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Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn. ,,Modernizacja i rozbudowa
obiektoéw hydrotechnicznych w Porcie Morskim w Darlowie na potrzeby obslugi i konserwacji instalacji
wiatrowych na morzu”.

Adres strony postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakeja/1051607
Numer ogloszenia w D.U.U.E. - 52420-2025

Numer wydania Dz.U. S: 17/2025

Data publikacji: 24/01/2025

W zwigzku z otrzymaniem wniosku o wyjasnienie tresci SWZ zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2024r., poz. 1320) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytar wraz z wyjasnieniami:

BLOK PYTAN NR 2

Pytanie 1:
Dot. Przyjetych przez Zamawiajacego stawek VAT wskazanych TER. Prosimy o przekazanie indywidualnej

interpretacji podatkowej KIS potwierdzajacej przyjete przez Zamawiajacego stawki Vat 0% dla robot
dotyczacych remontu/ przebudowy nabrzezy, tj:

nzy
2.3 Roboty branzy hydrotechnicznej - Nabrzeze Gdyriskie 0%
2.4 Roboty branzy hydrotechnicznej - Nabrzeze Potudniowe 0%
2.5 Roboty branzy hydrotechnicznej - Nabrzeze Szczeciriskie 0%
RAZEM 23%/0%

Odpowiedz:
W zalaczeniu Zamawiajacy przedkiada interpretacje podatkowa.

Pytanie 2:

Dot. Projekt Umowy: Wykonawca zwraca si¢ z prosba o uzupetnienie Umowy o zapis, zgodnie z ktorym
wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku, gdy na skutek uzyskanej interpretacji
podatkowej (niezaleznie od tego, czy interpretacja ta uzyskana zostanie na wniosek zltozony przez
Zamawiajacego czy Wykonawce), ustalona zostanie inna stawka podatku VAT, anizeli stawka przyjeta
w zlozonej ofercie na realizacj¢ zadania oraz w zawartej pomiedzy stronami Umowie. Wykonawca proponuje




nastepujgce brzmienie zapisu: ,,W przypadku, gdy na skutek uzyskanej przez jedna ze Stron interpretacji
podatkowej, organ podatkowy ustali inna stawke podatku VAT dla realizacji Umowy, anizeli stawka podatku
VAT przyjeta na potrzeby rozliczenia Umowy (stawka przyjeta w ofercie Wykonawcy oraz dla ustalenia
wysokosei wynagrodzenia umownego), wartoé¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy zostanie zmieniona
zgodnie z tak ustalong stawka podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia umownego dotyczy¢ bedzie catosci
wynagrodzenia umownego Wykonawcy, w tym réwniez, wynagrodzenia dotychczas juz wyplaconego.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang tresci umowy w sposdb zaproponowany przez panstwa.
Zamawiajacy uzyskal juz interpretacje przepiséw wydang przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
potwierdzajgcg mozliwosé zastosowania stawki VAT 0% przez wykonawce przedmiotowej ustugi. W zakresie
ustugi objetej uzyskana interpretacja Gmina oczekuje zastosowania przez Wykonawce tej wilasnie stawki
podatku.

Pytanie 3:
Dot. Projekt Umowy §12 — prosimy o zmiang wysokosci kary za zwioke z 0,2% na 0,05% wynagrodzenia

brutto. Zaproponowana wysokos¢ kar jest wysoce obiegajaca od standardu obowiagzujacego w branzy
budowlanej. Tak wysokie kary za zwloke oraz wysoki limit kar powoduje potrzebe wkalkulowania do ceny
oferty ryzyka naliczenia kar mogacego stanowi¢ znaczgca czesé ceny ofertowe;.

Odpowiedz:
Zmieniono zapisy umowy.

Pytanie 4:

Dot. Projekt Umowy §12 — prosimy o zmniejszenie limitu kar umownych do 10% wynagrodzenia brutto
wykonawcey. Zaproponowana wysokos¢ kar jest wysoce obiegajaca od standardu obowiazujgcego w branzy
budowlanej. Tak wysokie kary za zwloke oraz wysoki limit kar powoduje potrzebe wkalkulowania do ceny
oferty ryzyka naliczenia kar mogacego stanowi¢ znaczgca czeéé ceny ofertowej.

Odpowiedz:
Zmieniono zapisy umowy.

Pytanie 5:
Dot. Projekt Umowy — prosimy o wprowadzenie do umowy udzielenia zaliczki w wysokosci 15%

wynagrodzenia brutto. Wprowadzenie zaliczki moze skutkowaé obnizeniem ceny ofertowej z uwagi na
aktualne wysokie koszty finansowania inwestycji wynikajace z utrzymujacej si¢ inflacji i wysokich stop
procentowych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian w tym zakresie.

Pytanie 6:
Dotyczy SWZ Uwaga nr 3 — prosimy o przekazanie kopii Dziennika Budowy obje¢tego pozwoleniem na
budowe nr 206/2012.

Odpowiedz:
W zalaczeniu pierwsza strona Dziennika Budowy oraz strony zwigzane z realizacja poszczegdlnych etapow
w dotyczacych kontunuowania prac dotyczgcych pozwolenia na budowe.

Pytanie 7:

Dotyczy Nabrzeza Szczecifiskiego - realizacja przebudowy ww. nabrzeza w oparciu o zapisy SWZ
(koncepcja): Prosimy o przekazanie kwalifikacii zamierzonego odstgpienia od projektu budowlanego
(odnosnie istotnosci zmiany) podpisane przez uprawnionego Projektanta lub Nadzor Autorski.

Odpowiedz;

Na obecnym etapie Zadaniem Wykonawcy jest wycena przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem w oparciu
o przedstawianie materialy w tym przedmiotowg koncepcje. Tak realizowany bedzie remont nabrzeza
Szczecinskiego.




Pytanie 8:
Dotyczy Nabrzeza Szczecinskiego: W zwiagzku z zapisem koncepcji pkt. 5. Uwagi, ppkt 6. W brzmieniu:

“Niniejsza koncepcja stanowi podstawg do sporzadzenia Projektu Budowlanego zamiennego”, prosimy
o przekazanie wyzej wymienione zamiennego projektu, lub potwierdzenie, ze bedzie on przekazany przy
przekazaniu placu budowy wraz z zamiennym pozwoleniem na budowe, ewentualne jego rozbieznosci
wzgledem koncepeji bgdg rozliczone jako zmiana do umowy (tzn. Nie sa objete ryczattem).

Odpowiedz:
W tym Zakresie Zamawiajacy uscisla zapis w SWZ, ze remont nabrzeza nalezy wykonac z zawartg koncepcja,

tym samym Wykonawca dysponuje pelng informacja dajaca mu mozliwos¢ wyceny.

Pytanie 9:

Prosimy o przekazanie zamiennej decyzji zezwalajacej na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp na
realizacj¢ przebudowy Nb. Szczecinskiego wedlug wskazanej w SWZ koncepcji

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekaze dokument z chwilg przekazania placu budowy.

Pytanie 10:

Prosimy o przekazanie aktualnej batymetrii dna w rejonie prowadzonych prac — Nb. Przetadunkowe wraz
z umocnieniem brzegu w celu doktadnego wyliczenia ilosci robét czerpalnych/ podczyszczeniowych objetych
ryczattem.

Odpowiedz:
Dokument zostat zalgczony.

Pytanie 11:

Prosimy o przekazanie aktualnej batymetrii dna w rejonie prowadzonych prac — remont i przebudowa
nabrzezy: Szczecinskie, Gdynskie, Potudniowe w celu doktadnego wyliczenia ilosci robot czerpalnych/
podczyszczeniowych objetych ryczaltem.

Odpowiedz:

Dokument zostat zatgczony.

Pytanie 12:;

Prosimy o przekazanie aktualnego badania sonarowego w rejonie prowadzonych prac — Nb. Przeladunkowe
wraz z umocnieniem brzegu

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada badan sonarowych.

Pytanie 13:
Prosimy o przekazanie aktualnego badania sonarowego w rejonie prowadzonych prac — remont i przebudowa
nabrzezy: Szczecifiskie, Gdynskie, Poludniowe

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada badan sonarowych.

Pytanie 14 )
Prosimy o potwierdzenie, iz Decyzja $rodowiskowa o nr RDOS-32-WST.K-6618-30-13/09/ 10/mc jest wazna

Odpowiedz:

Pytanie nie dotyczy tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze
Decyzja srodowiskowa i zawarte w niej obostrzenia dotyczace realizacji inwestycji zgodnie z przepisami dot.
ochrony $rodowiska jest aktualna i zapewnia mozliwo$é realizacji inwestycji w nawigzaniu do wskazanych
W niniejszej odpowiedzi chroniacych $rodowisko.

Pytanie 15:




Dot. Zat nr 10 — Tabela Elementéw Rozliczeniowych — prosimy o zmiane stawki podatku VAT dla robét
drogowych nabrzezy remontowanych z 0% na 23%. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z 11.03.2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm. dalej ,ustawa o VAT”) stawke podatku
w wysokosci 0% stosuje si¢ do ustug ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczefistwem zeglugi morskiej
i Srodladowe;j oraz ustug zwigzanych z ochrong srodowiska morskiego i utrzymaniem akwendw portowych
i torow podejsciowych. Zdaniem Wykonawcy roboty drogowe nie beda dotyczyly uslug zwigzanych
z utrzymaniem akwenow portowych i toréw podejsciowych, na takiej samej zasadzie jak roboty branzy
sanitarnej oraz elektrycznej.

y dro_é;wej
2.2 Roboty branzy elektroenergetycznej 23%
2.3 Roboty branzy hydrotechnicznej - Nabrzeze Gdynskie 0%
2.4 Roboty branzy hydrotechnicznej - Nabrzeze Potudniowe 0%
2.5 Roboty branzy hydrotechnicznej - Nabrzeze Szczeciriskie 0%
2.6 Roboty branzy sanitarnej 23%
RAZEM 23%/0%

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane podatku VAT. Zgodnie z uzyskang przez Zamawiajacego
interpretacjg wszelkie prace budowlane, ktére funkcjonalnie zwigzane sa z zapewnieniem utrzymania,
sprawnosci i bezpieczefistwa zeglugi w Porcie Morskim w Darfowie poprzez remont opisanej we wniosku
o interpretacj¢ infrastruktury, stanowia kompleksowa ustuge opodatkowang stawka VAT 0%. W zakres ten
wchodzg takze czynno$ci zwigzane z remontem/odtworzeniem bezposredniego zaplecza remontowanych
nabrzezy w postaci ciggu komunikacyjnego przy nich usytuowanego, a takze wszelkie inne czynnosci
funkcjonalnie zwigzane z nabrzezami. W konsekwencji, roboty dotyczace drog funkcjonalnie zwigzanych
z remontowanymi nabrzezami podlegaja, jako element ushugi kompleksowej, stawce VAT 0%".

Pytanie 16:
Dot. Dokumentéw formalnych: Wykonawca zwraca si¢ z prosba o udostepnienie decyzji Marszatka

Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 19.11.2010r., znak: WRiOS-I/MU/6250/38-7/10 w sprawie
pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urzadzefi wodnych zwiazanych z realizacjq przedsigwziecia pn.
,»Remont istniejgcych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w Porcie Dartlowo na dziatkach nr 1/20, 1/8,
119, 1710, 3/2, 122, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 20/5, 21/22, 21/20, 4/11, 3/3, 3/4 obreb 5 miasta
Darlowo™.

Odpowiedz:

Pytanie nie dotyczy tresci specyfikacji warunkéw zamowienia. Treéé decyzji w zaden sposéb nie przesadza
o prawidlowosci wyceny prac budowlanych. Z uwzglednieniem pozwolenia wodnoprawnego, opracowano
dokumentacj¢ projektowa bedaca podstawa do wyceny. Przekazywanie dokumentow nie sluzgcych
bezposrednio wycenie zostalo przez Zamawiajacego ograniczone w celu w skupienia uwagi Wykonawcow na
najwaznigjszych elementach stuzacych wiasnie wycenie prac budowlanych.

BLOK PYTAN NR 3

Pytanie 1:
Proszg o wskazanie, gdzie ma by¢ zamontowany hydrant nadziemny zgodnie z opisem:

Przy nabrzezu potudniowym zaprojektowano hydrant nadziemny DN 80 np.
TYCO Waterworks- typ Klasyk o wydajnosci 80m°/h z dwoma podtaczeniami
gornymi typu B.

W rysunkach projektowych przewidziane sg tylko hydranty podziemne.

Odpowiedz:
Nalezy wyceni¢ wykonanie hydrantéw podziemnych.




Pytanie 2:
Proszg o informacje, czy istnicjace wyloty nr 1 i nr 4 stanowia odprowadzenie kanalizacji sanitarnej? Brak

informacji dotyczacej sieci oznaczonej kolorem brazowym w legendzie projektu.

Odpowiedz:

Wyloty Nr 1 i 4 nie stanowig odprowadzenia kanalizacji sanitarne;.

BLOK PYTAN NR 4

Pytanie 1:
Projekt umowy — prosimy o wykreslenie §2 ust.3 — powiela on zapisy ust.2.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie widzi koniecznosci zmiany tredci umowy.

Pytanie 2:
Projekt umowy — §2 ust.8 — prosimy o zmiang stéw .,w terminie 1 dnia roboczego™ na ,,w terminie 2 dni
roboczych”.  Przygotowanie poprawionego harmonogramu moze by¢ niemozliwe w ciggu 1 dnia

np. z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.

Odpowiedz:

Projekt umowy nie zawiera §2 ust.8.

Pytanie 3:
Projekt umowy — §5 ust.3 — prosimy o uzupehnienie o zapis potwierdzajacy, ze koszt testow i badan ponosi

Zamawiajacy (co najmniej w wypadku, gdy testy i badania potwierdza, ze jakosé, waga i ilos¢ uzytych
materiatldw sa prawidlowe).

Odpowiedz:
Zamawiajacy uzupetnit zapisy §5 ust.3 ,w wypadku, gdy testy i badania potwierdza, ze jakos¢, waga i ilos¢
uzytych materialéw sg prawidtowe koszt badan obcigza Zamawiajacego”

Pytanie 4:
Projekt umowy — §8 ust.l — prosimy o dopisanie zdania drugiego o tresci: ~Zamawiajacy poinformuje

Wykonawceg pisemnie o danych kontaktowych zespotu i koordynatora, w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi takiej koniecznosci.

Pytanie 5:
Projekt umowy — §12 ust.] — biorac pod uwage duza wartosé planowanego wynagrodzenia, prosimy

o0 zmniejszenie nadmiernych wysokosci kar umownych jak nastepuje:
pkt 1)z 0,2 % do 0,05 %

pkt 2) 2 0,1 % do 0,01 %

pkt3)z 0,1 % do 0,01 %

pkt4) z 0,4 % do 0,05 %

pkt 5) 20,2 % do 1000 zt za przypadek

oraz w ust. 4. 220 % do 10 %

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadzit nastgpujace zmiany:

pkt 1) 20,2 % do 0,05 % - zmieniono zapisy umowy,
pkt2) z 0,1 % do 0,01 % - zmieniono zapisy umowy;
pkt3) 20,1 % do 0,01 % - zmieniono zapisy umowy:

pkt 4) z 0,4 % do 0,05 % - nie zmieniono zapiséw umowy




pkt 5) z 0,2 % do 1000 zt za przypadek - - nie zmieniono zapisow umowy
oraz w ust. 4. z 20 % do 10 % - zmieniono zapisy umowy;

Pytanie 6:
Projekt umowy — prosimy o korekte §13 ust. 8 zdanie drugie poprzez nadanie mu tredci:

. W takim przypadku odstgpujacy od umowy ma prawo zadaé od drugiej Strony kary umownej w wysokosei
10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.”.

Odpowiedi:
Zamawiajacy zmienia zapis §13 ust. 8 w zdaniu drugi w nastepujacy sposob ,,W takim przypadku odstgpujacy

od umowy ma prawo zada¢ kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawey”.

Pytanie 7:
SWZ — ,Wykonawca dostosuje dokumentacje projektowa do nowej mapy do celéw projektowych”. Prosimy

0 sprecyzowanie jakie opracowania ma wykonaé Wykonawca oraz czy beda wymagane dodatkowe/zamienne
decyzje administracyjne.

Odpowiedz;
Aktualna mapa do celéw projektowych stuzy Wykonawey do zapewnienia prawidtowosci realizacji robot

budowlanych, wskazanie nowej infrastruktury, ktéra utatwié¢ ma Wykonawcy realizacje robot.

Pytanie 8:
Czy w zwigzku z opracowaniem ,,Koncepcji przebudowy i remontu Nabrzeza Szczecinskiego w Porcie

Morskim Darlowo” Zamawiajgcy uzyskat zamienng decyzje o pozwoleniu na budowe? Jezeli nie to czy taka
decyzja jest wymagana i czyim obowigzkiem bedzie uzyskanie decyzji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uzyskal zamiennej decyzji pozwolenia na budowe. Na obecnym etapie Zadaniem
Wykonawcy jest wycena przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem w oparciu o przedstawianie materiaty
w tym przedmiotowg koncepcje. Wszelkie Kwestie formalne rozstrzygniete zostang na etapie realizacji prac,
a ich zrealizowanie jest obowigzkiem Zamawiajacego.

Pytanie 9:
Koncepeja przebudowy i remontu Nabrzeza Szczecinskiego w Porcie Morskim Dartowo — pkt 5 ust. 5 ,Na

podstawie niniejszej koncepcji opracowano nowy Wniosek o wydanic pozwolenia na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukeji i urzadzen w polskich obszarach morskich dla inwestycji pn.
Remont i przebudowa istniejacych nabrzezy oraz budowa nowych nabrzezy w porcie Darlowo, wraz
z niezbgdna infrastrukturg, robotami podczyszczeniowymi i poglebiarskimi na akwenie rzeki Wieprzy,
dotyczacy obszaru morskich wod wewnetrznych objetych planem zagospodarowania wod morskich, ktory
stanowi oddzielne opracowanie.” — czy Zamawiajgcy wystapit o uzyskanie pozwolenia jw.? Jezeli tak prosimy
o udostgpnienie decyzji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przekaze dokument z chwilg przekazania placu budowy.

Pytanie 10:
Czy Zamawiajacy wystapit do Urzedu Morskiego w Szczecinie z wnioskiem o uzyskanie zgody na zajgcie

akwenu na czas prowadzenia robot? Jezeli tak prosimy o udostepnienie decyzji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekaze dokument z chwilg przekazania placu budowy.,

Pytanie 11:
Czy Zamawiajacy wystapit do Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z wnioskiem

0 pozwolenie na wykonywanie robot w otoczeniu zabytkow? Jezeli tak prosimy o udostgpnienie decyzji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekaze dokument z chwilg przekazania placu budowy.




Pytanie 12:
Czy Zamawiajacy uzyskat pozwolenie wodno-prawne dla inwestycji? Jezeli tak prosimy o udostepnienie

decyzji.

Odpowiedz:

Tak , czego konsekwencjg byto uzyskanie pozwolenia na budowg. Przekazywanie dokumentéw nie stuzacych
bezposrednio wycenie zostato przez Zamawiajacego ograniczone w celu w skupienia uwagi Wykonawcow na
najwazniejszych elementach stuzgcych wiasnie wycenie prac budowlanych.

Pytanie 13:
Projekt Zagospodarowania Terenu pkt 4.10 Kontener sanitarny — czy opisany kontener sanitarny wchodzi

w zakres zadania? Jezeli tak prosimy o podanie wytycznych do wyceny.

Odpowiedz:

Kontener nie wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 14:
Jaka szerokos¢ pasa bedzie do dyspozycji Wykonawcy w trakcie prowadzenia rob6t?

Odpowiedz:

Dajaca petng mozliwosci realizacji robot zgodnie z opisana technologia wykonawstwa.

Pytanie 15:
Dotyczy zastosowania podatku VAT 0%: Prosimy o potwierdzenie, ze w razie zmiany stawki podatku VAT

w przypadku, gdy na skutek uzyskanej przez jedna ze Stron interpretacji podatkowej, organ administracji
podatkowej ustali inng stawke podatku VAT dla realizacji Umowy, anizeli stawka podatku VAT przyjeta na
potrzeby rozliczenia Umowy przyjeta w ofercie Wykonawcy - wartoéé wynagrodzenia umownego
Wykonawcy zostanie zmieniona zgodnie z tak ustalong wskutek interpretacji podatkowej organu podatkowego
stawkg podatku VAT. Prosimy o dopisanie powyzszego zapisu do projektu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang tresci umowy. Zamawiajacy uzyskal interpretacje przepisow
wydang przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzajacg mozliwosé zastosowania stawki VAT
0% przez wykonawcg przedmiotowej ustugi. W zakresie ustugi objetej uzyskang interpretacja Gmina oczekuje
zastosowania przez Wykonawcg tej wlasnie stawki podatku.

Pytanie 16:
Decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach nr 10/2010 z dn. 11.06.2010 r. — »W ramach dziatan

minimalizujacych i wspomagajacych ochrone siedlisk nalezy: (...) c) okres prowadzenia robét w korycie rzeki
nie bedzie pokrywat si¢ z terminami wedréwek cennych ryb i minogow, tj. okresem miedzy 01 pazdziernika
a 31 marca”. Prosimy o informacje czy zakaz prowadzenia prac w okresie od 1 pazdziernika do 31 marca
dotyczy tylko prowadzenia prac czerpalnych czy takze pograzania Scianek stalowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z decyzja oraz celem Jjej wydania w okresie do 01 pazdziernika do
31 marca prace nalezy wykonywac¢ z koniecznoscig ochrony cennych ryb i minogéw. W tym celu Zamawiajgcy
zapewni dodatkowy nadzér przyrodniczy w oparciu o ktorego decyzje prowadzone bedg roboty. Pograzanie
scianek stalowych nie jest objete koniecznoécia przerwania prac.

BLOK PYTAN NR 5

Pytanie 1:
Dot. Projekt umowy § 3 ust. 41 5 oraz § 4

Wykonawca wnosi o udzielenie informacji w jaki sposob nalezy interpretowac zapisy o platnosciach
czgsciowych opisanych w ponizszych zapisach umownych tj. zgodnie z:

§ 3 ust. 4 umowy: ,,Wyplata wynagrodzenia odbywaé sie bedzie zgodnie z przedstawionym Zamawiajacemu
harmonogramem rzeczowo-finansowym.”




oraz
§ 3 ust. 5 umowy ,,Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy platne jest nie czesciej niz jeden raz w miesiacu,
po zrealizowaniu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym zakresu robét.”

oraz

§ 4 ust. 2 umowy ,,Harmonogram sporzadza si¢ w ukfadzie elementéw wskazanych przez Zamawiajacego do
wyceny (tabela elementéw rozliczeniowych) bgdacych podstawa do potwierdzenia realizacji prac zgodnie
z zawartg umowa.”

oraz

§ 4 ust. 3 umowy ,,Harmonogram sporzadza si¢ w ukfadzie miesigcznym. Wykonanie catkowitego zakresu
robot jest warunkiem dokonania platnosci za wykonane prace przez Zamawiajacego.”

Pytanie: Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Zamawiajacy okreélajac sporzadzenie harmonogramu
w ukfadzie miesigcznym miat na mysli taki podziat wynagrodzenia Wykonawey za wykonanie
poszczegdlnych elementoéw rozliczeniowych, jak w zataczonym przykladzie.

Przykiadowy HRF

Lp. Wyszczegolnicnie Miesigce reatizaci
1 2 v | 2 T 3 1 4 5 | 8 7 ] s | w b i |
1 NABRZEZA PROJEXKTOWANE/NOWE
i 5] Roboty branzy drogowe) 180) 100 100) 100
12 Roboty b eleklivenargelycane; i 20 24 29 20, 21
13 158 250 25) 360 300] 265)
14 20] 12 24 10 15
150 250] 25 320 340 235 143 138 135 100] [ 0
2.
21 2¢ 20 20 20 20
2.2 2 20 20 20 20
23 158 250 25 300 2604
24 150 25¢ 2] 30 200
25 25 360 308 299
26 20 15 201 104 15
il 3 150) 450] 285 495 £99, 585 585 3604 236 35
RAZEM 150 250 175 720 835 730] 1030, 715) 690 460 230 35
WYNAGRODZENIE LtACZNIE {CENA) 5820

Odpowiedz:
Tak

BLOK PYTAN NR 6

Stupy oswietleniowe (na podstawie opisu Projektu Budowlano-Wykonawczego — branza elektrvezna)

Pytanie 1:
Czy istniejg szczegélowe wymagania dotyczace stupdw oswietleniowych? Czy dostgpna jest ich specyfikacja
lub projekt?

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa nie zawiera szczegdléw w tym zakresie. Zamawiajacy wymaga zastosowania
stupéw ocynkowanych bez okreslenia przekroju. Shup musi zapewni¢ wytrzymatos¢ dla zastosowanej oprawy
LED oraz obcigzenia wiatrem.

Pytanie 2:
Jakiego typu wysiegniki, belki oraz korony nalezy zastosowac? Czy Zamawiajacy ma okreslone preferencje
lub wytyczne w tym zakresie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zgodnie z projektem wymaga zastosowania wysiegnikéw o wysiegu min. 0,5 m do 2m, o kacie
nachylenia 5-15 st. Belka o dtugosci od 1,0 do 2,0 m montowana na szczycie stupa.

Pytanie 3:
Czy podane wysoko$ci stupéw odnoszg sig do catkowitej wysokosci stupa, czy wysokosci zawieszenia oprawy
oswietleniowej?

Odpowiedz:
Podane w projekcie wysokosci stupéw odnosza sie do catkowitej wysokosci stupa.




Oprawy o$wietleniowe (zestawienie materialéw — Projekt Budowlano-Wykonawczy. opis str. 18)

Pytanie 4:
Oprawa oswietleniowa uliczna (A1) 612HGV AC 1xSON150W — 3 kpl.

- Czy poprawne jest zastosowanie lampy sodowej 150W, skoro oprawa byla wezesniej przystosowana do
lampy metalohalogenkowej 250 W?

Odpowiedz:
Zgodnie z informacjami zawartymi w SWZ nie nalezy wyceniaé tych opraw oraz stupow na ktdrych sa one za
montowe (istniejaca droga dojazdowa).

Pytanie 5:
Oprawa oswietleniowa (A2) MVF614 1xHPI-TP400W — 4 kpl.

- Czy ta oprawa powinna zostaé wymieniona na nowg? Czy sa jakiekolwiek dostgpne obliczenia, ktore
okreslajg wymagane parametry nowej oprawy?
- Jakie wymagania nalezy spetni¢ w doborze zamiennika?

Odpowiedz:

Nalezy wykonaé nowe stupy i zamontowaé nowe oprawy — rozmieszczenie zgodnie z PZT. W dok. proj.
Zawarto informacje o mocy opraw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zastosowania opraw LED
rownowaznych z projektowanymi (strumien $wietlny)

Pytanie 6
Oprawa oswietleniowa (A3) SON-TPP600W — 10 kpl.

- Czy nazwa odnosi si¢ wylacznie do samej lampy sodowej 600W? Jaka oprawa powinna zostac¢ zastosowana?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia oprawy sodowe na oprawy LED pod warunkiem zapewnienia réwnowaznego
strumienia swietlnego z oprawami projektowanymi.

Pytanie 7:
Oprawa oswietleniowa (A4) MV 024 1xHPI-T1000W/230V —2 kpl.

- Czy poprawna nazwa to MVF024?
- Jakie wymagania powinna spetnia¢ nowa oprawa zastepujaca ten model?

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia oprawy sodowe na oprawy LED pod warunkiem zapewnienia réwnowaznego
strumienia $wietlnego z oprawami projektowanymi.

Pytanie 8:
Czy Zamawiajacy posiada jakiekolwiek obliczenia lub wytyczne dotyczace wymaganej wartosci
strumienia $wietlnego oraz klasy o$wietlenia, ktéra nalezy spetnié?

Odpowiedz:
Wymagania dotyczace strumienia $wietlnego zostaly podane w pytania dotyczacych opraw oswietleniowych.
Nalezy przyja¢ klase oswietlenia A.

BLOK PYTANNR 718

Pytanie 1:
Proszg¢ wskazac beneficjenta wadium.

Odpowiedz:
Beneficjentem wadium jest Zamawiajacy, tj. Miasto Darfowo.




Pytanie 2:
Proszg o informacje, czy tabele elementow rozliczeniowych sktada sie wraz z oferta?

Odpowiedz:
Tabelg elementéw rozliczeniowych nalezy ztozy¢ wraz z ofertg, co zostalo wskazane w dziale . XX. OPIS
SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY” specyfikacji warunkéw zaméwienia.

Pytanie 3:
Prosz¢ o udostgpnienie pliku JEDZ espd-request w celu sporzadzenia JEDZ na stronie internetowej
https://espd.uzp.gov.pl/

Odpowiedz:
Zamawiajaey nie udostgpni formularza JEDZ na stronie internetowej hitps://cspd.uzp.cov.pl/ w ramach
przedmiotowego postepowania.

Pytanie 4:
W odniesieniu do JEDZ w zakresie cz¢sci [V Kryteria kwalifikacji, prosze o mozliwosé wypetnienia jedynie

sekeji a i w zwigzku z tym nie wypehiania Zzadnej z pozostatych sekeji (A-D) w czesci IV JEDZ,

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany JEDZ w zakresie czgsci IV Kryteria kwalifikacji zgodnie z prosba
Wykonawcy.

Zmiana zatgcznika nr 3 zostala zamieszczona na stronie prowadzonego postgpowania.

Pytanie 5:
W udostgpnionym dokumencie JEDZ W Czg$é IV: Kryteria kwalifikacji B: SYTUACJA EKONOMICZNA

[ FINANSOWA punkt 6, prosze o informacje co tutaj wykonawca ma o$wiadezyé:

6) W odniesieniu do innych ewentualnych [......]
wymogoéw ekonomicznych lub finansowych,
ktére mogty zostac¢ okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia,
wykonawca oswiadcza, ze

Jezeli odnosna dokumentacja, ktéra mogta
zostac okreslona w stosownym ogtoszeniu lub w | (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokumentach zamoéwienia, jest dostepna w formie | doktadne dane referencyjne dokumentacji):
elektronicznej, prosze wskazaé: PO | P | PO |

Odpowiedz:
Powyzszy pkt 6 w udostgpnionym dokumencie JEDZ w Cze$¢ IV: Kryteria kwalifikacji B: SYTUACJA
EKONOMICZNA I FINANSOWA nie zostal zakreslony na czerwono omytkowo.

W zwigzku z pytaniem nr 4 i udzielong odpowiedzig, Wykonawca nie bedzie miat obowigzku wypelniania

Czesci IV JEDZ.

Majgc na uwadze tres¢ udzielonych wyjasnierh Zamawiajacy nie dokonuje zmiany ogloszenia o zamdwieniu,
a jedynie wprowadza korekte w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz w projekcie umowy, ktore to
zmiany nie ma wplywu na zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu.

Z ypyBurmistrza
Pracownik merytoryczny:
Joanna Sawicka, tel. 94 355 12 48 Kr Ay
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