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    URZĄD MARSZAŁKOWSKI                                      

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

              15-888 BIAŁYSTOK 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

 

Białystok, 21 czerwca 2022 r. 

BZP.272.22.2022 

 

 

Wykonawcy 

(uczestnicy postępowania) 

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Modernizacja Infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki 

w Białymstoku”, nr BZP.272.22.2022 wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami 

przekazuję poniżej: 

 

Pytanie nr 1: 

Zakres przetargu wymaga między innymi przygotowania projektu instalacji elektrycznych dla 

branży oświetlenia scenicznego i systemu multimedialnego. Jaką formę powinien mieć taki 

projekt? 

Odpowiedź: 

Wyłoniony wykonawca wraz z zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia winien  

przedstawić dokumentację projektową wykonawczą uzgodnioną z inwestorem pozbawioną 

wszelkich wad i kolizji z infrastrukturą istniejącą oraz zaprojektowaną w ramach realizowanej 

inwestycji pn. „Modernizacja Infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki 

w Białymstoku” oraz  powykonawczą w zakresie instalacji elektrycznych dla branży 

oświetlenia scenicznego i systemu multimedialnego. 

Pytanie nr 2: 

Czy w projekcie trzeba zaprojektować linie zasilające (WLZ) z rozdzielnicy głównej do 

projektowanych rozdzielnic? 

Odpowiedź: 

Tak, trzeba zaprojektować linie zasilające (WLZ) z rozdzielnicy głównej do projektowanych 

rozdzielnic technologii sceny. 

Pytanie nr 3: 

Czy rozdzielnica główna posiada zapas mocy wymagany pod instalacje systemów oświetlenia 

scenicznego i multimediów. 
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Odpowiedź: 

Tak, rozdzielnica główna posiada zapas mocy wymagany pod instalacje systemów oświetlenia 

scenicznego i multimediów. 

Pytanie nr 4: 

Czy zamawiający zapewnia dostępność frontu robót przez cały okres przewidziany na 

realizację tego przetargu? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający zakłada dostępność frontu robót przez cały okres przewidziany na realizację 

tego zadania z uwzględnieniem ustaleń harmonogramu z wyjątkiem sytuacji wymuszającej 

jego bieżące zmiany lub korekty wprowadzane przez generalnego wykonawcę lub inwestora ze 

szczególnym uwzględnieniem reżimu technologicznego prac prowadzonych przez generalnego 

wykonawcę. 

Pytanie nr 5: 

Czy prace ujęte w postępowaniu mają być prowadzone podczas realizacji robót budowlanych 

wynikających z postępowania pn. "Modernizacja budynku Teatru Dramatycznego im. 

Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zlokalizowanego przy ul. Elektrycznej 12 - Etap I" 

realizowanych przez firmę Budimex? Jeżeli tak to: 

a. Kto będzie koordynował punkty styku prac pomiędzy firmą Budimex, a wykonawcą 

wyłonionym w tym postępowaniu? 

b. Na jakich zasadach wykonawca wyłoniony w tym postepowaniu będzie miał dostęp do placu 

budowy firmy Budimex? 

c. Czy należy przewidzieć dodatkowe koszty na rzecz firmy Budimex za użyczenie na budowie 

prądu, wody, kontenerów dla pracowników wykonujących prace instalacyjne, wywóz śmieci 

itp.? 

d. Kto będzie nadzorował prace instalacyjne ujęte w tym postępowaniu. 

e. Kto będzie odbierał prace instalacyjne ujęte w tym postępowaniu. 

Odpowiedź: 

Tak, prace ujęte w postępowaniu mają być prowadzone podczas realizacji robót budowlanych. 

 

Ad. 5 a) Zamawiający wymaga aby koordynacja prac pomiędzy firmą Budimex, a wykonawcą 

wyłonionym w tym postępowaniu była realizowana przez Wykonawcę realizowanych prac. 

Ad. 5 b) Wykonawca wyłoniony w tym postepowaniu będzie miał dostęp do placu budowy na 

zasadach porozumienia pomiędzy wykonawcą a firmą Budimex ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad BHP i ochrony środowiska stanowiących załącznik do niniejszej 

odpowiedzi. 
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Ad. 5 c) Tak, należy przewidzieć dodatkowe koszty za ewentualne użyczenie na budowie prądu, 

wody, wywozu śmieci itp. Z ustaleń inwestora wynika, że na chwilę obecną na terenie budowy 

nie ma możliwości zapewnienia kontenerów dla pracowników wykonujących prace 

instalacyjne. 

Ad. 5 d) Za nadzór prac instalacyjnych ujętych w tym postępowaniu odpowiedzialny będzie 

Zamawiający. 

Ad. 5 e) Za odbiór prac instalacyjnych ujętych w tym postępowaniu odpowiedzialny będzie 

Zamawiający. 

Pytanie nr 6: 

W dokumentacji „Systemu oświetlenia technologicznego” na Scenie Głównej występuje 

struktura obwodów regulowanych w ilości 48 obwodów. W pozostałych elementach 

dokumentacji projektowej nie występują w tabelach specyfikacyjnych zestawy dimmerów 

jedynie pojedyncze ściemniacze jednokanałowe rozdzielone w różnych ilościach na 

poszczególne sceny. 

Odpowiedź: 

Tak, w ramach punktu "Systemy obwodów regulowanych i nieregulowanych - Scena Główna" 

należy uwzględnić dimmery w ilości 48 obwodów. 

Pytanie nr 7: 

Czy w wycenie należy uwzględnić dimmery w obudowie rack w ilości 48 kanałów dla Sceny 

Głównej? Jeżeli tak, to jakiej mocy ma być pojedynczy kanał? 

Odpowiedź: 

Każdy kanał powinien mieć moc 2,3 kW. 

Pytanie nr 8: 

Jeżeli Zamawiający posiada dimmery na Scenie Głównej jakiego typu gniazda/łączniki należy 

przewidzieć do przyłączenia tych dimmerów do struktury obwodów regulowanych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada istniejących dimmerów na Scenie Głównej. 

Pytanie nr 9: 

Czy przewidzieć w wycenie szafę typu rack na te istniejące dimmery? W którym miejscu 

względem sceny głównej, sceny kameralnej i sceny foyer znajdują się pomieszczenia rozdzielni 

elektrycznych? 

Odpowiedź: 
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Część 1 pyt: patrz pytanie 8 , część 2 pyt - pomieszczenie rozdzielnic technologii sceny znajduje 

się na projekcie – nr pomieszczenia A039. 

Pytanie nr 10: 

Czy okablowanie oświetlenia widowni, fosy, kuluarów, roboczego i przeszkodowego, itp. leży 

poza zakresem niniejszego postępowania? Ile magistral DALI od oświetlenia widowni, fosy i 

kuluarów jest przewidzianych dla każdej sceny? Gdzie zostaną doprowadzone magistrale i skąd 

będą zasilone oprawy? 

Odpowiedź: 

Tak,  okablowanie oświetlenia widowni, fosy, kuluarów, roboczego i przeszkodowego, itp. leży 

poza zakresem niniejszego postępowania. 

Projekt przewiduje system KNX do sterowania oświetleniem w danych rejonach obiektu: 

− Sala Kameralna – zasilana z rozdzielnicy RSK w pom. A.0.17, trzy obwody, zgodnie z 

projektem elektrycznym oświetlenia; 

− Widownia – zasilana z rozdzielnicy RAF w pom. A.2.04, dwadzieścia dwa obwody, 

zgodnie z projektem elektrycznym oświetlenia; 

− Scena Główna – zasilana z rozdzielnicy RAS w pom. A.1.13 (boczna część sceny), ilość 

obwodów zgodnie z projektem elektrycznym oświetlenia – brak magistral. 

 

Pytanie nr 11: 

Jaka jest ilość styczników do oświetlenia roboczego i przeszkodowego dla każdej sceny? Gdzie 

będą umiejscowione styczniki i skąd będą zasilone oprawy? 

Odpowiedź: 

Cała aparatura sterownicza i zabezpieczająca mieści się w rozdzielnicach RSK, RAF, RAS. 

Nie występuje oświetlenie przeszkodowe na scenach. 

Oświetlenie robocze występuje tylko dla sceny głównej – dwa obwody. 

 

Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią 

udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

       Marian Malinowski 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 

     /podpisano elektronicznie/ 
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