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19.06.2023-KP -PAWŁOWICE ŚWIETLICA .ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0.00
2 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI 0.00
3 KONSTRUKCJA DACHU 0.00
4 POKRYCIE DACHU 0.00
5 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIOM 0.00
6 DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ 0.00
7 MONTAŻ OKIEN 0.00
8 REMONT TYNKU KOMINA 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04 0507-
05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory
obmiar  = 48+36+5.7+1.4+0.9 = 92.000 m

m

-- R --
1* robotnicy gr.I''''

0.42r-g/m
r-g 38.6400 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.01m3/m
m3 0.9200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 19-01 0529-
01

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki
podwójnej
obmiar  = 413.46+20.24 = 433.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 242.8720 0.000 0.00

-- S --
2* wyciąg

0.06m-g/m2
m-g 26.0220 0.000 0.00

3* środek transportowy
0.032m-g/m2

m-g 13.8784 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01 0430-
05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie da-
chu o odstępie łat ponad 24 cm
obmiar  = poz.2 = 433.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/m2
r-g 30.3590 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01 0430-
05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie da-
chu o odstępie łat ponad 24 cm
obmiar  = poz.2 = 433.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/m2
r-g 30.3590 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 19-01 0529-
05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-ce-
mentowych nie nadających się do ponownego użytku
obmiar  = 44.35 m2

m2

-- R --
1* dekarze gr.II

0.1r-g/m2
r-g 4.4350 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I''
0.04r-g/m2

r-g 1.7740 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.012m-g/m2
m-g 0.5322 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 0.2661 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 3.60*4+3.00*2 = 20.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 2.2440 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 62.40+7.30+5.55 = 75.250 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 11.2875 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka-
pów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = (62.40+7.30+4.50*2+5.55+2.70*2+1.60*2+
0.45*2)*0.50 = 46.875 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 14.0625 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 4-04 0403-
02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie
dachu na styk
obmiar  = 413.46 m2

m2

-- R --
1* cieśle gr.II

0.11r-g/m2
r-g 45.4806 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I
0.06r-g/m2

r-g 24.8076 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 4-04 0509-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu
na zakład
obmiar  = 413.46 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 82.6920 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR 4-04 0403-
02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie
okapów
obmiar  = 62.40*0.65 = 40.560 m2

m2

-- R --
1* cieśle gr.II

0.11r-g/m2
r-g 4.4616 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I'
0.06r-g/m2

r-g 2.4336 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl.
do 1 km
obmiar  = 433.70*0.05+44.35*0.08 = 25.233 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m3
r-g 31.7936 0.000 0.00

-- M --
2* Opłata składowiskowa

1m3/m3
m3 25.2330 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.474m-g/m3
m-g 11.9604 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR 4-04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za
każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 10
obmiar  = 433.70*0.05+44.35*0.08 = 25.233 m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

(0.037*5=0.185)*10=1.85m-g/m3
m-g 46.6811 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI
14
d.2

KNR 19-01 0629-
03

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy
szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2
obmiar  = poz.2+20.24 = 453.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/m2
r-g 31.7758 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR 4-01 0627-
04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędzia-
ków metodą smarowania preparatami solowymi
obmiar  = poz.2 = 433.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 130.1100 0.000 0.00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe

0.059kg/m2
kg 25.5883 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR 4-01 0631-
01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków
obmiar  = poz.2 = 433.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m2
r-g 138.7840 0.000 0.00

-- M --
2* Pyrolak W-1 skł. A

0.15kg/m2
kg 65.0550 0.000 0.00

3* Pyrolak W-1 skł. B
0.15kg/m2

kg 65.0550 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 KONSTRUKCJA DACHU
17
d.3

TZKNBK V -028 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów o dług.po-
nad 4.5 m i przekroju ponad 180 cm2
obmiar  = 

m3

(0.14*0.25*24.04*2)+(0.14*0.25*24.04*2*0.3)*4 3.702
(0.16*0.16*2.90*4)+(0.16*0.16*2.90*4*0.3)*2 0.475
RAZEM 4.177 m3

-- R --
1* robocizna

20.3r-g/m3
r-g 84.7931 0.000 0.00

-- M --
2* bale wymiarowe

0.63m3/m3
m3 2.6315 0.000 0.00

3* krawędziaki wymiarowe
0.42m3/m3

m3 1.7543 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* piła

3.2m-g/m3
m-g 13.3664 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.3

TZKNBK V -026 Konstrukcja wole oko
obmiar  = (4.29*3)*10*0.10*0.16 = 2.059 m3

m3

-- R --
1* robocizna

26.1r-g/m3
r-g 53.7399 0.000 0.00

-- M --
2* bale wymiarowe

0.63m3/m3
m3 1.2972 0.000 0.00

3* krawędziaki wymiarowe
0.42m3/m3

m3 0.8648 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* piła

3.2m-g/m3
m-g 6.5888 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.3

KNR 19-01 0416-
02

Odeskowanie dachu - wole oko z desek gr. 25 mm na
styk
obmiar  = (4.29*3) = 12.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 7.2072 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II

0.027m3/m2
m3 0.3475 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 1.0296 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.3

KNR 2-02 0410-
04

Olacenie polaci dachowych latami 40x60mm,o rozst.po-
nad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar  = 413.46+44.35+20.24 = 478.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 119.5125 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm

kl.III
0.006m3/m2

m3 2.8683 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
0.008m3/m2

m3 3.8244 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07kg/m2

kg 33.4635 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 4.7805 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 4.7805 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.3

KNR 2-02 0410-
04

Olacenie polaci dachowych kontrłatami 25x50mm,o
rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar  = poz.20 = 478.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 119.5125 0.000 0.00

-- M --
2* kontrłaty iglaste nasycone 25-50 mm kl.II

0.008m3/m2
m3 3.8244 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07kg/m2

kg 33.4635 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 4.7805 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 4.7805 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.3

KNR 4-01 0414-
02

Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk
obmiar  = poz.20 = 478.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 267.7080 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl.II

0.027m3/m2
m3 12.9074 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 38.2440 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.3

KNR 4-01 0414-
03

Wymiana deskowania z desek o grubości 32 mm na styk-
deskowanie okapów
obmiar  = poz.11 = 40.560 m2

m2

-- R --
1* cieśle gr.II

0.43r-g/m2
r-g 17.4408 0.000 0.00

2* robotnicy gr.I'''
0.17r-g/m2

r-g 6.8952 0.000 0.00

-- M --
3* deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II

0.035m3/m2
m3 1.4196 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.1kg/m2

kg 4.0560 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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KONSTRUKCJA DACHU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 POKRYCIE DACHU
24
d.4

KNR 19-01 0503-
05

Krycie dachu papą asfaltową na podłożu drewnianym -
jedna warstwa
obmiar  = poz.22 = 478.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m2
r-g 105.1710 0.000 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna

1.17m2/m2
m2 559.3185 0.000 0.00

3* gwoździe papowe
0.05kg/m2

kg 23.9025 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.008m-g/m2
m-g 3.8244 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.004m-g/m2

m-g 1.9122 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.4

KNR 0-22 0527-
02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu
drewnianym
obmiar  = poz.22 = 478.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.163r-g/m2
r-g 555.9722 0.000 0.00

-- M --
2* papa zgrzewalna dkd podkładowa

1.11m2/m2
m2 530.6355 0.000 0.00

3* papa zgrzewalna dkd wentylacyjna
1.11m2/m2

m2 530.6355 0.000 0.00

4* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia
1.18m2/m2

m2 564.0990 0.000 0.00

5* papa asfaltowa na tekturze
1.11m2/m2

m2 530.6355 0.000 0.00

6* lepik asfaltowy Abizol
1.6kg/m2

kg 764.8800 0.000 0.00

7* gwoździe budowlane papowe zwykłe
0.05kg/m2

kg 23.9025 0.000 0.00

8* lepik asfaltowy na zimno
1.58kg/m2

kg 755.3190 0.000 0.00

9* gaz propan-butan
0.4702kg/m2

kg 224.7791 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* wyciąg

0.017m-g/m2
m-g 8.1269 0.000 0.00

12* środek transportowy
0.0098m-g/m2

m-g 4.6849 0.000 0.00

13* żuraw okienny
0.0001m-g/m2

m-g 0.0478 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.4

KNR 4-01 0504-
08

Ułożenie gąsiorów ceramicznych
obmiar  = poz.1 = 92.000 m przel.gąsior.

m
przel
.gą-
sior.

-- R --
1* robocizna

0.67r-g/m przel.gąsior.
r-g 61.6400 0.000 0.00

-- M --
2* gąsiory ceramiczne'

3.4szt/m przel.gąsior.
szt 312.8000 0.000 0.00

- 10 -
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3* wapno suchogaszone'
0.002t/m przel.gąsior.

t 0.1840 0.000 0.00

4* piasek do zapraw'
0.003m3/m przel.gąsior.

m3 0.2760 0.000 0.00

5* drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm'
0.01kg/m przel.gąsior.

kg 0.9200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
7* żuraw okienny 0.5 t

0.04m-g/m przel.gąsior.
m-g 3.6800 0.000 0.00

8* mieszarka do zapraw 150 dm3
0.01m-g/m przel.gąsior.

m-g 0.9200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.4

KNR AT-09 0104-
01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory
obmiar  = poz.1 = 92.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m
r-g 9.2000 0.000 0.00

-- M --
2* taśmy uszczelniajace'

1.02m/m
m 93.8400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.4

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
z tytan-cynku
obmiar  = poz.8 = 46.875 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/m2
r-g 73.5938 0.000 0.00

-- M --
2* blacha z tytan- cynku 0.55 mm

4.88kg/m2
kg 228.7500 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.056kg/m2

kg 2.6250 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
6.7szt./m2

szt. 314.0625 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0068m-g/m2
m-g 0.3188 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.4

KNR 2-02 0508-
05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynko-
wanej
obmiar  = poz.7 = 75.250 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6516r-g/m
r-g 49.0329 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

2.02kg/m
kg 152.0050 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.024kg/m

kg 1.8060 0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2szt./m

szt. 150.5000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0038m-g/m
m-g 0.2860 0.000 0.00

- 11 -
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7* wyciąg
0.0021m-g/m

m-g 0.1580 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.4

KNR 2-02 0510-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowa-
nej
obmiar  = poz.6 = 20.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.8351r-g/m
r-g 17.0360 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

1.88kg/m
kg 38.3520 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.023kg/m

kg 0.4692 0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33szt./m

szt. 6.7320 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0028m-g/m
m-g 0.0571 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.4

KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12.5 m - in-
terpolacja
obmiar  = 249.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56345r-g/m2
r-g 140.6371 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.01455m2/m2
m2 3.6317 0.000 0.00

3* płyty komunikacyjne długie
0.0004m2/m2

m2 0.0998 0.000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.0499 0.000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.000025m3/m2

m3 0.0062 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.0449 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00002m3/m2

m3 0.0050 0.000 0.00

8* haki do muru
0.012kg/m2

kg 2.9952 0.000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 2.2464 0.000 0.00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0065m2/m2

m2 1.6224 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* rusztowanie rurowe

0.16m-g/m2
m-g 39.9360 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

POKRYCIE DACHU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIOM
32
d.5

KNNR 5 0601-02 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach klejonych
obmiar  = 74.50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.244r-g/m
r-g 18.1780 0.000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane DFe/Zn fi8mm

1.04m/m
m 77.4800 0.000 0.00

3* wsporniki dachowe
1.01szt./m

szt. 75.2450 0.000 0.00

4* złącza rynnowe
0.03szt./m

szt. 2.2350 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
6* spawarka

0.034m-g/m
m-g 2.5330 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.5

KNNR 5 0601-06 Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
obmiar  = 42 m

m

-- R --
1* robocizna

0.418r-g/m
r-g 17.5560 0.000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane''

1.04m/m
m 43.6800 0.000 0.00

3* wsporniki naciągowe
0.0808szt/m

szt 3.3936 0.000 0.00

4* wsporniki przelotowe
0.0909szt/m

szt 3.8178 0.000 0.00

5* złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
0.1212szt/m

szt 5.0904 0.000 0.00

6* złącza rynnowe
0.03szt./m

szt. 1.2600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.5

KNNR 5 0611-11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewo-
dów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
obmiar  = 6+17 = 23.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.329r-g/szt.
r-g 7.5670 0.000 0.00

-- M --
2* złącze krzyżowe

1.02szt/szt.
szt 23.4600 0.000 0.00

-- S --
3* spawarka

0.164m-g/szt.
m-g 3.7720 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.5

KNNR 5 0612-06 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie płaskownik-słup stalowy
obmiar  = 17 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.449r-g/szt.
r-g 7.6330 0.000 0.00

-- M --
2* złącza kontrolne w obudowie

1szt/szt.
szt 17.0000 0.000 0.00

- 13 -
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3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.5

KNNR 5 0605-05 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.8 m; kat.gruntu III
obmiar  = 62.4 m

m

-- R --
1* robocizna

1.45r-g/m
r-g 90.4800 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04m/m
m 64.8960 0.000 0.00

3* osłony przewodów
0.06szt/m

szt 3.7440 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.5

KNNR 5 0611-01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewo-
dów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2
w wykopie
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.248r-g/szt.
r-g 1.9840 0.000 0.00

-- S --
2* spawarka

0.124m-g/szt.
m-g 0.9920 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.5

KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/szt.
r-g 1.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.5

KNNR 5 1304-02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny
pomiar)
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/szt.
r-g 8.9600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.5

KNNR 5 1304-03 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy
pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/szt.
r-g 1.2600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.5

KNNR 5 1304-04 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy na-
stępny pomiar)
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/szt.
r-g 2.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 14 -
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6 DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ
42
d.6

KNR 4-04 0404-
02

Demontaż okien  bawola oka  0,80*1,20
obmiar  = (3.14*1.40*1.60)/2*3 = 10.550 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0.37r-g/m2
r-g 3.9035 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m2/m2
m2 10.5500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.6

KNR 4-01 0522-
05

Demontaż parapetów zewnetrznych
obmiar  = 1.55*0.30*3 = 1.395 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

1r-g/m2
r-g 1.3950 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm'

5.29kg/m2
kg 7.3796 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)'
0.01kg/m2

kg 0.0140 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.05kg/m2

kg 0.0698 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny'
0.005kg/m2

kg 0.0070 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 MONTAŻ OKIEN
44
d.7

KNNR 2 1101-02 Montaż okien  bawola oka  0,80*1,20- wykonanie stolarki
wg istniejącego wzorca
obmiar  = poz.42 = 10.550 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

1.9r-g/m2
r-g 20.0450 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.4220 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 63.3000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* okna bawole oka
1m2/m2

m2 10.5500 0.000 0.00

6* parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej o szrokości 40
cm
3.5m/m2

m 36.9250 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.5275 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MONTAŻ OKIEN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 REMONT TYNKU KOMINA
45
d.8

KNR 4-01 0726-
03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o
podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5
m2 w 1 miejscu )
obmiar  = (1.60*2+0.45*2)*1.90+1.60*0.45 = 8.510 m2

m2

-- R --
1* tynkarze gr.III

1.04r-g/m2
r-g 8.8504 0.000 0.00

2* robotnicy gr.II
0.08r-g/m2

r-g 0.6808 0.000 0.00

3* robotnicy gr.I'''''
0.1r-g/m2

r-g 0.8510 0.000 0.00

-- M --
4* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042t/m2
t 0.0357 0.000 0.00

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0044m3/m2

m3 0.0374 0.000 0.00

6* piasek do zapraw
0.0229m3/m2

m3 0.1949 0.000 0.00

7* woda z rurociągu
0.0053m3/m2

m3 0.0451 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0.03m-g/m2
m-g 0.2553 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.3404 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

REMONT TYNKU KOMINA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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