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36.     Przekrój A- A – inwentaryzacja  

Opis techniczny 
do projektu budowlano wykonawczego remontu budynku 

mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi 
 
 

1.0 Dane ogólne. 
 

1.1  Ogólna  charakterystyka obiektu  
 
OBIEKT             :   Budynek mieszkalny wielorodzinny   
ZAKRES:        :  Termomodernizacja  budynku mieszkalnego wielorodzinnego      

     przy ul. Prusa 18C, w Grudziądzu 
LOKALIZACJA          :  działka  nr 8/36, , obręb 108 

     ul.  Prusa 18C, w  Grudziądzu   
INWESTOR   :   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Nieruchomościami  

     Sp. z o.o.    ul. Curie -Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu        
 
 

1.2. Podstawa opracowania  
- Umowa zawarta z  Inwestorem MPGN w Grudziądzu ul. Curie -   
Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu nr 85/BZP/415/2020  z dnia  18.09.2021  

- Oględziny  budynku przeprowadzone w dn. 10-12.10.2020r 
- Mapa  sytuacyjno- wysokościowa  
- Inwentaryzacja budowlana opracowaną do celów projektowych 
- Uzgodnienia dokonane z Inwestorem  w  trakcie  projektowania 

 
1.3    Materiały wykorzystane  przy  opracowaniu . 
 
Przy  opracowaniu  przeprowadzono : 

[1]   Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków –  
           opracowanie ITB  . 

 [2]   Technologia  wykonania docieplenia w systemie ATLAS _- STOPTER-  
opracowanie  Firmy ATLAS 

 
2.0.  Zakres opracowania 
 

Zakres  opracowania obejmuje   : 
 

- opis techniczny budynku wraz z oceną stanu technicznego  
- projekt  budowlano – wykonawczy  remontu elewacji budynku  wraz  

   z kolorystyka oraz robotami towarzyszącymi  obejmującymi  zakres  
   niezbędnego remontu 

- inwentaryzacja budowlana  opracowana  w zakresie  niezbędnym do celów 
projektowania.  

 
3.0. Opis techniczny budynku   
 

3.1. Dane ogólne 
 

          Przedmiotowy  budynek  zlokalizowany jest w zabudowie zwartej   na działce 
nr 8/36 obr.108 przy ul. Prusa 18C w Grudziądzu . Budynek usytuowany jest 
ścianą frontową od strony ulicy . 
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Jest to budynek pięcioklatkowy  podpiwniczony o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych  z dachem wysokim  oraz poddaszem użytkowym – strychem                       
w części mieszkalnym. Powyższa dokumentacja obejmuje 1 klatki -18C 
 
 

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej .  Rok budowy  ~1940r 
Funkcje pomieszczeń :  
 -  piwnice : piwnice lokatorskie, pralnie  
 -  kondygnacje : lokale mieszkalne 
 -  poddasze  :strych użytkowy  i lokale mieszkalne 

 

Budynek wyposażony jest  w  instalacje :  
- wodociągowo -  kanalizacyjną  
- instalację gazową  
- elektryczną oświetleniową   
- elektryczną odgromową  
- ogrzewanie piecowe , niektóre lokale  posiadają centralne ogrzewanie na 

piec  gazowy. 
 

   
 

 
 

3.2. Opis  techniczny  
Budynek posiada następującą konstrukcję i elementy  wykończenia:  
 

-  fundamenty i  ściany  piwnic -  murowane  z  cegły ceramicznej pełnej  na 
zaprawie wapiennej 
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- ściany kondygnacyjne :  zewnętrzne  -  gr  38 cm , wewnętrzne gr 25 cm  
murowane  z  cegły ceramicznej na zaprawie  wapiennej  
-  stropy -  nad piwnicą  stropy ceramiczne odcinkowe, nad  kondygnacjami stropy 
drewniane   belkowe ze “ślepym pułapem” z podsufitką i tynkami od spodu i podłogi 
drewniane  
-  konstrukcja dachu-   drewniana  kleszczowo  – płatwiowa , dach dwuspadowy   
-  pokrycie dachu -  dachówka ceramiczna  karpiówka w „koronkę” 
- obróbki blacharskie -  rynny i rury spustowe z blachy  ocynkowanej . Rury 
spustowe od strony podwórza  włączone są do kanalizacji deszczowej  
-  kominy ponad dachem – murowane z cegły nieotynkowane  
-  ścianki  działowe  - murowane  z  cegły  na zaprawie wapiennej  
- klatki schodowe  - schody drewniane  zabiegowe policzkowe  - stopnie 
drewniane , podesty i podłoga z desek.  Balustrady drewniane , szczebliny oraz 
pochwyt.   
- stolarka okienna -   podstawowe okna  wykonane są jako drewniane  
dwurzędowe , dwudzielne. W otatnim  okresie  część  okien została wymieniona na 
nowe z profili pcv, niezgodne z ich zabytkowym kształtem –należy je wymienić  na 
nowe drewniane i ujednolicić do zabytkowych profili i kształtów.   
- stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne  -   od frontu, jednoskrzydłowe otwierane  
do wewnątrz, i  oświetlenia przy klatkach schodowych od podwórza drzwi do piwnicy 
drewniane jednoskrzydłowe, zejście z zewnątrz oraz drzwi wejściowe na klatkę 
schodową  
- cokół  -   z cegły ceramicznej pełnej  otynkowany   
- balkony - o konstrukcji ceramicznej  oparte na belkach stalowych z balustradą 
stalową  prętową  - z najstarszych dokumentów  znajdujących się w posiadaniu 
administracji wynika, że w 1996 r. balkony były o konstrukcji ceramiczno- stalowej . 
Budynki są administrowane przez MPGN Sp. z o.o. od roku 2001  i nie ma innych 
informacji od wcześniejszych administratorów dotyczących dokładnej daty zmiany 
konstrukcji balkonów " 
 
 
3.3. Ocena stanu technicznego  elementów  budynku . 
Na podstawie dokonanych oględzin przedstawia  się następujący  stan  techniczny  
elementów  konstrukcyjnych  budynku :  
 
-  konstrukcja drewniana dachu– ogólnie konstrukcja drewniana dachu  
( krokwiowo – płatwiowa )  znajduje się w średnim stanie  technicznym ,  
 

-  pokrycie  dachu  -  istniejące pokrycie dachu  z dachówki karpiówki układanej                 
w „koronkę”  znajduje się ogólnie w miernym stanie technicznym  i wymaga 
całkowitej wymiany . 
 

-  obróbki balacharskie   -  opierzenia  rynny i rury  spustowe znajdują się ogólnie 
w złym stanie technicznym , należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy 
cynkowo – tytanowej niemalowanej gr 0,70mm po wykonaniu termomodernizacji 
budynku  
  

-  kominy ponad dachem  -  kominy murowane z cegły pełnej licowanej   wykazują 
miejscowe pęknięcia i uszkodzenia oraz braki i zwietrzałą  zaprawę należy je 
przebudować. 
 

-  ściany zewnętrzne kondygnacyjne   -  murowane z cegły  na zaprawie  
wapiennej ogólnie  znajdują się w średnim stanie technicznym,  
Ściany nie  wykazują  znaczących  uszkodzeń tynków, należy jedynie  skuć 
uszkodzone i odparzone fragmenty ok 10% elewacji , ocenić stan techniczny ściany 
po skuciu uszkodzonych fragmentów ewentualnie wykonać napraw spiknięć według 
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technologii A na rysunku, oczyścić i  zagruntować podłoże i wykonać nowe tynki , 
Ściany wykazują znaczne zawilgocenie  przy gruncie . Zaleca się wykonanie 
osuszania i izolacji pionowej ścian piwnic. 
 
-  stolarka okienna  
w  częściach wspólnych  budynek  posiada okna nowe PCV . W mieszkaniach 
znaczna  część okien została wymieniona  na okna  nowe z profili PCV. Okna 
należy wymienić na nowe drewniane z zachowaniem zabytkowych kształtów, 
zgodne z pierwotnym  kształtem. 
 

- drzwi zewnętrzne     
Drzwi  jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 100 cm znacznie zniszczone należy 
wymienić na nowe drewniane  oraz odtworzyć ich pierwotny zabytkowy kształt  

 
- balkony     
konstrukcji ceramiczna płyty oparta na belkach stalowych z balustradą stalową  
prętową- balkony należy poddać remontowi , wykonać renowacje balustrad i 
podniesienie pochwytu do 110cm oraz  wzmocnienia konstrukcji wsporczej stalowej 
zgodnie z opisem 4.5 ppkt 6. oraz rysunkiem nr 5  

 

4.0. Opis techniczny  projektowanych robót remontowo - 
budowlanych  

 

Zakres projektowanych robót . 
Zakres projektowanych  robót obejmuje :  

1. docieplenie połaci dachowej  Płytami PIR 15cm  

2. docieplenie  stropu pod nieogrzewanym  poddaszem  z wełny mineralnej 
gr 20 cm , wraz z wykonaniem nowej podłogi z desek lub płyt OSB 

3.  docieplenie  ścian zewnętrznych  styropianem gr  15  cm ,  

4. remont  dachu  - ułożenie  nowej dachówki  , wzmocnienie – wymiana 
konstrukcji dachu,  wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych , montaż ław kominiarskich , płotków śniegowych i wyłaz 
dachowy 

5. wykonanie opaski wokół budynku ,zejścia do piwnicy i chodnika przed 
budynkiem 

6. wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych 

7. przemurowanie   głowic  kominów , montaż zabezpieczeń na przewodach 
kominowych przeciw ptakom , wprowadzenie  wkładów kominowych  do 
przewodów spalinowych 

ROBOTY  TOWARZYSZĄCE  

8. wymiana  dolnych odcinków  rur spadowych   na nowe żeliwne 

 

4.1.  Docieplenie  połaci dachowej  

 

Szczegół dobory warstw dachu w poszczególnych pomieszczeniach :  
1. warstwy dachu w pomieszczeniach nieużytkowych  ( strych )  
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-     dachówki ceramiczne  karpiówki w „koronkę”, dachówka ceramiczna  
      karpiówka – gładka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm    
      w kolorze naturalnym  matowym ceglastym . 
-     łat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie,   
      w  rozstawie osiowym 27 cm 
- kontrłaty 25x 60mm 
- membrana trójwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min 2000g/m2/24h 

stosując zakłady 10cm  
 

2. warstwy dachu w pomieszczeniach klatki schodowej  
-     dachówki ceramiczne  karpiówki w „koronkę”, dachówka ceramiczna  
      karpiówka – gładka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm    
      w kolorze naturalnym  matowym ceglastym . 
-     łat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie,                  
      w   rozstawie osiowym 27 cm 
- kontr łaty 25x 60mm 
- membrana trójwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min 2000g/m2/24h 

stosując zakłady 10cm  
- płyty PIR  o gr  15cm o maksymalnym współczynniku przewodności                              

λ = 0,023 W/m*K. 
- folia paroizolacyjna  PE gr 0,20 mm 
- ruszt systemowy stalowy RIGIPS  
- płyty gipsowo – kartonowe GKF  2 x 12,5 mm ,  

Rysunek  nr 21 
  

3. warstwy dachu w pomieszczeniach mieszkalnych 
-     dachówki ceramiczne  karpiówki w „koronkę”, dachówka ceramiczna  
      karpiówka – gładka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm    
      w kolorze naturalnym  matowym ceglastym . 
-     łat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie,                 
      w  rozstawie osiowym 27 cm 
- kontr łaty 25x 60mm 
- membrana trójwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min 2000g/m2/24h 

stosując zakłady 10cm  
- płyty PIR  o gr  15cm o maksymalnym współczynniku przewodności                    

λ = 0,023 W/m*K. 
- folia paroizolacyjna  PE gr 0,20 mm wywinięta na krokwie  
-  istniejąca podsufitka lokalu mieszkalnego  

Rysunek  nr 22   
 

 
4.2. Ocieplenie stropu pod poddaszem 
 

Strop ten  wymaga ocieplenia w  części strychowej oraz w obrębie pustych 
przestrzeni  pasów nieużytkowych stropu  miedzy lokalami a dachem  .  

Projektowana  technologia wykonania przebudowy i ocieplenia  stropu  w 
części strychowej:   
- rozbiórka starej  podłogi z desek  
- rozbiórka istniejącej polepy z żużla  
- rozbiórka  istniejącej wsuwki z listew drewnianych 
- wykonanie nowej  wsuwki ażurowej  z desek gr 25 mm , ułożonych na     
     nowych  przybitych listwach  
- ułożenie paraizolacji z foli paraizolacyjnej -  PE 
- ułożenie  wełny mineralnej o współczynniku λ < 0,033w/m2 x K o gr 20 cm 
- ułożenie podłogi z płyt OSB gr 22 mm 
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Szczegóły rozwiązania projektowego przedstawiono na rysunku nr 23 
 
 
 
 
4.3. Docieplenie ścian  zewnętrznych  styropianem gr 15 cm 
(lambda 0,034W/m*K)  z naprawą elewacji.  
 
4.3.1  Naprawa uszkodzonych ścian i zawilgoceń.  

Projektuje się  wykonanie najpierw osuszenia ścian i zamontowania izolacji 
pionowej ścian fundamentowych z następnie  wykonanie nowego ocieplenia z 
styropianu  gr  15 cm  według technologii przedstawionej poniżej  i na rysunku nr  
(2,4), Po wykonaniu ewentualnych skucia miejscowych uszkodzonych                             
i odparzonych  tynków elewacji należy oczyścić ściany , ocenić stan techniczny i 
ewentualnie drobne naprawy wykonać zgodnie z technologią A z rysunków ,                     
a następnie  należy zagruntować ściany UNIGRUNTEM  .   

 
Naprawa zarysowanych  ścian – szczegół typ „A”  

-  skucie luźnego tynku i oczyszczenie w obrębie  rysy na szerokości po ok.   
   50 cm z każdej strony  
-  zamocowanie siatki Ledóchowskiego 
-  wykonanie natrysku cementowego  z zaprawy marki M-10 

 
4.3.2. Propozycje rozwiązań projektowych likwidacji zawilgocenia w ścianach 
piwnic. 

W budynku występuje kilka rodzaje zawilgoceń; podciąganie kapilarne 
wilgoci gruntowej, boczny napływ wody gruntowej , zawilgocenie kondensacyjne i 
zawilgocenie higroskopijne. 

 

Wilgoci  bocznej napływającej  na ściany piwnic  można  zapobiec stosując 
system paro przepuszczalnej izolacji pionowej  

Wszelkie prace  związane z odkopywaniem  ścian piwnic należy poprzedzić  
odkrywkami i ewentualnie określeniem poziomu wód gruntowych  jeśli występują                 
w obrębie odkrywki  

Projektuje się następującą technologie wykonania izolacji pionowej: 
-  odcinkowo  ( fragmentami  max 2,- 2,5m)  odkopywać ściany piwnic  
   do głębokości   60cm poniżej poziomu terenu.  
-  usunięcie zawilgoconych spoin i  oczyszczenie muru z resztek zaprawy                      
   i   luźnych fragmentów ściany   myjką wysokociśnieniową  pod ciśnieniem   
   300 barów. Najkorzystniej byłoby aby ściana kilka dni przeschła w okresie  
   ciepłym.  
-  szczeliny między cegłami wypełnienie ubytków w materiale ścian 
    i spoinach – zaprawa naprawcza z wykorzystaniem zaprawy  
   uszczelniającej VANDEX UNI MORTAR 1 
-  wykonanie wyoblenia (fasety) na styku ściana/fundament – zaprawa   

              naprawcza VANDEX UNI MORTAR 1  
 -  wklejenie uszczelnienia elastycznego na styku ława fundamentowa i 
ściana  
    fundamentowa  – zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST , taśma  
    uszczelniająca KONSTRUBAND   

-  moczenie ściany  przez mycię pędzlami  
 -  wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian – mikrozaprawa uszczelniająca  
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     VANDEX BB 75 Z gr. min. 3,0mm, górna krawędź 0,50m ponad 
poziomem  
     terenu w temperaturze powietrza powyżej 50C 

      - od środka zastosować izolacje poziomą aplikowaną  nad   
          posadzką z preparatu Vandex IC 

-  wykonanie poniżej terenu osłony dla izolacji  z mikroszlamów – należy  
   nałożyć  folię budowlaną poniżej poziomu terenu. 
-  zasypanie odcinka  ściany piwnic  gruntem rodzimym i zagęszczeniem 

 
Prace osuszania ścian zewnętrznych należy wykonać o okresie 

      wiosennym  najlepiej w temperaturze 15-250C  unikając spadku  
temperatur poniżej 50C, zgodnie z załączoną specyfikacja firmy Vandex 

 
 

UWAGI i  zalecenia  do prawidłowego funkcjonowania i osuszania budynku :  
 -  należy wykonać  prawidłowe podłączenie  rur spustowych od elewacji  do  
istniejących studzienek kanalizacji deszczowej rur spustowych frontowej elewacji.  
-  wykonanie opaski kamiennej  z krawężnikami betonowymi  trawnikowymi  w celu  
uniknięcia  rozbryzgania się wody opadowej i odbijania o elewację nawet do 
wysokości   50cm ponad teren .  
-  Opaski należy wykonać z odpowiednim spadkiem w celu odprowadzenia wody  od  
budynku   
 
4.3.3.  Projektowany  system ocieplenia ścian zewnętrznych  

Zgodnie z wymogami związanymi z wykonaniem izolacji termicznej ścian                  
i z opracowanym  audytem energetycznym budynku  projektuje się wykonanie 
docieplenia ścian zewnętrznych metodą BSO (Bezspoinowy System Ociepleń)  w 
systemie ATLAS STOPTER przy zastosowaniu styropianu gr. 15 cm, lambda 
0,034W/m*K,  jako materiału izolacyjnego.  

System ten posiada aktualną: 
- Aprobatę techniczną ITB  
- Certyfikat zgodności nr ITB – 0374/W  
- System posiada  Świadectwo -  PZH w zakresie radiacji .  
Dopuszcza się zastosowanie innego systemu ocieplenia ścian metodą BSO  

( Bezspoinowy System Ociepleń ), spełniającą  analogiczne parametry oraz wymogi 
techniczne zawarte w instrukcji  ITB  oraz  posiadającego ważną  aprobatę 
techniczna.   
 
 1.Dobór warstwy ocieplenia. 

Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  podłużnych zaprojektowano,  zgodnie                     
z wymogami , styropianem  EPS FASADA 70-034 , gr – 15cm,  i współczynniku 
przewodności cieplnej   = 0,034 W/m2 K. 

Po wykonaniu termomodernizacji  ściany spełniają warunki izolacyjności 
zgodnie Normą  WG-PN-ISO 6446 
 
2.Opis poszczególnych warstw systemu Atlas - Stopter. 
 

 Mocowanie styropianu do ścian 
Do ocieplenia ścian  projektuje się  płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach 
zewnętrznych. Projektuje się styropian typ EPS–70-034-FASADA, . 

Głównym elementem mocującym styropian do muru jest warstwa zaprawy  
klejowej STOPTER K-20.  

- metoda  : polegająca na nakładaniu kleju na płyty 
styropianowe  w formie placków, ze szczególnym 
uwzględnieniem brzegów płyty.   
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Zaprawa klejowa uzyskuje pełną wytrzymałość po dwóch-trzech dniach,                       
w zależności do temperatury i wilgotności. 

Nakładanie zaprawy  STOPTER K-20 w warunkach silnego 
nasłonecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30 stopni może 
doprowadzić do znacznego spadku jej wytrzymałości. Należy pamiętać, że 
nasłoneczniona ściana może się rozgrzać do temperaturze 60 stopni, a w tych 
warunkach nie jest możliwe wiązanie żadnej zaprawy mineralnej. 

Elementami wspomagającymi mocowanie są kołki plastykowe, w ilości                          
6 szt./m2, konieczne szczególnie w budynkach o wysokości powyżej dwóch 
kondygnacji.  Przyjęto długość  kołka  - 23 cm  (  grubość  warstwy  styropianu   
15 + 8 cm  oraz 8 cm  zamocowania w ścianie   
 

Warstwa uzupełniająca  styropianu  
W celu wyrównania nierówności płaszczyzn ścian zewnętrznych projektuje się 
dodatkowe warstwy styropianu  w zależności od krzywizny od  1 – 2 cm ( styropian                 
o tych samych parametrach ) Przed przystąpieniem do mocowania  zasadniczych 
płyt styropianowych ocieplenia należy zamocować płyty styropianowe wyrównujące. 
Technologia mocowania tych płyt na zaprawę klejową STOPTER K- 20   
 

Warstwa zbrojąca 
Warstwę zbrojącą stanowi druga warstwa kleju STOPTER K-20 z zatopioną  

w niej siatką z włókna szklanego. Siatka powierzchniowa powinna charakteryzować 
się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, równym, trwałym splotem, i – dzięki 
kąpieli akrylowej – odpornością na alkalia. W systemie dociepleń ATLAS – 
STOPTER lub kanadyjskiej. Dzięki szczególnym właściwościom zaprawy 
STOPTER  K-20, na powierzchni styropianu otrzymujemy mocną, a jednocześnie 
elastyczną warstwę, która wspólnie z wyprawą CERPLAST stanowi dobrą ochronę 
mechaniczną dla termoizolacji. Wykonywanie należy rozpoczynać od naciągania 
na styropian warstwy zaprawy STOPTER  K-20 za pomocą pacy zębatej. Następnie 
należy odciąć potrzebną długość pasa siatki i wcisnąć ją w kilka punktów w klej, po 
czym pacą zębatą dokładnie zatopić. Kolejny pas siatki układa się na zakład min. 5 
cm. Ostatnią czynnością jest wygładzanie powierzchni pacą metalową do 
otrzymania równej, gładkiej faktury. 

 Dokładne wykonanie tej warstwy jest szczególnie ważne, zarówno ze 
względów konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną 
jakieś nierówności to należy je zeszlifować, ponieważ mogą one być widoczne na 
wyprawie tynkarskiej grubości tylko 2 – 3 mm.  

Na wysokości ścian kondygnacji parteru,  projektuje się zastosowanie                 
II giej warstwy siatki z włókna szklanego układanej analogicznie jak pierwsza . 
Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST 

Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany, do nanoszenia na podłoże 
wałkiem lub pędzlem. Zadaniem CERPLAST-u jest izolowanie od podłoża warstwy 
tynku pod względem chemicznym(zabezpiecza przed występowaniem plam) oraz 
dobre połączenie pod względem mechanicznym. Jest to warstwa  o dobrej, ostrej 
fakturze, hydrofobowa. Stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znaczne ją 
redukuje. CERPLAST-u nie należy rozcieńczać. 
Tynk szlachetny ATLAS CERMIT – SN- MAL15 
Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej 
mieszanki do rozrabiania wodą. Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak 
i wewnątrz budynku, ponieważ jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary       
i CO2, i nieszkodliwa pod względem higienicznym. Suchą mieszankę rozrabia się 
wodą w ilości 0,21 – 0,22 l/kg, do uzyskania jednolitej, półpłynnej konsystencji. 
Należy ustalić sobie “własną”, stałą ilość wody dodawaną do każdego worka. 
Należy rozrabiać zawsze całe worki (możliwość separowania się kruszywa w czasie 
transportu).Po wymieszaniu zaprawy należy odstawić ją na kilka minut przed 
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nałożeniem, aby zdążyły zadziałać zawarte   w niej substancje chemiczne, po czym 
jeszcze raz zamieszać i ewentualnie dodać wody do uzyskania żądanej 
konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje się do nakładania przez 1 – 2 godzin. 
Przy nakładaniu wskazany jest jednak pośpiech, szczególnie w warunkach wysokiej 
temperatury powietrza i nasłonecznienia, których generalnie należy unikać. 
Ściana nasłoneczniona może rozgrzać się do ponad 60 stopni, nałożenie tynku jest 
wówczas niemożliwe. Nie należy również pozwolić na nakładanie i dojrzewanie 
tynku  w temperaturze poniżej + 5 stopni. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku 
należy rozplanować przerwy technologiczne, tak aby móc je ukryć w detalach 
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy). 
Jeżeli nie ma takich elementów ścianę należy tynkować w całości. 
 Rozrobioną mieszankę nanosi się na podłoże za pomocą packi metalowej, 
po czym zaciera się ją packą plastikową do uzyskania gładkości. Należy nakładać 
warstwę tak cienko, jak to jest możliwe, to znaczy powłokę grubości najgrubszego 
ziarna kruszywa. Dla SN 20 jest to 2 mm, a dla SN 30 jest to 3 mm.  

 
3. Technologia wykonania robót ocieplenia ścian   

Podłoże na którym będzie mocowany system  ATLAS STOPTER musi być 
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. 
czynników powodujących osłabienie przylepności kleju. Wszelkie inne luźne 
fragmenty, obrzutki tynkarskie, mogące budzić wątpliwość, co do przyczepności, 
należy skuć oraz dokładnie oczyścić powstałe z ten sposób miejsca. 

Sposób wykonania docieplenia musi być zgodny z wytycznymi 
technologicznymi zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. 
Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktów 
pochodzących od różnych producentów (należy zastosować jeden całkowity 
system) 
Przyjęto następujący sposób wykonania robót : 

-   zagruntowanie powierzchni ściany emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. 
     Emulsję nakłada się równomiernie szczotką malarską, wałkiem lub  
     metodą  natryskowa.  
     Przy ścianach o podłożu bardzo chłonnym gruntowanie powinno wykonać  
     się dwukrotnie,  stosując za pierwszym razem emulsję rozcieńczoną wodą 
      w stosunku 1 : 1. 
- w celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu 

ocieplającego należy zamocować listwę cokołową. Listwą tą jest aluminiowy 
kształtownik dobierany  przekrojem do grubości styropianu, mocowany do 
podłoża stalowymi kołkami  rozporowymi.  

 

-   przyklejanie styropianu za pomocą zaprawy klejowej ATLAS STOPTERK-20.  
W niniejszym opracowaniu przyjęto styropian EPS-70-034 fasada gr 15 cm.         
Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. 
przez  wstawienie klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie     
ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypełniać klejem. 

 

-   po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne     
nierówności  warstwy izolacyjnej należy zeszlifować ręcznie packą pokrytą      
gruboziarnistym papierem ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki      
oscylacyjnej. 

 

-  mocowanie  styropianu do płyt kołkami plastikowymi. Otwory pod kołki      
należy  wiercić  na głębokość 8 cm w betonie . Długość  kołka – 23 cm Po 
wywierceniu otwory oczyścić przez przedmuchanie.  W tak przygotowane 
otwory  osadzić kołki, opierając talerzyki o powierzchnię styropianu i w 
zależności od rodzaju kołka wkręcić lub wbić trzpienie. Prawidłowo 
osadzone kołki nie powinny wystawać  żadnym fragmentem więcej niż 1 
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mm ponad powierzchnię,  a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 
niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury styropianu. 
Minimalna ilość kołków 4 sztuki  na 1 m2 

 

-   w obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać uszczelnienia     
styków styropianu ze stolarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale  
elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki 
zbrojącej 25x35 cm w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych                  
i drzwiowych oraz innych otworów  w elewacji. 

- wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okiennych                       
i drzwiowych osadzając aluminiowe kątowniki. 

 

-  wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowaną zaprawę klejową należy 
naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą 
zębatą 10/12 mm  w bruzdy.  Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez  około 10–30 min   w zależności  od temperatury                 
i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy  
bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.  Na tak naniesionym kleju 
należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.    Poszczególne 
pasma siatki należy układać poziomo lub pionowo z zachowaniem 
zakładów  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi  1 mm. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie,  nawet miejscami, siatki bez otuliny.  
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą  zaszpachlowania klejem 
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki! 

     Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 
dniach,     można przystąpić do wykonania podkładu tynkarskiego. 

 

-   wykonanie podkładu tynkarskiego ATLAS CERPLAST. Podkład tynkarski      
należy  wykonywać w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni 
nakładając go pędzlem lub wałkiem malarskim. Czas wysychania wynosi  6 
– 12 godzin  i zależy od warunków  atmosferycznych. 

 

-   nałożenie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT  SN – MAL-15 
na gładko.  Materiał należy naciągać  na podłoże rozprowadzając go 
równomiernie  w cienkiej warstwie przy pomocy pacy  stalowej gładkiej.  W 
niniejszym projekcie przyjęto zaprawę tynkarską ATLAS CERMIT -MAL pod 
malowanie drobnym granulacie nakładaną na gładko   
 

-   szczegóły  wykonania poszczególnych elementów  ocieplenia  ścian   
przedstawione są na rysunkach nr 24-28 

 

Uwaga:  
Ze względu na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentów docieplenia, do 

wysokości 2,50 m powyżej poziomu cokołu, projektuje się wykonanie 
dodatkowej (drugiej) warstwy siatki zbrojącej do wysokości górnej krawędzi 
okna. 
 
4.3.4. Kolorystyka elewacji. 
Technologia wykonania malowania ścian  

Po wykonaniu tynku szlachetnego o drobnym granulacie ATLAS CERMIT SN 
MAL 15 w kolorze białym na gładko,  należy zagruntować ściany i wykonać 
podwójną powłokę malarską z  farby silikonowej CAPAROL – Amphi Silan - Plus. 
Kolory poszczególnych pasm opisano na rysunkach kolorystyki elewacji. Numery 
poszczególnych kolorów przyjęto wg wzornika farb silikonowych Firmy CAPAROL. 
Niedopuszcza się dobieranie kolorów farb poprzez porównywanie ich z kolorami 
przedstawionymi na wydrukach (rysunkach) mogących odbiegać od docelowych 
kolorów a  wybierać według numerów wzornika 
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Przed malowaniem ściany należy oczyścić i zmyć wodą pod ciśnieniem, 
ściany należy zagruntować  preparatem sczepnym  z farby podkładowej Capagrund 
Universal  Po wyschnięciu wykonać podwójną powłokę malarską projektowanej 
farby silikonowej farby CAPAROL – AmphiSilan - Plus. 
 Ościeża  okienne należy pomalować farbą silikonową farby CAPAROL – 
AmphiSilan – Plus dwukrotnie w kolorze jak elewacja   
Numery kolorów farb przedstawione są na rysunkach nr 6-7  
 
Technologia wykończenia cokołu   

Ściany cokołu  projektuje się  wykonać osuszanie ścian pionowych i izolacje 
pionową i poziomą  jak pkt 4.3.2.  następnie docieplenie styropianem do wysokości 
terenu , natomiast  poniżej terenu  i przykrycie folią budowlaną  ( rys nr 29,31) . Nad 
terenem wykonać  technologia wykonania struktury jak dla  całego docieplenie 
budynku i  wykończyć wyprawą tynkarską gładką w kolorze przedstawionym na 
rysunkach nr  6-7 .  

 
4.3.5. Obróbki blacharskie  

Projektuje się nowe  obróbki  blacharskie w postaci nowych parapetów                    
z blachy cynkowo – tytanowej gr  0,70mm  niemalowanej i niepowlekanej ,  oraz  rur 
spustowych z blachy cynkowo – tytanowej gr  0,70mm  Obróbki blacharskie muszą  
wystawać poza lico muru min 5 cm i zabezpieczać  układ ociepleniowy przed 
nowym zawilgoceniem wodami opadowymi. Parapety zewnętrzne z blachy cynkowo 
– tytanowej gr  0,70mm  niemalowanej i niepowlekanej. Rury spustowe  120 mm z 
blachy cynkowo – tytanowej gr 0,70mm.  Akcesoria do rur spustowych  systemowe 
(system orynnowania) . Dolne odcinki rur spustowych i włączenie do kanalizacji 
deszczowe do wymiany na nowe żeliwne.  

Obróbki szczytów po ich wysunięciu wykonać z blachy cynkowo – tytanowej 
0,7mm niemalowanej, niepowlekanej.  

 
4.4. Remont dachu  
4.4.1. Przemurowanie  kominów  
 

Z uwagi na  występujące  zniszczenia głowic kominów należy je poddać  
naprawie i remontowi . Projektuje się  przebudowę Kominów  do stropów mieszkań 
na poddaszu , poniżej  połaci dachu  . 
 

Projektuje się  następującą technologię napraw :  
-   rozebrać zniszczone  górne  części komina  murowanego  wystającego ponad 

połać dachu oraz  do wysokości   stropów lokali mieszkalnych (  by ni ingerować 
w lokale mieszkalne)  

- przemurować rozebrane głowice kominów do  tej samej wysokości  z cegły  
ceramicznej pełnej licowej kl. 150  na zaprawie cem- wap marki M-3   

- wykonać  czapki betonowe  z betonu B-15 , zgodnie z zasadami sztuki  
budowlanej , od dołu kapinosy po obwodzie , od góry czapki betonowe zatarte na 
gładko  ze spadkiem na zewnątrz 

-   na głowice kominowe z góry należy zamontować na otworach kratki z siatki 
stalowej ocynkowane  zabezpieczające przed  dostawaniem się ptaków , 
demontowane dla potrzeb kominiarskich lub zamocowanie kolców przeciw 
ptakom zakotwionych w czapce betonowej na obrzeżach otworów , 

-   należy  zamontować nowe drzwiczki wyczystce systemowe na strychu z blachy 
ocynkowanej niemalowanej 

-  w istniejących przewodach kominowych w których jest zamontowany wkład 
spalinowy , należy go zdemontować i zamontować nowy max długość do 
wymiany wkładu ok 6m  .  

Wymiary  i  ilość kominów  przedstawiono na rysunku nr  2,4,18  
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4.4.2.Wymiana pokrycia dachu  
-    rozbiórka pokrycia dachu z dachówki ceramiczna karpiówka w koronkę, 
-    rozbiórka łacenia z listew drewnianych,  
-    Konstrukcja dachu  znajduje się w zadawalającym stanie, wymaga oczyszczenia    
      i konserwacji  jednakże należy ocenić ponownie stan konstrukcji po zdjęciu    
      dachówki. Przyjmuje się ok 10% /klatkę schodową -  czyli ok 10 szt   
    krokwi do wymiany 10x14cm l =5,40m   
 -   wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy cynkowo-tytanowej gr 
0,70mm, 
 -    ułożenie na krokwiach membrany wysoko paro przepuszczalnej min.  
      2000g/m2/24h stosując zakładkę min 10 cm, łączenia kleić taśmą systemową, 
-    zamocowanie do krokwi kontrłat o przekroju 25 x 60 mm impregnowanych   
      fabrycznie 
-    na kontrłatach zamocowanie łat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm  
      impregnowanych fabrycznie, w rozstawie osiowym 27 cm, 
 ułożenie dachówki ceramicznej  karpiówki w „koronkę”, dachówka ceramiczna 

karpiówka – gładka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm                   
w kolorze naturalnym  matowym ceglastym . 

 w kalenicy ułożenie gąsiorów ceramicznych . 
 przy okapie zamontowanie płotków śniegowych systemowych, 
 montaż rynny dachowej  z blachy cynkowo-tytanowej o przekroju Ø 150 mm         

gr. 0,70 mm , rury spustowe z blachy cynkowo – tytanowej o przekroju Ø 120 
mm  gr 0,70mm oraz opierzenia z blachy cynowo tytanowej gr. 0,70 
niemalowanej, niepowlekanej   

-    na dachu należy zamontować  nowe  wyłazy dachowe kominiarskie a także ławy    
     kominiarskie i stopnie kominiarskie systemowe do dachówki   zgodnie   
     z rysunkiem  nr 15  
-   projektuje się na dachu zamontować płotki dachowe śniegowe  stalowe  
       systemowe do dachówki   
 obróbki lukarn i  ścianki  boczne z blachy cynowo tytanowej gr. 0,70 

niemalowanej, niepowlekanej 
Szczegół dobory warstw dachu w poszczególnych pomieszczeniach 
przedstawiono w punkcie 4.1.  

 

 
4.4.3. Obróbki blacharskie  

Projektuje się nowe  obróbki  blacharskie opierzenia  kominów, lukarn  , 
okapów - pas nadrynnowy i podrynnowy ; z blachy cynkowo – tytanowej gr 0,7 mm . 
Obróbki blacharskie muszą  wystawać poza lico muru min 5 cm i zabezpieczać  
układ ociepleniowy przed nowym zawilgoceniem wodami opadowymi. Parapety 
zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej  
Rynny  150mm oraz rury spustowe  120 mm z blachy cynkowo – tytanowej                    
gr 0,70mm. Akcesoria do rynien i rur spustowych  systemowe (system 
orynnowania) . Spadki koryt odwodnienia min  1,5 % .  Sposób odwodnienia połaci 
dachowych według rozwiązania istniejącego na rysunku nr  15. 
UWAGA. Należy zdemontować  stalową rurę ocynkowaną z dachu w elewacji 
tylniej. 
 
 
4.5.  Wykonanie opaski, studzienek piwnicznych,                       
wejścia do budynku oraz chodnika przed budynkiem oraz remont 
balkonow 
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1.   Opaska  
Istniejąca opaska betonową przy ścianie zewnętrznej budynku należy rozebrać w trakcie 
wykonania izolacji pionowej ścian piwnic.  

- Uszkodzone opaski betonowe  skuć i rozebrać, następnie oczyścić z kurzu 
podłoże , po wykonaniu  izolacji pionowej ścian piwnic  wykonać opaskę z 
kamieni otoczaków na podsypce  piaskowej zagęszczonej  ok. 10 cm  ze 
spadkiem 1,0% od budynku na podłoży piaskowo – żwirowym i piasku 
stabilizowanym i zastosować obrzeże trawnikowe przy opasce.  

 
Technologia wykonania: 

- wytyczyć trasę nowej opaski, chodnika  
- rozebrać istniejące studzienki, opaski , wykonać izolacje pionową ścian 

piwnic , odcinkami , 
-  ujednolicić wymiary okien piwnicy, do wielkości  pozostałych okien 

piwnicznych  
- ułożyć obrzeża trawnikowe o wym. 100 x 20 x 8 cm w kolorze szarym 
- teren przylegający do opaski wyprofilować z minimalnym spadkiem na 

zewnątrz oraz obsypać krawężniki w sposób gwarantujący jego stabilność 
- wykonanie warstwy podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie o gr. 

10 cm stabilizowanej po zagęszczeniu 
- ułożyć warstwę geowłókniny drogowej i  ułożyć kamyczki otoczaki o fi 

do35mm 
 
2. Studzienki piwniczne  
Projektowana technologia wykonania nowych studzienek i schodów zejściowych do 
piwnicy  :  
-  konstrukcja studzienek  piwnicznych - studzienki betonowe o ścianach gr.12cm                    

z betonu B20,  
-  całą  powierzchnię  należy wykonać  warstwa  ATLAS FILER gr  1,5 cm  zatartą 
na gładko  
-  przykrycia studzienek , nowe krata stalowa  systemowe 45x80 z prętów fi 12                      
i 8x20 po obrzeżu na koniec  pomalować farbą chlorokauczukową dwukrotnie                        
w kolorze grafitowym.  

 
 

3.   Schody zewnętrzne wejściowe do klatki schodowej. 
Istniejące schody betonowe z podestem.   Projektuje się następującą 

technologii remontu :  
-   rozebrać  istniejące luźne powierzchnie i skuć miejscowe uszkodzenia, oczyścić 
z kurzu i  zanieczyszczeń . 
- zdemontować luźne i zniszczone fragmenty betonu  ,- dorobić czapki betonowe i 
balustradę  
-   miejsca wyszczerbień betonu , uszkodzenia i pęknięcia projektuje się  uzupełnić 
zaprawą TEN 10.  Całą  powierzchnię  stopni należy przesmarować warstwą 
sczepną  ATLAS ADHER , nałożyć siatkę RABITZA i wykonać  warstwę naprawczą 
i wyrównującą stopnie ATLAS FILER gr  1,5 cm   
-  wykonać okładzinę z płytek kamiennych  płukanych o szerokości 30-35cm  x60cm 
mocowanych na klej systemowy do kamienia REMERS.  
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Schody zewnętrzne przedstawiono na rysunku nr 2,3,  
 

 
 
4.   Schody zewnętrzne od podwórza. 

Istniejące schody betonowe z podestem  

 
Projektuje się następującą technologie remontu :  
-   rozebrać  istniejące luźne powierzchnie i skuć miejscowe uszkodzenia, oczyścić 
z kurzu i  zanieczyszczeń,  



 

 

 
 
 

17

-   miejsca wyszczerbień, ubytków  betonu , uszkodzenia i pęknięcia projektuje się  
uzupełnić zaprawą TEN 10.  Całą  powierzchnię  stopni należy przesmarować 
warstwą sczepną  ATLAS ADHER , nałożyć siatkę RABITZA i wykonać  warstwę 
naprawczą i wyrównującą stopnie ATLAS FILER gr  1,5 cm   
-  wykonać okładzinę z płytek kamiennych  płukanych o szerokości 30-35cm  x60cm 
mocowanych na klej systemowy do kamienia REMERS.  
 

5. Chodnik przed budynkiem  
Istniejący chodnik  do klatki schodowej od chodnika głównego miejskiego jak 
również  chodnik do wejścia od podwórza -   wykonany  z płyt chodnikowych 
betonowych , znacznie spękanych i zniszczonych  należy rozebrać je, wyrównać 
teren, przygotować podłoże utwardzone z piasku stabilizowanego suchym 
cementem gr ok 15 cm, zagęszczonego i ułożyć nowy z  płytek chodnikowych 
betonowych  o wymiarach płytek 30x30x5cm  z obrzeżami chodnikowymi 
(trawnikowymi ) betonowymi 20x6x100cm w kolorze szarym.  
Projektuje się ok 40m2 chodnika do wymiany   

 

6.Remont balkonów  

Stan balkonów jest zróżnicowanych jednak znaczna cześć wykazuje 
korozje  płyty spowodowane zalewaniem i brakiem opierzeni blacharskich. 

 wymienić warstwy izolacji wodoszczelnej płyt balkonowych z wykonaniem 
opierzeni blacharskich  oraz wykonanie uwarstwienia  posadzki balkonu,  

 odmalowanie balustrady metalowej i podwyższenie o ~6cm nowym 
pochwytem  

 
1  remont posadzki płyty balkonowej: 
Stwierdzono znaczne zużycie izolacji  przeciwwodnej i obróbek blacharskich, 

co powodujące przecieki i zawilgocenie płyty balkonowej na krawędziach i 
od spodu oraz korozje i ubytki otuliny betonowej . 

 Po skuciu starej posadzki, płytę balkonu oczyścić i wykonać nową warstwę 
spadkową z zaprawy cementowej o grub. 5-8 cm, ze spadkiem 1,5%   

 Po zdjęciu uszkodzonych fragmentów betonu ponownie ocenić stan płyty i 
ewentualnego odkrytego zbrojenia , balkony znacznie zniszczone i ugięte należy 
wzmocnić prze przyspawanie do istniejących słupków stalowych  podpory/belki 
stalowej pod płyta z profilu zamkniętego np. rury kwadratowej 80x80x4mm 

 Na posadzkę balkonu nanieść powłokę gruntującą  Abizol R – Tytan Profesjonal 
 Ułożyć 2x papę termozgrzewalną  z wywinięciem na ściany na wysokość 15cm,  

 warstwa papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS 
– PYEPV 200-S46 

 opierzenie z blachy cynkowo – tytanowej po obwodzie  gr 0,7mm 
 warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- 

PYEPV 200 S46 
 W celu zamknięcia izolacji wodoszczelnej po obwodzie na ścianach wykonać  

opierzenie z blachy cynkowo – tytanowej  gr. 0,7mm, 
 wykonać posadzkę betonową gr. 3,5cm z betonu B-20, zatartą na gładko,               

z zamontowaniem w środku zabezpieczającego naroża  kątownika 35x35x4 
 
OD SPODU  i na  bokach płyty balkonowej górnej oraz konstrukcji wsporczej 
projektuje sie : 

- skucie wszystkich tynków, luźnych elementów tynkarskich i wyszpałdowania I ,  
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- oczyszczenie stali zbrojeniowej płyty z korozji i zabezpieczenia stali preparatem 
antykorozyjnym ( w przypadku znacznie uszkodzonej konstrukcji po uzgodnieniu z 
inspektorem należy przyjąć wymianę elementu)  
- w celu wyrównania spodu i boku płyty balkonowej, oczyszczenie powłok balkonu, 

wyszpałdowanie I konstrukcyjnego nałożenie siatki Rabitza następnie na całej 
powłoce warstwa sczepna ATLAS ADHER, i zaprawa wiążąca TEN10,  
- następnie tynk jak elewacja i malowanie farbą elewacyjną  dwukrotnie w kolorze 
ścian   
-nowe podpory/słupki z rury kwadratowej80x80x5/ okrągłej fi80x5  mocowanej 
spawaniem pachwinowym do podkładki 100x100x5mm i na 4 kołki HILTI wklejane 
kotwa chemiczna do płyty balkonu 
 
Płytę dolna balkonu należy:  
  -  całą  powierzchnię  balkonu i boków należy oczyścić z zabrudzeń , skuć tynki 

następnie oczyścić z korozji Powierzchnie należy przesmarować warstwą 
sczepną ATLAS   ADHER ,  uzupełnić  większe ubytki  warstwę wyrównując  z 
TEN 10  i nałożyć siatkę RABITZA a następnie wyrównującą ATLAS FILER gr  
1,5 cm  zatartą na gładko  
 wykonać warstwę tynku jak cała elewacji i malowanie  w kolorze elewacji                      
 

 Balustrady metalowe istniejące - należy oczyścić z łuszczącej się farby 
szczotkami stalowymi,  

Istniejące balustrady należy podwyższyć o ~6 cm  :  
- demontaż istniejącego pochwytu i podpórek,  
- nowy pochwyt z płaskownika 40x10 łączone w kąt 45" przez spawanie czołowe , -
słupki/podpórki z płaskowników 20x8  co 50 cm -łączenie z balustradą prze spoiny 
pachwinowe a=5mmn 
- całość balustrady oczyścić szczotką ryzowa do stali z powłok malarskich i korozji 
po oczyszczenia i odebraniu robót przygotowawczych przez inspektora nadzoru, 
zakonserwować antykorozyjnie i pomalować farbą do metalu p. Hammerite w 
kolorze grafitowym matowym 
Uszkodzone elementy balustrad wymienić na nowe o analogicznych profilach, 
przyjac ok 30% balustrady (wg zestawienia stali rys 5) 
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4.7. Wymiana stolarki okiennej   
Stolarka okienna  

Okna drewniane w częściach wspólnych (piwnice i strych) znajdują się w złym 
stanie technicznym  dlatego przewidziane  je w pierwszej kolejności do wymiany na 
nowe drewniane ,jednak wszystkie okna niezgodne z zabytkowym kształtem i 
walorem oraz okna pcv należy wymienić na nowe drewniane  według poniższego 
planu prac:  
Nowe  okna projektuje się w następujących parametrach :  

[1]  okna stalowe w piwnicy :  

Okna stalowe do piwnic to trwałe i niewymagające konserwacji rozwiązanie. Okna 
do piwnic są ocynkowane lub malowane proszkowo, a w standardzie posiadają 
podwójne zabezpieczenie antywłamaniowe. 

 

 Okna stalowe do piwnic wyróżniają się szeregiem zalet:  
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-  stalowe malowane proszkowo (RAL 8017 brąz) 
-  pojedyncza szyba hartowana (ESG) 4 mm 
-  profil ramy z kształtowników stalowych L 
-  trwały spaw profilu ramy 35 mm 
-  podwójne zabezpieczenie antywłamaniowe także przy otwartym oknie 
-  model podwójnym skrzydłem. Skrzydło szklone otwieralne, krata 
otwieralna  
-  dostępne w komplecie z ościeżnicą (do ścian wszystkich grubości) 
-   okno stalowe do piwnic posiada podwójne zabezpieczenie 
anywłamaniowe. 
-    kolor  brązowy  RAL 8017 
-   współczynnikach przenikania ciepła Uw - dla całego okna, min 1,7 
W/(m2·K). 
 

1. Okna do wymiany według poniższej technologii 
- Wymiana okien w piwnicach -O1 brazowe Ral 8017 
- Na klatce schodowej O2 białe   i O3 brazowe RAl 8017 
- wymienić pozostałe O2 białe , O3  brązowe RAL 8017  i O4i O5 białe                            
w lokalach mieszkalnych  
- wyłaz dachowy nowy Velux 85x85  brązowy RAL8017- 3 szt  
 

1. Prace wstępne  
 wykonanie dokumentacji fotograficznej stolarki przed przystąpieniem,  

w trakcie oraz po zakończeniu prac konserwatorskich 
 oczyszczenie powierzchni stolarki z brudu i kurzu 
 ostrożne zdjęcie skrzydeł z obokni lub odrzwi 
 ostrożny demontaż obokni lub odrzwi drewnianych tak, aby nie uszkodzić 

węgarków oraz otworu witryn lub drzwi  
 zabezpieczenie otworów należy wykonać w uzgodnieniu z Nadzorem 
 wywóz zdemontowanej i wymienianej stolarki należy wykonać  

po uzgodnieniu z Nadzorem 
 

2. Prace przy elementach drewnianych 
 nową stolarkę należy wykonać według projektu, po dokonaniu dokładnych 

pomiarów poszczególnych otworów okiennych  
 do produkcji nowej stolarki należy zastosować I-gatunkową tarcicę 

sosnową oraz jej półfabrykaty tarte – drewno klejone; wilgotność 
względna drewna powinna zawierać się w granicach 10-16% 

 przygotowanie powierzchni poprzez powierzchniowe oczyszczenie 
i przeszlifowanie 

 gruntowanie stolarki poprzez powlekanie powierzchni bioodpornymi 
impregnatami do drewna 

 ochrona powierzchniowa wszystkich elementów drewnianych poprzez 
nałożenie powierzchniowej powłoki ochronnej (jedna warstwa malarska 
we wszystkich wrębach; trzy warstwy malarskie na pozostałych 
powierzchniach); warstwy malarskie powinny posiadać zróżnicowane 
stężenie, zmniejszające się wraz z kolejną, nakładana warstwą 

 montaż okuć nowych – nowe zawiasy powinny posiadać nakładki w 
kolorze warstwy malarskiej rewersu stolarki; dopuszcza się zastosowanie 
klameczek systemowych aluminiowych malowanych w kolorze rewersu 
stolarki; okucia powinny odpowiadać wymogom norm państwowych lub 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB 

 
a.      Prace przy oszkleniu 
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 należy zastosować pakiet szyb zespolonych termoizolacyjnych z ciepła 
ramką dystansową w kolorze warstwy malarskiej awersu stolarki 

 mechaniczne zabezpieczenie oszklenia należy wykonać przy pomocy 
listew montażowych 

 do uszczelnienia oszklenia należy zastosować kit trwale plastyczny – 
silikon w kolorze zastosowanych malarskich warstw ochronnych 

 podłoże należy oczyścić z tłuszczu i zabrudzeń oraz zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną za pomocą środków impregnujących oraz powłok 
malarskich 

 powierzchnia podłoża powinna być czysta, stabilna, zwarta i sucha;  
 silikon należy nakładać zawsze na całkowicie wyschnięte powłoki 

malarskie lub lakiernicze oraz zgodnie z zaleceniami producenta i sztuki 
rzemieślniczej 

 
b.      Prace transportowe 

 stolarka przewidziana do transportu powinna zawierać wszystkie 
elementy 

 okucia niezamontowane do skrzydeł lub stolarki należy przechowywać  
i transportować w odrębnych opakowaniach  

 wszystkie przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami 
 
c.      Prace montażowe 

 należy wbudowywać stolarkę kompletnie wykończoną, wyposażoną  
w okucia: łączące, zamykające, uchwytowe i zabezpieczające 

 przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić otwór okienny, do którego 
ma przylegać oboknie drewniane 

 zaleca się zastosowanie w miarę możliwości tych samych punktów 
mocowań, co w wymienianej stolarce 

 w sprawdzony otwór należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach; 
elementy kotwiące tj. haki do obokni osadzić w otworze 

 ustawione stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie; dopuszczalne 
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm 

 zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym 

 
Powyższa dokumentacja przewiduje  wymianę  wszystkich okien                              

w częściach wspólnych (piwnica , strych) i mieszkaniach.  Stolarka PCV                      
i drewniana niezgodna z jej zabytkowymi kształtami  i walorami  do wymiany 
na nową drewnianą z zachowaniem  odtworzeniem zabytkowych walorów                     
i kształtów – zgodnie z rysunkami szczegółów 8-11 . 
 
Parapety zewnętrzne blachy cynkowo - tytanowej gr 0,7 mm niemalowanej                      
i niepowlekanej, w jednej długości  bez łączenia  
Obróbki  blaszane okien powinny wystawać co najmniej 5cm poza lico ocieplonej 
ściany oraz muszą zabezpieczać ściany przed zawilgoceniem wodami opadowymi. 
Opierzenia blacharskie wykonywać zgodnie z Normą  nr PN-61-10245 Roboty 
blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej  oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót .Parapety wewnętrzne  drewniane  w oknach  przy 
wejściu do budynku i na klatce schodowej 
 

3. Drzwi wejściowe  
Istniejące drzwi wejściowe na klatkę schodową do wymiany na nowe drewniane  

jednoskrzydłowe zgodnie pierwotnym kształtem  . 
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Stolarka drzwiowa – drzwi D1 i D2 wejściowe do budynku docelowo do 
wymiany 

Projektuje się montaż nowych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą. Drzwi 
drewniane, malowane w kolorze brązowym RAL 8017.  Drzwi do wymiany 
należy wykonać zgodnie z pierwotnym zabytkowym kształtem  rys nr 12,13 , 
zgodne z ich kształtem i wymiarami pobranymi z natury 
Drzwi zaopatrzone w: 
- komplet okuć systemowych,  
- zawiasy systemowe łożyskowane,  
- klamkę tradycyjna historyczna ( nie stosować okrągłej gałki)  
- zamek elektromagnetyczny  
- samozamykacz hydrauliczny,  
- próg zewnętrzny stalowy o wysokości 20 mm, 
- odbojnik zewnętrzny, 
- stopkę podporową 
- podwójne uszczelnienie przylgowe 

-       szklenie Szkło bezpieczne  - o grubości szyb 8mm, bezbarwna szyba 
        warstwowa, składającym się z dwóch tafli szkła o standardowej     

    grubości 4 mm z 4 warstwami  bezbarwnej folii PVB  
Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla drzwi Umax = 1,7 [W/ (m2xK)] 
 

 
[4]  parapety zewnętrzne : 
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 Parapety zewnętrzne z blachy cynkowo – tytanowej gr  0,60mm  
niepowlekanej  niemalowanej  w jednym  kawałku  blachy ,   wystające ~5 cm poza 
lico ocieplonej ściany o szerokości zależnej od głębokości osadzenia  okna .  

Niedopuszcza się stosowania blachy bezpośrednio na podłożu murowanym  
Należy każdorazowo stosować warstwę przekładkową w postaci maty 
strukturalnej  ( o parametrach jak np. AIR-Z® - MATA STRUKTURALNA FIRMY 

RHEINZINK ) bezpośrednio  pod blachą.  
Demontaż oraz montaż parapetów wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną.  

 

 parapety wewnętrzne  PCV o szerokości dostosowanej do grubości muru,  
powierzchni gładkiej , niechropowatej w kolorze białym .                         
Zestawienie stolarki okiennej przedstawiono na rysunku  nr 8 

 
Drzwi strychowe i drzwi wejściowe do piwnicy znajdują się w dobrym stanie , należy 
oczyścić je szczotka (ewentualnie skrobakiem) i wykonać malowanie farbą do 
drewna 

 

Zakres wymiany  i typy stolarki okiennej i drzwiowej  określony jest na 
rysunkach elewacji nr  2,4 oraz 8-13 

UWAGA:  
Wokół drzwi znajduje się opaska/portal drzwiowy, należy odtworzyć                  
w technologii Atlas Złoty Wiek z profilem ciągnionym i z rdzeniem  
- ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP-R 

 
 
 
 
 
4.8. Roboty towarzyszące  
 

1. Wymiana  obudowy skrzynki gazowej i elektrycznej po ociepleniu na nowe              
w kolorze elewacji. 
 

2. DEMONTAŻ obudowy przewodów stalowych wentylacyjnych  
 

3 .   Montaż nowych uchwytów na flagi  
W okolicy wejścia do budynku należy zamontować uchwyt umożliwiający 
montaż (wkładanie i wyjmowanie) flag. Wysokość montażu uchwytu musi 
uniemożliwiać brak bezpośredniego kontaktu flagą z poziomu terenu (zalecana 
wysokość montażu 3,5 – 4,0 m powyżej poziomu terenu). 
 
Zaleca się, aby montaż flag możliwy był bezpośrednio z okien klatek 
schodowych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na parterze 
budynku. 

 
 

4. Rury spustowe   
Projektuje się wymianę  rur spustowych na nowe z blachy cynkowo tytanowej fi 
120mm,  ale projektuje się również  po odkopaniu scian fundamentowych  
wymianę dolnych odcinków połączenia rur spustowych i brakujące podłączyć do 
kanalizacji deszczowej - rury żeliwne w znacznej części skorodowane i 
nieszczelne powodujące dodatkowe zawilgocenie projektuje się  wymienić na 
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nowe o odpowiedniej średnicy  rury żeliwne malowane w kolorze grafitowym. 
Oczyszczenie kanalizacji deszczowej przy  przebudowie rur spustowych 
samochodem WUCO 
 

 
 
 
5.0.Charakterystyka energetyczna budynku  
 
Bilans strat ciepła oraz szczegółowe obliczenia  wykonano w Audycie 
Energetycznym budynku  opracowanym przez  „Polskie Centrum 
Termomodernizacyjne” Sp. z o.o. Sp.k. Al. Grunwaldzka 48/50 Gdańsk-Tomasza 
Wróbla dla MPGN.  

 
 
 
 
 

6.0   Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa ochrony zdrowia 
do  planu  BIOZ  
 
6.1. Opis do informacji  

 

1. Zakres  robót zadania  inwestycyjnego  
Zgodnie  z  opracowanym  projektem  budowlanym  zakres  robót   

obejmuje: 
A. remont  dachu  - ułożenie  nowej dachówki  ,przemurowanie głowic kominów, 

montaż zabezpieczeń na kominach przeciw ptakom , wprowadzenie 
wkładów kominowych do przewodów spalinowych , wymiana obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych , montaż ław kominiarskich , płotków 
śniegowych i wyłazów  dachowych  

B. remont elewacji  - docieplenie  ścian zewnętrznych  styropianem gr  15  cm 
(z naprawą elewacji i niezbędnymi robotami towarzyszącymi - wykonanie 
izolacji pionowej ścian fundamentowych) , remont balkonów 

C. docieplenie  stropu pod nieogrzewanym  poddaszem  z wełny mineralnej gr 
20 cm , wraz z wykonaniem nowej podłogi z desek lub płyt OSB 

D. wymiana ( pozostałych do wymiany) okien w częściach wspólnych budynku 
na nowe 

E. remont podestu zewnętrznego wejściowego do budynku , nowe opaski wokół 
budynku, remont studzienek świetlikowych i krat 

 

2. Wykaz  istniejących  obiektów  
Roboty  termomodernizacji i robót towarzyszących  będą prowadzone tylko  
w  jednym  obiekcie -   budynku mieszkalnym  wielorodzinnym  

 
3. Elementy  zagospodarowania  działki   

Roboty  określone projektem  budowlanym  wykonywane  będą  etapowo na  
poszczególnych  ścianach.  
Teren  wokół  prowadzonych  robót  należy  tymczasowo  wygrodzić   
i oznakować  zgodnie z  przepisami.  

 
4. Występujące  zagrożenia :  

Przy  prowadzeniu  powyższych  robót ,  występować  będzie  zagrożenie 
związane  z  pracami  na  wysokości ( na  rusztowaniach  ok. 12,00 m )  

       Z uwagi  na zamieszkały budynek, należy  przewidzieć :  
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- wykonanie daszków ochronnych  przy wejściach do klatek schodowych  
- właściwe oznakowanie  i zabezpieczenie   wykonanych wykopów przy 

wykonywaniu izolacji ścian piwnic  
- przewidzieć  „zrzucanie” dachówki  rynną zrzutową o przekroju rurowym  

 
5. Instruktaż  pracowników   

Osoba  kierująca  robotami  ( kierownik  budowy ) winna  przeprowadzić   
odpowiedni  instruktaż  pracowników ( szkolenie  stanowiskowe ) .  
Pracownicy  winni  posiadać  aktualne badania  lekarskie  dopuszczające  prace  na  
wysokościach .   
 
6. Środki  techniczne  i organizacyjne  w przypadku pożaru, awarii i innych  

zagrożeń .    
   Kierownik  budowy powinien  posiadać  niezbędne  telefony  alarmowe.  
Prowadzona  budowa  posiada  bezpośredni  dojazd  z ulicy  miejskiej . 
 
 

6.2.  Warunki BHP przy rusztowaniach.  
 
Rusztowania powinny:  
-   posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz 
do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,  
-  posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, - 
zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk 
pracy,  
-  stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego 
wysiłku,  
-   rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm,  
 
-   rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem,  
-  rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich 
montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta,  
- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być 
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań,  
-  przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 
pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli 
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań,  
-  przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną 
i zabezpieczyć ją w sposób określony w § 31.  
 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  
- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, - podczas burzy i 
wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek.  
- wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii 
elektrycznych może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane 
poza strefą niebezpieczną określoną w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed 
rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy wyłączyć spod napięcia.  
- używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako 
rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań jest zabronione.  
- użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez 
nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.   
- na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej 
wielkości obciążenia pomostów.  
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- obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność                           
i gromadzenie się pracowników na pomostach jest zabronione.  
- wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych.  
- wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest 
zabronione.  
- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać                             
w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.  
-  pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione.  
- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym 
pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego 
zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.  
- rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, 
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.  
- podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno 
zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód 
opadowych od budynku.  
- dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 
każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, 
przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza 
niż 250 kG.  
- zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni 
ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia 
powinny być dosunięte do ściany.  
- konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię 
kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 
1,5 m.  
- rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony 
komunikacyjne.  
- odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 
nie powinna być większa niż 20 m.  
- nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 
konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg.  
- wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana 
do gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza 
niż 3 m. Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą 
położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic.  
- rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
odgromową.  
- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione.  
- na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż 
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.  
- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 
materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku 
itp. przez osoby znajdujące się na pomoście jest zabronione.  
- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej 
pracy jest zabronione.  
- rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją 
producenta.  
- droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i 
utwardzona. Opracował : 
 
 
7.0 .   Informacja dotycząca obszaru  oddziaływania nieruchomości  
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Powyższa  „ Termomodernizacja  budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 18C   w 
Grudziądzu położona na działce   nr 8/36, obr 108   znajduje się na osiedlu  w 
sąsiedztwie zabudowy budynkami jednorodzinnymi mieszkalnymi  jak również  
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi trzykondygnacyjnymi (tak jak 
ocieplany budynek) . Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny pięcioklatkowy, 
gdzie każda klatka położona na odrębnej  działce . Budynek ten zlokalizowany 
jest od granicy działki  min 5m  od frontu a od działek zabudowanych 
budynkami w odległość min 10-15m   i jego termomodernizacja nie ma wpływu 
na  

-   zagospodarowanie działek sąsiednich ,  
-   na zacienienie budynków na działkach sąsiednich  
-   nie ma wpływu na obszar ochrony przeciwpożarowej dla obiektów  
    zlokalizowanych na sąsiednich działkach 
-  nie wpływa niekorzystnie na   ochronę środowiska , czy ochronę przyrody   
 
Obszar Oddziaływania  tego obiektu i jego  termomodernizacji nie ma 

negatywnego wpływu na  bezpośredni obszar jego otoczenia. 
 
 
8.0.   Uwagi końcowe . 
 
8.1.   Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  opracowanym  projektem budowlano – 

wykonawczym , Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót ,  
Polskimi Normami , zasadami  sztuki  budowlanej  oraz  przepisami  BHP,   pod 
nadzorem  osoby  uprawnionej .  

 
8.2.     Ewentualne  odstępstwa  od  projektu  budowlano  wykonawczego  mogą  być     
           wprowadzone  po  akceptacji   przez  Projektanta w ramach sprawowanego   
           nadzoru autorskiego .           
 
8.3. Przedstawione w opracowaniu rozwiązania materiałowe mają charakter 

przykładowy. Istnieje możliwość zastosowania materiałów innych producentów 
przy spełnieniu założenia, iż parametry techniczne stosowanych materiałów 
będą analogiczne do materiałów zaproponowanych.  
 

8.4. Zaleca się, aby Wykonawca robót dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej 
wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką robót 
budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny 
zakresu robót.                   
 
                   opracował: 

 


