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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   
remontowo budowlanych objętych projektami  budowlano – wykonawczymi  
termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi   

OBIEKT             :   Budynek mieszkalny wielorodzinny   
ZAKRES:        :  Termomodernizacja  budynku mieszkalnego wielorodzinnego      

     przy ul. Prusa 18, C, D  w Grudziądzu 
LOKALIZACJA          :  działka  nr 8/29,8/36,8/33, obręb 108 

     ul.  Prusa 18, C,D   w  Grudziądzu   
INWESTOR   :   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Nieruchomościami  

     Sp. z o.o.    ul. Curie -Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu        
 

 

1.2 Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczymi  i  Specyfikacjami 
Technicznymi  

Kody  CUP  WSZ :  

45000000-7  Roboty  budowlane  

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne  

[ 01]   45261000-4  :   Remont – wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich  

          45321000-3  :   Ocieplenie połaci dachu i ocieplenie stropu pod poddaszem 

[ 02]   45262520-2  :   Naprawa  Kominów ponad  dachem  

[ 5]   45321000-3   :   Termomodernizacja ścian zewnętrznych   

[ 6]   45262300-4    :   Roboty zewnętrzne opaski i izolacja pionowa ścian, zejście do piwnicy 
, wejście do budynku i remont balkonu 

1.3   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                            
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru  autorskiego i inwestorskiego 

 

1.4   Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych. 

Przez roboty tymczasowe należy rozumieć : 

wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 

wykonanie tymczasowego wygrodzenia placu budowy; 

wykonanie bezpiecznych  dojść dla lokatorów i osób trzecich do zamieszkałego budynku; 

1.5   Informacja o terenie budowy 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
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budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej z informacją bioz i kompletem ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, bioz i ST oraz 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy - 
dostarczone przez Zamawiającego. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi 
Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Należy sprawdzić obmiar w 
naturze. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych a także dozorców. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady          
z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które 
dysponuje składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem odpadów ponosi Inwestor. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonać 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń                   
w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy               
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
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budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie              
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                     
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje termorenowację istniejącego budynku. Wobec 
powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach 
przekazanego obiektu i placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej 
technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji 
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie 
obciążają Zamawiającego.  

 

1.6   Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, 

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany np. 
          barakowozy. 

Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

 robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie  stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                              
z  załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych              
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2.     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny 
posiadać : 

-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

Jakość materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość               
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 

 

3.     SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.    WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-
konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 



 9

•    Polską Normą lub 

•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

•    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

•    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•    inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                         
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 - 2], następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.     OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                               
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
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8.     ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy               
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu                                 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych  

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do  

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                      
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST                        
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 

1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3.   ustalenia technologiczne, 

4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

6.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                     
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                       
i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego                                  
w dokumentach umownych. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 
109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 
1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 
676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 
z późniejszymi zmianami). 

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 
401). 
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01/1  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : 45261000-4 

Pokrycie dachu.  45260000-7                       

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót 
remontowo - budowlanych obowiązujące  przy wykonywaniu pokrycia dachu  dachówka  
ceramiczna karpiowka w „koronke”   oraz dociepleniu stropu poddasza  i  opierzenia 
blacharske   .  

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  

 Po dokonaniu rozbiórki  istniejącego  pokrycia dachu z dachówki ceramicznej 
karpiówki  - można przystąpić  do  projektowanych robót podstawowych  :  

1. Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachu  

-    rozbiórka pokrycia dachu z dachówki ceramiczna karpiówka w koronkę, 

-    rozbiórka łacenia z listew drewnianych,  

-    Konstrukcja dachu  znajduje się w zadawalającym stanie, wymaga oczyszczenia    
      i konserwacji  jednakże należy ocenić ponownie stan konstrukcji po zdjęciu    
      dachówki. Przyjmuje się ok 20% - 11 szt krokwi do wymiany 8x16cm l =5,40m  
-   wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,60mm, 

-    ułożenie na krokwiach membrany wysoko paro przepuszczalnej min.2000  

     g/m2/24h stosując zakładkę min 10 cm, łączenia kleić taśmą systemową, 

-    zamocowanie do krokwi kontrłat o przekroju 25 x 60 mm impregnowanych fabrycznie 

 na kontrłatach zamocowanie łat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych 
fabrycznie, w rozstawie osiowym 27 cm, 

 ułożenie dachówki ceramicznej  karpiówki w „koronkę”, dachówka ceramiczna karpiówka 
gładka, nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm w kolorze naturalnym  
matowym ceglastym . 

 w kalenicy ułożenie gąsiorów ceramicznych . 
-    na szczytach zamocowanie  obróbek blacharskich z blachy cynkowo – tytanowej  
     niemalowanej , niepowlekanej 
 przy okapie zamontowanie płotków śniegowych systemowych, 
 montaż rynny dachowej  z blachy cynkowo-tytanowej o przekroju Ø 150mm  gr. 0,60 mm, 

rury spustowe z blachy cynkowo – tytanowej o przekroju Ø 120 mm  gr 0,60mm oraz 
opierzenia z blachy cynowo tytanowej gr. 0,60 niemalowanej, niepowlekanej   

-    na dachu należy zamontować  nowe  wyłazy dachowe kominiarskie  a także   
     ławy kominiarskie i stopnie kominiarskie systemowe do dachówki   zgodnie  
     z rysunkiem  nr 21,22  
-   projektuje się na dachu zamontować płotki dachowe śniegowe  stalowe  
    systemowe do dachówki   
 obróbki lukarn i  ścianki  boczne z blachy cynowo tytanowej gr. 0,60 niemalowanej, 

niepowlekanej 
Szczegół dobory warstw dachu w poszczególnych pomieszczeniach : 

1. warstwy dachu w pomieszczeniach nieużytkowych  ( strych )  
-     dachówki ceramiczne  karpiówki w „koronkę”, dachówka ceramiczna  
      karpiówka – gładka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm    
      w kolorze naturalnym  matowym ceglastym . 
-     łat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie,   
      w  rozstawie osiowym 27 cm 
- kontrłaty 25x 60mm 
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- membrana trójwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min 2000g/m2/24h stosując 
zakłady 10cm  

 
2. warstwy dachu w pomieszczeniach klatki schodowej  
-     dachówki ceramiczne  karpiówki w „koronkę”, dachówka ceramiczna  
      karpiówka – gładka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm    
      w kolorze naturalnym  matowym ceglastym . 
-     łat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie,                  
      w   rozstawie osiowym 27 cm 
- kontr łaty 25x 60mm 
- membrana trójwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min 2000g/m2/24h stosując 

zakłady 10cm  
- płyty PIR  o gr  15cm o maksymalnym współczynniku przewodności                              

λ = 0,023 W/m*K. 
- folia paroizolacyjna  PE gr 0,20 mm 
- ruszt systemowy stalowy RIGIPS  
- płyty gipsowo – kartonowe GKF  2 x 12,5 mm ,  

Rysunek  nr 28 
  

3. warstwy dachu w pomieszczeniach mieszkalnych 
-     dachówki ceramiczne  karpiówki w „koronkę”, dachówka ceramiczna  
      karpiówka – gładka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm    
      w kolorze naturalnym  matowym ceglastym . 
-     łat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie,                 
      w  rozstawie osiowym 27 cm 
- kontr łaty 25x 60mm 
- membrana trójwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min 2000g/m2/24h stosując 

zakłady 10cm  
- płyty PIR  o gr  15cm o maksymalnym współczynniku przewodności                    λ 

= 0,023 W/m*K. 
- folia paroizolacyjna  PE gr 0,20 mm wywinięta na krokwie  
-  istniejąca podsufitka lokalu mieszkalnego  

Rysunek  nr 29   

1.   MATERIAŁY 

1.1.  Pokrycie dachu     
Do wykonania robót  pokrycia  dachu należ używać materiały : 

  -    dachówka ceramiczna karpiówka nieglazurowana , matowa w kolorze ceglastym 
     -    gasiory dachowe  zbliżonym do istniejącego 
 

1.2.   Membrana trójwarstwowa i materiały izolacyjne 

-     membrana wysoko paroprzepuszczalna > 2000g/m2/h  trójwarstwowa 

-    płyty PIR gr 12cm   

1.3.   Tarcica Tarcice  projektuje się z  drewna klasy II – zaimpregnowane .  

      –    krokwie  o wymiarach  80x160 mm  

      -     płatew 140x200 

     -     łaty  25 x60 mm 

     -     płyty OSB 

1.4.  Impregnat do drewna   

 Fobos M-4  przeznaczony do  konserwacji drewna  w celu zabezpieczenia przed  

 działaniem ognia , grzybów dachowych , grzybów pleśniowych oraz owadów.  

Farba Sadolin do malowania okapu.  
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2.   SPRZĘT DO WYKONANIA ROBOT 

Roboty mocowania membrany oraz kontrłaty i łat należy wykonywa przy pomocy  
podstawowych narzędzi przystosowanymi do tego typu robót oraz przy użyciu elektronarzędzi 

3. TRANSPORT   

3.1.  Transport materiałów  

Do  przewozu drewna należy zastosować  samochód ciężarowy , podłużnicy skrzyniowej .  Do 

przewozu pozostałych materiałów można wykorzystywać  samochody ciężarowe typowe.  

4. WYKONANIE ROBÓT  

4.1.  Wymagania podstawowe  

Podczas wykonywania robót  pokrycia dachu obowiązują wymogi  dotyczące części robót w 
zakresie  pokryć dachowych. 

 

 kolejność wykonania  robót  

- pomiar poszczególnych płaszczyzn dachowych   

-  określenie ilości  papy  

-  wykonanie podłoży pod pokrycie papą   

  ●  wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych na nowe  

●  impregnacja  konstrukcji dachowej  

  ●  ułożenie  membrany paroprzepuszczalnej  

       -   montaż orynnowania   

       -   zamontowanie  obróbek nadrynnowych  i koszowych  

       -   montaż  obróbek  kominów , wywietrzników  oraz kalenic. 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1.  Kontrola jakości  robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu  zgodności ich wykonania  z wymogami niniejszej 
specyfikacji .  

Kontrolę międzyoperacyjną  i końcowe dotyczące pokryć przeprowadza się  sprawdzając 
zgodność wykonania  praz z wymogami :  

 PN/61/B-10245,  PN-EN  501: 1999,          PN- EN 506 : 2002   

  PN-EN 502:2002  PN-EN  504: 2002,       PN-EN 505: 2002, 

 PN-EN 507: 2002  PN-EN  508-1: 2002         PN-EN 508-2 :2002  

 PN- EN 508-3 : 2002 

5.2.  Odbiór robót.  

Podstawa do odbioru  robót wykonania  robót dekarskich stanowi stwierdzenie z 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową  i zatwierdzonymi zmianami  podanymi w 
dokumentacji projektowej . 

Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić :  

 - pełną dokumentację powykonawczą  wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 
wykonania robót dekarskich  i blacharskich z projektem  

 - protokół badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości  materiału i wyrobów  

 - stwierdzenie inspektora nadzoru , że wyniki przeprowadzonych  badań robót  
dekarskich SA pozytywne.  
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01/2  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : 45261000-4 

Ocieplenie stropu poddasza.  45260000-6                       
 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót 
remontowo - budowlanych obowiązujące  przy wykonywaniu docieplenia stropu poddasza  
wełna mineralna i  opierzeniom blacharskim   .  

 

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczy 
 Ocieplenie stropu pod poddaszem 

 
Strop ten  wymaga ocieplenia w  części strychowej oraz w obrębie pustych 
przestrzeni  pasów nieużytkowych stropu  miedzy lokalami a dachem  .  
 
Projektowana  technologia wykonania przebudowy i ocieplenia  stropu  w części 
strychowej:   
- rozbiórka starej  podłogi z desek  
- rozbiórka istniejącej polepy z żużla  
- rozbiórka  istniejącej wsuwki z listew drewnianych 
- wykonanie nowej  wsuwki ażurowej  z desek gr 25 mm , ułożonych na     
     nowych  przybitych listwach  
- ułożenie paraizolacji z foli paraizolacyjnej -  PE 
- ułożenie  wełny mineralnej o współczynniku λ < 0,033 w/m2 x K o gr 20 cm 
- ułożenie podłogi z płyt OSB gr 22 mm 
Szczegóły rozwiązania projektowego przedstawiono na rysunku nr 30  

 

1.   MATERIAŁY 

1.1.  docieplenia     
Do wykonania robót  pokrycia  dachu należ używać materiały : 

-     welna mineralna  gr  16  cm 
- membrana trójwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min 2000g/m2/24h  

 
1.2.   Membrana trójwarstwowa i materiały izolacyjne 

-     membrana wysoko paroprzepuszczalna > 2000g/m2/h  trójwarstwowa 

-      wełna mineralna – do ocieplenia stropu poddasza gr 16 cm  

1.3.   Tarcica  

-      łat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm  

-      kontrłaty 25x 60mm 

 -     płyty OSB 

Tarcice  projektuje się z  drewna klasy II – zaimpregnowane .  

 

1.4.  Impregnat do drewna   

 Fobos M-4  przeznaczony do  konserwacji drewna  w celu zabezpieczenia przed  

 działaniem ognia , grzybów dachowych , grzybów pleśniowych oraz owadów.  

Farba Sadolin do malowania okapu.  
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2.   SPRZĘT DO WYKONANIA ROBOT 

Roboty mocowania membrany oraz kontrłaty i łat należy wykonywa przy pomocy  
podstawowych narzędzi przystosowanymi do tego typu robót oraz przy użyciu elektronarzędzi 

 

3. TRANSPORT   

3.1.  Transport materiałów  

Do  przewozu drewna należy zastosować  samochód ciężarowy , podłużnicy skrzyniowej .  Do 

przewozu pozostałych materiałów można wykorzystywać  samochody ciężarowe typowe.  

4. WYKONANIE ROBÓT  

4.1.  Wymagania podstawowe  

Podczas wykonywania robót  pokrycia dachu obowiązują wymogi  dotyczące części robót w 
zakresie  pokryć dachowych. 

 

a. kolejność wykonania  robót  

- pomiar poszczególnych płaszczyzn dachowych   

-  określenie ilości  papy  

-  wykonanie podłoży pod pokrycie papą   

  ●  wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych na nowe  

●  impregnacja  konstrukcji dachowej  

  ●  ułożenie  membrany paroprzepuszczalnej  

       -   montaż orynnowania   

       -   zamontowanie  obróbek nadrynnowych  i koszowych  

       -   montaż  obróbek  kominów , wywietrzników  oraz kalenic. 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1.  Kontrola jakości  robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu  zgodności ich wykonania  z wymogami niniejszej 
specyfikacji .  

Kontrolę międzyoperacyjną  i końcowe dotyczące pokryć przeprowadza się  sprawdzając 
zgodność wykonania  praz z wymogami :  

 PN/61/B-10245,  PN-EN  501: 1999,          PN- EN 506 : 2002   

  PN-EN 502:2002  PN-EN  504: 2002,       PN-EN 505: 2002, 

 PN-EN 507: 2002  PN-EN  508-1: 2002         PN-EN 508-2 :2002  

 PN- EN 508-3 : 2002 

5.2.  Odbiór robót.  

Podstawa do odbioru  robót wykonania  robót dekarskich stanowi stwierdzenie z 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową  i zatwierdzonymi zmianami  podanymi w 
dokumentacji projektowej . 

Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić :  

 - pełną dokumentację powykonawczą  wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 
wykonania robót dekarskich  i blacharskich z projektem  

 - protokół badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości  materiału i wyrobów  

 - stwierdzenie inspektora nadzoru , że wyniki przeprowadzonych  badań robót  
dekarskich SA pozytywne.  
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01/3  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : 45261000-4 

Obróbki blacharskie  

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót 
remontowo – budowlanymi  obowiązujące  przy wykonywaniu obróbek blacharskich  oraz 
rynien i rur spustowych.  

 

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  

 Po dokonaniu rozbiórki  istniejącego  pokrycia dachu przystąpić  do  
projektowanych robót podstawowych  :  

 -  rynny i rury spustowe   

 -  pasy podrynnowe  

 -  opierzenia  kominów 

 -  parapety okienne zewnętrzne 

 

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania  obróbek blacharskich  powinny  odpowiadać 
wymaganiom zawartym w zharmonizowanych  polskich normach , lub aprobatach 
technicznych ITB  dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. 

 

1.1.   Blachy do obróbek blacharskich  

W projekcie zastosowano wszystkie obróbki blacharskie  oraz rynny i rury spustowe  
z blachy tytanowo – cynkowej gr  0,7 mm  

Projektuje się rynny  o przekroju   150 mm  , natomiast rury spustowe  120mm 

 

1.2.   Inne blachy  

Do parapetów zewnętrznych projektuje się  blachy tytanowo – cynkowe gr 0,7 mm w jednej 
długości , wystające poza lico muru min 5 cm  

 

1.3.  Akcesoria łączenia i mocowania  rynien i rur spustowych    

Wszystkie akcesoria obejmują przyjęty system orynnowania  

 

2.   SPRZĘT  

2.1.  Sprzęt do wykonywania robót. 

Roboty należy  wykonywać ręcznie  posługując się specjalistycznymi narzędziami i 
elektronarzędziami .  

 

3. TRANSPORT   

3.1.  Transport materiałów  

Do transportu materiałów i urządzeń  stosować  środki transportu samochody skrzyniowe.  

4. WYKONANIE ROBÓT  
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4.1. Wymagania ogólne  

4.2. Obróbki blacharskie  (obróbki kominów , pas nadrynnowy i podrynnowy )  oraz  
rynny i rury  spustowe i parapety zewnętrzne .   

Obróbki blacharskie  powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  Montaż obróbek 
blacharskich  winny być wykonane zgodnie z Instrukcją Producenta.  

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jakości  robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu  zgodności ich wykonania  z wymogami niniejszej 
specyfikacji .  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót obróbek blacharskich rynien i  rur spustowych powinien obejmować  :  

- sprawdzenie prawidłowej połączeń  poziomych i  pionowych  

- sprawdzenie mocowania  elementów do ścian , kominów i włazów dachowych  

- sprawdzenie prawidłowości spadku rynien  

-  sprawdzenie szczelności  połączeń rur spustowych  z przewodami kanalizacyjnymi  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1 Normy              

 PN-EN 1462 :2001  Uchwały do rynien okapowych . Wymagania i badania.  

 PN-EN 612 : 1999   Rynny dachowe i  rury spustowe  z blachy . Definicje, podział i wymagania.  

 

6.2.  Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych  część C , zeszyt 1  

 Pokrycie dachowe  wydana przez  ITB – Warszawa  2004.   
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02  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kategoria robót   : 45262520-2 

Remont  kominów ponad dachem.                     

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót remontu 
kominów ponad dachem. 

Zakres robót objętych projektem 

Zakres robót remontowych  objętych projektem budowlano - wykonawczym dotyczy 
kominów  ponad dachem: 

-  rozebrać zniszczone  górne  części komina  murowanego  wystającego ponad połać   
dachu oraz  oraz do wysokości   stropów lokali mieszkalnych (  by ni ingerować w lokale 
mieszkalne)  

-   przemurować rozebrane głowice kominów do  tej samej wysokości  z cegły  ceramicznej 
pełnej licowej kl. 150  na zaprawie cem- wap marki M-3   

-   wykonać  czapki betonowe  z betonu B-15 , zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej , od 
dołu kapinosy po obwodzie , od góry czapki betonowe zatarte na gładko  ze spadkiem na 
zewnątrz 

-   na głowice kominowe z góry należy zamontować na otworach kratki z siatki stalowej 
ocynkowane  zabezpieczające przed  dostawaniem się ptaków , demontowane dla 
potrzeb kominiarskich lub zamocowanie kolców przeciw ptakom zakotwionych w czapce 
betonowej na obrzeżach otworów , 

- należy  zamontować nowe drzwiczki wyczystce systemowe na strychu z blachy 
ocynkowanej niemalowanej 

-  w istniejących przewodach kominowych w których jest zamontowany wkład spalinowy , 
należy go zdemontować i zamontować nowy max długość do wymiany wkładu ok 6m  .  

Wymiary  i  ilość kominów  przedstawiono na rysunku nr  2-7 i 21,22  

 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania remontu kominów należy używać następujących materiałów 

           - cegła ceramiczna pełna  kl. 150 do przemurowania kominów 

           - beton B – 15 da czapek kominowych 

           -  siatka Rabitza, do wzmocnienia tynków 

           - farby silikatowe CAPAROL 

 

2.   SPRZĘT DO WYKONANIA ROBOT 

Roboty należy wykonywa ręcznie narzędziami przystosowanymi do tego typu robót oraz przy 
użyciu elektronarzędzi 

 

3.  RUSZTOWANIA 

Do wykonywania robót przy remoncie kominów ponad dachem należy wykonywać 
rusztowanie i konstrukcje zabezpieczające na ułożonych łatach leżni z bali ustawienie wokół 
komina stojaków bali, kantówki lub okrąglaków i umocnienie na leżni. Wykonanie stężeń i 
umocnień rygli. Wykonanie i ułożenie schodni zasłanie pomostów z desek 38mm, 

Desek obojnicowych i barier zabezpieczających 
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4.  TRANSPORT  MATERIAŁOW 

Dostawa – samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport pionowy za pomocą 

wciągarki ręcznej i elektrycznej  lub przy użyciu żurawiasamojezdnego 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT             

Roboty murarskie, betonowe oraz tynkowe i malarskie wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną , polskimi normami  i specyfikacją techniczną 

5.1 kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

5.2 Odbiór  robót remontu kominów powinien polegać   na sprawdzeniu  poprawności ich 
wykonania :  

                - pionowości przemurowanie kominów 

- prawidłowe wykonanie czapki betonowej, właściwy występ poza lico ściany  

     (6-8cm)wykonanie  kapinosów 

            - właściwe spodki czapki i gładkość powierzchni 

            - poprawność wykonania tynków i malowania  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1 Normy              

PN-89/B-10425   

Przewody dymowe , salonowe i wentylacyjne murowane z cegły 

PN-70/B-10100   

Roboty tynkowe : Tynki zwykle , wymagania i  badania przy odbiorze.  
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04/1   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Kategoria robót   -     45321000-3 

Izolacje termiczne – ocieplenie ścian zewnętrznych 

 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowiązujące 
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych  ocieplenie ścian zewnętrznych  

Zakres stosowania 

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji 
termicznych mają zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratą ciepła,              
a jednocześnie stanowią warstwę izolacji akustycznej.  

Zakres robót obejmuje : 

- napraw ścian i izolacja pionowa  

- wykonanie termorenowacji ścian zewnętrznych 
 
Projektuje się  wykonanie najpierw osuszenia ścian i zamontowania izolacji pionowej 

ścian fundamentowych z następnie  wykonanie nowego ocieplenia z styropianu  gr  15 cm  
według technologii przedstawionej poniżej  i na rysunkach), Po wykonaniu  skucia 
uszkodzonych i odparzonych  tynków elewacji należy oczyścić ściany, ocenić stan 
techniczny i ewentualnie drobne naprawy wykonać zgodnie z technologią A z rysunków ,                 
( poważniejsze uszkodzenia skonsultować z projektantem), a następnie  należy zagruntować 
ściany UNIGRUNTEM  .   
Naprawa zarysowanych  ścian – szczegół typ „A”  

-  skucie luźnego tynku i oczyszczenie w obrębie  rysy na szerokości po ok.   
   50 cm z każdej strony  
-  zamocowanie siatki Ledóchowskiego 
-  wykonanie natrysku cementowego  z zaprawy marki M-10 

 
Uwaga: Elewacja ma znaczne spękania, odparzenia przewiduje się lużne i uszkodzone tynki 
do skucia. Jednakże ostatecznie stan należy ocenić po rozstawieniu rusztowań. Po skuciu 
tynków należy elewacje dokładnie ocenić  i spękania występujące po zdjęciu tynku i 
zabezpieczyć jak wyżej, lub skonsultować z projektantem rozwiązanie-  
przyjąć  : 20m2-30m2~do naprawy 
 

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                  
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
1.1 Płyty styropianowe palne i samogasnące.  

Do ocieplenia ścian zewnętrznych przyjęto  płyty styropianowe  grubości  15 cm                            
( zgodnie z Audytem Energetycznym )  Projektuje się zastosować styropian  EPS –70-
034 FASADA . 
Płyty są formowane ze wstępnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — 
palne, G — samogasnące , G-T — samogasnące i twarde. 
Wymiary płyt:   długość: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szerokość: 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 
1,20 m, grubość: 20-500 mm (co 10 mm). Ciężar objętościowy: 16-20, 21-30, 31-40 kG/m3. 
Współczynnik  przewodności  cieplnej: U = 0,035  kcal/mh°C. 
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Opakowania stanowią ramy z listew drewnianych (górą i dołem) ściągnięte drutem.           
W jednym opakowaniu może być 0,5-3,6 m3.Przechowywanie z dala od źródeł ognia. 
Oba rodzaje styropianu mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, są lekkie, 
niewrażliwe na wilgoć ani na grzyby, ale mogą być stosowane tylko do temperatury 
80°C, powyżej tej temperatury zaczynają powoli mięknąć i tracić swoje właściwości. 
Styropian jest wrażliwy również na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) 
znajdujące się w zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie). 
Ponieważ materiał jest palny i wrażliwy na temperaturę, powinien być odpowiednio 
chroniony podczas przewozu i składowania.Styropian ma zastosowanie do izolacji 
termicznych i akustycznych. 
 
1.2 Narożniki ochronne. Narożniki ochronne aluminiowe z siatką dł 2,50 m lub 4,00 m. 

 
1.3Materiały dodatkowe 
Materiały uzupełniające i wykończające takie jak kominki i kratki wentylacyjne, papa, włazy 
dachowe, itp. powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

2.1.1  Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

2.1.2  
Każdorazowo do wysokości podawania należy dobrać moc urządzenia. Urządzenia powinny 
spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i 
elementów (DzU nr 91 z 2003 r., poz. 858). Stosowanie i konserwacja urządzeń  powinna 
być zgodnie z instrukcją producenta. 

 

3.  TRANSPORT 
3. Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
Przewóz i przechowywanie wełny powinny odbywać się w całkowicie suchych 
warunkach.  

Przewóz styropiany w podanych opakowaniach.  

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania ogólne 

Przed rozpoczęciem robót personel techniczny powinien zapoznać się dokładnie  

z projektem i ustalić kolejność i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje  

w budynkach przewiduje się : 
a) ,termorenowację ścian zewnętrznych, 
4.2 Technologia wykonania izolacji ścian. 

 Zdemontować rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia 
ścianek  attykowych, kratki wentylacyjne, parapety zewnętrzne oraz inne elementy 
elewacyjne 

 Skuć wybrzuszone, spękane i niezwiązane z podłożem fragmenty tynku lub faktury 
 Oczyścić szczotkami powierzchnię  
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 Zmyć całe ściany wodą pod ciśnieniem, 
 Ubytki wyprawy izolacyjnej złączy między płytami ściennymi wypełnić zaprawą 
cementową 1:3  
 Wyrównać płaszczyznę ściany przez przyklejenie w wymaganych miejscach 
odpowiednich  klinów ze styropianu o zeszlifowanych powierzchniach 
 Zagruntować powierzchnię ściany emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT, 

emulsję nakłada się równomiernie szczotką malarską, wałkiem lub metodą 
natryskowa.  

Przy ścianach o podłożu bardzo chłonnym gruntowanie powinno wykonać się   

dwukrotnie, stosując za pierwszym razem emulsję rozcieńczoną wodą w  

stosunku 1:1. 

 W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego  

należy zamocować listwę cokołową. Listwą tą jest aluminiowy kształtownik dobierany  

      przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami  

     rozporowymi.  

 Przyklejanie styropianu za pomocą zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20  

     W niniejszym opracowaniu przyjęto styropian 15kg/m2 gr.15cm 

 Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez 
wstawienie klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej  

     pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem. 

 Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne 
nierówności warstwy izolacyjnej należy zeszlifować ręcznie packą pokrytą 
gruboziarnistym papierem 

     ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. 

 Mocowanie kołków plastikowych. Otwory pod kołki należy wiercić na głębokość 6cm  

     w ścianach z cegły, betonu i min. 9cm w ścianach z materiałów porowatych  

(gazobeton) – muszą być zamocowane w warstwie nośnej ściany. Po wywierceniu 
otwory oczyścić przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzić kołki, 
opierając talerzyki o powierzchnię styropianu i w zależności od rodzaju. Długość 
kołków 20 cm. 

kołka wkręcić lub wbić trzpienie. Prawidłowo osadzone kołki nie powinny wystawać  

    żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich 

    zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury  

    styropianu. 

 W obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać uszczelnienia styków  

styropianu ze stolarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej 
masy, najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 25x35 cm w 
sąsiedztwie  

   wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów w elewacji. 

 Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych  

   osadzając aluminiowe kątowniki. 

 ocieplenie ścian przy dylatacjach budynków należy wykonać zgodnie z warunkami 

podanymi w Instrukcji dociepleń systemu ATLAS 

 Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowaną zaprawę klejową należy naciągnąć na  

     ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w  

     bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10 – 30 min  
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w zależności  od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy 
unikać pracy przy  bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

     Na tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.  

     Poszczególne pasma siatki należy układać poziomo lub pionowo z zachowaniem  

     zakładów  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest  

     pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywać warstwy  

zbrojonej metodą  zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu 
siatki.   Po całkowitym   wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 
dniach, można 

     przystąpić do  wykonania podkładu tynkarskiego. 

 Wykonanie podkładu tynkarskiego ATLAS CERPLAST - podkład tynkarski należy  

     wykonywać w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakładając go pędzlem lub  

     wałkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 – 12 godzin i zależy od warunków  

     atmosferycznych. 

 Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiał należy 
naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy  stalowej gładkiej. W niniejszym projekcie przyjęto zaprawę tynkarską 
ATLAS CERMIT SN MAL-15 w kolorze białym. 

 Po wykonaniu i wyschnięciu zaprawy tynkarskiej należy wykonać powłoki malarskie  

farbą silikatową (silikonową ) wg projektu kolorystyki elewacji na podstawie palety 
barw  CAPAROL. 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 

5.2. Kontrola wykonania podkładów dla płyt styropianowych dla docieplenia 
ścian  

Odbiór podłoża pod termorenowacje ścian powinien być przeprowadzony przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór 
podłoża należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  Odbiór podłoża i warstwy 
wykończeniowej należy sprawdzić wg wymogów jak dla tynków.  

 
6.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

6.1. Jednostką  obmiarową robót jest: 

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca 
się powierzchnie większe od 1,0 m2.  

Ocieplenie ościeży oblicza się w m2 jako iloczyn wysokości w świetle krawędzi ościeży i ich 
szerokości. Ochronne narożniki aluminiowe oblicz się w mb. 
6.2. Zasada obmiaru 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Izolacje termorenowacyjne 

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu,  
-   wykonanie izolacji termorenowacyjnej 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy  
PN-82/B-02020  
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi zmianami). 
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04/2     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Kategoria robót   -    45411000 

Roboty tynkarskie 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania             
i odbioru tynków zewnętrznych mineralnych cienkowarstwowych. 

Zakres robót objętych 

Tynki szlachetne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą 
lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 

Tynki szlachetne ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-70/B-10100p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, 
a ujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj : 

 wykonanie  tynków zewnętrznych po termomodernizacji 
 wykonanie zewnętrznych tynków ościeży okiennych i drzwiowych 
 mocowanie narożników i listew aluminiowych 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                         
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.     MATERIAŁY 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

1.1 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
1.2 Szlachetna zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN_MAL 15 
ATLAS CERMIT SN-MAL 15 jest szlachetną mineralną zaprawą tynkarską, przeznaczoną do 
ręcznego wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych tynków cienkowarstwowych, 
wymagających malowania. ATLAS CERMIT SN-MAL 15 można nakładać na wszystkie 
równe i nośne podłoża mineralne, takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, 
płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwy zbrojone bezspoinowych systemów ociepleń 
budynków ATLAS STOPTER 
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ATLAS CERMIT SN-MAL 15 produkowany jest na bazie białego cementu, wapna oraz 
kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości do 1,5 mm – SN-MAL 15 . W jego skład 
wchodzą również specjalne dodatki, które powodują, że jest plastyczny, łatwy w pracy oraz 
odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża. Zawartość specjalnych mikrowłókien 
dodatkowo wzmacnia strukturę tynku. Aby uzyskać właściwą odporność tynku ATLAS 
CERMIT SN-MAL 15 na warunki atmosferyczne wymagane jest pomalowanie go farbą 
elewacyjną. 
 
1.3 Narożniki aluminiowe 
Wszystkie wypukła narożniki należy zabezpieczyć narożnikiem aluminiowym.  
 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania tynków szlachetnych 
Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa i gładka paca z tworzywa sztucznego. Narzędzia 
należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej 
już zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP. 

2.2 Sprzęt do wykonywania tynków mozaikowych 
Wiertarka z mieszadłem, gładka paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po użyciu. 
 

3.   TRANSPORT• 

3.1 Transport materiałów 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku,           
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 

 

4.   WYKONANIE ROBÓT 
4.1 Warunki przystąpienia do robót 

-    Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia               
i bruzdy, osadzone parapety. 

-   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

-   W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

-   Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

-   W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

4.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o 
niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować 
podłoże emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Nierówności i ubytki wypełnić stosując np. ZAPRAWĘ 
WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawę szpachlową 
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ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez względu na rodzaj podłoża, należy wykonać 
techniką malarską podkład z tynku podkładowego ATLAS CERPLAST. 

4.3 Wykonywanie tynków szlachetnych 
ATLAS CERMIT SN-MAL 15 przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do 
pojemnika z odmierzoną ilością wody (4,50÷5,50 l. na opak 25 kg) i wymieszanie 
mechaniczne, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do pracy po 
upływie ok. 10 min. i po ponownym wymieszaniu, w trakcie którego można wyregulować jej 
konsystencję odpowiednio do warunków stosowania. Gotową zaprawę należy wykorzystać w 
ciągu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca się co pewien czas przemieszać zaprawę w celu 
ujednorodnienia konsystencji. 

Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL 15 należy nanosić na przygotowane, zagruntowane podłoże 
w postaci równomiernej warstwy o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 
Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi przy użyciu pacy z tworzywa 
sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie 
(dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do 
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy 
nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed 
naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. 
Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i 
załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną 
powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas 
wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, 
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania 
prac i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +25°C.  

Otynkowaną powierzchnię należy pomalować stosując farby elewacyjne. Rozpoczęcie prac 
malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od 
rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbą silikatową ATLAS ARKOL S można 
rozpocząć po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin. 

 Uwaga: Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania 
wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i przepisami BHP. 
 
4.4 Narożniki aluminiowe 
We wszystkie wypukła narożniki należy zamontować narożniki aluminiowe bez siatki. 
Narożniki mocować należy do ściany za pomocą zaprawy klejowej na uprzednio 
przygotowaną powierzchnie. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
5.1 Podstawa odbioru robót tynkarskich 
1. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)   dokumentacja techniczna  
b)   dziennik budowy, 
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez produ-

centów, 
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d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te 
nie były odnotowywane w dzienniku robót, 

e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż  
po 7 dniach po ich wykonaniu. 

5.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać zapraw tynkarskich 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji. 

5.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
 przyczepności tynków do podłoża, 
 grubości tynku, 
 wyglądu powierzchni tynku, 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 

ponownie wykonać roboty tynkowe 

5.5 Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-   pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

-   poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

-   trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
5.5 Warunki odbioru narożników aluminiowych 
Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków 
 
6.   OBMIAR ROBÓT  
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości minus otwory w ścianach. Powierzchnię pilastrów i słupów 
oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  
    na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1 Normy 
PN-85/B-04500        
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100        
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250        
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501         
Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

 

8.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń-
czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 
Instrukcja producenta  - technologia wykonania  docieplenia w systemie Atlas Stopter. 
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04/3    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8 

 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich 
odbiorze. 
Niniejsze wymagania  techniczne dotyczą robót malarskich obejmujących następujące   
malowania :   zwykłe i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie przy 
zastosowaniu następujących typów farb : 

- farba silikatowa – silikonowe  
 

1.   MATERIAŁY 

1.1 Farba to najnowszej generacji farba silikatowo-silikonowa, wykonana na bazie 
potasowego szkła wodnego z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków 
chemicznych. Farba reaguje chemicznie z podłożem w procesie silifikacji, wnikając w 
jego strukturę. Tworzy powłokę matową, gładką, bez zmarszczeń  i spękań, odporną na 
zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalna, zapewnia swobodny transport pary wodnej i 
oddawanie wilgoci przez materiał, na którym farba została zastosowana. Dodatki 
hydrofobowe chronią malowane podłoże przed wilgocią przenikającą z zewnątrz.  Ma 
bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. 
Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje 
agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym. 

 
2.   SPRZĘT 
 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 
użyciu, przed zaschnięciem farby. 

 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 
Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. 
Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania podstawowe 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót 
tynkowych i podanych malarskich. 
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań,     
a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz 
powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do 
konstrukcji. 
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Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach 
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować 
środki ochrony osobistej. 
Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, 
żółcień chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku,           
a po włok z tych materiałów szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach 
lakierowych ftalowych, lakierach) należy stosować odzież ochronną. 

 
4.2  Przygotowanie farby 

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartość 
należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można rozcieńczać, 
zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia 
zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcieńczania należy używać 
preparatu  specjalistycznych CAPAROL. Na opakowanie 10 litrowe można dodać 
maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej 
malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci 
nierozcieńczonej. 
 
4.3  Sposób użycia farby  
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę. 
Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub 
dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas 
malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię 
należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię “mokre na mokre”), unikając przerw 
w pracy i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Malowaną 
powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas 
wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi 
od ok. 2 do 6 godzin.  
Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy 
na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania 
następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie 
powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może 
powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia 
powłoka z farby silikatowej po wyschnięciu jest nie do usunięcia, bez ryzyka uszkodzenia 
podłoża. Dlatego też należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w 
pobliżu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkę okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i 
inne elementy wykończeniowe.  
Farba  ARKOL E jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi 
materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania 
konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową 
wiertarkę z mieszadłem. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynki 
strukturalne farbę należy rozcieńczyć, dodając maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe 
opakowanie farby. 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i 
nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
przepisami BHP. 
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5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                   
z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

 

5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną 
oraz właściwymi normami. 
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości 
przez upoważnione laboratoria. 
 

5.3 Odbiór podkładu 

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:  

 wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej 
samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby 
naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania 
farbami klejowymi dopuszcza się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy 
gipsowej, 

 powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed 
malowaniem oczyścić z kurzu, 

 w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT, 

 
5.4 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
 badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich 

przyjęcia, 
 badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i 

wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich, 

 badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 
 badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty 

ich ukończenia. 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza n䁩e  niższe]  
niż +  5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 
 
5.5  Badanie podłoży  

Badanie podłoży powinno obejmować : 
 sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego 

lub cementowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o 
grubości około 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   
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fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca 
pozostaną bezbarwne lub zabarwią się na bladoróżowo, natomiast intensywne 
zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 

 
5.6  Badanie materiałów 

Badanie materiałów powinno obejmować : 

 sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez 
producentów oraz wyników kontroli,   stwierdzających   zgodność przeznaczonych 
do użycia materiałów z wymaganiami  dokumentacji  technicznej oraz z 
odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 

 materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 
powinny być zbadane przed użyciem. 

 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne 
potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się 
ziarenka piasku, 

 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma 
kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na 
zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości 
około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy 
nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w 
odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon 
z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu 
sekund; powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu 
włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu, 

 sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów 
drobnowymiarowych badanie przyczepności można wykonywać w sposób 
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. 
Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie 
odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

 
 

5.4  Ocena jakości.  

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie 
dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich 
niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych 
warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami 
normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po 
dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a 
następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 
6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.  
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6.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Roboty malarskie             
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie robót malarskich, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy  
 

PN-70/B-10100  

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280  
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farba emulsyjnymi 
PN-69/B-40285  
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-62/C-81502  
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
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04/4   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kategoria robót   -    Rusztowania montaż                         :  45262120-8 

                                 Rusztowania demontaż                     :   45262110-5  
 

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań 
zewnętrznych 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne dotyczą: 

- ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych 
 

1.   MATERIAŁY 

1.1  Materiały do rusztowań stalowych 

Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe czarne 
(odpowiadające normie PN-64/H-74200 o typowych długościach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Średnica 
zewnętrzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubość ścianki 3,5 mm, ciężar l m rury ok. 3,85 kG. 

Rozróżniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:  

rury zgrzewane (ze szwem),  

rury ciągnione (bez szwu).  

Elementy rurowe ciągnione (bez szwu) można stosować do wszystkich części konstrukcji 
rusztowań (stojaki, podłużnice, poręcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) 
można stosować tylko na stojaki do rusztowań nie przekraczających 20 m wysokości przy 
obciążeniu do 150 kG/m2 oraz do montażu dwu ostatnich poziomów w innych rusztowaniach. 

W celu ułatwienia szybkiego rozróżniania rur należy rury ciągnione (bez szwu) oznaczać w 
odległości 50 cm od każdego końca farbą olejną dwiema żółtymi obwódkami szerokości 5 cm,  

z odstępem 10 cm między nimi. 

Rury nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające, 
umieszczane na wysokości 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie 
rur jest niedopuszczalne. W celu łatwiejszego odróżnienia uszkodzonych rur należy znaczyć je 
na środku czerwoną obwódką szerokości 10 cm. 

Aby zabezpieczyć rury przed korozją, należy malować je lakierem asfaltowym z domieszką 
proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa ślizgania się złącz. Do 
łączenia rur, które są względem siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe 
krzyżowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie 
prostopadłe, powinno się stosować złącza stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub 
kulistą. Do współosiowego łączenia rur należy stosować złącza stalowe wzdłużne z nakrętką 
sześciokątną lub kulistą. 

Do oparcia dolnych części stojaków powinny być stosowane podstawki oporowe, złożone z płytki 
stalowej i przyspawanego trzpienia. 

 

2.   SPRZĘT 

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 
 

3.  TRANSPORT                                                                                                                    
Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 
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4.  WYKONANIE ROBÓT           

Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w 
zakresie montażu i demontażu rusztowań. 

Montaż rusztowań  

Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi 
Montaż powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania 
robotami budowlano-montażowymi. Są dwa rodzaje rusztowań: niskie do 20 m i wysokie do 
40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowań przyściennych rozstaw 
stojaków w zależności od wielkości obciążenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w 
tabeli. Dopuszcza się inny rozstaw podłużny i poprzeczny stojaków w zależności t*d potrzeb 
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podłużnego podanego 
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego : 

1,05 dla rusztowań typu lekkiego,  

1,35 dla rusztowań typu ciężkiego. 

Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania 
nie powinien przekraczać : 

2,50 m w kierunku podłużnym,    

2,00 m w kierunku poprzecznym; 

Przy pionowej siatce rusztowania wysokość każdej kondygnacji rusztowania 
powinna wynosić 2,00 m, licząc od wierzchu pomostu aż do wierzchu 
pomostu następnej kondygnacji.  

 

Rozstaw stojaków w zależności od obciążenia rusztowania 

 Maksymalny rozstaw stojaków  

w kierunkach: 

 podłużnym, m poprzecznym, m 

Lekki (100-150 kG/ma)  

Ciężki (200-400 kG/m2) 

2,50  

2,00 

1,05-1,35  

1,35 
 

Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej 
niż 1,80 m. 

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli w 
sposób zapewniający docisk całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. Na 
podkładzie należy ustawić podstawki oporowe. Podłoże gruntowe powinno mieć nośność > 
1,0 kG/cm2. 

Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być 
następująca: 

W pierwszej kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości 3,6 i 5,4 m 
na zmianę tak, aby na każdym podkładzie ustawić jedną rurę długości 3,6 m i jedną długości 
5,4 m. Przy ustawianiu następnego sąsiedniego stojaka należy układ rur odwrócić tak, aby 
rząd zewnętrznych stojaków zawierał kolejno rury o długości 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. 
Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosić : 

— w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m, 

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m. 

Na podłużnice należy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. Podłużnice należy mocować do 
stojaków po ich stronie wewnętrznej za pomocą złącz krzyżowych — bezpośrednio pod 
poprzecznicami. 

Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. 
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Mocuje się je do stojaków za pomocą złącz krzyżowych bez-;.    pośrednio nad dłużycami. 
Poprzecznice należy montować na wysokości 0,60-r-0,90 m licząc od podstawki oporowej do 
osi poprzecznicy.  

Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą być układane 
na całej wysokości rusztowania lub na części wysokości, zależnie od ustaleń instrukcji dla 
danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Każda konstrukcja rusztowania 
powinna mieć minimum dwa pomosty robocze. 

Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od 
najwyższego miejsca pracy do poziomu pomostu. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamknięte poręczami głównymi i 
pośrednimi z rur mocowanych złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza poręcz powinna 
być mocowana na wysokości 0,60 m, druga zaś na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu 
roboczego. 

Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować ułożenie pomostów 
na rusztowaniu w następujących ilościach: 

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania, 

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 
do 40 m wysokości — 6 kondygnacji rusztowania. 

Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza się podobnie jak pierwszej 
kondygnacji, jednak z następującymi zmianami: 

a) stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) kondygnacji 
powinny być rury o różnej długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w 
rzędach była zapewniona ostateczna jednakowa wysokość wszystkich stojaków, 

b) podłużnice wyższej kondygnacji powinno się montować dopiero po zakończeniu 
montażu poręczy kondygnacji bezpośrednio niżej położonej, 

c) poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie. 

Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stężeń z rur o długości 3,6 m. 
W rusztowaniach niskich stosuje się stężenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co piąte 
przęsło, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje się stężenie pionowe co drugie 
przęsło do połowy wysokości, a na całej wysokości rusztowania — co czwarte przęsło. 
Stężenia poziome należy zakładać co 10 m licząc od pierwszej kondygnacji nad terenem. 
Montaż stężeń należy rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po 
dokładnym sprawdzeniu prawidłowego położenia wszystkch elementów rusztowania. 

Przed rozpoczęciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować I i II 
kondygnację do ścian budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianę budowli przez 
dosunięcie poprzecznie do lica ściany lub do stałych elementów konstrukcyjnych budowli. 
Zakotwienie rusztowania powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający oderwanie 
rusztowania od ściany budowli pod działaniem np. siły wiatru, mimośrodowych obciążeń 
statycznych, obciążeń dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania rusztowania. Każde 
zakotwienie powinno wykazywać wytrzymałość na wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. 
Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym 
odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. 
Rusztowanie przyścienne o długości mniejszej od 10 m traktować należy jako nietypowe, 
wymagające opracowania projektu uwzględniającego odpowiednie wzmocnienia i dobre 
zakotienie. 

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można stosować                 
w budynkach, których mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy min. 75) i na 
zaprawie marki min. 30. 

Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, 
ale złączone z nią w trwały sposób. Odległość między pionami komunikacyjnymi nie 
może przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka 
pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Piony powinny być montowane 
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jednocześnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny być 
wyposażone w: 

    -  drabinki, których poręcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem pomostu 
roboczego, 

-  płyty warstwowe z poręczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia 
należy wykonywać zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być 
zabezpieczone instalacją odgromową . Przebiegające w pobliżu montowanego lub 
demontowanego rusztowania    na po w ie t r zn e     l in ie     energetyczne    pow i n n y  
b y ć  w y ł ą c z o n e  s p o d  n a p i ę c i a  na okres prac montażowych. 

Ustalono, że do montażu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada  

5-osób. 

 

Demontaż rusztowań  

Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem 
nadzorującym pracę brygady. 
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać pracownicy 
niezatrudnieni przy rozbiórce. 
Rusztowania stojakowe rozpoczyna się demontować od odejmowania poręczy bortnicy i 
krzyżulców najwyższego pomostu, a następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i 
schodnie. Wszystkie elementy opuszcza  się na  linach przez krążki lub  przez 
przetaczanie.                   

Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyżulców i poręczy,  

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT             

5.1 Odbiór rusztowań 

Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji 
rusztowania powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte 
do konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli 
(atesty) stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z 
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. W szczególności powinny być 
sprawdzone protokóły zakładu produkcyjnego odnośnie przeprowadzonych badań 
wytrzymałościowych rur na rozciąganie i na zginanie oraz złączy na rozciąganie. 

Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji 
rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz 
zgodności z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. 

Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego 
rusztowania na podstawie protokółu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do 
dziennika budowy. 

Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne 
obciążenia pomostów roboczych. 

 

5.2 Przegląd rusztowań 

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom : 

-codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

-co 10 dni przez konserwatora rusztowania 

-doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty 
użytkującego rusztowanie. 
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Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania 
robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed 
dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 

Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 

5.3 Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 

15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 

25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 

Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 

Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie 
może być większe niż +/- 50 mm. 
 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe za rusztowania powierzchni. 

 

6.2. Zasada obmiaru 

 Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 

 

7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty przy rusztowaniu            

Cena jednostkowa obejmuje : 

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

zakup materiałów, 

montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 

oczyszczenie stanowisk pracy, 

wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-M-47900.00  

Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01  

Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02  

Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-M-47900.03  

Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
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5    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kategoria robót   -    45262300-4 , 45233222-1 

Roboty zewnętrzne , opaski  i izolacja pionowa ścian piwnic, wejścia do budynku i do 
piwnicy, remont balkonów 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – remont 
klatek schodowych. 

 

Zakres robót objętych projektem budowlano - wykonawczym 

- wykonanie opaski  

- wykonanie  izolacji  pionowej scian piwnic 

- remont studzienek piwnicznych 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót projektuje materiały  :  

- Beton B-15 

- deskowanie  deska gr18mm.  

- zaprawą TEN 10.  - warstwą sczepną  ATLAS ADHER , - siatka RABITZA  
- warstwa naprawcza i wyrównująca  stopnie ATLAS FILER gr  1,5 cm  zatartą na    
   gładko  
-  zaprawy uszczelniającej VANDEX UNIMORTEL 

-  zaprawa  naprawcza VANDEX UNIMORTEL  

 -  zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST, 
 -  taśma uszczelniająca KONSTRUBAND   

 - mikrozaprawa uszczelniająca VANDEX BB75 

2.  SPRZĘT  

Należy użyć narzędzia do  oczyszczenia schodów betonowych oraz do utwardzania podłoża 
i wylewania  opaski betonowej   

3.   Transport 

Niewielka ilość  projektowanych materiałów  może być transportowana samochodem 
dostawczym  
 

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 

1.   Opaska betonowa 
Istniejąca opaska betonową przy ścianie zewnętrznej budynku należy rozebrać w trakcie 
wykonania izolacji pionowej ścian piwnic.  

- Uszkodzone opaski betonowe  skuć i rozebrać, następnie oczyścić z kurzu podłoże , 
po wykonaniu  izolacji pionowej ścian piwnic  wykonać opaskę z kamieni otoczaków na 
podsypce  piaskowej zagęszczonej  ok. 10 cm  ze spadkiem 1,0% od budynku na 
podłoży piaskowo – żwirowym i piasku stabilizowanym i zastosować obrzeże trawnikowe 
przy opasce.  

Technologia wykonania: 
- wytyczyć trasę nowej opaski, chodnika  
- rozebrać istniejące studzienki, opaski , wykonać izolacje pionową ścian piwnic , 

odcinkami , 
-  ujednolicić wymiary okien piwnicy, do wielkości  pozostałych okien piwnicznych  
- ułożyć obrzeża trawnikowe o wym. 100 x 20 x 8 cm w kolorze szarym 
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- teren przylegający do opaski wyprofilować z minimalnym spadkiem na zewnątrz 
oraz obsypać krawężniki w sposób gwarantujący jego stabilność 

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie o gr. 10 cm 
stabilizowanej po zagęszczeniu 

- ułożyć warstwę geowłókniny drogowej i  ułożyć kamyczki otoczaki o fi do35mm 
 

2. Wilgoci  bocznej napływającej  na ściany piwnic  można  zapobiec stosując system 
paro przepuszczalnej izolacji pionowej  

Wszelkie prace  związane z odkopywaniem  ścian piwnic należy poprzedzić  
odkrywkami i ewentualnie określeniem poziomu wód gruntowych  jeśli występują  w obrębie 
odkrywki  

Projektuje się następującą technologie wykonania izolacji pionowej: 

-  odcinkowo  ( fragmentami  max 2,- 2,5m)  odkopywać ściany piwnic  

   do głębokości   60cm poniżej poziomu terenu.  

-  usunięcie zawilgoconych spoin i  oczyszczenie muru z resztek zaprawy                       

   i   luźnych fragmentów ściany   myjką wysokociśnieniową  pod ciśnieniem   

   300 barów. Najkorzystniej byłoby aby ściana kilka dni przeschła w okresie ciepłym.  

-  szczeliny między cegłami wypełnienie ubytków w materiale ścian i spoinach  

   zaprawa naprawcza z wykorzystaniem zaprawy uszczelniającej VANDEX UNI  

   MORTAR 1 

-  wykonanie wyoblenia (fasety) na styku ściana/fundament – zaprawa   

              naprawcza VANDEX UNI MORTAR 1  

 -  wklejenie uszczelnienia elastycznego na styku ława fundamentowa i ściana  
    fundamentowa  – zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST , taśma  
    uszczelniająca KONSTRUBAND   
-  moczenie ściany  przez mycię pędzlami  

 -  wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian – mikrozaprawa uszczelniająca  
     VANDEX BB 75 Z gr. min. 3,0mm, górna krawędź 0,50m ponad poziomem  
     terenu w temperaturze powietrza powyżej 50C 

      - od środka zastosować izolacje poziomą aplikowaną  nad   

          posadzką z preparatu Vandex IC 

-  wykonanie poniżej terenu osłony dla izolacji  z mikroszlamów styropianem        

   ekstradowanym z wykończeniem listwą systemową 

-  na styropian należy nałożyć folię budowlaną poniżej poziomu terenu. 

-  zasypanie odcinka  ściany piwnic  gruntem rodzimym i zagęszczeniem 

 

Prace osuszania ścian zewnętrznych należy wykonać o okresie wiosennym  najlepiej                         
w temperaturze 15-250C  unikając spadku temperatur poniżej 50C, zgodnie z załączoną 
specyfikacja firmy Vandex 

 
 
3. Studzienki piwniczne  
Projektowana technologia wykonania nowych studzienek i schodów zejściowych do piwnicy :  

-  konstrukcja studzienek  piwnicznych - studzienki betonowe o ścianach gr.12cm                    
z betonu B20,  

-  całą  powierzchnię  należy wykonać  warstwa  ATLAS FILER gr  1,5 cm  zatartą na gładko  
-  przykrycia studzienek , nowe krata stalowa  systemowe 45x80 z prętów fi 12 i 8x20 po 
obrzeżu na koniec  pomalować farbą chlorokauczukową dwukrotnie w kolorze grafitowym.  
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3.   Schody zewnętrzne wejściowe do klatki schodowej. 
Projektuje się następującą technologii remontu :  

-   rozebrać  istniejące luźne powierzchnie i skuć miejscowe uszkodzenia, oczyścić z kurzu i  
zanieczyszczeń . 
- zdemontować lużne i zniszczone fragmenty betonu  ,- dorobić czapki betonowe i balustradę  
-   miejsca wyszczerbień betonu , uszkodzenia i pęknięcia projektuje się  uzupełnić zaprawą 
TEN 10.  Całą  powierzchnię  stopni należy przesmarować warstwą sczepną  ATLAS 
ADHER , nałożyć siatkę RABITZA i wykonać  warstwę naprawczą i wyrównującą stopnie 
ATLAS FILER gr  1,5 cm   
-  wykonać okładzinę z płytek kamiennych  płukanych o szerokości 30-35cm  x60cm 
mocowanych na klej systemowy do kamienia REMERS.  
Schody zewnętrzne przedstawiono na rysunku nr 2-7  
 
 
 
4.   Schody zewnętrzne od podwórza. 
 
Projektuje się następującą technologie remontu :  
-   rozebrać  istniejące luźne powierzchnie i skuć miejscowe uszkodzenia, oczyścić z kurzu                     
    i  zanieczyszczeń,  
-   miejsca wyszczerbień, ubytków  betonu , uszkodzenia i pęknięcia projektuje się  uzupełnić    
    zaprawą TEN 10.  Całą  powierzchnię  stopni należy przesmarować warstwą sczepną   
    ATLAS ADHER , nałożyć siatkę RABITZA i wykonać  warstwę naprawczą i wyrównującą  
   stopnie ATLAS FILER gr  1,5 cm   
-  wykonać okładzinę z płytek kamiennych  płukanych o szerokości 30-35cm  x60cm  
   mocowanych na klej systemowy do kamienia REMERS.  
 
5. Zejście zewnętrzne do piwnicy   
Projektowana technologia wykonania naprawy schodów zejściowych do piwnicy  :  

A.  konstrukcja  schody i podest  betonowe, balustrada murowana z cegły gr 25  i stalowa 
powyżej terenu,  skucie całkowite tynku , wykonanie nowe cmentowo – wapiennego i 
malowanie w kolorze cokołu  

B.  stopnie betonowe i podest  kwalifikuje się do naprawy  : 
-  dwa stopnie betonowe do odtworzenia z betonu B20  
-  całą  powierzchnię  należy  oczyścić  i przesmarować warstwą sczepną  ATLAS  ADHER ,  
-  nałożyć siatkę RABITZA i wykonać  warstwę naprawczą i wyrównującą ATLAS  
    FILER gr  1,5 cm  zatartą na gładko  

 

 

 
6.Chodnik przed budynkiem  

Istniejący chodnik  do klatki schodowej od chodnika głównego miejskiego jak również  
chodnik do wejścia od podwórza -   wykonany  z płyt chodnikowych betonowych , 
znacznie spękanych i zniszczonych  należy rozebrać je, wyrównać teren, przygotować 
podłoże utwardzone z piasku stabilizowanego suchym cementem gr ok 15 cm, 
zagęszczonego i ułożyć nowy z  płytek chodnikowych betonowych  o wymiarach płytek 
30x30x5cm  z obrzeżami chodnikowymi (trawnikowymi ) betonowymi 20x6x100cm w 
kolorze szarym.  
Projektuje się ok 40m2 chodnika do wymiany   

 

7.Remont balkonów  

Stan balkonów jest zróżnicowanych jednak znaczna cześć wykazuje korozje  płyty 
spowodowane zalewaniem i brakiem opierzeni blacharskich. 
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 wymienić warstwy izolacji wodoszczelnej płyt balkonowych z wykonaniem opierzeni 
blacharskich  oraz wykonanie uwarstwienia  posadzki balkonu,  

 odmalowanie balustrady metalowej i podwyższenie o ~6cm nowym pochwytem  
 
1  remont posadzki płyty balkonowej: 
Stwierdzono znaczne zużycie izolacji  przeciwwodnej i obróbek blacharskich, co powodujące 

przecieki i zawilgocenie płyty balkonowej na krawędziach i od spodu oraz korozje i ubytki 
otuliny betonowej . 

 
 Po skuciu starej posadzki, płytę balkonu oczyścić i wykonać nową warstwę spadkową                       

z zaprawy cementowej o grub. 5-8 cm, ze spadkiem 1,5%   
 Po zdjęciu uszkodzonych fragmentów betonu ponownie ocenić stan płyty i ewentualnego 

odkrytego zbrojenia , balkony znacznie zniszczone i ugięte należy wzmocnić prze 
przyspawanie do istniejących słupków stalowych  podpory/belki stalowej pod płyta                      
z profilu zamkniętego np. rury kwadratowej 80x80x4mm 

 Na posadzkę balkonu nanieść powłokę gruntującą  Abizol R – Tytan Profesjonal 
 Ułożyć 2x papę termozgrzewalną  z wywinięciem na ściany na wysokość 15cm,  

 warstwa papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS – 
PYEPV 200-S46 

 opierzenie z blachy cynkowo – tytanowej po obwodzie  gr 0,7mm 
 warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- PYEPV 

200 S46 
 W celu zamknięcia izolacji wodoszczelnej po obwodzie na ścianach wykonać  opierzenie 

z blachy cynkowo – tytanowej  gr. 0,7mm, 
 wykonać posadzkę betonową gr. 3,5cm z betonu B-20, zatartą na gładko,                                      

z zamontowaniem w środku zabezpieczającego naroża  kątownika 35x35x4 
 
OD SPODU  i na  bokach płyty balkonowej górnej oraz konstrukcji wsporczej projektuje sie : 
- skucie wszystkich tynków, luźnych elementów tynkarskich i wyszpałdowania I ,  
- oczyszczenie stali zbrojeniowej płyty z korozji i zabezpieczenia stali preparatem 
antykorozyjnym ( w przypadku znacznie uszkodzonej konstrukcji po uzgodnieniu                               
z inspektorem należy przyjąć wymianę elementu)  
- w celu wyrównania spodu i boku płyty balkonowej, oczyszczenie powłok balkonu, 
wyszpałdowanie I konstrukcyjnego nałożenie siatki Rabitza następnie na całej powłoce 
warstwa zczepna ATLAS ADHER, i zaprawa wiążąca TEN10,  
- następnie tynk jak elewacja i malowanie farbą elewacyjną  dwukrotnie w kolorze ścian   
-nowe podpory/słupki z rury kwadratowej80x80x5/ okrągłej fi80x5  mocowanej spawaniem 
pachwinowym do podkładki 100x100x5mm i na 4 kołki HILTI wklejane kotwa chemiczna do 
płyty balkonu 
 
 
Płytę dolna balkonu należy:  
-  całą  powierzchnię  balkonu i boków należy oczyścić z zabrudzeń , skuć tynki następnie 
oczyścić z korozji Powierzchnie należy przesmarować warstwą sczepną ATLAS   ADHER ,  
uzupełnić  większe ubytki  warstwę wyrównując  z TEN 10  i nałożyć siatkę RABITZA a 
następnie wyrównującą ATLAS FILER gr  1,5 cm  zatartą na gładko  
-   wykonać warstwę tynku jak cała elewacji i malowanie  w kolorze elewacji                      
 Balustrady metalowe istniejące - należy oczyścić z łuszczącej się farby szczotkami 

stalowymi,  
Istniejące balustrady należy podwyższyć o ~6 cm  :  
- demontaż istniejącego pochwytu i podpórek,  
- nowy pochwyt z płaskownika 40x10 łączone w kąt 45" przez spawanie czołowe , -
słupki/podpórki z płaskowników 20x8  co 50 cm -łączenie z balustradą prze spoiny 
pachwinowe a=5mmn 
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- całość balustrady oczyścić szczotką ryzowa do stali z powłok malarskich i korozji po 
oczyszczenia i odebraniu robót przygotowawczych przez inspektora nadzoru, 
zakonserwować antykorozyjnie i pomalować farbą do metalu p. Hammerite w kolorze 
grafitowym matowym 
Uszkodzone elementy balustrad wymienić na nowe o analogicznych profilach, przyjac ok 
30% balustrady (wg zestawienia stali rys 5a) 

 

5.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Roboty  zewnętrzne , schody wejściowe , opaski , należy  wykonywać  zgodnie z 
opracowaną technologią , zharmonizowanymi polskimi normami  i zasadami sztuki 
budowlanej  oraz Instrukcją Producenta . 

5.1. kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

5.2. Odbiór  robót zewnętrznych powinien polegać   na sprawdzeniu  poprawności ich 
wykonania :  

- dokładności wykonania i zagęszczenia  podsypki piaskowo  cementowej  

- poprawność ułożenia kostki Polbruk wraz z krawężnikami.  

             -     poprawnego wykonania  schodów i podestów zewnętrznych   

6.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

6.2. Inne dokumenty i instrukcje   

             -  Instrukcja Producenta – Atlas  

 

 

 

 

 

 

 


