SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
remontowo budowlanych objetych projektami budowlano — wykonawczymi
termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszgcymi

OBIEKT . Budynek mieszkalny wielorodzinny

ZAKRES: : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Prusa 18, C, D w Grudzigdzu

LOKALIZACJA . dziatka nr 8/29,8/36,8/33, obreb 108
ul. Prusa18,C,D w Grudzigdzu

INWESTOR . Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami

Sp. zo.0. ul. Curie -Sktodowskiej 5-7 w Grudzigdzu

1.2 Zakres robot objetych projektem budowlano — wykonawczymi i Specyfikacjami
Technicznymi

Kody CUP WSZ:

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

[01] 45261000-4 : Remont —wymiana pokrycia dachu i obrébek blacharskich
45321000-3 : Ocieplenie potaci dachu i ocieplenie stropu pod poddaszem

[02] 45262520-2 : Naprawa Kominéw ponad dachem

[5] 45321000-3 : Termomodernizacja $cian zewnetrznych

[6] 45262300-4 : Roboty zewnetrzne opaski i izolacja pionowa $cian, zejscie do piwnicy

, wejscie do budynku i remont balkonu

1.3 0Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

1.4 Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych.

Przez roboty tymczasowe nalezy rozumiec :

swykonanie zadaszen i zabezpieczen;

swykonanie tymczasowego wygrodzenia placu budowy;

swykonanie bezpiecznych doj$¢ dla lokatoréw i oséb trzecich do zamieszkatego budynku;

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren



budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentac;ji projektowej z informacjg bioz i kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, bioz i ST oraz
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy -
dostarczone przez Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w
naturze.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakosc¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych a takze dozorcow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére
dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpadow ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonac¢
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoséci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na



budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdét obejmuje termorenowacje istniejgcego budynku. Wobec
powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej
technologii wykonania robét Wykonawca opracuje we wikasnym zakresie projekt organizacji
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

1.6 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi,

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany np.
barakowozy.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.



Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6éz. 42 z pézn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez WWykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t
budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrédta uzyskania materiatléow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Jakos¢ materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $ro-
dowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywroécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg pro-
jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewhnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacijg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
-organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

-plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



* Polskg Normag lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-
srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowe;j,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1 - 2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na

pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub roboét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej

roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 pd6z. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838
Z pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 po6z.
401).
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01/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robot : 45261000-4
Pokrycie dachu. 45260000-7

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
remontowo - budowlanych obowigzujgce przy wykonywaniu pokrycia dachu dachéwka
ceramiczna karpiowka w ,koronke” oraz dociepleniu stropu poddasza i opierzenia
blacharske

Zakres roboét objetych projektem budowlano — wykonawczym
Zakres robot objetych projektem budowlano — wykonawczym

Po dokonaniu rozbiérki istniejgcego pokrycia dachu z dachowki ceramiczne;j
karpidowki - mozna przystgpi¢ do projektowanych robét podstawowych :

1. Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachu

rozbiérka pokrycia dachu z dachéwki ceramiczna karpidwka w koronke,
rozbiérka tacenia z listew drewnianych,

Konstrukcja dachu znajduje sie w zadawalajgcym stanie, wymaga oczyszczenia
i konserwacji jednakze nalezy oceni¢ ponownie stan konstrukcji po zdjeciu
dachowki. Przyjmuje sie ok 20% - 11 szt krokwi do wymiany 8x16cm | =5,40m

wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy cynkowo-tytanowej gr 0,60mm,

- utozenie na krokwiach membrany wysoko paro przepuszczalnej min.2000
g/m?/24h stosujgc zaktadke min 10 cm, tgczenia klei¢ tasmg systemowa,
- zamocowanie do krokwi kontrtat o przekroju 25 x 60 mm impregnowanych fabrycznie

— na kontrtatach zamocowanie fat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych
fabrycznie, w rozstawie osiowym 27 cm,

— ufozenie dachowki ceramicznej karpiowki w ,koronke”, dachéwka ceramiczna karpiowka
gtadka, nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm w kolorze naturalnym
matowym ceglastym .

— w kalenicy utozenie ggsioréw ceramicznych .

- na szczytach zamocowanie obrobek blacharskich z blachy cynkowo — tytanowej
niemalowanej , niepowlekane;j

— przy okapie zamontowanie ptotkéw sniegowych systemowych,

— montaz rynny dachowej z blachy cynkowo-tytanowej o przekroju @ 150mm gr. 0,60 mm,
rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej o przekroju @ 120 mm gr 0,60mm oraz
opierzenia z blachy cynowo tytanowej gr. 0,60 niemalowanej, niepowlekane;j

- na dachu nalezy zamontowaé nowe wytazy dachowe kominiarskie a takze
tawy kominiarskie i stopnie kominiarskie systemowe do dachéwki zgodnie
z rysunkiem nr 21,22

- projektuje sie na dachu zamontowac ptotki dachowe $niegowe stalowe

systemowe do dachéwki

— obrobki lukarn i Scianki boczne z blachy cynowo tytanowej gr. 0,60 niemalowane;j,
niepowlekanej

Szczegot dobory warstw dachu w poszczegdlnych pomieszczeniach :

1. warstwy dachu w pomieszczeniach nieuzytkowych ( strych)

- dachéwki ceramiczne karpiodwki w ,koronke”, dachéwka ceramiczna
karpiéwka — gtadka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm
w kolorze naturalnym matowym ceglastym .

- tat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie,
w rozstawie osiowym 27 cm

- kontriaty 25x 60mm
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- membrana tréjwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min 2000g/m?/24h stosujac
zaktady 10cm

N

. warstwy dachu w pomieszczeniach klatki schodowej
- dachéwki ceramiczne karpiéwki w ,koronke”, dachéwka ceramiczna
karpiéwka — gtadka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm
w kolorze naturalnym matowym ceglastym .
- fat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie,
w rozstawie osiowym 27 cm
- kontr faty 25x 60mm
- membrana tréjwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min 2000g/m?/24h stosujac

zaktady 10cm

- piyty PIR o gr 15cm o maksymalnym wspotczynniku przewodnosci
A =0,023 W/m*K.

- folia paroizolacyjna PE gr 0,20 mm

- ruszt systemowy stalowy RIGIPS

- plyty gipsowo — kartonowe GKF 2 x 12,5 mm ,
Rysunek nr 28

3. warstwy dachu w pomieszczeniach mieszkalnych

- dachéwki ceramiczne karpiodwki w ,koronke”, dachéwka ceramiczna
karpiéwka — gtadka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm
w kolorze naturalnym matowym ceglastym .

- tat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie,
w rozstawie osiowym 27 cm

- kontr faty 25x 60mm

- membrana tréjwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min 2000g/m?/24h stosujac
zaktady 10cm

- piyty PIR o gr 15cm o maksymalnym wspétczynniku przewodnosci A
= 0,023 W/m*K.

- folia paroizolacyjna PE gr 0,20 mm wywinieta na krokwie

- istniejgca podsufitka lokalu mieszkalnego
Rysunek nr 29

1. MATERIALY

1.1. Pokrycie dachu
Do wykonania robét pokrycia dachu nalez uzywac materiaty :

- dachéwka ceramiczna karpidowka nieglazurowana , matowa w kolorze ceglastym
- gasiory dachowe zblizonym do istniejgcego

1.2. Membrana trojwarstwowa i materiaty izolacyjne
- membrana wysoko paroprzepuszczalna > 2000g/m?/h tréjwarstwowa
- piyty PIR gr 12cm
1.3. Tarcica Tarcice projektuje sie z drewna klasy Il — zaimpregnowane .
— krokwie o wymiarach 80x160 mm
- ptatew 140x200
- faty 25 x60 mm
- ptyty OSB
1.4. Impregnat do drewna
Fobos M-4 przeznaczony do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed
dziataniem ognia , grzybéw dachowych , grzybéw plesniowych oraz owaddw.
Farba Sadolin do malowania okapu.
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2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty mocowania membrany oraz kontrtaty i tat nalezy wykonywa przy pomocy
podstawowych narzedzi przystosowanymi do tego typu robét oraz przy uzyciu elektronarzedzi

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatow
Do przewozu drewna nalezy zastosowa¢ samochdd ciezarowy , podiuznicy skrzyniowej . Do

przewozu pozostatych materiatdw mozna wykorzystywa¢ samochody ciezarowe typowe.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robo6t pokrycia dachu obowigzujg wymogi dotyczgce czesci robot w
zakresie pokry¢ dachowych.

kolejnos¢ wykonania robét
- pomiar poszczegoélnych ptaszczyzn dachowych
- okreslenie ilosci papy
- wykonanie podfozy pod pokrycie papg
e wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych na nowe
e impregnacja konstrukcji dachowej
e utozenie membrany paroprzepuszczalnej
- montaz orynnowania
- zamontowanie obrobek nadrynnowych i koszowych
- montaz obrobek komindw , wywietrznikbw oraz kalenic.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji .

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowe dotyczgce pokry¢ przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodno$¢ wykonania praz z wymogami :

PN/61/B-10245, PN-EN 501: 1999, PN- EN 506 : 2002
PN-EN 502:2002 PN-EN 504: 2002, PN-EN 505: 2002,
PN-EN 507: 2002 PN-EN 508-1: 2002 PN-EN 508-2 :2002
PN- EN 508-3 : 2002

5.2. Odbiér robot.

Podstawa do odbioru robot wykonania robdt dekarskich stanowi stwierdzenie z
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji projektowe; .

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ :

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnosé
wykonania robot dekarskich i blacharskich z projektem

- protokot badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatu i wyrobéw

- stwierdzenie inspektora nadzoru , ze wyniki przeprowadzonych badan robot
dekarskich SA pozytywne.
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01/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robot : 45261000-4
Ocieplenie stropu poddasza. 45260000-6

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
remontowo - budowlanych obowigzujgce przy wykonywaniu docieplenia stropu poddasza
wetna mineralna i opierzeniom blacharskim

Zakres robét objetych projektem budowlano — wykonawczy
Ocieplenie stropu pod poddaszem

Strop ten wymaga ocieplenia w czesci strychowej oraz w obrebie pustych
przestrzeni pasow nieuzytkowych stropu miedzy lokalami a dachem .

Projektowana technologia wykonania przebudowy i ocieplenia stropu w czesci

strychowej:

- rozbiérka starej podtogi z desek

- rozbidrka istniejgcej polepy z zuzla

- rozbidérka istniejgcej wsuwki z listew drewnianych

- wykonanie nowej wsuwki azurowej z desek gr 25 mm , utozonych na
nowych przybitych listwach

- ulozenie paraizolaciji z foli paraizolacyjnej - PE

- utozenie wetny mineralnej o wspotczynniku A < 0,033 w/m? x K o gr 20 cm

- utozenie podtogi z ptyt OSB gr 22 mm

Szczegoty rozwigzania projektowego przedstawiono na rysunku nr 30

1. MATERIALY
1.1. docieplenia

Do wykonania robot pokrycia dachu nalez uzywaé materiaty :

- welna mineralna gr 16 cm
- membrana trojwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna min 2000g/m?/24h

1.2. Membrana trojwarstwowa i materiaty izolacyjne
- membrana wysoko paroprzepuszczalna > 2000g/m?/h tréjwarstwowa
- weina mineralna — do ocieplenia stropu poddasza gr 16 cm
1.3. Tarcica
- fat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm
- kontriaty 25x 60mm
- ptyty OSB
Tarcice projektuje sie z drewna klasy Il — zaimpregnowane .

1.4. Impregnat do drewna

Fobos M-4 przeznaczony do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed
dziataniem ognia , grzybéw dachowych , grzybéw plesniowych oraz owaddw.
Farba Sadolin do malowania okapu.
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2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty mocowania membrany oraz kontrtaty i tat nalezy wykonywa przy pomocy
podstawowych narzedzi przystosowanymi do tego typu robét oraz przy uzyciu elektronarzedzi

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatow
Do przewozu drewna nalezy zastosowa¢ samochdd ciezarowy , podiuznicy skrzyniowej . Do

przewozu pozostatych materiatdw mozna wykorzystywa¢ samochody ciezarowe typowe.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robo6t pokrycia dachu obowigzujg wymogi dotyczgce czesci robot w
zakresie pokry¢ dachowych.

a. kolejnos¢ wykonania robot
- pomiar poszczegoélnych ptaszczyzn dachowych
- okreslenie ilosci papy
- wykonanie podfozy pod pokrycie papg
e wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych na nowe
e impregnacja konstrukcji dachowej
e utozenie membrany paroprzepuszczalnej
- montaz orynnowania
- zamontowanie obrobek nadrynnowych i koszowych
- montaz obrébek komindow , wywietrznikéw oraz kalenic.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji .
Kontrole miedzyoperacyjng i koncowe dotyczgce pokryC przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodno$¢ wykonania praz z wymogami :
PN/61/B-10245, PN-EN 501: 1999, PN- EN 506 : 2002
PN-EN 502:2002 PN-EN 504: 2002, PN-EN 505: 2002,
PN-EN 507: 2002 PN-EN 508-1: 2002 PN-EN 508-2 :2002
PN- EN 508-3 : 2002
5.2. Odbior robét.

Podstawa do odbioru robot wykonania robdt dekarskich stanowi stwierdzenie z
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji projektowe; .

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ :

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnosé
wykonania robot dekarskich i blacharskich z projektem

- protokdt badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatu i wyrobow

- stwierdzenie inspektora nadzoru , ze wyniki przeprowadzonych badan robot
dekarskich SA pozytywne.
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01/3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robot : 45261000-4
Obrébki blacharskie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
remontowo — budowlanymi obowigzujgce przy wykonywaniu obrébek blacharskich oraz
rynien i rur spustowych.

Zakres roboét objetych projektem budowlano — wykonawczym

Po dokonaniu rozbidrki istniejgcego pokrycia dachu przystgpic¢ do
projektowanych robot podstawowych

- rynny i rury spustowe

- pasy podrynnowe

- opierzenia kominow

- parapety okienne zewnetrzne

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w zharmonizowanych polskich normach , lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

1.1. Blachy do obrébek blacharskich

W projekcie zastosowano wszystkie obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe
z blachy tytanowo — cynkowej gr 0,7 mm

Projektuje sie rynny o przekroju ¢ 150 mm , natomiast rury spustowe ¢ 120mm

1.2. Inne blachy

Do parapetéw zewnetrznych projektuje sie blachy tytanowo — cynkowe gr 0,7 mm w jednej
diugosci , wystajgce poza lico muru min 5 cm

1.3. Akcesoria lgczenia i mocowania rynien i rur spustowych
Wszystkie akcesoria obejmujg przyjety system orynnowania

2. SPRZET
2.1. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty nalezy  wykonywa¢ recznie postugujgc sie specjalistycznymi narzedziami i
elektronarzedziami .

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatlow
Do transportu materiatow i urzadzen stosowac srodki transportu samochody skrzyniowe.

4. WYKONANIE ROBOT
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41. Wymagania ogodine

4.2. Obrébki blacharskie (obrébki kominéw , pas nadrynnowy i podrynnowy ) oraz
rynny i rury spustowe i parapety zewnetrzne .

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Montaz obrobek
blacharskich winny by¢é wykonane zgodnie z Instrukcjg Producenta.

5. WARUNKI TECHNICZNE
5.1. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikac;ji .

5.2. Odbior robot .
Odbidr robét obrébek blacharskich rynien i rur spustowych powinien obejmowac :
- sprawdzenie prawidtowej potgczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementow do scian , kominéw i wlazéw dachowych
- sprawdzenie prawidtowosci spadku rynien
- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy

PN-EN 1462 :2001 Uchwaly do rynien okapowych . Wymagania i badania.
PN-EN 612 : 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy . Definicje, podziat i wymagania.

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé C , zeszyt 1
Pokrycie dachowe wydana przez ITB —Warszawa 2004.
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02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robot : 45262520-2
Remont kominéw ponad dachem.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét remontu
kominéw ponad dachem.

Zakres robét objetych projektem

Zakres robd6t remontowych objetych projektem budowlano - wykonawczym dotyczy
kominéw ponad dachem:

- rozebra¢ zniszczone goérne czesci komina murowanego wystajgcego ponad potaé
dachu oraz oraz do wysokosci stropow lokali mieszkalnych ( by ni ingerowa¢ w lokale
mieszkalne)

- przemurowac rozebrane gtowice komindéw do tej samej wysokosci z cegly ceramicznej
petnej licowej kl. 150 na zaprawie cem- wap marki M-3

- wykona¢ czapki betonowe 2z betonu B-15 , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , od
dotu kapinosy po obwodzie , od gory czapki betonowe zatarte na gtadko ze spadkiem na
zewnatrz

- na gtowice kominowe z gory nalezy zamontowac na otworach kratki z siatki stalowej
ocynkowane zabezpieczajgce przed dostawaniem sie ptakéw , demontowane dla
potrzeb kominiarskich lub zamocowanie kolcéw przeciw ptakom zakotwionych w czapce
betonowej na obrzezach otworow ,

- nalezy zamontowaé nowe drzwiczki wyczystce systemowe na strychu z blachy
ocynkowanej niemalowanej

- w istniejgcych przewodach kominowych w ktorych jest zamontowany wkiad spalinowy
nalezy go zdemontowac i zamontowa¢ nowy max dtugos¢ do wymiany wktadu ok 6m .

Wymiary i ilos¢ komindw przedstawiono na rysunku nr 2-7 i 21,22

1. MATERIALY
Do wykonania remontu komindéw nalezy uzywac¢ nastepujgcych materiatow
- cegta ceramiczna petna kl. 150 do przemurowania kominéw
- beton B — 15 da czapek kominowych
- siatka Rabitza, do wzmocnienia tynkow
- farby silikatowe CAPAROL

2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywa recznie narzedziami przystosowanymi do tego typu robét oraz przy
uzyciu elektronarzedzi

3. RUSZTOWANIA

Do wykonywania robdét przy remoncie kominéw ponad dachem nalezy wykonywaéd
rusztowanie i konstrukcje zabezpieczajgce na utozonych tatach lezni z bali ustawienie wokot
komina stojakow bali, kantowki lub okrgglakdéw i umocnienie na lezni. Wykonanie stezen i
umocnien rygli. Wykonanie i utozenie schodni zastanie pomostéw z desek 38mm,

Desek obojnicowych i barier zabezpieczajgcych
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4. TRANSPORT MATERIALOW
Dostawa — samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport pionowy za pomocg

wciggarki recznej i elektrycznej lub przy uzyciu zurawiasamojezdnego

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty murarskie, betonowe oraz tynkowe i malarskie wykonywac¢ zgodnie ze sztuka
budowlang , polskimi normami i specyfikacjg techniczng

5.1 kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.
5.2 Odbioér robdt remontu komindbw powinien polega¢é  na sprawdzeniu poprawnosci ich
wykonania :
- pionowosci przemurowanie kominéw
- prawidtowe wykonanie czapki betonowej, wlasciwy wystep poza lico sciany
(6-8cm)wykonanie kapinosow
- wiasciwe spodki czapki i gtadkos¢ powierzchni
- poprawnos$¢ wykonania tynkéw i malowania

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy

PN-89/B-10425

Przewody dymowe , salonowe i wentylacyjne murowane z cegty
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe : Tynki zwykle , wymagania i badania przy odbiorze.
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04/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria rob6ét - 45321000-3
Izolacje termiczne — ocieplenie scian zewnetrznych

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujgce
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych ocieplenie scian zewnetrznych

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji
termicznych majg zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepfa,
a jednoczesnie stanowig warstwe izolacji akustyczne;j.

Zakres robot obejmuje :
- napraw Scian i izolacja pionowa
- wykonanie termorenowaciji scian zewnetrznych

Projektuje sie wykonanie najpierw osuszenia scian i zamontowania izolacji pionowej
scian fundamentowych z nastepnie wykonanie nowego ocieplenia z styropianu gr 15 cm
wedtug technologii przedstawionej ponizej i na rysunkach), Po wykonaniu skucia
uszkodzonych i odparzonych tynkéw elewacji nalezy oczysci¢ $ciany, oceni¢ stan
techniczny i ewentualnie drobne naprawy wykonaé zgodnie z technologig A z rysunkéw ,
( powazniejsze uszkodzenia skonsultowac z projektantem), a nastepnie nalezy zagruntowac
sciany UNIGRUNTEM .

Naprawa zarysowanych s$cian — szczegé6t typ ,,A”
- skucie luznego tynku i oczyszczenie w obrebie rysy na szerokosci po ok.
50 cm z kazdej strony
- zamocowanie siatki Ledéchowskiego
- wykonanie natrysku cementowego z zaprawy marki M-10

Uwaga: Elewacja ma znaczne spekania, odparzenia przewiduje sie luzne i uszkodzone tynki
do skucia. Jednakze ostatecznie stan nalezy oceni¢ po rozstawieniu rusztowan. Po skuciu
tynkéw nalezy elewacje doktadnie oceni¢ i spekania wystepujgce po zdjeciu tynku i
zabezpieczy¢ jak wyzej, lub skonsultowac z projektantem rozwigzanie-

przyja¢ : 20m2-30m2~do naprawy

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Plyty styropianowe palne i samogasnace.

Do ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto ptyty styropianowe grubosci 15 cm

( zgodnie z Audytem Energetycznym ) Projektuje sie zastosowacé styropian EPS —70-
034 FASADA .

Plyty sg formowane ze wstepnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P —
palne, G — samogasngce , G-T — samogasnace i twarde.

Wymiary ptyt: dtugos¢: 0,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0 m, 3,0 m, szerokos¢: 0,5m, 0,6 m, 1,0 m,
1,20 m, grubos$¢: 20-500 mm (co 10 mm). Ciezar objetosciowy: 16-20, 21-30, 31-40 kG/m?.
Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej: U =0,035 kcal/mh°C.
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Opakowania stanowig ramy z listew drewnianych (gorg i dotem) sciggniete drutem.
W jednym opakowaniu moze by¢ 0,5-3,6 m3.Przechowywanie z dala od zrédet ognia.
Oba rodzaje styropianu majg bardzo dobre wiasciwosci termoizolacyjne, sg lekkie,
niewrazliwe na wilgo¢ ani na grzyby, ale mogg by¢ stosowane tylko do temperatury
80°C, powyzej tej temperatury zaczynajg powoli miekng¢ i traci¢ swoje wiasciwosci.
Styropian jest wrazliwy rowniez na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.)
znajdujgce sie w zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).

Poniewaz materiat jest palny i wrazliwy na temperature, powinien by¢ odpowiednio
chroniony podczas przewozu i sktadowania.Styropian ma zastosowanie do izolacji
termicznych i akustycznych.

1.2 Narozniki ochronne. Narozniki ochronne aluminiowe z siatkg dt 2,50 m lub 4,00 m.

1.3Materialy dodatkowe

Materiaty uzupetniajgce i wykonczajgce takie jak kominki i kratki wentylacyjne, papa, wiazy
dachowe, itp. powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.
2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

2.1.1 Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

21.2

Kazdorazowo do wysokosci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Urzgdzenia powinny
spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i
elementéw (DzU nr 91 z 2003 r., poz. 858). Stosowanie i konserwacja urzgdzen powinna
by¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3. TRANSPORT
3. Transport materiatow:

Do transportu materiatéw stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownoéci 0,9 ton,

Przewd6z i przechowywanie wetny powinny odbywac sie w catkowicie suchych
warunkach.

Przewodz styropiany w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem robét personel techniczny powinien zapoznac sie doktadnie
z projektem i ustali¢ kolejnosc¢ i sposdb wykonywania robét izolacyjnych. Izolacje

w budynkach przewiduje sie :
a) ,termorenowacje $cian zewnetrznych,
4.2 Technologia wykonania izolacji Scian.

e Zdemontowac rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia
scianek  attykowych, kratki wentylacyjne, parapety zewnetrzne oraz inne elementy
elewacyjne

e Sku¢ wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podtozem fragmenty tynku lub faktury

e Oczysci¢ szczotkami powierzchnie
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Zmy¢ cate sciany wodg pod cisnieniem,
Ubytki wyprawy izolacyjnej zlaczy miedzy ptytami sciennymi wypetni¢ zaprawg

cementowg 1:3

Wyrowna¢ pfaszczyzne Sciany przez przyklejenie w wymaganych miejscach

odpowiednich klinéw ze styropianu o zeszlifowanych powierzchniach

Zagruntowac powierzchnie sciany emulsjg gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT,

emulsje naktada sie rownomiernie szczotkg malarska, watkiem lub metodg
natryskowa.

Przy scianach o podtozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykona¢ sie
dwukrotnie, stosujgc za pierwszym razem emulsje rozcienczong wodg w

stosunku 1:1.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zamocowac¢ listwe cokotowa. Listwg tg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

Przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20

W niniejszym opracowaniu przyjeto styropian 15kg/m? gr.15cm

Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypetni¢ np. przez
wstawienie klinéw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej
pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetniac klejem.

Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne
nierdwnosci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowaé recznie packg pokryta
gruboziarnistym papierem

sciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.

Mocowanie kotkow plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gtebokosé 6cm
w Scianach z cegty, betonu i min. 9cm w $cianach z materiatéw porowatych

(gazobeton) — muszg by¢ zamocowane w warstwie nosnej sciany. Po wywierceniu
otwory oczysci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ kofki,
opierajgc talerzyki o powierzchnie styropianu i w zaleznosci od rodzaju. Dlugosc¢
kotkéw 20 cm.

kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidtowo osadzone kotki nie powinny wystawaé
zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury
styropianu.

W obrebie otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac¢ uszczelnienia stykéw

styropianu ze stolarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej
masy, najlepiej akrylowej. Przyklei¢ uko$ne wktadki z siatki zbrojgcej 25x35 cm w
sgsiedztwie

wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewacji.
Wykonaé wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okiennych i drzwiowych
osadzajgc aluminiowe kgtowniki.

ocieplenie $cian przy dylatacjach budynkow nalezy wykonaé zgodnie z warunkami

podanymi w Instrukcji docieplen systemu ATLAS

Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naciggna¢ na
Sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w
bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 min
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w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy
unikac¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki nalezy uktada¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem
zaktadow min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywaé warstwy
zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonania podkfadu tynkarskiego.

¢ Wykonanie podktadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST - podkfad tynkarski nalezy
wykonywac w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni naktadajgc go pedzlem lub
watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkéw
atmosferycznych.

¢ Nakfadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiat nalezy
naciggac¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gladkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg
ATLAS CERMIT SN MAL-15 w kolorze biatym.

o Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykonaé¢ powtoki malarskie

farbg silikatowg (silikonowg ) wg projektu kolorystyki elewacji na podstawie palety
barw CAPAROL.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji

5.2. Kontrola wykonania podktadéw dla ptyt styropianowych dla docieplenia
Scian

Odbidr poditoza pod termorenowacje scian powinien by¢ przeprowadzony przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania wtasciwej izolacji. Odbior
podtoza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Odbidr podtoza i warstwy
wykonczeniowej nalezy sprawdzi¢ wg wymogow jak dla tynkow.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH
6.1. Jednostka obmiarowa roboét jest:

Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrgca
sie powierzchnie wieksze od 1,0 m?.

Ocieplenie osciezy oblicza sie w m? jako iloczyn wysokosci w $wietle krawedzi osciezy i ich
szerokosci. Ochronne narozniki aluminiowe oblicz sie w mb.
6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Izolacje termorenowacyjne

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? wykonanej izolacji, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie izolacji termorenowacyjne;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-82/B-02020
Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia (z pozniejszymi zmianami).
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04/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robét - 45411000
Roboty tynkarskie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych mineralnych cienkowarstwowych.

Zakres roboét objetych

Tynki szlachetne, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg
lub ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Tynki szlachetne ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Niniejszy zakres robét ma zastosowanie do robét tynkarskich przewidzianych do wykonania,
a ujetych w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej tj :

o wykonanie tynkéw zewnetrznych po termomodernizacji

e wykonanie zewnetrznych tynkéw osciezy okiennych i drzwiowych

e mocowanie naroznikéw i listew aluminiowych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajagcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.2 Szlachetna zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN_MAL 15

ATLAS CERMIT SN-MAL 15 jest szlachetng mineralng zaprawg tynkarska, przeznaczong do
recznego wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych tynkdéw cienkowarstwowych,
wymagajgcych malowania. ATLAS CERMIT SN-MAL 15 mozna nakfada¢ na wszystkie
réwne i nosne podtoza mineralne, takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwy zbrojone bezspoinowych systeméw ocieplen
budynkéw ATLAS STOPTER
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ATLAS CERMIT SN-MAL 15 produkowany jest na bazie biatego cementu, wapna oraz
kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci do 1,5 mm — SN-MAL 15 . W jego skfad
wchodzg réwniez specjalne dodatki, ktore powodujg, ze jest plastyczny, tatwy w pracy oraz
odznacza sie dobrg przyczepnoscig do poditoza. Zawartos¢ specjalnych mikrowtokien
dodatkowo wzmacnia strukture tynku. Aby uzyskac¢ witasciwg odpornos¢ tynku ATLAS
CERMIT SN-MAL 15 na warunki atmosferyczne wymagane jest pomalowanie go farbg
elewacyjna.

1.3 Narozniki aluminiowe
Wszystkie wypukta narozniki nalezy zabezpieczy¢ naroznikiem aluminiowym.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw szlachetnych

Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa i gltadka paca z tworzywa sztucznego. Narzedzia
nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej
juz zaprawy zmywa sie srodkiem ATLAS SZOP.

2.2 Sprzet do wykonywania tynkéw mozaikowych
Wiertarka z mieszadtem, gtadka paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda,
bezposrednio po uzyciu.

3. TRANSPORT-
3.1 Transport materiatéw

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w oryginalnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania tynku,

w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty produkgciji
umieszczonej ha opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone parapety.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw,
ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o
niedostatecznej przyczepnosci nalezy usungé. Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowac
podtoze emulsjg ATLAS UNI-GRUNT. Nieréwnosci i ubytki wypetni¢ stosujgc np. ZAPRAWE
WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS lub zaprawe szpachlowg
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ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez wzgledu na rodzaj podtoza, nalezy wykonac
technikg malarskg podktad z tynku podktadowego ATLAS CERPLAST.

4.3 Wykonywanie tynkéw szlachetnych

ATLAS CERMIT SN-MAL 15 przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do
pojemnika z odmierzong iloscig wody (4,50+5,50 |. na opak 25 kg) i wymieszanie
mechaniczne, az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do pracy po
uptywie ok. 10 min. i po ponownym wymieszaniu, w trakcie ktérego mozna wyregulowac jej
konsystencje odpowiednio do warunkéw stosowania. Gotowg zaprawe nalezy wykorzystaé w
ciggu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca sie co pewien czas przemieszac zaprawe w celu
ujednorodnienia konsystencji.

Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL 15 nalezy nanosi¢ na przygotowane, zagruntowane podtoze
w postaci rownomiernej warstwy o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciaggng¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstatg powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od
chtonnoséci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie
(dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy
naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed
naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego pofgczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z goéry zaplanowaC, na przyktad: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréow itp. Tynkowana
powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadoéw atmosferycznych. Czas
wysychania tynku zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza,
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podfoza i otoczenia, podczas wykonywania
prac i wysychania tynku powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

Otynkowang powierzchnie nalezy pomalowaé stosujgc farby elewacyjne. Rozpoczecie prac
malarskich mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od
rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbg silikatowg ATLAS ARKOL S mozna
rozpocza¢ po wyschnieciu tynku, nie wczesniej jednak niz po uptywie 48 godzin.

Uwaga: Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

4.4 Narozniki aluminiowe

We wszystkie wypukta narozniki nalezy zamontowac narozniki aluminiowe bez siatki.
Narozniki mocowac nalezy do Sciany za pomocg zaprawy klejowej na uprzednio
przygotowang powierzchnie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét tynkarskich

1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budowe przez produ-
centow,
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d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te
nie byly odnotowywane w dzienniku robdt,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz

po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé zapraw tynkarskich
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

5.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru roboét
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkow do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i
ponownie wykonaé roboty tynkowe

5.5 Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

5.5 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikdw aluminiowych nalezy przyjgc takie same jak dla tynkoéw

6. OBMIAR ROBOT
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci minus otwory w $cianach. Powierzchnie pilastréw i stupéw
oblicza sie w rozwinieciu tych elementoéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkdw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot

na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkéw,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykon-
czeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.

Instrukcja producenta - technologia wykonania docieplenia w systemie Atlas Stopter.
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04/3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robét - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét malarskich

Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie przy wykonywaniu robot malarskich oraz ich
odbiorze.

Niniejsze wymagania techniczne dotyczg robét malarskich obejmujgcych nastepujace
malowania : zwykte i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, recznie przy
zastosowaniu nastepujgcych typow farb :

1.

- farba silikatowa — silikonowe

MATERIALY

1.1 Farba to najnowszej generacji farba silikatowo-silikonowa, wykonana na bazie

2,

potasowego szkta wodnego z dodatkiem wysokiej jakosci wypetniaczy i Srodkow
chemicznych. Farba reaguje chemicznie z podtozem w procesie silifikacji, wnikajac w
jego strukture. Tworzy powtoke matowa, gtadkg, bez zmarszczen i spekan, odporng na
zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalna, zapewnia swobodny transport pary wodnej i
oddawanie wilgoci przez materiat, na ktérym farba zostata zastosowana. Dodatki
hydrofobowe chronig malowane podtoze przed wilgocig przenikajacg z zewnatrz. Ma
bardzo dobre wiasciwosci kryjace i doskonale oddaje fakture malowanych powierzchni.
Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje
agresywnych skfadnikéw zawartych zaréwno w podtozu, jak i w Srodowisku naturalnym.

SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Watek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czy$ci¢ czystg wodg, bezposrednio po
uzyciu, przed zaschnigciem farby.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych

warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem.
Okres przydatnosci do uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce robét
tynkowych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukciji.



Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatow o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowaé
Srodki ochrony osobiste;j.

Materiatow zawierajgcych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe,
z0tcien chromowg) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku,
a po wiok z tych materiatow szlifowaé na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac odziez ochronng.

4.2 Przygotowanie farby

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartos¢
nalezy koniecznie przemieszac¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna rozcienczag,
zwtaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podtoza lub otoczenia
zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcienczania nalezy uzywaé
preparatu  specjalistycznych CAPAROL. Na opakowanie 10 litrowe mozna dodaé
maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowac¢ na catej
malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania nalezy stosowac farbe w postaci
nierozcienczone.

4.3 Sposob uzycia farby

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ cienkg, rownomierng warstwe.
Malowanie mozna wykonywaé watkiem, pedzlem lub metodg natryskowg, jednokrotnie lub
dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. Przerwy technologiczne podczas
malowania nalezy z goéry zaplanowacé, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie
nalezy prowadzi¢ w sposoéb ciggly (stosujgc technologie “mokre na mokre”), unikajgc przerw
w pracy i nie dopuszczajgc do malowania juz czesciowo wyschnietej farby. Malowang
powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddéw atmosferycznych. Czas
wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi
od ok. 2 do 6 godzin.

Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy
na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania
nastepuje w sposéb naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podioza. Malowanie
powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze
powodowac efekt réoznych odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia
powtoka z farby silikatowej po wyschnieciu jest nie do usuniecia, bez ryzyka uszkodzenia
podtoza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w
poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa, obrdbki blacharskie i
inne elementy wykohczeniowe.

Farba ARKOL E jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno tgczy¢ jej z innymi
materiatami. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie doktadnie wymiesza¢ celem wyréwnania
konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujgc wolnoobrotowg
wiertarke z mieszadtem. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkfadowej na tynki
strukturalne farbe nalezy rozcienczy¢, dodajgc maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe
opakowanie farby.

Niniejsze informacje stanowiag podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i
nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiatow

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbidér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczenh (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng
oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiér podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadaé
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:
o wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny byé naprawione przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby
naprawione miejsce rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy
gipsowe;j,
e powierzchnie tynkdw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed
malowaniem oczysci¢ z kurzu,
e w zalezno$ci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:

e badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia,

e badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed
przystgpieniem do robét malarskich,

e badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem,
badanie podkiadéw nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty
ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nfifie nizsze]
niz + 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

55 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :
e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego
lub cementowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o
grubosci okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
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fenoloftaleiny 1°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca
pozostang bezbarwne lub zabarwig sie na blador6zowo, natomiast intensywne
zabarwienie ré6zowe swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

5.6 Badanie materiatow
Badanie materiatéw powinno obejmowac :

e sprawdzenie materiatléw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczeh o jakosci materiatdow wystawianych przez
producentéw oraz wynikow kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych
do uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
odpowiednimi normami pahstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

o materiaty, ktorych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne
potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie
ziarenka piasku,

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkfadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m2 farbg podktadowsg; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastepnej warstwy powtokowej wystgpig réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon
z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu
sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ z wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu
widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

e sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementow
drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywaé w sposob
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu miotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczng-przyczepnosé, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie
odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.4 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy
uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang czes¢, uznac za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkéw technicznych. W razie uznania catosci robét za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzucié¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
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6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. llos¢ rob6t okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentac;ji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty malarskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obsiugl
- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie robét malarskich,
- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farba emulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-62/C-81502

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

38



04/4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kategoria rob6ét - Rusztowania montaz . 45262120-8

Rusztowania demontaz . 45262110-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan
zewnetrznych

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
- ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych

1. MATERIALY

1.1 Materialy do rusztowan stalowych
Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne .
(odpowiadajgce normie PN-64/H-74200 o typowych dtugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica
zewnetrzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubosc¢ scianki 3,5 mm, ciezar | m rury ok. 3,85 kG.
Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

rury zgrzewane (ze szwem),

rury ciggnione (bez szwu).
Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowac do wszystkich czesci konstrukciji
rusztowan (stojaki, podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem)

mozna stosowac tylko na stojaki do rusztowan nie przekraczajgcych 20 m wysokosci przy
obcigzeniu do 150 kG/m? oraz do montazu dwu ostatnich poziomdéw w innych rusztowaniach.

W celu utatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciggnione (bez szwu) oznaczaé¢ w
odlegtosci 50 cm od kazdego konca farbg olejng dwiema zéttymi obwddkami szerokosci 5 cm,
z odstepem 10 cm miedzy nimi.

Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac¢ tylko na porecze zabezpieczajace,
umieszczane na wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie
rur jest niedopuszczalne. W celu tatwiejszego odréznienia uszkodzonych rur nalezy znaczyc je
na srodku czerwong obwodkg szerokosci 10 cm.

Aby zabezpieczy¢ rury przed korozjg, nalezy malowac je lakierem asfaltowym z domieszka
proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa slizgania sie ztgcz. Do
tgczenia rur, ktére sg wzgledem siebie prostopadte, nalezy stosowac¢ ztgcza stalowe
krzyzowe z nakretkg szesciokgtng lub kulistg. Do tgczenia rur, ktére nie sg do siebie
prostopadte, powinno sie stosowac zfgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokgtng lub
kulistg. Do wspotosiowego fgczenia rur nalezy stosowac ztgcza stalowe wzdtuzne z nakretkg
szesciokatng lub kulista.

Do oparcia dolnych czesci stojakéw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z ptytki
stalowej i przyspawanego trzpienia.

2. SPRZET
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m

3. TRANSPORT
Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowaé nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd dostawczy o fadownoéci 5 - 10 ton.
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4. WYKONANIE ROBOT

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i demontazu rusztowan.

Montaz rusztowan

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem os6b upowaznionych do kierowania
robotami budowlano-montazowymi. Sg dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do
40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw
stojakéw w zaleznosci od wielkosci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w
tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakéw w zaleznosci t*d potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :

1,05 dla rusztowan typu lekkiego,
1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.

Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakow rusztowania
nie powinien przekraczac :

2,50 m w kierunku podtuznym,
2,00 m w kierunku poprzecznym;

Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania
powinna wynosi¢ 2,00 m, liczgc od wierzchu pomostu az do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnaciji.

Rozstaw stojakéw w zaleznosci od obcigzenia rusztowania

Maksymalny rozstaw stojakow
w kierunkach:

podiuznym, m poprzecznym, m
Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35
Ciezki (200-400 kG/m?) 2,00 1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej
niz 1,80 m.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do sciany budowli w
sposob zapewniajgcy docisk catg dolng ptaszczyzng podktadu do powierzchni podioza. Na
podktadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno mie¢ nosnosc¢ >
1,0 kG/cm?.
Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynnosci powinna byc¢
nastepujgca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m
na zmiane tak, aby na kazdym podkfadzie ustawi¢ jedng rure diugosci 3,6 m i jedng dtugosci
5,4 m. Przy ustawianiu nastepnego sgsiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrdcic tak, aby
rzad zewnetrznych stojakow zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd.
Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosic¢ :
— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podtuznice nalezy stosowac rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac do
stojakow po ich stronie wewnetrznej za pomoca ztgcz krzyzowych — bezposrednio pod
poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o diugosci 1,8 m.
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Mocuje sie je do stojakow za pomocg ztgcz krzyzowych bez-;. posrednio nad diuzycami.
Poprzecznice nalezy montowaé na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczgc od podstawki oporowej do
0Si poprzecznicy.

Szerokos$¢ pomostu nie powinna by¢é mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze mogg by¢ uktadane
na catej wysoko$ci rusztowania lub na czesci wysoko$ci, zaleznie od ustalen instrukcji dla
danego typu rusztowania lub dokumentaciji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania
powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ zamkniete poreczami gtdwnymi i
posrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakow. Pierwsza porecz powinna
by¢ mocowana na wysokosci 0,60 m, druga za$ na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu
roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakdw, nalezy przyjmowac utozenie pomostow
na rusztowaniu w nastepujgcych ilosciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysoko$ci — 10 kondygnac;ji rusztowania, od 30
do 40 m wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwsze;j
kondygnaciji, jednak z nastepujgcymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktadac¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji
powinny by¢ rury o réznej dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, aby w
rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa wysokos¢ wszystkich stojakéw,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowac dopiero po zakonczeniu
montazu poreczy kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajgcej 7,2 m wymagajg stezen z rur o dtugosci 3,6 m.
W rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co piagte
przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe co drugie
przesto do potowy wysokos$ci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto.
Stezenia poziome nalezy zakfada¢ co 10 m liczgc od pierwszej kondygnacji nad terenem.
Montaz stezenh nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania oraz po
doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkch elementéw rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnaciji rusztowania nalezy umocowac | i ll
kondygnacje do scian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o sciane budowli przez
dosuniecie poprzecznie do lica $ciany lub do statych elementdéw konstrukcyjnych budowili.
Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy oderwanie
rusztowania od sciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru, mimosrodowych obcigzen
statycznych, obcigzeh dynamicznych lub ew. nierdwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde
zakotwienie powinno wykazywac wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG.
Zakotwienie nalezy umieszczaé symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.
Rusztowanie przyscienne o diugosci mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako nietypowe,
wymagajgce opracowania projektu uwzgledniajgcego odpowiednie wzmocnienia i dobre
zakotienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna stosowac

w budynkach, ktérych mury sg wykonane z cegty petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na
zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania,
ale zlgczone z nig w trwaty sposéb. Odlegtos¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie
moze przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od srodka
pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢é montowane
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jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢
wyposazone w:

- drabinki, ktérych porecze powinny wystawaé¢ o 40 cm ponad poziomem pomostu
roboczego,

- piyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia
nalezy wykonywac zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢
zabezpieczone instalacjg odgromowsg . Przebiegajgce w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny
by¢ wytgczone spod napiecia naokres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada
5-0s6b.

Demontaz rusztowan

Pierwszg czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbidrki — przez kierownika robot z majstrem
nadzorujgcym prace brygady.

W czasie rozbidrki na rusztowaniu i w jego poblizu nie mogg przebywaé pracownicy
niezatrudnieni przy rozbiodrce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowac od odejmowania poreczy bortnicy i
krzyzulcow najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i
schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krgzki lub przez

przetaczanie.

Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcéw i poreczy,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Odbiodr rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnos$ci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte
do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli
(atesty) stwierdzajgce zgodno$¢ zastosowanych materiatow i czesci sktadowych z
wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania”. W szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone protokoty zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan
wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz ztgczy na rozcigganie.

Odbiér catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukg;ji
rusztowan i jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesié¢ tabliczke znamionowg okreslajgcag dopuszczalne
obcigzenia pomostéw roboczych.

5.2 Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przeglagdom :
-codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
-co 10 dni przez konserwatora rusztowania

-doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujgcego rusztowanie.
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Badania dorazna nalezy przeprowadzac¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania
robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniu.

Wyniki z przeglgdu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdw stojakdw ram powinny nie przekraczacé :
15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchyiki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie
moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sg metry kwadratowe za rusztowania powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
Szczegdtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuije :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkdii,
wykonanie robot podstawowych oraz robét i czynnosci pomochniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900.00
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne wymiary.
PN-M-47900.01

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
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5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t - 45262300-4 , 45233222-1

Roboty zewnetrzne , opaski i izolacja pionowa scian piwnic, wejscia do budynku i do
piwnicy, remont balkonéw

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét — remont
klatek schodowych.

Zakres robot objetych projektem budowlano - wykonawczym
- wykonanie opaski
- wykonanie izolacji pionowej scian piwnic
- remont studzienek piwnicznych

1. MATERIALY

Do wykonania roboét projektuje materiaty :
- Beton B-15
- deskowanie deska gr18mm.

- zaprawg TEN 10. - warstwg sczepng ATLAS ADHER , - siatka RABITZA

- warstwa naprawcza i wyrownujgca stopnie ATLAS FILER gr 1,5 cm zatartg na
gtadko

zaprawy uszczelniajgcej VANDEX UNIMORTEL

zaprawa naprawcza VANDEX UNIMORTEL

zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST,
- tasma uszczelniajgca KONSTRUBAND

- mikrozaprawa uszczelniajgca VANDEX BB75
2. SPRZET

Nalezy uzy¢ narzedzia do oczyszczenia schodow betonowych oraz do utwardzania podtoza
i wylewania opaski betonowej

3. Transport

Niewielka ilos¢ projektowanych materialtbw moze by¢ transportowana samochodem
dostawczym

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

1. Opaska betonowa
Istniejgca opaska betonowg przy Scianie zewnetrznej budynku nalezy rozebrac w trakcie
wykonania izolacji pionowej scian piwnic.

- Uszkodzone opaski betonowe skuc i rozebrac, nastepnie oczysci¢ z kurzu podioze ,
po wykonaniu izolacji pionowej $cian piwnic wykonaé¢ opaske z kamieni otoczakéw na
podsypce piaskowej zageszczonej ok. 10 cm ze spadkiem 1,0% od budynku na
podiozy piaskowo — zwirowym i piasku stabilizowanym i zastosowa¢ obrzeze trawnikowe
przy opasce.

Technologia wykonania:
- wytyczy¢ trase nowej opaski, chodnika
- rozebrac¢ istniejgce studzienki, opaski , wykonaé izolacje pionowg Scian piwnic ,
odcinkami ,
- ujednolici¢ wymiary okien piwnicy, do wielkosci pozostatych okien piwnicznych
- ulozy¢ obrzeza trawnikowe o wym. 100 x 20 x 8 cm w kolorze szarym
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- teren przylegajgcy do opaski wyprofilowa¢ z minimalnym spadkiem na zewnatrz
oraz obsypac krawezniki w sposéb gwarantujgcy jego stabilnosé

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej zageszczonej mechanicznie o gr. 10 cm
stabilizowanej po zageszczeniu

- ulozy¢ warstwe geowtdkniny drogowej i utozy¢ kamyczki otoczaki o fi do35mm

2. Wilgoci bocznej naplywajacej na sciany piwnic mozna zapobiec stosujac system
paro przepuszczalnej izolacji pionowej

Wszelkie prace zwigzane z odkopywaniem  Scian piwnic nalezy poprzedzic¢
odkrywkami i ewentualnie okresleniem poziomu woéd gruntowych jesli wystepujg w obrebie
odkrywki

Projektuje sie nastepujgcg technologie wykonania izolacji pionowey:

odcinkowo ( fragmentami max 2,- 2,5m) odkopywac $ciany piwnic

do gtebokosci 60cm ponizej poziomu terenu.

usuniecie zawilgoconych spoin i oczyszczenie muru z resztek zaprawy

i luznych fragmentéw Sciany myjkg wysokoci$nieniowg pod cisnieniem
300 baréw. Najkorzystniej bytoby aby $ciana kilka dni przeschia w okresie cieptym.
szczeliny miedzy cegtami wypetnienie ubytkdw w materiale scian i spoinach
zaprawa naprawcza z wykorzystaniem zaprawy uszczelniajgcej VANDEX UNI
MORTAR 1

wykonanie wyoblenia (fasety) na styku $ciana/fundament — zaprawa
naprawcza VANDEX UNI MORTAR 1

- wklejenie uszczelnienia elastycznego na styku tawa fundamentowa i Sciana
fundamentowa - zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST , tasma
uszczelniajgca KONSTRUBAND

moczenie sciany przez mycie pedzlami

- wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian — mikrozaprawa uszczelniajgca
VANDEX BB 75 Z gr. min. 3,0mm, gorna krawedz 0,50m ponad poziomem
terenu w temperaturze powietrza powyzej 5°C

- od $rodka zastosowac izolacje poziomg aplikowang nad

posadzkg z preparatu Vandex IC

- wykonanie ponizej terenu ostony dla izolacji z mikroszlamow styropianem
ekstradowanym z wykonczeniem listwg systemowg

- na styropian nalezy natozy¢ folie budowlang ponizej poziomu terenu.

- zasypanie odcinka sSciany piwnic gruntem rodzimym i zageszczeniem

Prace osuszania Scian zewnetrznych nalezy wykona¢ o okresie wiosennym najlepiej
w temperaturze 15-25°C unikajgc spadku temperatur ponizej 5°C, zgodnie z zatgczong
specyfikacja firmy Vandex

3. Studzienki piwniczne
Projektowana technologia wykonania nowych studzienek i schodéw zejsciowych do piwnicy :

- konstrukcja studzienek piwnicznych - studzienki betonowe o $cianach gr.12cm
z betonu B20,

- calg powierzchnie nalezy wykona¢ warstwa ATLAS FILER gr 1,5 cm zatartg na gtadko
- przykrycia studzienek , nowe krata stalowa systemowe 45x80 z pretéw fi 12 i 8x20 po
obrzezu na koniec pomalowac farbg chlorokauczukowg dwukrotnie w kolorze grafitowym.
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3. Schody zewnetrzne wejsciowe do klatki schodowej.

Projektuje sie nastepujgcag technologii remontu :
- rozebrac istniejace luzne powierzchnie i sku¢ miejscowe uszkodzenia, oczysci¢ z kurzu i
zanieczyszczen .
- zdemontowac luzne i zniszczone fragmenty betonu ,- dorobi¢ czapki betonowe i balustrade
- miejsca wyszczerbien betonu , uszkodzenia i pekniecia projektuje sie uzupetni¢ zaprawg
TEN 10. Catg powierzchnie stopni nalezy przesmarowac warstwg sczepng ATLAS
ADHER , natozy¢ siatke RABITZA i wykonaé¢ warstwe naprawczg i wyrdwnujgca stopnie
ATLAS FILER gr 1,5cm
- wykonac¢ oktadzine z ptytek kamiennych ptukanych o szerokosci 30-35cm x60cm
mocowanych na klej systemowy do kamienia REMERS.
Schody zewnetrzne przedstawiono na rysunku nr 2-7

4. Schody zewnetrzne od podwérza.

Projektuje sie nastepujgcg technologie remontu :

- rozebrac istniejgce luzne powierzchnie i sku¢ miejscowe uszkodzenia, oczysci¢ z kurzu
i zanieczyszczen,

- miejsca wyszczerbien, ubytkow betonu , uszkodzenia i pekniecia projektuje sie uzupetni¢
zaprawg TEN 10. Catg powierzchnie stopni nalezy przesmarowac warstwg sczepng
ATLAS ADHER , natozy¢ siatke RABITZA i wykona¢ warstwe naprawczg i wyréwnujacg
stopnie ATLAS FILER gr 1,5¢cm

- wykonac¢ oktadzine z ptytek kamiennych ptukanych o szerokosci 30-35cm x60cm
mocowanych na klej systemowy do kamienia REMERS.

5. ZejScie zewnetrzne do piwnicy
Projektowana technologia wykonania naprawy schodéw zejsciowych do piwnicy :

A. konstrukcja schody i podest betonowe, balustrada murowana z cegty gr 25 i stalowa
powyzej terenu, skucie catkowite tynku , wykonanie nowe cmentowo — wapiennego i
malowanie w kolorze cokotu

B. stopnie betonowe i podest kwalifikuje sie do naprawy :
- dwa stopnie betonowe do odtworzenia z betonu B20
- calg powierzchnie nalezy oczysci¢ i przesmarowaé warstwg sczepng ATLAS ADHER
- natozyc siatke RABITZA i wykona¢ warstwe naprawczg i wyréwnujgcg ATLAS
FILER gr 1,5 cm zatartg na gtadko

6.Chodnik przed budynkiem
Istniejgcy chodnik do klatki schodowej od chodnika gtéwnego miejskiego jak rowniez
chodnik do wejscia od podwodrza - wykonany z ptyt chodnikowych betonowych ,
znacznie spekanych i zniszczonych nalezy rozebrac je, wyréwnac teren, przygotowac
podioze utwardzone z piasku stabilizowanego suchym cementem gr ok 15 cm,
zageszczonego i utozy¢ nowy z plytek chodnikowych betonowych o wymiarach ptytek
30x30x5cm z obrzezami chodnikowymi (trawnikowymi ) betonowymi 20x6x100cm w
kolorze szarym.
Projektuje sie ok 40m2 chodnika do wymiany

7.Remont balkonéw

Stan balkondw jest zréznicowanych jednak znaczna czes¢ wykazuje korozje plyty
spowodowane zalewaniem i brakiem opierzeni blacharskich.
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— wymieni¢ warstwy izolacji wodoszczelnej ptyt balkonowych z wykonaniem opierzeni
blacharskich oraz wykonanie uwarstwienia posadzki balkonu,
— odmalowanie balustrady metalowej i podwyzszenie o ~6cm nowym pochwytem

1 remont posadzki ptyty balkonowej:

Stwierdzono znaczne zuzycie izolacji przeciwwodnej i obrébek blacharskich, co powodujgce
przecieki i zawilgocenie ptyty balkonowej na krawedziach i od spodu oraz korozje i ubytki
otuliny betonowe;j .

— Po skuciu starej posadzki, ptyte balkonu oczysci¢ i wykonaé nowg warstwe spadkowg
z zaprawy cementowej o grub. 5-8 cm, ze spadkiem 1,5%

— Po zdjeciu uszkodzonych fragmentdéw betonu ponownie oceni¢ stan ptyty i ewentualnego
odkrytego zbrojenia , balkony znacznie zniszczone i ugiete nalezy wzmocni¢ prze
przyspawanie do istniejgcych stupkéw stalowych podpory/belki stalowej pod ptyta
z profilu zamknietego np. rury kwadratowej 80x80x4mm

— Na posadzke balkonu nanie$¢ powtoke gruntujgcg Abizol R — Tytan Profesjonal

— Utozy¢ 2x pape termozgrzewalng z wywinieciem na $ciany na wysokos¢ 15cm,

» warstwa papy termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS -
PYEPV 200-S46

= opierzenie z blachy cynkowo — tytanowej po obwodzie gr 0,7mm

= warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- PYEPV
200 S46

— W celu zamkniecia izolacji wodoszczelnej po obwodzie na scianach wykonaé opierzenie
z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,7mm,

— wykona¢ posadzke betonowg gr. 3,5cm z betonu B-20, zatartg na gtadko,
z zamontowaniem w $rodku zabezpieczajgcego naroza katownika 35x35x4

OD SPODU ina bokach ptyty balkonowej gornej oraz konstrukcji wsporczej projektuje sie :
- skucie wszystkich tynkéw, luznych elementéw tynkarskich i wyszpatdowania |,

- oczyszczenie stali zbrojeniowej ptyty z korozji i zabezpieczenia stali preparatem
antykorozyjnym ( w przypadku znacznie uszkodzonej konstrukcji po uzgodnieniu
z inspektorem nalezy przyja¢ wymiane elementu)

- w celu wyréwnania spodu i boku piyty balkonowej, oczyszczenie powilok balkonu,
wyszpatdowanie | konstrukcyjnego natozenie siatki Rabitza nastepnie na catej powtoce
warstwa zczepna ATLAS ADHER, i zaprawa wigzgca TEN10,

- nastepnie tynk jak elewacja i malowanie farbg elewacyjng dwukrotnie w kolorze $cian
-nowe podpory/stupki z rury kwadratowej80x80x5/ okragtej fiB0Ox5 mocowanej spawaniem
pachwinowym do podkfadki 100x100x5mm i na 4 kotki HILTI wklejane kotwa chemiczna do
ptyty balkonu

Plyte dolna balkonu nalezy:

- calg powierzchnie balkonu i bokow nalezy oczysci¢ z zabrudzen , skué tynki nastepnie

oczysci¢ z korozji Powierzchnie nalezy przesmarowac¢ warstwg sczepng ATLAS ADHER

uzupetnic wieksze ubytki warstwe wyrdownujgc z TEN 10 i natozy¢ siatke RABITZA a

nastepnie wyréwnujgcg ATLAS FILER gr 1,5 cm zatartg na gtadko

- wykonac warstwe tynku jak cata elewacji i malowanie w kolorze elewac;ji

— Balustrady metalowe istniejgce - nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie farby szczotkami
stalowymi,

Istniejgce balustrady nalezy podwyzszy¢ o ~6 cm :

- demontaz istniejgcego pochwytu i podpérek,

- nowy pochwyt z ptaskownika 40x10 tgczone w kat 45" przez spawanie czotowe , -

stupki/podporki z ptaskownikéw 20x8 co 50 cm -tgczenie z balustradg prze spoiny

pachwinowe a=5mmn
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- catos¢ balustrady oczysci¢ szczotkg ryzowa do stali z powtok malarskich i korozji po
oczyszczenia i odebraniu robét przygotowawczych przez inspektora nadzoru,
zakonserwowac antykorozyjnie i pomalowac¢ farbg do metalu p. Hammerite w kolorze
grafitowym matowym

Uszkodzone elementy balustrad wymieni¢ na nowe o analogicznych profilach, przyjac ok
30% balustrady (wg zestawienia stali rys 5a)

5.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty zewnetrzne , schody wejsciowe , opaski , nalezy wykonywaé zgodnie z
opracowang technologig , zharmonizowanymi polskimi normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz Instrukcjg Producenta .

5.1.kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

5.2.0dbior robot zewnetrznych powinien polega¢  na sprawdzeniu poprawnosci ich
wykonania :
- doktadno$ci wykonania i zageszczenia podsypki piaskowo cementowe;j
- poprawnosé utozenia kostki Polbruk wraz z kraweznikami.
- poprawnego wykonania schoddw i podestéw zewnetrznych

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcja Producenta — Atlas
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