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OPIS  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

 

Temat zadania: Remont nawierzchni bitumicznej DW 224 Skarszewy   

Lokalizacja: Droga wojewódzka DW 224 

                          KM 87+090-88+230,   

 Długość odcinka przewidzianego do remontu 1,140 km  

 
 

 

 

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
ul. Mostowa 11A 
80-778 Gdańsk  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Inwestor. 

Inwestorem zadania jest: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 

80-778 Gdańsk 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

1) Wizja lokalna i pomiary własne w terenie, 
2) Dane z program EwidMaster – posiadana przez ZDW w Gdańsku EWIDENCJA i fotorejestracja sieci 

drogowej,  
3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), 
4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 
poz. 124).  
 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla wykonania remontu nawierzchni drogi 
wojewódzkiej DW 224 Skarszewy, lokalizacja  km 87+090-88+230, długość remontu-  1140mb. 

 

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA. 
 

2.1. Stan istniejący. 

DW 224 Skarszewy na odcinku od km 87+090 do km 88+230 ma śr. szerokość 6 m, łączna dł. 1140 mb. 
Odcinek do remontu przebiega w obszarze zabudowanym, na terenie gminy Skarszewy. Nawierzchnia na tym 
odcinku była na przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom utrzymaniowym – 
naprawach w technologiach np. remonty cząstkowe mieszankami mineralno – asfaltowymi na zimno oraz 
remonty emulsją asfaltową i grysami z remontera typu „patcher”. 

Pomimo wykonanych remontów cząstkowych, we wskazanej lokalizacji nawierzchnia po ostatnich okresach 
zimowych posiada liczne spękania, wyboje, ubytki i wykruszenia, które ze względu na swoje zagęszczenie, 
lokalizację i rozmiary stwarzają bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. 
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2.2. Stan projektowany. 

W ramach remontu przewiduje się: 

- frezowanie nawierzchni na grubość 5 cm (od ronda do budynków szeregowych 460 mb) 

- siatka do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni wykonanej z włókien szklanych wstępnie 

  przesączonej asfaltem (od ronda do budynków szeregowych 460 mb) 

- rozbiórka chodników, zatoki autobusowej i krawężnika   

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni  

- wykonanie warstwy wiążącej /wyrównawczej AC 16 W asfalt 35/50 o gr. 4 cm  

- warstwy ścieralnej z SMA 8 PMB 45/80-55  o gr. 4 cm.  

- ułożenie nowych chodników z kostki brukowej  

- ustawienie  nowego krawężnika 

- ścinka zawyżonych poboczy  

              - uzupełnienie pobocza gruntowego mieszanką  KŁSM 0/31,5 o szer. 1,0 m do nowego poziomu  
niwelety jezdni  

Na remontowanym  odcinku istnieje oznakowanie  poziome, ale na nowo ułożonej nawierzchni należy 
wykonać oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem – Zamawiający udostępni projekt 
Wykonawcy podczas przekazania robót. 

Przekrój podłużny i poprzeczny. 

Przekrój poprzeczny należy zachować jak w stanie istniejącym zbliżonym do przekroju daszkowego o 
wartości spadków w zakresie od 1% do 3% .  

Pochylenie podłużne niwelety zależy zachować jak w stanie istniejącym. 

Pochylenie poprzeczne pobocza należy wykonać ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy 
pasa drogowego.  

2.2.1. Zakres robót i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni. 

• Obsługa geodezyjna obejmuje również geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 
• Frezowanie nawierzchni na grubość 5 cm na długości 460 mb 

Ilość jednostek: 2940 m2   
• Rozbiórka krawężnika w zatoce autobusowej i utylizacja – 111 mb oraz ustawienie nowego krawężnika na 

ławie betonowej z oporem  
• Rozbiórka i utylizacja płyt chodnikowych betonowych 50x50 – 375 m2 oraz ułożenie nowych chodników na 

podsypce piaskowo-cementowej z kotki betonowej typu Polbruk, szary  
• Rozbiórka i utylizacja zjazdu z trelinki – 15 m2  
• Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową do 0,5 kg/ m2 ;  

Ilość jednostek: 7250 m2 

• Ułożenie warstwy wiążącej/wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W asfalt 35/50 na gr. 4 cm;  
Ilość jednostek : 7250 m2  

• Ułożenie siatki do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni na całej długości (oprócz mostu) – należy 
doliczyć powierzchnię na zakłady siatki (zakład min. 10 cm) 

• Ułożenie warstwy ścieralnej SMA 8 PMB 45/80-55 o grubości 4 cm 
Ilość jednostek : 7250 m2  

• Ścinka poboczy wraz z wywozem i utylizacją  
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obmiar- str P 680 mb x 1 m = 680  m2  + str L – 100 mb x 2 m = 200 m2 
Ilość jednostek : 880 m2  

• Uzupełnienie   poboczy  gruntowych  mieszanką kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie  0-
31,5  do wys. nowego poziomu niwelety jezdni, po zagęszczeniu        
 Ilość jednostek : 880 m2  

• Wykonanie oznakowania poziomego:  
Linia P-1e =240 mb x 0,12 = 28,8 m2 

Linia P-3a = 475 mb x 0,20 = 95,0 m2 

Linia P-3b = 34 mb x 0,18 = 6,12  m2 

Linia P-4 = 325 mb x 0,24 = 78,0 m2 
Linia P-6 = 100 mb x 0,08 = 8,0  m2 

Linia P-7c = 465 mb x 0,06 = 27,9 m2 

Linia P-7d = 1335 mb x 0,12 = 160,2 m2  

Linia P-10 = 36 m2  

Linia P-13 = 26 mb x 0,2625=6,825  m2  

Linia P-14 = 6 mb x 0,375 = 2,25 m2  

Łącznie: 449,1 m2  
Przyjęto : 450 m2  

2.2.2. Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie ograniczyć czas 
użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i obszarów do niej 
przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na przyległych terenach 
zielonych.  

Niepotrzebne materiały pochodzące z frezowania należy zutylizować. W przypadku natrafienia (w czasie 
wykonywanych robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty 
budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

2.2.3. Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je 
traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

2.2.4. Pozostałe informacje. 

Termin  wykonania robót -  zgodnie z ofertą Wykonawcy  

Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego - Inspektora Nadzoru RDW Starogard 
Gdański (tel. 58/ 562 69 70) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia robót w 
celu oceny i ewentualnej weryfikacji przez Zamawiającego oznakowania robót. 

 

 


