Zarzd Drog Wojewddzkich w Gdesku Nr sprawy: 11/DZP/2022/TP/\Di

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tematzadania:  Remont nawierzchni bitumicznej DW 224 Skarszewy
Lokalizacja: Droga wojewodzka DW 224
KM 87+090-88+230,

Diugos¢ odcinka przewidzianego do remontu 1,140 km

Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdaisku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdaisk
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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdaasku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdask

1.2. Podstawa opracowania.

Podstaw niniejszego opracowania stangwi

1) Wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie,

2) Dane z program EwidMaster — posiadana przez ZDWdahsku EWIDENCJA i fotorejestracja sieci
drogowej,

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifyc Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),

4) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124).

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zaexdaidla wykonania remontu nawierzchni drogi
wojewddzkiejDW 224 Skarszewylokalizacja km 87+090-88+230, diugaemontu-1140mb.
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2. CZESC TECHNICZNA.

2.1. Stan istniejacy.

DW 224 Skarszewyna odcinku od km 87+090 do km 88+230 #naszeroké¢ 6 m, hczna dt. 1140 mb.
Odcinek do remontu przebiega w obszarze zabudowamgrerenie gminy Skarszewy. Nawierzchnia na tym
odcinku byta na przestrzeni kilku ostatnich lat lef@otnie poddawana zabiegom utrzymaniowym -—
naprawach w technologiach np. remontystkowe mieszankami mineralno — asfaltowymi na zironaz
remonty emulgj asfaltow i grysami z remontera typu ,patcher”.

Pomimo wykonanych remontow gstkowych, we wskazanej lokalizacji nawierzchniagstatnich okresach
zimowych posiada liczne skania,wyboje, ubytki i wykruszenia, ktore ze wzglu na swoje zagzczenie,
lokalizacg i rozmiarystwarzaja bezpdrednie zagrazenie w ruchu drogowym
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2.2.

2.2.1.

Stan projektowany.

W ramach remontu przewidujesi

- frezowanie nawierzchni na grugcb cm (od ronda do budynkéw szeregowych 460 mb)

- siatka do zbrojenia warstw bitumicznych nawierdakiykonanej z wtokien szklanych weginie
przegczonej asfaltem (od ronda do budynkéw szeregowg€hrdb)

- rozbidrka chodnikdw, zatoki autobusowej i kegwika

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjngelvierzchni

- wykonanie warstwy wizgcej /wyrownawczeAC 16 W asfalt 35/50 o gr. 4 cm
- warstwyscieralnej zZSMA 8 PMB 45/80-550 gr. 4 cm.

- utozenie nowych chodnikéw z kostki brukowej

- ustawienie nowego krasnika

- $cinka zawyonych poboczy

- uzupetnienie pobocza gruntowegoszaelh KtSM 0/31,5 o szer. 1,0 m do nowego poziomu
niwelety jezdni

Na remontowanym odcinku istnieje oznakowanie oz, ale na nowo uonej nawierzchni naky

wykona oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonym ptejak- Zamawiaicy udosgpni projekt
Wykonawcy podczas przekazania robot.

Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny nalge zachowd jak w stanie istniecym zblizonym do przekroju daszkowego o

wartasci spadkow w zakresie od 1% do 3% .

Pochylenie poditne niwelety zalgy zachowa jak w stanie istnigcym.

Pochylenie poprzeczne pobocza nglerykona ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunkuigyan
pasa drogowedo.

Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchi.

Obstuga geodezyjna obejmuje rowingeodezyjn inwentaryzagj powykonawca;

Frezowanie nawierzchni na gr#ldds cmna dtugasci 460 mb

lloéé jednostek2940 nf

Rozbibérka krawznika w zatoce autobusowej i utylizacjd 31 mboraz ustawienie nowego kraimika na
tawie betonowej z oporem

Rozbiérka i utylizacja ptyt chodnikowych betonowys0x50 —375 nf oraz ut@enie nowych chodnikéw na
podsypce piaskowo-cementowej z kotki betonowej fyplbruk, szary

Rozbiérka i utylizacja zjazdu z trelinkits nt

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnycivieazchni emulsj asfaltows do 0,5 kg/

llo$é jednostek7250 nf

Utozenie warstwy wizacej/wyrownawczej z betonu asfaltowego AC 16 W a§al50 na gr. 4 cm;

lloé jednostek 7250 nf

Utozenie siatki do zbrojenia warstw bitumicznych nawidmi na catej diugei (oprocz mostu) — natg
doliczy¢ powierzchng na zaktady siatki (zaklad min. 10 cm)

Utozenie warstwyscieralnej SMA 8 PMB 45/80-55 o grufm 4 cm

llo¢ jednostek 7250 nf

Scinka poboczy wraz z wywozem i utylizacj
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obmiar- str P 680 mb x 1 m = 680 mt str L — 100 mb x 2 m = 200°m
llo¢ jednostek 880 nt
e Uzupelnienie poboczy gruntowych mieszakkuszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0
31,5 do wys. nowego poziomu niwelety jezdni, pgesaczeniu
lloé¢ jednostek 880 nt
* Wykonanie oznakowania poziomego:
Linia P-le =240 mb x 0,12 = 28,8'm
Linia P-3a = 475 mb x 0,20 = 95,0 m
Linia P-3b =34 mb x 0,18 = 6,12°m
Linia P-4 = 325 mb x 0,24 = 78,0’m
Linia P-6 = 100 mb x 0,08 = 8,0 °m
Linia P-7c = 465 mb x 0,06 = 27,9m
Linia P-7d = 1335 mb x 0,12 = 160,Z m
Linia P-10 = 36 h
Linia P-13 = 26 mb x 0,2625=6,825°m
Linia P-14 = 6 mb x 0,375 = 2,25°’m
tacznie: 449,1 rh
Przyjeto : 450 nf

2.2.2. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajce.
W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych pracsmadowisko naley maksymalnie ograniczyczas
uzytkowania spretu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzce z rozbidrki nawierzchni nate doktadnie usugt z terenu budowy i obszaréw do niej
przylegtych. Nie wolno dopuszozado gromadzenia materiatdw budowlanych na przyldgiyerenach
zielonych.

Niepotrzebne materialy pochagte z frezowania natg zutylizowa. W przypadku natrafienia (w czasie
wykonywanych robét budowlanych) na jakiekolwiek tailacje nalgy je traktowa jako czynne. Roboty
budowlane w gsiedztwie urzdzean podziemnych nale prowadz¢é recznie.

2.2.3. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych tdiddowlanych) na jakiekolwiek instalacje nglge
traktowa jako czynne. Roboty budowlane ws&edztwie urgdzen podziemnych nalg prowadzt recznie.
2.2.4. Pozostale informacje.

Termin wykonania rob6t zgodnie z oferh Wykonawcy

Wykonawca bdzie zobowizany powiadond Zamawiagcego - Inspektora Nadzoru RDW Starogard
Gdaski (tel. 58/ 562 69 70) z co najmniej jednodniowyiyprzedzeniem o terminie rozpecia robét w
celu oceny i ewentualnej weryfikacji przez Zamawiéapgo oznakowania robot.
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