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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
dla projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybina, Tujsk, Świerznica" 

 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest przedstawienie technicznych rozwiązań odprowadzenia ścieków z 
zabudowań zlokalizowanych w miejscowościach Tujsk, Rybina, Świerznica. 

Zakresem swoim opracowanie obejmuje: 
− lokalne rurociągi tłoczne, 
− sieć lokalna kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Tujsk, 

− sieć lokalna kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Rybina,  
− budowę przepompowni ścieków, 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
− Mapy do celów projektowych w skali 1:500. 
− Warunki Techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” w Stegnie. 

− Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Urząd Gminy Stegna. 
− Wizja lokalna w terenie.  
− Uzgodnienia branżowe. 

− Uzgodnienia z właścicielami terenów, przez które przebiegają projektowane rurociągi. 
3. DANE OGÓLNE 
Na terenie objętym opracowaniem brak jest poprawnie działającego systemu kanalizacji 
sanitarnej. Ścieki z większości budynków odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych 
(Tujsk) lub do istniejącej szczątkowej kanalizacji sanitarnej (Rybina) skąd zrzucane są 
bezpośrednio do rowu lub gruntu. Wybudowanie prawidłowego systemu kanalizacji sanitarnej 
w w/w miejscowościach korzystnie wpłynie na poprawę warunków sanitarnych tych terenów. 
Ponadto wybudowanie przewodu magistralnego na trasie Nowotna – Stegna umożliwi 
podłączenie w późniejszym czasie kolejnych miejscowości znajdujących się w Gminie 
Stegna.   
Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi przez PK „Mierzeja” w Stegnie 
zaprojektowano układ kanalizacji grawitacyjno – tłocznej odprowadzającej ścieki z 
przedmiotowych miejscowości do oczyszczalni ścieków komunalnych w Stegnie.  
Zaprojektowano 18przepompowni ścieków, których zadaniem jest przetłoczenie ścieków 
sanitarnych przewodem magistralnym w stronę oczyszczalni ścieków.  
4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI ĄZANIA 

4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacja 
Trasy projektowanych sieci oraz lokalizację przepompowni ścieków pokazano w projekcie 
zagospodarowania terenu.  
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur kanalizacyjnych grubościennych o 
litej ściance z PVC∅ 200 x 5,9 mm oraz 160 x 4,7 wg PN-EN 1401-1:2009 producentów 
posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Długości zaprojektowanych przewodów: 

• m. Tujskrurociągi grawitacyjne 2079,00 m, 

• m. Rybina + Świerznicarurociągi grawitacyjne 3667,50 m, 
Ze względu na ukształtowanie terenu oraz warunku gruntwo-wodne dopuszcza sie wykonanie 
głównych rurociągów grawitacyjnych metodą bezwykopową przewiertu horyzontalnego 
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rurami PE 200x11,9SDR17PE100RE trójwarstwowe. Zmiana technologii robót oraz materiału 
wymaga uzgodnienia z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru oraz Biurem Projektowym. 
Na sieci grawitacyjnej studnie rewizyjne projektowanych kanałów wykonać wg PN-B-10729 
z kręgów betonowych ∅ 1200 mm z betonu kl. min. C35/45 – mrozoodpornego i 

wodoszczelnego, przykrytych płytą prefabrykowaną z włazem żeliwnym o średnicy ∅ 600 
mm typu ciężkiego klasy D400. Studnie pokryć powłoką warstwy bitumicznej. Studnie 
przelotowe (kąt <5) należy wykonać, jako studnie niewłazoweDN425 z rurą karbowaną z PP 
wyposażone w kinetę połączeniową oraz właz żeliwny klasy D400 wsparte na żelbetowym 
pierścieniu odciążającym. Studnie przelotowe posadowić na prefabrykowanej płycie 
betonowej ∅700 grubości 65 mm z betonu minimum C20/25. Mocowanie studni do płyt 
fundamentowych za pomocą kotew wklejanychM12 ze stali nierdzewnej.  
Dna studzienek DN1200wykonać, jako monolityczne elementy prefabrykowane z betonu kl. 
min. C35/45 z wyprofilowanymi kinetami i nawierconymi otworami do osadzenia uszczelek. 
Połączenie poszczególnych elementów studni betonowych między sobą, wykonać za pomocą 
uszczelek gumowych. W studniach betonowych osadzić stopnie złazowe żeliwne. Włączenie 
przewodów do studni wykonać, jako szczelne w tulejach ochronnych z PVC.  
Z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji istniejących przyłączy kanalizacyjnych, studni 
oraz przewodów - przed przystąpieniem do wykonywania kanalizacji sanitarnej należy 
bezwzględnie sprawdzić rzeczywiste rzędne wyjść kanalizacji sanitarnej z budynków oraz 
rzędne istniejących studni. W dokumentacji założono głębokość posadowienia 
projektowanych przewodów oraz studni kanalizacyjnych w oparciu o wywiady z 
mieszkańcami.  
Sieć kanalizacyjną układać na podsypce piaskowej grubości min.15 cm ze 100% zasypką 
piaskiem na szerokości wykopu i nad rurociągiem – do poziomu konstrukcji dróg i 
chodników, a w przypadku terenów zielonych – do poziomu warstwy humusu. Zasypkę 
wykonywać z zagęszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgotności. Grunt zagęścić do 
Id=0,95. Należy oznakować trasę kanalizacji grawitacyjnej poprzez zastosowanie taśmy 
ostrzegawczej kolor brązowego z metalową wkładką. Taśmę ostrzegawczą układać min 40 cm 
nad rurociągiem.  
W gruntach słabonośnych wykonać wzmocnienie podłoża pod rurociąg i studnie rewizyjne za 
pomocą podsypki piaskowo-żwirowej dokładnie zagęszczonej stabilizowanej cementem na 
głębokości ok. 100 cm poniżej poziomu posadowienia.  
Spadki i zagłębienia pokazano na profilach podłużnych.  
W przypadku różnicy rzędnych dna przewodu i studni powyżej 1 m, połączenie wykonać za 
pomocą kaskady wewnętrznej. Kaskadę wykonać za pomocą trójnika z PCV, odcinka 
prostego oraz kolana 90° umiejscowionego w dnie kinety. Trójnik, rura oraz kolano o 
średnicy jak przyłącze. Rurę przymocować do ściany studni za pomocą obejm ze stali 
nierdzewnej z wkładką z gumy EPDM.  
Posadowienie i podłączenie przepompowni przydomowej zgodnie z dokumentacja techniczną 
oraz wymaganiami dostawcy urządzenia.   

4.2. Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej 
Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE 110x6,6 mm, PE 90x mm SDR17PE100RC 
trójwarstwowe.  
Zaprojektowano następujące rurociągi: 

A. Rybina: 
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− Pompownia PŚ1 PE 90x5,4 L=~200,0 m 
− Pompownia PŚ2 PE 90x5,4 L=~67,0 m 

− Pompownia PW PE 90x5,4 L=~70,0 m 
− Pompownia PR1 PE 90x5,4 L=~20,0 m 
− Pompownia PR2 PE 90x5,4 L=~493,0 m 

− Pompownia PR3 PE 110x6,6 L=~42,0 m 
− Pompownia PR4 PE 90x5,4 L=~92,0 m 

− Pompownia PR5 PE 90x5,4 L=~163,0 m 
− Pompownia PR6 PE 90x5,4 L=~139,0 m 
− Pompownia PL1 PE 90x5,4 L=~402,0 m 

− Pompownia PL2 PE 90x5,4 L=~10,0 m 
B. Tujsk: 

− Pompownia PS1 PE 110x6,6 L=~273,0 m 
− Pompownia PS2 PE 110x6,6 L=~490,0 m 
− Pompownia PS3 PE 90x5,4 L=~107,0 m 

− Pompownia PS4 PE 90x5,4 L=~67,0 m 
− Pompownia PS5 PE 90x5,4 L=~5,0 m 

− Pompownia PSD1 PE 63x3,8 L=~42,0 m 
− Pompownia PSD1 PE 63x3,8 L=~22,0 m 

Wszystkie rurociągi wykonać z rur PE SDR17PE100RC trójwarstwowe.  
Trasy przebiegu rurociągów pokazano na planach zagospodarowania.  
Rurociąg tłocznywykonać metodą bezywkopową przewiertu sterowanego horyzontalnego, 
pozostałe odcinki lub odcinki nieopisane wykonać tradycyjnie w wykopie otwartym.  
Przy wykonywaniu przewiertu należy zabezpieczyć teren przed nadmiernym rozlewaniem się 
płuczki bentonitowej. Zabezpieczenie wykonać poprzez wykonanie niecki 2x2 m głębokości 
10 cm za maszyną przewiertową oraz w miejscu wyjścia przewiertu z kanałami ułatwiającymi 
spływ w stronę niecki (miejsca uzgodnić z wykonawcą przewiertów). W wykonanej niecce 
umieścić beczkę stalową bez wieka (pojemności min 210 dm3), górna krawędź beczki równa 
dnu niecki. Gromadzoną w powstałym zbiorniku płuczkę bentonitową należy wypompować 
przy pomocy wozu asenizacyjnego i przetransportować do utylizacji na miejsce uzgodnione z 
inwestorem i wykonawcą robót przewiertowych.  
W przypadku rurociągów układanych w wykopie przewody montować na podsypce 
piaskowej grubości 15 cm z obsypką piaskiem po oby stronach oraz nad rurociągiem grubości 
min 30 cm.  
Uzbrojenie przewodów tłocznych stanowić będą komory rewizyjne („KO”). Studnie wykonać 
z kręgów betonowych ∅ 1,2 m z betonu C35/45 łączonych na uszczelki gumowe z 
monolitycznym dnem, włazem żeliwnym klasy D400 z wentylacją i zabezpieczeniem przed 
obrotem. Studnie zaopatrzyć w stopnie złazowe. Studnie zlokalizowane na polach uprawnych 
wynieść 0,3 m powyżej terenu i obsypać ziemią w postaci kopca. Należy zastosować 
dodatkowe zabezpieczenie studni poprzez ustawienie kręgu betonowego o średnicy 1,5 m i 
wysokości 0,6 m zapobiegający najazdowi ciężkiego sprzętu. Teren wokół włazów 
pozostałych studni w wykończyć pierścieniem z kostki betonowej o szerokości jednej kostki.  
W studniach rewizyjnych zamontować trójniki redukcyjne o średnicachDN100/50 (lub 
DN150/50) mm oraz zawory napowietrzająco odpowietrzające ze stali nierdzewnej dla 
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ścieków o średnicy DN50 (DN80) z przyłączem kołnierzowym. Przed zaworem 
napowietrzająco-odpowietrzającym zamontować zasuwę odcinającą nożową z trzpieniem 
niewznoszącym. Przed trójnikiem zamontować zasuwy klinowe krótkie DN100 (lub DN150). 
Połączenie przewodu z armatura dokonać przy pomocy złączy KR dla rur PE o średnicach dla 
projektowanych przewodów.  
W miejscach zaznaczonych na projekcie, jako KP należy wykonać podejście do 
przyszłościowego podłączenia istniejących zabudowań. Podejście wykonać poprze montaż na 
projektowanym przewodzie złączki MMA zredukowanej 110/50 (160/50) oraz zainstalowaniu 
zasuwy klinowej krótkiej żeliwo sfero DN50 zakończonej kołnierzem ślepym.  
Na końcu rurociągów zaprojektowano studnie rozprężne. Studnie rozprężne wykonać zgodnie 
z dokumentacja projektową.  

4.3. Przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogami, ciekami wodnymi oraz torami.  
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występuje szereg kolizji z drogami oraz 
ciekami wodnymi. Wszelkie przejścia pod przeszkodami terenowymi (drogi, rowy, kanały, 
rzeki, torowiska) wykonać metodami bezwykopowymi w rurach osłonowych. Dla kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej przejście wykonać metodą pneumatycznego wbijania rur stalowych. 
Rury przewodowe posadowić na płozach ślizgowych montowanych centrycznie. Przejścia 
rurociągów tłocznych wykonać metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego.  
Długości średnice i sposób montażu rur przewodowych pokazano na planach zagospodarowa-
nia oraz na profilach.  

4.4. Kolizje z siecią wodociągową. 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy bezwzględnie powiadomić eksploatatora.  
Zgodnie z informacja od eksploatatora sieci wodociągowej istniejące przewody sieci 
wodociągowej na terenie objętym inwestycja wykonane są z rur azbestocementowych.  
Z związku z powyższym przed rozpoczęciem robót budowlanych w miejscu kolizji lub 
zbliżenia do sieci wodociągowej należy bezwzględnie dokonać odkrywki celem 
potwierdzenia materiału przebiegu oraz średnicy kolidującego wodociągu. Po dokonaniu 
odkrywki rurę wodociągowa zabezpieczyć przed uszkodzeniem dwudzielna rurą osłonowa 
z PEHD. Po właściwym zabezpieczeniu wodociągu można przystąpić do wykonanie robót 
montażowych kanalizacji sanitarnej.  
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej 
powodującej nieprzewidzianą w projekcie kolizję z projektowana siecią kanalizacji sanitarnej 
należy przerwać prace budowlane na danym odcinku, bezzwłocznie zawiadomić Inwestora 
Inspektora Nadzoru oraz Biuro Projektowe.  
Z uwagi na znaczne zbliżenie do istniejącej sieci wodociągowej w m. Tujsk (dz. nr 100/3), 
ograniczoną ilość miejsca ze względu na słupy energetyczne oraz możliwość innego 
przebiegu wodociągu przewiduje się przełożenie/przebudowę co najmniej 2 odcinków 
wodociągu. Oznaczone na mapie W1-W3 długości ~52,0m oraz W4-W5 długości ~30,0 m.  
Odcinki istniejącego wodociągu do wymiany należy odkopać i poddać utylizacji. Nowe 
odcinki sieci wodociągowej należy wykonać z rur PE110x6,6 mm SDR17. Połączenie 
nowych odcinków z istniejącym rurociągiem wykonać za pomocą łącznika z funkcja 
zabezpieczenia przed przesunięciem do różnych rodzajów rur. Istniejące przyłącza 
wodociągowe przełączyć za pomocą nawiertak NWZ100/32.  
Decyzję o przebudowie odcinków wodociągów należy bezwzględnie uzgodnić z Inwestorem 
oraz Inspektorem Nadzoru przy udziale eksploatatora przedmiotowej sieci PO dokonaniu 
odkrywek oraz sprawdzeniu stanu technicznego kolidujących rurociągów. 
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4.5. Próba szczelności rurociągów. 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągu należy przeprowadzić 
próbę ciśnieniową - hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu 
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron dla zabezpieczenia 
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości 
sprawdzenia ewentualnych przecieków.  
Wymagania i badania przy odbiorze: 

 -  wymagania odnośnie szczelności odcinka przewodu jak i szczelności całego przewodu, 
 -  warunki przystąpienia do badań szczelności próbą hydrauliczną, 
 -  zmniejszenie wpływu temperatury na wyniki, 
 -  stan odcinka przewodu przed próbą szczelności hydrauliczną, 
 -  zapewnienie warunków BHP, 
 -  ciśnienie próbne odcinka i całego przewodu, próbą hydrauliczną, 
 -  zapisywanie i ocena wyników badań. 
 

Uwagi uzupełniające: 
 -  na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci 
kropelek wody lub pojawienia się rosy na złączach kielichowych, 
 W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy, i tak: 
 - przy złączach kielichowych z uszczelką gumową - należy wymienić uszczelkę, a gdy 
to nie jest możliwe wymienić rur ę z nieodpowiednim kielichem lub wyciąć kielich i 
zastosować nasuwki przelotowe. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę 
ciśnieniową przeprowadzić ponownie, 
- przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych należy dokręcić złącza, a gdy to nie 
pomaga wymienić wadliwie wykonany element złącza. 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
- łuki, trójniki i zamontowana armatura muszą być odkryte, 
- proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i grunt 
zagęszczony, a próba może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po przysypaniu, 
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu  i 
wzrokowym sprawdzeniu połączeń, 
- miejsca odpowietrzeń muszą się znajdować w najwyższych punktach, 
- napełnienie rurociągu musi się odbywać się powoli i w najniższym punkcie  sieci, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go  na kilka 
godzin do ustabilizowania, 
- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas  wymagany 
normami, nie dłużej jednak niż 24 godziny, 
- po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszyć w sposób kontrolowany.  
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5. Przepompownie ścieków 
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE: 

Nazwa 
pompowni 

Qp 
H 

Wysokość 
geometrycz
na 

H str.m 
(DN80) 

  

PS1 Tujsk Qp = 8,5l/s    
H = 15,44m 

Hg =0,52m 0,52m Hstr.l(PE110) =5,03m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 110x6,6 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE110 
L=273m 

Hstr,l (PE160) 
=9,37m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHDPN10 160x9,
5 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE160 
L=4027m 

PS2 Tujsk Qp = 7,8 l/s    
H = 10,77m 

Hg =2,62m 0,38m Hstr.l(PE110) =7,77m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 110x6,6 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE110 
L=493m 

 

PS3 Tujsk Qp = 6,7 l/s    
H = 11,18m 

Hg =1,66m 0,25m Hstr.l(PE90) =3,52m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=107m 

Hstr,l (PE110) 
=5,75m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHDPN10 110x6,
6 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE110 
L=488m 

PS4 Tujsk Qp = 7,2 l/s    
H = 4,81 m 

Hg =1,70m 0,34m Hstr.l(PE90) =2,77m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=72m 

 

PS5 Tujsk Qp = 7,4 l/s    
H = 4,78 m 

Hg =1,62m 0,41m Hstr.l(PE90) =0,2m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=5m 

Hstr,l (PE110) 
=2,55m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHDPN10 110x6,
6 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE110 
L=179m 

PL1 Rybina Qp =5,6 l/s    
H = 11,32 m 

Hg =1,72m 0,28m Hstr.l(PE90) =9,32m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=408m 
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PL2 Rybina Qp =5,8 l/s    
H = 8,66 m 

Hg =1,92m 0,13m Hstr.l(PE90) =6,61m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=264m 

 

PŚ1 Rybina Qp =5,9 l/s    
H = 8,66 m 

Hg =3,28m 0,19m Hstr.l(PE90) =5,19m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=201m 

 

PŚ2 Rybina Qp =7,3 l/s    
H = 8,18 m 

Hg =0,01m 0,34m Hstr.l(PE90) =2,59m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=67m 

Hstr,l (PE160) 
=5,24m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHDPN10 160x9,
5 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE160 
L=2927m 

PW Rybina Qp =7,3 l/s    
H = 4,86 m 

Hg =1,77m 0,41m Hstr.l(PE90) =2,68m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=70m 

 

Pr1 Rybina Qp =7,9 l/s    
H = 7,83 m 

Hg =0,57m 0,37m Hstr.l(PE90) =2,35m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=52m 

Hstr,l (PE160) 
=4,54m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHDPN10 160x9,
5 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE160 
L=2187m 

Pr2 Rybina Qp =5,4 l/s    
H = 11,64 m 

Hg =0,87m 0,22m Hstr.l(PE90) =10,55m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=492m 

 

Pr3 Rybina Qp =9,0 l/s    
H = 3,9 m 

Hg =2,34m 0,60m Hstr.l(PE110) =0,96m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 110x6,6 
SDR17 
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Długość rurociągu 
tłocznegoPE110 
L=44m 

Pr4 Rybina Qp =6,9 l/s    
H = 6,68 m 

Hg =3,15m 0,31m Hstr.l(PE90) =3,22m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=92m 

 

Pr5 Rybina Qp =5,7 l/s    
H = 7,14 m 

Hg =0,72m 0,12m Hstr.l(PE90) =3,96m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=163m 

Hstr,l (PE160) 
=2,34m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHDPN10 160x9,
5 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE160 
L=2007m 

Pr6 Rybina Qp =5,9 l/s    
H = 5,45 m 

Hg =1,91m 0,25m Hstr.l(PE90) =3,29m 
Straty rurociągu 
policzono dla rury 
PEHD 
PN10 90x5,4 
SDR17 
Długość rurociągu 
tłocznegoPE90 
L=128m 

 

 
Pompy produkcji (przykładowe typy pomp wg tabeli) - szt.2 
2Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu, grubość ścianek zbiornika dla DN1500 
mm - nie mniej niż 50 mm. Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z 
polimerobetonu. 
 
WYMAGANE PARAMETRY: 
Ciężar właściwy [ρ] 2300 kg/m3 
Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa 
Ścieralność max. = 0,5 mm 
Chropowatośćścian [k] max. = 0,1 mm 
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 
[αTx10-6] 15 [1/℃] 
 
Współczynnik Poissona [ν] 0,23 
Nasiąkliwość wodąnw 0,05% 
Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 

 
Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy- stal nierdzewna  
- drabinka złazowa - stal nierdzewna 
- poręcz wysuwana - stal nierdzewna 
- kominek wentylacyjny DN100- stal nierdzewna - szt. 1(nawiewny) 
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna  szt.1 
- właz  żeliwny Ø800kl.D400 
- belka wsporcza - stal nierdzewna 
- prowadnice - stal nierdzewna 
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- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80+ przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze

stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe DN80szt.2 - żeliwo
- przewody tłoczne - stal nierdzewna
- połączenia kołnierzowe nierdzewne
- elementy złączne - stal nierdzewna
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.
- deflektor
- skosy technologiczne
- przyłącze manometru ½”

Rozdzielnia Sterowania Pomp: 
1. Obudowa szafy sterowniczej:

• Metalowa malowana proszkowo – stopień ochrony IP54, odporną na promieniowanie
UV

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na promieniowanie
UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
� poprawności zasilania, 
� awarii ogólnej, 
� awarii pompy, 
� pracy pompy, 

o wyłącznik główny zasilania,
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,
o stacyjka z kluczem do rozbrojenia/uzbrojenia obiektu

• o wymiarach: 1000(wysokość)x1800(szerokość)x400(głębokość)
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm
• wyposażona, w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych
• posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli

(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

2. Urządzenia elektryczne:
� sterownik np. GeFanuc lub równoważny 
� panel LCD 
� radiomodem np. Satel lub równoważny 
� antena do radiomodemu  + osprzętem 
� zabezpieczenie przepięciowe klasy B+C 
� gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 
� czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
� układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
� przekładnik prądowy umożliwiający pomiar prądu pomp 
� wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
�  wyłącznik główny 63A 
� gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 
� wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem 

prądowym 
� stycznik dla każdej pompy 
� jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
� rozruch bezpośredni 
� zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 
� syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 

i optycznego 
� przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
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� czujnik otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
� stacyjka umożliwiająca rozbrojenie/uzbrojenie obiektu 
� sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-

4mH2O wraz z dwoma pływakami (poziom suchobieg i poziom alarmowy) 
Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 
3. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

� kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
� funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 

tylko dla pracy ręcznej 
� w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z 

dwóch pływaków 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 

usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swoją pomoc w 
pozyskaniu w/w kart SIM. 
PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:  

L.p. Zbiornik przepompowni z 
polimerobetonu 
[wymiary mm] 

Pompy zatapialne nie gorsze lub 
równoważne z podanymi: 

PS1 Tujsk 1500  x 3330 
przewody tłoczne DN80/100 

SEV.80.80.40.A.2.51D 
4,0 kW 

PS2 
Tujsk 

1500  x 4450 
przewody tłoczne DN80/100 

SEV.80.80.22.A.4.50D 
2,2 kW 

PS3 
Tujsk 

1500  x 3690 
przewody tłoczne DN80 

SEV.80.80.22.A.4.50D 
2,2 kW 

PS4 
Tujsk 

1500  x 3880 
przewody tłoczne DN80 

SEV.80.80.11.A.4.50D 
1,1 kW 

PS5 Tujsk 1500 x 3850 
przewody tłoczne DN80 

SEV.80.80.11.A.4.50D 
1,1 kW 

PL1 Rybina 1500 x 3080 
przewody tłoczne DN80 

SEV.80.80.22.A.4.50D 
2,2 kW 

PL2 Rybina 
1500 x 2980 

przewody tłoczne DN80 
SEV.80.80.15.A.4.50D 
1,5 kW 

PŚ1 Rybina 1500 x 3910 
przewody tłoczne DN80 

SEV.80.80.15.A.4.50D 
1,5 kW 

PŚ2 Rybina 1500 x 3270 
przewody tłoczne DN80 

SEV.80.80.15.A.4.50D 
1,5 kW 

PW Rybina 1500 x 3550 
przewody tłoczne DN80 

SEV.80.80.11.A.4.50D 
1,1 kW 

Pr1 Rybina 1500 x 3530 
przewody tłoczne DN80 

SEV.80.80.15.A.4.50D 
1,5 kW 

Pr2 
Rybina 

1500 x 3240 
przewody tłoczne DN80 

SEV.80.80.22.A.4.50D 
2,2 kW 

Pr3 
Rybina 

1500 x 4060 
przewody tłoczne DN80/100 

SEV.80.80.11.A.4.50D 
1,1 kW 

Pr4 
Rybina 

1500 x 3290 
przewody tłoczne DN80 

SEV.80.80.13.A.4.50D 
1,3 kW 

Pr5 
Rybina 

1500 x 3080 
przewody tłoczne DN80 

SEV.80.80.13.A.4.50D 
1,3 kW 

Pr6 
Rybina 

1500 x 2970 
przewody tłoczne DN80 

SEV.80.80.11.A.4.50D 
1,1 kW 

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w 
SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o 
przesył radiowy, który jest zainstalowany i funkcjonuje w  PKMierzeja. 
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH OBEJMUJE: 

Pompa produkcji (typ wg tabeli)  - szt. 1 

Pompę dobrano wg parametrów: 
dla PSD1 

- Q=2,7 l/s, H=6,5 m, Hg=0,88m
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- Straty rurociągu policzono dla rury PEHDPN1050x3,0SDR17
- L=45m

dla PSD2
- Q=3,0 l/s, H=5,16 m, Hg=1,05m
- Straty rurociągu policzono dla rury PEHDPN1050x3,0SDR17
- L=26m

Zbiornik wykonany z PEHD(wymiary wg tabeli) 
 Wyposażenie zbiornika: 

- właz wejściowy – żeliwo Ø600kl.D400
- łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej
- zawiesie sprzęgające + zawór zwrotny DN50
- zawór kulowy odcinający DN50 szt. 1
- zawór kulowy DN50szt.1
- elementy złączne – stal nierdzewna
- przewody tłoczne DN50 - stal nierdzewna
- kominek wentylacyjny
- belka – stal nierdzewna

Sterowanie elektryczne: 
- Obudowa plastikowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP66 do zabudowy na zewnątrz
- wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym
- wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia obwodu sterującego
- stycznik główny pompy
- dzwonek alarmowy
- czujnik obecności i zaniku faz
- układ kontroli zabezpieczeń pompy  (termika) jeżeli pompa posiada także

zabezpieczenie
- 2 sygnalizatory pływakowe

PARAMETRY ZBORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI: 
L.P. Zbiornik przepompowni 

z PEHD  [wymiary mm] 
Pompa zatapialna o parametrach 
nie gorszych lub równoważnych: 
Szt.1 

PSD1 800 x 2040 SEG.40.09.2.50B 
2,0 kW 

PSD2 800 x 2320 SEG.40.09.2.50B 
2,0 kW 

Wymagane możliwości systemu monitoringu: 
System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje 
wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja 
monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w 
statusu z danego modułu. 
Główne okno synoptyczne - umożliwiające podgląd graficzny wszystkich monitorowanych 
obiektów pod względem:  

- wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej tłoczni indywidualnie
- wizualizacja pracy danej pompy  dla każdej tłoczni indywidualnie
- wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie
- wizualizacja odstawienia danej pompy,
- wizualizacja alarmów na wszystkich tłoczniach w formie tabeli alarmów bieżących

Funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych 
na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z 
funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego.  
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Funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące 
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektów.  
Podgląd modułu telemetrycznego - pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść i 
wykorzystywanych rejestrów wszystkich zainstalowanych modułów telemetrycznych. 
Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami - informowanie 
operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego 
czasu zerwania połączenia. 
Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą 
stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej).  
Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu następuje 
po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie 
ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób 
informując go o swoim wystąpieniu. 
Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji 
monitorującej. 
Dodatkowo monitorowane są następujące sygnały: 

a) Praca Ręczna / Automatyczna
b) Obecność / Brak napięcia zasilania
c) Sygnał alarmowy świetlny
d) Sygnał alarmowy dźwiękowy
e) Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej
f) Praca/Stop pompy nr 1 i 2
g) Awaria pompy nr 1 i 2
h) Sygnalizator suchobiegu
i) Sygnalizator przelewu

Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej pompowni. 
Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 
monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. 
Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji 
monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji). 
Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy 
pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni 
np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca. 
Zdalne załączanie/wyłączanie pomp. 
Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika o 
odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w 
cyklu pracy pompowni. 
Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp; 
ciśnienia; przepływu w okresie ostatnich 2 godzin. 
Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu 
na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje 
możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu. 
Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości 
awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje 
możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia. 
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Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni 
W zakres dostawy stacji bazowej wchodzi: komputer PC z licencjonowanym systemem 
operacyjnym, monitor LCD 22” panoramiczny, zasilacz UPS, modem komunikacyjnym, 
oprogramowanie wizualizacyjne.  Jedna stacja bazowa pozwala na monitorowanie wszystkich 
przepompowni. 
Układ sterowania, automatyki i powiadamiania wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy 
urządzenia oraz warunkami technicznymi z PK „Mierzeja” w Stegnie. 

5.1. Zagospodarowanie terenów przepompowni 
Teren pompowni należy ogrodzić. Ogrodzenie o wysokości 185 cm wykonać na cokole z 
betonu C12/15. Ogrodzenie wykonać z paneli ocynkowanych typ 4V 5/5 mm 1900x2500mm. 
Zaprojektowano bramę wjazdową o szerokości 3,5 m i furtkę. Plac manewrowy wykonać z 
betonowych płyt ażurowych natomiast chodnik oraz wjazd wykonać z kostki betonowej.  
Podejścia kanalizacji grawitacyjnej i rurociągu tłocznego należy wykonać po posadowieniu 
komory przepompowni  
Nawierzchnię jezdni należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie z betonu 
C12/15 z oporem, nawierzchnię chodników obrzeżem betonowym 8x30. 
Dla oświetlenia terenu stacji zaprojektowano latarnię, słup stalowy ośmiokątny z blachy grub 
4 mm – ocynkowany H=10) na fundamencie prefabrykowanym F-160, z oprawą 100W z 
źródłem światła HST metalohalogenkową (np. QUEBEC-IQV lub róznoważny). Oprawę 
zamocować do słupa za pomocą elementu mocującego IQC-AP na wysokości H=6 m ustawić 
pod kątem 15º do płaszczyzny poziomej. Zasilenie latarni wykonać linią kablową typu 
YKY3x2,5 mm², w ziemi na głębokości 0,5 m. 
W/w latarnie oświetleniową przyłączyć do sterownika, w którym należy zainstalować 
zabezpieczenie typu B6 oraz przekaźnik zmierzchowy. Podłączenie obwodu oświetleniowego 
wykonać z zacisków przed wyłącznikiem głównym sterownika. 
Po zakończeniu robót wykonać pomiary izolacji, uziemienia i ochrony przeciwporażeniowej 
oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną urządzeń podziemnych. 
Zbiorniki pompowni zlokalizowane w skarpach obsypać urobkiem z wykopu pod 
przepompownie. Urobek pod nasyp zagęszczać warstwami. Górna krawędź nasypu 0,6 m od 
zewnętrznej krawędzi komory przepompowni. Wyprofilować skarpę o spadku 1:1.5 
umocnioną płytami ażurowymi typu YOMB u podstawy skarpy. Pozostała cześć skarpy 
umocnić darniną.  

5.2. Zasilenie elektroenergetyczne pompowni ścieków 
Wszystkie urządzenia technologiczne jakie zainstalowane będą w stacji należy wykonać 

przewodami wg instrukcji dostarczonej przez producenta wraz z sterownikiem. 
5.2.1. Cel, zakres i podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie dotyczy  wykonania instalacji elektrycznych dla przepompowni 
ścieków:  
 Sieć elektroenergetyczna do zintegrowanego złącza z układem pomiarowo-rozliczeniowym, 
zostanie wykonana przez dostawcę energii, tj. Energa Operator, po podpisaniu przez 
inwestora umowy przyłączeniowej. 
Podstawę określenia sposobu zasilania obiektu w energie elektryczną, stanowią warunki 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA. 
Przepompownie przydomowe będą zasilone z instalacji elektrycznej obiektu przyłączonego 
(gospodarstwa) 

5.3. Wytyczne dla rezerwowego zespołu prądotwórczego 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybina, Tujsk, Świerznica" 

Przedsiębiorstwo ELPROJEKT sp. z o.o. w Elblągu ul. Junaków 3 
Strona 14 

Na terenie pompowni ścieków przewidziano miejsce do zainstalowania przewoźnego 
agregatu prądotwórczego w obudowie dźwiękochłonnej i deszczochronnej z automatycznym 
rozruchem na podwoziu dwuosiowym z przystosowaniem do ruchu po drodze wyposażony w 
zbiorniki paliwa – na wypadek braku zasilania elektroenergetycznego pompowni – które 
powinny zapewnić ciągłą pracę agregatów na okres od 10 do 12 godzin. 
Informacja o stanie awaryjnym w pompowni przesyłana będzie do dyspozytorni eksploatatora 
za pośrednictwem istniejącego monitoringu z przewidzianej do likwidacji przepompowni. 
Istniejący monitoring należy poddać modernizacji o oprogramowanie istniejącej stacji 
bazowej i rozbudowę o dodatkowe stacje obiektowe oraz wyposażyć w maszt antenowy.   
System winien zostać zasilany poprzez zasilacz buforowy z akumulatorem podtrzymującym 
jego pracę w przypadku braku napięcia w sieci co najmniej przez 12 godz. 

5.4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
Dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym, samoczynne szybkie odłączenie 
zasilania – wyłączenie z pod napięcia. 
Pompownie należy wyposażyć w sztuczne uziomy, których wartość rezystancji będzie 
mniejsze od 10 Omów. Warunek ten spełnią przedstawione na rysunkach uziomy pionowe z 
prętów fi 14 mm miedziowanych, w ilości szt.3 połączonych uziomem poziomym 20m 
płaskownik Fe/Zn 25x4. Wyposażenie studni, elementy metalowe, należy przyłączyć do 
wspólnego uziomu szafki sterującej przewodem LgY10. 
 
6. ROBOTY ZIEMNE 
Przed przystąpieniem do prac w rejonie projektowanej kanalizacji ściekowej – za 
pomocą ręcznych przekopów kontrolnych ustalić szczegółowy przebieg istniejącego 
uzbrojenia podziemnego. 
Prace ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999.  
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego całość prac  prowadzić 
bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP. 
Przy wykonywaniu robót stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień 
poszczególnych użytkowników. 
Wykopy pod poszczególne sieci wykonać jako wąsko przestrzenne z szalowaniem poziomym 
wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi okrąglakami.  
Deskowania zabezpieczające wykop powinno wystawać min. 15 cm ponad krawędź wykopu 
w celu zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp.  
Odległość między bezpiecznymi zejściami dla pracowników nie może przekraczać 15 m. 
Z uwagi na łatwą dostępność do wykopów przez osoby postronne, wykopy zabezpieczyć 
barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1m od krawędzi wykopu i oświetlić w 
nocy światłem pomarańczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawić odpowiednie znaki 
drogowe informacyjne oraz nakazujące ograniczenie prędkości.  
Miejsca kolizji układanych kolektorów i przykanalików z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym zabezpieczyć przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia 
technicznego odpowiednim właścicielom uzbrojenia. W miejscu kolizji projektowanych 
przewodów z istniejącymi przewodami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi należy 
zastosować rury osłonowe typu AROT. Dla wykopów o głębokości powyżej 3 m należy 
zastosować gotowe obudowy szalunkowe niewymagające zejścia do wykopu w czasie ich 
montażu, tzw. przestrzenne wielokrotnego użycia. Wykopy należy wykonać z całkowitym 
wywozem urobku poza miejsce wykopu i składować w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
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Wykonując wykopy należy przestrzegać następujących zaleceń: 
− Stateczność nieumocnionych ścian wykopu musi być zachowana dla wszystkich 

przewidywanych sytuacji i pór roku. 

− Jeżeli wykop wykonany jest pod wodą, która później zostanie usunięta to należy go 
wykonać 0,5 m powyżej projektowanego dna wykopu. 

− Trasy przejazdu wzdłuż wykopu powinny mieć szerokość > 0,60 m 

− Z wykopów o h ≥ 1,0 m należy co 20 m zapewnić wyjście w formie schodów lub 
drabiny 

− Minimalna szerokość dna wykopu dla rurociągu wynosi 0,60 m po jednej stronie 
rurociągu, zaś 30 cm po drugiej. 

− Obudowa wykopów powinna wystawać 15 cm nad teren 
Należy oznakować trasę rurociągów poprzez umieszczenie taśmy z metalową wkładką 40 cm 
nad rurociągiem. Dla kanalizacji sanitarnej koloru brązowego. 
Przewiduje się możliwość zastosowania odwodnienia bezpośredniego dna wykopu poprzez 
wykonanie odwodnienia tzw. sposobem powierzchniowym. Wody dopływać będą do 
studzienek zbiorczych ∅0,60 m rozmieszczonych w dnie wykopu co 20,0 m. Pompowanie 
wody ze studzienek zbiorczych pompami. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki 
piasku z kręgów ∅1,50 m odbywać się będzie rurociągami tymczasowymi ∅150 mm 
ułożonymi na powierzchni terenu do istniejącego odbiornika lub do wykonanego już 
poprzednio odcinka rurociągu i z niego do odbiornika. Wyłączenie pompowania może 
nastąpić tylko po ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zagęszczeniu gruntem do wysokości 
gwarantującej zrównoważenie sił wyporu wód gruntowych. Odcinkowo przewiduje się 
odwodnienie liniowe za pomocą zestawów igłofiltrów. Ilość, rozmieszczenie i czasy 
pompowań zgodnie z dokumentacja projektową.  
 
7. ODWODNIENIE 

7.1. Odwodnienie wykopów liniowych 
Sposób odwodnienia wykopów ustalony został w oparciu o analizę warunków geologiczno-
inżynierskich i wnioski przedstawione w dokumentacji geotechnicznej. 
Projektuje się instalację igłofiltrową z agregatem pompowym. Igłofiltry należy zapuścić 
za pomocą rur wpłukiwanych ∅80 mm (góra filtra 0,4 m poniżej dna wykopu), na długości 
wyznaczonego wykopu, w odległości ok. 1,0 m od jego krawędzi. Stosować obsypkę do 50 
cm powyżej krawędzi filtru.Rozpoczynając tworzenie depresji należy ją utrzymać aż do 
zakończenia prac. Stąd organizacja prac musi być szczególnie dobrze ustawiona. Wyłącznie 
pompowania np. w nocy lub święta spowoduje zanikanie depresji i wtedy objętościowa siła 
ciśnienia spływowego odwracając pulsacyjnie kierunek swego działania może doprowadzić 
do rozluźnienia podłoża, niszczenie skarp wykopu, a nawet zarywanie się okolicznych 
budynków. To zarywanie spowodowane jest właśnie dociążeniem szkieletu gruntowego 
podczas kolejnego obniżania zwierciadła wód. Szacunkowe długości utrzymania depresji na 
odcinku 40 m (długość baterii igłofiltrów) to cały 1 dzień. Głębienie wykopu będzie 
wykonywane po uzyskaniu wymaganej depresji.W przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych oraz odmiennych warunków gruntowo-wodnych w wykopach 
innych niż to przewiduje Dokumentacja Geologiczna, należy liczyć się ze zmianą sposobu 
odwodnienia, który autorzy przedstawią w ramach pełnionego nadzoru autorskiego. Zmiana 
sposobu odwodnienia może spowodować jednak wzrost kosztów, dlatego należy dążyć do 
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prowadzenia prac budowlano-montażowych kanalizacji sanitarnej w optymalnych warunkach 
pogodowych. 

7.2. Montaż igłofiltrów 
Igłofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypką instalować należy w gruncie metodą 
wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania lub 
hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do wpłukiwania są pompy zanurzeniowe. 
Wpłukiwanie należy wykonywać rurą wpłukującą, służącą do instalowania igłofiltrów z 
zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igłofiltry instaluje się w wyznaczonych odstępach w 
uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego, ciągu 
igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie. Przy 
instalowaniu igłofiltrów należy wykonać następujące czynności: 

− podłączyć rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania lub hydrantem przy pomocy 
węża wpłukującego (Uwaga! Na przedłużenie węży wpłukujących używać węży 
z PCW zbrojonego) 

− postawić pionowo rurę wpłukującą 15-20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru 
poprzez przytrzymanie jej na linie  

− włączyć pompę do wpłukiwania lub odkręcić hydrant 
− w momencie wypływu wody z rury wpłukującej opuścić ją na grunt. Prawidłowy 

przebieg pogrążania rury wpłukującej w grunt charakteryzuje się równomiernym 
wypływem wody wokół rury (powstaniem źródliska). Przy zaniku źródliska rurę 
należy podnieść do poziomu, przy którym ustabilizuje się wypływ wody wokół rury i 
dopiero z tą chwilą kontynuować wpłukiwanie. 

− po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać dopływ 
wody i przez chwilę trzymać rurę w tym położeniu, nie dopuszczając do jej dalszego 
zagłębienia 

− odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej, (jeżeli z rury wpłukującej po 
odłączeniu węża wpłukującego wypływa woda, należy rurę unosić powoli do góry, aż 
do momentu zlikwidowania wypływu 

− wsypać do rury około pól wiadra, obsypki 
− wprowadzić igłofiltr do rury na pełną głębokość, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 

siatki filtra 

− wykonać dalszą obsypkę na zaprojektowaną wysokość 
− przytrzymując (wciskając lekko w rurę) igłofiltr, wyciągnąć rurę wpłukującą z gruntu. 

Wyciąganie rury wpłukującej przeprowadza się za pomocą dźwigu (lina zaczepiona o 
specjalny uchwyt na rurze) lub ręcznie przy pomocy pętli wykonanych z lin 
konopnych lub pasków klinowych. Przy wyciąganiu rury obsadowej należy zwrócić 
uwagę, aby nie wyciągnąć igłofiltru z obsypki. 

Należy sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne załamania 
przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej. Podczas montażu należy zachować 
szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 
Nie należy posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi. 
Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku 
pompy lub poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów, bezpośrednio 
na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu lub ławce wykopu) lub na podpórkach 
drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy 
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układać końcówkami z kształtką zewnętrzną w kierunku agregatu. Wszystkie króćce 
kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry. 
Montaż kolektora ssącego dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i 
zamknięcie dźwigni. Dowolną zmianę kierunku ułożenia kolektora uzyskuje się przez 
zastosowanie łącznika elastycznego. Przedłużenie kolektora w miejscach, w których igłofiltry 
nie są wymagane można wykonać stosując rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka się 
zaślepką. 
Zainstalowane w gruncie igłofiltry należy połączyć z kolektorem ssącym za pomocą gumowych 
uszczelek. Uszczelki nałożyć na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru, po czym wprowadzić 
igłofiltr z pierścieniem uszczelniającym do króćca kolektora tak, aby pierścień uszczelniający 
wtoczył się w króciec. Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość 
wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku 
igłofiltrów posadowionych płytko można to osiągnąć poprzez przesunięcie kolektora w stosunku 
do wpłukanych igłofiltrów. Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość króćców na 
kolektorze wolne króćce należy zaślepić korkami gumowymi. 
Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym należy 
zastosować łącznik elastyczny i króciec kołnierzowy. 
Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania 
założonej depresji powinien być prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym 
sprawdza się głębokość posadowienia igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów podłączonych do 
jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupełnienia lub zmiany. Dalsza eksploatacja i 
kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod nadzorem przeszkolonych 
pracowników. Kontroli pracy instalacji należy dokonywać przy pomocy urządzeń kontrolno-
pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno być 
prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wodę z pompowania należy odprowadzać na 
odległość większą od zasięgu leja depresji, z wyjątkiem sytuacji, w których stanowiska 
igłofiltrów znajdują się w pobliżu rowów melioracyjnych lub rowów odwodnieniowych dróg, 
które będą stanowić bezpośrednie odbiorniki wód z pompowania odwodniającego. Należy 
zabezpieczyć stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej. 
Przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu odwodnienia i wyłączeniu agregatu 
należy: 

− odłączyć łącznik elastyczny od agregatu, 

− odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągnięcie z króćców, 
− zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć, 
− zdemontować kolektor, 

− wyciągnąć igłofiltry z gruntu, 
− zdemontować wszystkie uszczelki gumowe ze złącz. 

Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu obmyć wodą i oczyścić. 
Podczas demontażu należy zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią 
zaciskową złączy. 
Przy posługiwaniu się instalacjami igłofiltrowymi obowiązują przepisy bhp tak jak przy 
innych pracach budowlanych (prace ziemne, fundamentowe) i transportowych. 
Osoby przebywające przy instalowaniu i eksploatacji igłofiltrów muszą być wyposażone w 
hełmy ochronne, ubrania robocze, nieprzemakalną kurtkę, buty gumowe i rękawiczki. 
Ponadto należy: 
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− zabezpieczyć skarpy wykopów przed ewentualnym obsunięciem przy wpłukiwaniu 
igłofiltrów, 

− nie posadowić igłofiltrów bezpośrednio pod przewodami energetycznymi, 

− zabezpieczyć skuteczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej na czas 
eksploatacji. 

Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej obowiązują odpowiednie przepisy bhp dotyczące 
obsługi pomp, silników elektrycznych i spalinowych itp. 
Przy montażu i demontażu instalacji oraz wpłukiwaniu igłofiltrów zachować ostrożność przy 
manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy. 
Dla wykonania prac związanych z montażem, demontażem i obsługą związaną z eksploatacją 
zestawów igłofiltrowych przewiduje zatrudnienie brygady 4 ÷ 5 osobowej. 

7.3. Odprowadzenie wody z odwodnienia 
Wody z odwodnienia należy odprowadzić do istniejącej sieci rowów melioracyjnych 
na odległość min 50,0 m od miejsca wykonywanych robót, rurociągiem ∅150. 
W zrzucie wody nie uwzględniono odwadniania powierzchniowego wykopów z uwagi na 
nieznaczące ilości wody występujące przy takim pompowaniu. 

7.4. Uwagi, zastrzeżenia i uwarunkowania 
a) Przy zabudowie igłofiltrów Wykonawca zobowiązany jest kierować się nie tylko 

projektem odwodnienia, ale uwzględniać również rzeczywistą budowę litologiczną 
stwierdzoną w trakcie robót. W szczególności dotyczy to poziomu założenia filtru 
właściwego. 

b) Przeprowadzić próbne pompowanie instalacji i efektów odwodnienia - 120 godz. 
c) Zestaw igłofiltrów należy zabudowywać 5.0 m od krawędzi rowu melioracyjnego. 
d) Odcinki kanału sanitarnego pod rowami melioracyjnymi należy wykonać metodą 

bezywkopową. 
e) Przy konieczności ułożenia węża w poprzek jezdni, należy zabezpieczyć go przed 

uszkodzeniem np. stalowym elementami odpornymi na obciążenia komunikacyjne. 
f) Pompy wyposażyć w manometry i wakuometry. 
g) Dokonać przeglądu istniejących obiektów wzdłuż  trasy robót. 
h) Zapewnić dla potrzeb odwodnienia specjalistyczny nadzór. 
i) Prowadzić roboty pod nadzorem technicznym i autorskim. 
j) Przestrzegać przepisów BHP. 
k) W przypadku stwierdzenia istotnej odmienności warunków hydrogeologicznych 

należy w porozumieniu z projektantem odpowiednio skorygować sposób 
odwadniania. 

7.5. Odwodnienie wykopu dla pompowni w trakcie wykonywania posadowienia 
zbiorników oraz wykonywania prac montażowych. 

W trakcie wykonywania wykopu wewnątrz obszaru z zabitymi grodzicami oraz podczas 
posadowienia zbiorników i wykonywania prac montażowych  należy  prowadzić odwodnienie 
tego wykopu. 
Odwodnienie wykopu należy wykonać poprzez użycie pomp głębinowych, przystosowanych 
do wypompowywania wód zanieczyszczonych zawiesiną mineralną. 
W przypadku występowania sączeń w dnie wykopu należy zastosować  studnię DN 600, którą 
należy zamontować 100 cm poniżej dna. Odpompowanie  wód z tej studni należy wykonać 
przy pomocy pompy. 
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UWAGA: 
Z uwagi na dużą zmienność rzędnej zwierciadła wód gruntowych, dużego przewarstwienia 
gruntów oraz wpływu poprawności wykonania odwodnienia, a także dużego wpływu 
poprawności wykonania odwodnienia na koszty inwestycyjne, prace odwodnieniowe należy 
prowadzić pod nadzorem autorskim. 
8. Umocnienie ścian wykopów 

8.1. Umocnienie ścian wykopów liniowych 
Wykopy pod kanał sanitarny wykonać 
o ścianach pionowych umocnionych obudowami. Wykopy należy wykonać 
 z częściowym lub całkowitym wywozem urobku poza miejsce wykopu i składowa 
w miejscu wskazanym przez Inwestora. O ile grunt rodzimy będzie nadawał się do 
wbudowania należy uzgodnić 
z Inwestorem miejsce do czasowego składowania w hałdach. Nadmiar urobku oraz grunt 
nienadający się do wbudowania wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Ściany wykopu na odcinkach bezkolizyjnych należy przyjąć szalunki wielokrotnego użytku – 
płyty wykopowe, belki podrozporowe o wym. 10×20 cm z drewna sosnowego, rozpory min. 
Ø12 cm dla wykopów liniowych. Rozstaw rozpór w pionie 0,8 m, w poziomie 1,0 m. Na 
odcinkach kolizyjnych obudowę wykopu należy wykonać z użyciem wyprasek lub bali w 
układzie poziomym. 
Wykonując wykopy należy przestrzegać następujących zaleceń: 
Wykopy o głębokości przekraczającej 4,0 m należy wykonać stopniami(piętrami) przy 
każdym stopniu powinno być pozostawione miejsce dla komunikacji i przedostawanie 
spływających wód opadowych, przy ręcznym wykonaniu stopni ich wysokość nie powinna 
przekraczać 1,5 m. 
− Stateczność nieumocnionych ścian wykopu musi być zachowana dla wszystkich 

przewidywanych sytuacji i pór roku. 
− Jeżeli wykop wykonany jest pod wodą, która później zostanie usunięta to należy go 

wykonać 0,5 m powyżej projektowanego dna wykopu. 
− Trasy przejazdu wzdłuż wykopu powinny mieć szerokość > 0,60 m 

− Z wykopów o h ≥ 1,0 m należy, co 20 m zapewnić wyjście w formie schodów lub drabiny 

− Według PN B 10736 odległość „B” w metrach od wykopu do krawędzi jezdni – drogi 
transportowej 
B ≥ (H/tgϕu)+0,5 
H – głębokość wykopu 
ϕu -  kąt stoku nachylenia 

− Odległość „a” w metrach krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli 
posadzonej poniżej dna wykopu (o ile nie ma dodatkowych zabezpieczeń) 

a ≥ ((H-h+0,3)/tgϕu)+0,5 
h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczona od rzędnej terenu 
− Minimalna szerokość dna wykopu dla rurociągu wynosi 0,60 m po jednej stronie 

rurociągu, zaś 30 cm po drugiej. 

− Obudowa wykopów powinna wystawać 15 cm nad teren 
− Odkładany wykopany grunt gromadzić w formie nasypu o h max. +2÷2,50 m i pochylenia 

skarpy 1:1,5. Odległość odkładu od krawędzi wykopu odsunąć o min 3,0 m. 
− Wyprofilowanie terenu ze spadkiem 3÷5 % od wykopu  
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Przed rozpoczęciem robót powiadomićinstytucje posiadające swoje uzbrojenie, a 
zabezpieczenia ich wykonapod nadzorem pracownika danej instytucji. 

8.2. Umocnienie ścian wykopów obiektowych 
W miejscu projektowanych pompowni ścieków należy wykonać umocnienie wykopów np. 
poprzez zastosowanie obudowy z grodzic wbijanych wibromłotami. Przykładowe umocnienie 
wykopów obiektowych pokazano na załączonych rysunkach. Technologia wykonania 
umocnienia przewiduje po wbiciu grodzic stopniowe wybieranie gruntu. W miarę postępu 
robót należy wykonywać rozparcie ścian wykopów ramami wykonanymi z dwuteowników 
stalowych. Ramy należy wzmocnić zastrzałami wykonanymi z dwuteowników stalowych, 
skracającymi długość przęsła boku ramy. Rozstaw ram w wykopie wg szczegółowego 
rysunku dla danej pompowni. 
Po zakończonych robotach montażowych i pomyślnym  odbiorze, ramy zabezpieczające 
wykopy  należy demontować kolejno poczynając od dna wraz z postępem zasypywania 
wykopu. Grodzice należy zdemontować na samym końcu wykonywania prac. 

8.3. Posadowienie pompowni 
Zbiorniki pompowni należy zakotwić do monolitycznych płyt fundamentowych za pomocą 
kotew wklejanych ze stali nierdzewnej. Rozmieszczenie kotew i sposób mocowania zbiornika 
pompowni do fundamentu wg szczegółowych rozwiązań dostawcy zbiornika. Płyty 
fundamentowe wykonać z betonu C25/30 i stali A-III. Płyty fundamentowe należy posadowić 
na warstwie pospółki grubości ok. 1 m zagęszczanej warstwami gr. 15-20 cm, do rzędnych 
właściwych dla każdej pompowni. Warstwę zagęszczonej pospółki należy wykonać na całej 
powierzchni umocnionego wykopu. Ze względu na skomplikowane warunki geotechniczno-
hydrologiczne, prace ziemne prowadzić należy pod specjalistycznym nadzorem 
geotechnicznym uprawnionego geologa. 
W przypadku, gdy w poziomie posadowienia obiektów stwierdzone zostaną inne warunki 
gruntowo-wodne niż opisane w projekcie, należy powiadomić projektanta w celu podjęcia 
stosownej decyzji, co do ewentualnej zmiany sposobu posadowienia. 
Wszelkie naruszone mechanicznie, przemarznięte bądź rozmoczone partie gruntu należy 
usunąć z podłoża i zastąpić zagęszczoną podsypką żwirowo-piaskową, stabilizowaną 
cementem w ilości 75 kg cementu na 1 m3 podsypki lub chudym betonem. 
Wykopy należy chronić przed dodatkowym nawilgoceniem. W przypadku gromadzenia się w 
wykopie wody, należy ją odprowadzić poza obręb wykopu. Zaleca się wykonanie 
fundamentów w porze suchej. 

8.4. Posadowienie innych obiektów 
Obiekty takie jak komory zasuw KZ, komory z zaworami na- i odpowietrzającymi KO lub 
komory połączeniowe KP należy posadowić na płycie żelbetowej bezotworoewj o średnicy 
dymensję większa od średnicy zewnętrznej danej komory. Grubość płyty minimum 13 cm. 
Daną komorę należy przytwierdzić do płyty dennej przy pomocy kotew ze stali nierdzewnej 
wklejanych M12.  
9. Wpływ inwestycji na środowisko 
Realizacja Projektu ma na celu ochronę naturalnego środowiska w tym: wód podziemnych, 
wód powierzchniowych i gruntu, a także poprawę warunków sanitarnych na przedmiotowym 
obszarze. Na etapie budowy w celu zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania 
na roślinność (drzewa, krzewy) roboty ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie 
spowodować zniszczeń istniejącego drzewostanu poprzez zastosowanie zabezpieczeń pni i 
koron drzew. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych prace prowadzić  
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ręcznie. W przypadku ich odsłonięcia systemu korzeniowego należy dokonać ich 
zabezpieczenia przed wysychaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Należy też zapewnić 
właściwe gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, składować je 
selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach. Należy też zabezpieczyć usunięte 
warstwy gleby próchniczej w celu jej ponownego wykorzystania, oraz wody powierzchniowe 
przed przenikaniem zanieczyszczeń. 
W celu zapobiegania wylaniu się oraz zagniwaniu ścieków w przypadku przerw w dostawie 
prądu przewidziano awaryjne zasilanie pompowni przy pomocy stacjonarnych i przewoźnych 
agregatów prądotwórczych. 
10. Roboty drogowe 
W przypadku konieczności rozebrania istniejących nawierzchni drogowych zaistniałą 
sytuację należy uzgodnić z właścicielem drogi. Przy rozbiórce należy zinwentaryzować 
wszystkie warstwy nawierzchni.  
Rozbiórkę nawierzchni i innych elementów ulicy, bruk, kostka betonowa, krawężniki, 
obrzeża, płyty chodnikowe należy przeprowadzić w sposób umożliwiający jak największy 
odzysk materiału. Materiały należy zabezpieczyć na czas trwania robót uzbrojeniowych. Gruz 
wywieźć poza teren budowy. 
Odtworzenie nawierzchni należy rozpocząć po uzyskaniu wymaganych parametrów 
zagęszczenia wykopów, co należy kontrolować przez ocenę wartości wskaźnika zagęszczenia  
Is>1,0 wg normy PN-S-02205 „Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. 
11. Uwagi końcowe 
− Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urządzenia podziemne traktować, jako czynne 

i powiadomić zainteresowane instytucje. 
− Na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić zainteresowane instytucje o terminie 

prowadzonych prac. 
− Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację powykonawczą zrealizowanego uzbrojenia. 
− Całość prac prowadzić ręcznie zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz 
wytycznymi montażowymi dla rurociągów PVC i PE podanymi przez producenta rur. 

− Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

− Należy sprawdzić rzędną terenu w miejscu lokalizacji poszczególnych pompowniścieków. 
− Na terenie objętym opracowaniem mogą wystąpić niezinwentaryzowane urządzenia 

drenarskie. W przypadku natrafienia i zniszczenia tych urządzeń należy przywrócić je do 
pełnej sprawności technicznej i dokonać odbioru w obecności właściciela. Przed 
rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać próbne przekopy celem identyfikacji 
przebiegu ewentualnych niezinwentaryzowanych przewodów instalacyjnych.  

− Prace w obrębie przewodów instalacyjnych należy uzgodnić i prowadzić pod nadzorem 
użytkowników. 

− W trakcie robót ziemnych przestrzegać obowiązujących warunków technicznych i bhp. 

− Wszystkie roboty, a szczególnie montażowe i rusztowaniowe oraz z zastosowaniem 
materiałów niebezpiecznych, należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

− Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne. 
− W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopów występowania gruntów 

nienośnych należy w porozumieniu z nadzorem autorskim i Inwestorskim dokonać 
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wymiany gruntu lub jego wzmocnienia. 
− Wszelkie zmiany materiałowe oraz odstępstwa od projektu należy uzgadniać z autorem 

opracowania. W przypadku zmian w konstrukcji bez uzgodnienia z nadzorem autorskim, 
jednostka projektowa zostaje zwolniona od odpowiedzialności za następstwa 
spowodowane tymi zmianami. 

 
Projektował zespół: 

 




