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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych polegajacych na zagospodarowaniu terenow w potnocnej czesci Parku Zdrojowego w

Jastrzebiu-Zdroju.
Zamierzenie inwestycyjne zostato podzielone na czesci roznigce sie zakresem i przedmiotem opracowania:

e czesS¢ pierwsza obejmuje teren potozony za budynkiem tazienki Il (dziatka nr 1103/19) -
zamierzenie inwestycyjne polega na odtworzeniu historycznego uktadu ciggéw spacerowych z
centralnie usytuowanym klombem oraz na wprowadzeniu zieleni wysokiej (drzewa) i ozdobne;
niskiej (krzewy, kwiaty). Dodatkowo zostato uwzglednione wykonanie punktu poboru wody do
celow gospodarczych zwigzanych z utrzymaniem parku (ziemna studnia wodomierzowa z
zaworem czerpalnym),

e czes¢ druga obejmuje plac reprezentacyjny (dziatka numer 967/14) — zamierzenie inwestycyjne
polega na wprowadzeniu w istniejacq przestrzen placu elementow matej architektury spdjnych dla
catego zatozenia parkowego oraz na wprowadzeniu zieleni,

e czes¢ trzecia obejmuje tereny zielone wokdt Domu Zdrojowego, placu z fontanna, budynku
Lazienki | placu reprezentacyjnego. Zamierzenie inwestycyjne polega na wycince 27 drzew i na

wykonaniu nowych nasadzen.

1.2. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.
Nazwa inwestycji:
Zagospodarowanie terendw w potnocnej czesci Parku Zdrojowego w Jastrzebiu-Zdroju.

1.3. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych.
Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze

srodkdw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamdéwieniach publicznych).

Postanowienia zawarte w niniejszej SST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze ww. rob6t, a w

szczegdlnosci:

e przy odbiorze materiatdw przeznaczonych do robot,

e przy ocenie jakosci podktadow i podtozy pod nawierzchnie,
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e przy montazu elementéw wyposazenia parkingu.

1.4. Zakres i rodzaj robot budowlanych.
Zakres robot obejmuje zagospodarowanie terenu w pdtnocnej czesci Parku Zdrojowego:
e wykonanie nawierzchni z piaskowca na dziko oraz Hansegrand,
e wykonanie fundamentéw pod elementy parkingu,
e mocowanie elementéw zamierzenia budowlanego,
¢ Wykonanie instalacji o$wietlenia parkingu,
1.5. Informacja o terenie budowy
1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych
Teren, na ktdrym ma zostac zrealizowana inwestycja, obejmuje dziatki nalezace do Jastrzebskiego Zaktadu
Komunalnego

Obowiazki Zamawiajaceqo

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

e zawiadomienie PINB o zamiarze rozpoczecia robot,

przekazanie palcu budowy catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie,

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

wydanie dziennika budowy,

odbidr robot.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjg techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:
e przejecie placu budowy,
e zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania,
e oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury,
e zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania
protokotu odbioru robét,
e sukcesywne porzadkowanie placu budowy, usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, opakowan,
sprzetu i innych zanieczyszczen,
e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczegélnosci paliwem

i olejami,
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e zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujacej sie na terenie budowy i na terenach
przylegtych,
e odpowiedzialnos¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia witasnosci publicznej i prywatnej,

powstate podczas wykonania robdt.
1.5.2. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ prowadzone roboty,
aby nie stwarzac sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
1.5.3. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac sie do przepisow w zakresie
ochrony srodowiska. Wykonawca ma obowigzek segregacji, transportu i utylizacji odpadéw zgodnie z ustawq
0 odpadach.
1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno - sanitarnego oraz $rodkéw ochrony osobistej tj. odziez ochronna,
maseczki, okulary ochronne itp. Ochrona osobista powinna by¢ dobrana zgodnie ze specyfikq prowadzonych
rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, ze szczegéinym uwzglednieniem robdt niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy
stosowac¢ sie Scisle do wytycznych producenta podanych w kartach bezpieczenstwa / charakterystyki dla
danego wyrobu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgacych przepisow prawnych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat Srodki ochrony przeciwpozarowe;
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na terenie placu budowy.
1.5.5. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepiséw
BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia robot. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony) i uzyskania akceptacji
projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicbw planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz do
utrzymania porzadku na placu budowy, wiadciwego skladowania materiatow i elementéw budowlanych,

utrzymywania w czysto$ci drog dojazdowych (szczegdlnie w czasie wywozu ziemi z wykopow).
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1.6 Nazwy i kody

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg
w nastepujacych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

CPV 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania $ciekdw
1.7. Okres$lenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci okre$lane sq w drodze Rozporzadzen
wiasciwych Ministrow,

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje pafistwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze,

Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym,

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu

oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na
jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,
Dokumentacja budowy - ogdét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia

budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:lpozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

7



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla projektu:
Zagospodarowanie terenéw w pétnocnej czesci Parku Zdrojowego w Jastrzebiu-Zdroju
Inwestor: Jastrzebski Zaktad Komunalny, ulica Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzebie - Zdr¢j
Lokalizacja: ulica Witczaka, dziatki nr 1103/19, 831/36, 832/36, 793/36, 970/14, 877/19, 971/14, 967/14; 44-330 Jastrzebie - Zdrdj

dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzki obmiarow,

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego,

Elementy robét - wyodrebnione z cato$ci planowanych rob6t ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu,
stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji,

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa,

Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje $rodki

finansowe na realizacje zamierzonego zadania,
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét budowlanych, posiadajgca odpowiednie

uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych,
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia,

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czeS¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych,
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi

Normami, przeznaczenie i przydatnoscia uzytkowa,

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie,

Kosztorys - dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutdw kosztéw
posrednich i zysku,

Ksiazka obmiardéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,

wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe,
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Nadzoér autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych,

Nadzor inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakoSci i kosztow realizowanej
inwestyci,

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki ruchu,

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego,

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloSci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych,
nieobjetych przedmiarem,

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi

komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii,

Odbioér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem koricowym”,
polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie
bedacq inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie,

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju rob6t budowlanych,

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi

przez ruch na drodze,
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Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednocze$nie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni,
Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora Nadzoru,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad

droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.,

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét,

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna okre$lajaca szczegdine warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie,

Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu
budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby
Architektow lub Inzynieréw Budowlanych,

Protokot odbioru robét - dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
Zgdania zaptaty,

Przedmiar - obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu,

Przepisy techniczno-wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych,

Roboty zabezpieczajace -roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych
w trakcie realizacji rob6t inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych moze wynika¢
z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw,
zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace
w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogq wystapi¢ na obiekcie
w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu
wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia
wypadkom os6éb postronnych,

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
10
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etapow budowy,
Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce rezimoéw w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca,

Wijazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdow wjezdzajacych lub
wyjezdzajacych z bram,

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisdbw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym,

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego,

Znak bezpieczenstwa - prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty

certyfikat.

2. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

e Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacja muszg spetnia¢
wymogi odnos$nie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestow,
certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych,

e Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o takich wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagan
okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

o Na wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych w obiekt
wyrobdw, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania tej dokumentacji kazdorazowo na
zadanie Zamawiajacego. Do dokumentow tych Zamawiajacy zalicza: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz
atesty techniczne, wazne na czas realizacji rob6t. Wymienione dokumenty, a takze instrukcje
montazowym instrukcje uzytkowania i konserwacji, wszystkie w jezyku polskim, Wykonawcza
przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym przedmiotu zamdwienia.

2.2 Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci

materiatéw i wyrobow
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Przechowywanie materiatow i ich sktadowanie powinno odbywaC sie zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robét.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wykonania robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakos$¢ i wtasciwosci.
Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane
I uzywane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie uzyskujace
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestéw, certyfikatéw zgodnosci lub aprobat
technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatow i wyrobow budowlanych na placu budowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt,

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych
dla konkretnego rodzaju robdt,

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot, wiadciwosci przewozonych materiatow i wyrobow oraz nie spowodujg
ich uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wlasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,
Wykonawca usunie na witasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu
budowy oraz terenéw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami

umowy lub przepisami ogdlnymi o ruchu drogowym,
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym
umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegolnych rodzajéw robdt wyszczegoinionych
w przedmiarze robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie
ustanowiony) i innych oséb uprawnionych do kontroli budowy,

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego,

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych kierownik budowy wspodlnie
z inspektorem nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat ustanowiony) uzgodnig w formie protokotu
.konieczno$ci” zakres tych prac, uzasadniajac jednoczes$nie konieczno$¢ ich wykonania,

Wykonawca moze przystapic do wykonania robdt dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu ,koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robot
i podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajacego stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowej
umowy) okreslajacego zakres oraz wartos¢ robét dodatkowych,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostang,
jesli wymaga¢ bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony),
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony) dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych,
Polecenia inspektora nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajacego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petienia samodzielnych funkcii
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technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdét budowlanych). Kierownik
budowy dostarczy Zamawiajacemu kserokopie posiadanych uprawniefi budowlanych oraz kserokopie
aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniegj Izby,

o Wykonawca rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca robdt zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.
Fakt uporzadkowania terenu budowy nalezy zapisa¢ w protokole odbioru koricowego robot.

6. Kontrola jakosci, odbior wyrob6w i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$¢ wyrobow budowlanych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,

e Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow zgodnosci
lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatow i przediozenia ich na Zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony),

e Inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony) jest uprawniony do dokonywania
kontroli prowadzonych robét, jakosci zabudowanych materiatéw z czestotliwo$cig gwarantujacg to, by
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych,

e Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow
Wykonawca ma obowigzek:

e Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci,

e Przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania wyrobow w celu zapewnienia ich odpowiedniej
jakosci,

o  Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robot.

6.3. Dokumentacja budowy
W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty:

e dziennik budowy;

e ksiege obmiarow;

e atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow;

e protokoty odbioréw czesciowych i koricowych robot.
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Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy, Scisle wg wymogow obowigzujacych w Prawie budowlanym.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,
na oryginatach i kopiach stron.
W razie konieczno$ci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst niewtasciwy
nalezy skreslic w sposdb umozliwiajacy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢ tre$¢ wiasciwg —
wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy dokonywaé w formie
wpisu do dziennika budowy.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat
ustanowiony).
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat ustanowiony) do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat ustanowiony) wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Prawo do dokonywania wpisow, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- Zamawiajgcemu,

- projektantowi,

- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisow na budowie

(w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat
ustanowiony) do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdInosci:
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e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej;
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat ustanowiony),
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbiordw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
rodzaju robdét. Na jej podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawien wykonywanych rob6t, w uktadzie
asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony) stanowi
podstawe do obliczen. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiaréw:
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Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow,

Obmiaru wykonanych robét, w sposéb ciggty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie
inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony) o terminie i zakresie dokonywanych
obmiardw rob6t, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robét,

Wyniki obmiaru zamieszcza si¢ w ksiedze obmiardw robdt,

Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét oraz roboty dodatkowe,

Obmiaréw nalezy dokonywa¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna, przedmiarem robét, w ustalonych
jednostkach, z doktadnoscig podang w opisie danej pozycji,

Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony) za zgodno$¢ ze stanem faktycznym.
Pisemne potwierdzenie dokonanych obmiardw stanowi podstawe do obliczen,

Jakiekolwiek przeoczenie lub btad w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub specyfikacii
technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia tych robot. Btedne dane w przedmiarach
lub obmiarach rob6t zostang poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednig
adnotacjg),

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy,

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub kofcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny,

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
osobnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru

inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony),

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczes$nie zawiadamia

pisemnie Zamawiajacego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru rob6t jest sprawdzenie zgodnosci

wykonania robét zgodnie z umowa. Dla rob6t ujetych umowg okresla sie nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr czesciowy,

b) odbior koricowy,

c) odbior ostateczny.
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot, stanowigcych
zakonczony element catego zadania, wyszczegolniony umowa,

Odbiér czeSciowy danego zakresu rob6t nastapi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony) w formie zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku
budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z
wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacy odmdwi odbioru i zaptaty
za roboty do czasu ich usuniecia,

Czesciowego odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony),

8.3. Odbior koricowy rohot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét wchodzacych w zakres
zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci,

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony),
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajacego z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych. Na tej podstawie Zamawiajacy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie obioru
robdt,

Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy,
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony) i kierownika budowy
dokonuje wizualnej oceny przedtozonych dokumentow (protokoty odbioréw czesciowych, atesty,
certyfikaty zgodno$ci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.),

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca
traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu,

Z przeprowadzonych czynno$ci odbiorowych sporzadza sie protokot, ktdry powinien zawiera¢
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i byC podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru,

Zauwazone w trakcie odbioru robét usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletno$ci wymaganych
dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koricowego robét.
Wykonawca nie moze przy tym powotywaé sie na to, ze poszczegdine roboty byly wykonane pod

nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony). Moze natomiast
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przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace, ze wykonat roboty $ciSle z pisemnym poleceniem inspektora
nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tre$ci odpowiedniego polecenia, a inspektor
nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje polecenie,

Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wiasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru
inwestycyjnego (jezeli zostanie ustanowiony), z proshg o dodatkowy odbidr zakwestionowanych robot.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia usterek czynno$ci odbioru uznane sg za zakonczone, co
stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego,

Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym
terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu

odbioru po raz drugi,

8.4. Odbiér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakoSci poszczegolnych elementow robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie,
Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajacy zwotuje odbidr pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robot w celu stwierdzenia
usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robot,

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokot na zasadach jak dla odbioru koricowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru cze$ciowego i koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace

dokumenty:

dziennik budowy,

ksiege obmiaru,

dokumenty dopuszczajace do stosowania wyroby budowlane, z ktdrych wykonano roboty (certyfikaty
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty higieniczne, opinie i atesty techniczne)
protokoty odbiordw technicznych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

karta gwarancyjna Wykonawcy na wykonane roboty.

9. Sposob rozliczenia robot

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie,
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Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotdw ,konieczno$ci® rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robdt w kosztorysie
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace sie na jej
wykonanie,

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.),

- koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Przepisy zwigzane

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710
z pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz. 1213),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2057),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2022r. poz. 2556

z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454),

Inne dokumenty i instrukcje

¢ Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC SZCZEGOLOWA nr SST - 1.01
Roboty w zakresie réznych nawierzchni

PROJEKT TECHNICZNY:

Zagospodarowanie terenow w potnocnej czesci Parku Zdrojoweqo w Jastrzebiu-Zdroju

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
CPV 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;

CPV 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Zamawiajacy: Jastrzebski Zaktad Komunalny

Opracowat:

Jastrzebie - Zdr6j, MAJ 2023 r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja techniczng - SST- 1.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegblowe dotyczace wykonania
I odbioru robdt polegajacych na budowie nawierzchni w pétnocnej czesci Parku Zdrojowego w Jastrzebiu-

Zdroju.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci

umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja:
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
e wykonanie wykopow pod warstwy nawierzchniowe,

e utozenie warstw podbudowy oraz warstwy nawierzchniowe;.

2. Wytyczne dla wykonania poszczegélnych robét:

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi projekt organizacji i harmonogram
rob6t do akceptacji. Projekt organizacji powinien uwzglednia¢ warunki w jakich wykonywane bedg roboty
budowlane.

Przed rozpoczeciem robé6t nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ obszar prac, przygotowaé sprzet
konieczny do transportu odpaddw budowlanych. Kolejnos¢ wykonywania prac uzgodni¢ z Inspektorem.

Roboty pokrywcze wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie w sposob okreslony w specyfikacji lub przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony).

3. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.
Materiaty stosowane do wykonania robét zwigzanych z nawierzchnia:

e Kruszywa budowlane (piasek, podsypka piaskowo — cementowa, ttuczer kamienny)

o Nawierzchnie pod projektowang $ciezke parkowa;

o Rodzaj nawierzchni: Hansegrand Royal dostosowany kolorystycznie do nawierzchni
istniejacych,
e Nawierzchnia pod tawki parkowe:

o Rodzaj nawierzchni: piaskowiec uktadany na ,dziko” w kolorze dostosowanym do istniejacego
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piaskowca znajdujgcego sie na terenie parku,
e Obrzeza wokot nawierzchni chodnika oraz piaskowca pod tawkami:
o Kostka granitowa o wymiarach 15/17cm
o Kolor kostki granitowej: szara
Wszystkie materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakoSciowych materiatow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i

wbudowanie.

Wszystkie materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakoSciowych materiatow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i

wbudowanie.

3.2. Warunki przechowywania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.

Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocia. Przestrzegac¢ terminu przydatnosci do uzycia.

Wszystkie materiaty wykorzystane w niniejszej inwestycji powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producenta oraz z zapisami a aprobatach technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wtasciwe sktadowanie materiatow uzytych w inwestycji.

4. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

4.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
(jezeli zostanie ustanowiony). Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (jezeli zostanie
ustanowiony kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub
wymienia¢ sprzet niesprawny. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru (jezeli zostanie

ustanowiony), nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
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narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyn i urzadzenia niegwarantujgce uzyskanie wymagan jakosciowych
i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane, po czym muszg zosta¢ usuniete
przez Wykonawce z terenu robdt.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majace
niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy niedopuszczone do
stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4.2 Podstawowy sprzet do realizacji robét
o Koparki podsigbierne do wykopow szerokoprzestrzennych,
o Wibratory ptytowe, ubijaki mechaniczne,
e Zageszczarki spalinowe,
o Wiertarki udarowe,
e Wszelkie inne narzedzia zalecane przez producenta.
e Nozyce, gietarka do pretow
o Wkretarki,

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4
5.2. Wybér srodkoéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wybor Srodkow transportowych powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Dobor srodkow transportu:

e Samochody skrzyniowe,

e Samochody samowytadowcze,

o Wyciggi towarowe,

e Inne sSrodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom do wykonania

zakresu umownego robdt.

Samochody samowytadowcze oraz skrzyniowe powinny by¢ dobrane do no$nosci chodnikéw oraz drég po

25



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla projektu:
Zagospodarowanie terenéw w pétnocnej czesci Parku Zdrojowego w Jastrzebiu-Zdroju
Inwestor: Jastrzebski Zaktad Komunalny, ulica Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzebie - Zdr¢j
Lokalizacja: ulica Witczaka, dziatki nr 1103/19, 831/36, 832/36, 793/36, 970/14, 877/19, 971/14, 967/14; 44-330 Jastrzebie - Zdrdj

ktérych bedg jezdzity celem dostarczenie materiatow oraz sprzetow parkingu. Przed przystgpieniem do
wykonania rob6t nalezy okres$lic jaka jest no$nos¢ chodnikéw / drog oraz dobra¢ odpowiednie Srodki

transportu.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 5.

6.2. Warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) do akceptacji projekt organizaci,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robét objetych niniejszg szczegotowg
specyfikacjg techniczng (SST). Przed przystapieniem do prac, teren robét nalezy odpowiednio oznaczy€ i
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) wykopow, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét ziemnych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzacych z
rozbidrek. W trakcie prowadzonych robét uzyskane materiaty sukcesywnie usuwac z terenu rob6t.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu ziemi.

Roboty ziemne:

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach naruszonej
struktury. Teren pod place utwardzone wykorytowa¢ w celu wykonania nowej podbudowy, a pozyskany grunt
wywiez¢ z terenu inwestycji. Po wykopach oraz wykonaniu koryta pod projektowane utwardzenia nalezy dno
wykopu wyprofilowaé i uwatowac.

Roboty ziemne oraz zasypki wykopdw po instalacjach i po zabezpieczeniach rurami ochronnymi nalezy

wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 z 1998 roku.

Warstwy nawierzchni pod tawki parkowe:

Na przygotowany i wyprofilowany wykop nalezy utozy¢ 10cm warstwe podsypki piaskowej (warstwa
odsaczajgca) oraz 15¢cm podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwy zages$ci¢ warstwami do wartosci 0,95.

Po wykonaniu obrzezy / kraweznikow i fundamentéw oraz po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢
nawierzchnie z piaskowca uktadanego na ,dziko” na warstwie wyréwnawczej piaskowo — cementowej 3cm.
Piaskowiec nalezy ubi¢ recznie, a przestrzenie pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo —
piaskowg o proporcjach 1:3 aby uzyskac¢ szczelng nawierzchnie.

Pod obrzeza z kostki granitowej nalezy wykona¢ fundament betonowy.
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Warstwy nawierzchni Hansegrand:

Na przygotowany i wyprofilowany wykop nalezy utozy¢ 10cm warstwe podsypki piaskowej (warstwa
odsaczajgca) oraz 15cm podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwy zages$ci¢ warstwami do wartosci 0,95.
Po wykonaniu obrzezy / kraweznikow i fundamentéw oraz po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢
nawierzchnie Hansegrande w dwdch warstwach: Hanse Mineral (odktad) oraz Hansegrand Royal
(wykoniczenie).

Pod obrzeza z kostki granitowej nalezy wykona¢ fundament betonowy.

Warstwy projektowanej Sciezki parkowej:
e 3 cm- Hansegrand Royal
e 5cm- Hanse Mineral,
e 15 cm - podbudowa — warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4 - 31,5mm,

e 10 cm - warstwa odsaczajaca — piasek.

Warstwy projektowanego miejsca pod tawke parkowa:
e 5 .cm - piaskowiec uktadany na ‘dziko’
e 3cm-— podsypka piaskowo — cementowa,
e 15 cm - podbudowa — warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4 - 31,5mm,

e 10 cm - warstwa odsaczajaca — piasek.

7. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacii technicznej nr ST — 0 punkt 6.

7.2. Kontrola jakosci robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
rob6t sktadajacych sie na ogéiny element. Kontrola powinna obejmowaé zgodno$¢ wykonywanych robét z ST
oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot, zawartymi w niniejszym punkcie. Czestotliwos¢
oraz zakres kontroli oraz badan powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami. Materiaty przed
wbudowaniem w obiekt podlegajg kontroli pod wzgledem zgodno$ci z projektem oraz jakos$ci wykonania.
Zasady dokonywania kontroli ustala kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
(jezeli zostanie ustanowiony). Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majq zaswiadczenie  wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych. Wyniki badan powinny by¢ zaakceptowane przez

Inspektora.
27




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla projektu:
Zagospodarowanie terenéw w pétnocnej czesci Parku Zdrojowego w Jastrzebiu-Zdroju
Inwestor: Jastrzebski Zaktad Komunalny, ulica Dworcowa 17D, 44-330 Jastrzebie - Zdr¢j
Lokalizacja: ulica Witczaka, dziatki nr 1103/19, 831/36, 832/36, 793/36, 970/14, 877/19, 971/14, 967/14; 44-330 Jastrzebie - Zdrdj

7.3 Po wykonaniu robdt zwigzanych z nawierzchnig nalezy sprawdzi¢:
o Konstrukcje nawierzchni,
e Rdéwnos¢ nawierzchni,
e  Profil podiuzny,
e Profil poprzeczny,
e Rdwnolegtos¢ spoin,
e SzerokoSC i wypetnienie spoin,
e  Spadki nawierzchni,

o Estetyke wykonanych robot.

Ustalenie jakosci materiatow:

Do kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ Swiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument poswiadczajacy ich jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Przy odbiorze partii kostki
w obszarze robdt, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosSci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki, z dokfadnoscig do 1mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni:

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 50 m? utozonej
nawierzchni oraz w miejscach watpliwych.

Sprawdzenie profilu podtuznego:

Sprawdzenie profilu podtuznego dokonac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 50 m?
utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu poprzecznego
wynosi 0,3 %.

Sprawdzenie profilu poprzecznego:

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokona¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 50 m?
utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu poprzecznego
wynosi 0,3 %.

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin:

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznuréw napietych wzdtuz spoin i
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przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi: + 1cm.
Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin:
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech

dowolnych miejscach na kazde 50 m? utozonego utwardzenia i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.

8. Wymagania dotyczace obmiaru robot
8.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robét
Ogdlne zasady dotyczace prowadzenia obmiaréw robét podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0 punkt 7.
Podstawg dokonania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonanych w ramach poszczegoinych pozyciji jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robdt.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegélnych robdt w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym.
9. Odbiér robét budowlanych
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8.
10. Sposob rozliczenia robét
Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 9. Podstawg ptatno$ci sg
ceny jednostkowe poszczegdinych robot zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze, a zakres
czynno$ci objetych ceng okreslony jest w opisie.
Ceny jednostkowe obejmuijg roboty wyszczegolnione w punkcie 1.1 SST.
11. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860).
Ustawy
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi
Zmianami,
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2023 r., poz. 215 z
poZniejszymi zmianami,

Normy
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PN-EN 1926 Metody badarn kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie.

PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na scieranie.

PN-EN 13755 Metody badann kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu
atmosferycznym.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania probek i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 206+A2:2021-08 ,Beton — wymagania, wiasciwo$ci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢”,

PN-EN ISO 683-2:2008-08 ,Stale do obrdbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe”

PN-EN 1992-1-1:2008 ,Projektowanie konstrukcji z betonu”

PN-EN 12620+A1:2010 ,Kruszywa do betonu”
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja techniczng - SST- 1.01
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegblowe dotyczace wykonania

i odbioru robot polegajacych na zagospodarowaniu pdtnocnej czesci Parku Zdrojowego w Jastrzebiu-Zdroju.

Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
e Wykonanie fundamentéw zelbetowych pod elementy wyposazenia,

¢ Montaz elementéw wyposazenia parku.

2. Wytyczne dla wykonania poszczegélnych robét:

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi projekt organizacji i harmonogram
rob6t do akceptacji. Projekt organizacji powinien uwzglednia¢ warunki w jakich wykonywane bedg roboty
budowlane.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ obszar prac, przygotowac sprzet
konieczny do transportu odpaddw budowlanych. Kolejnos¢ wykonywania prac uzgodni¢ z Inspektorem.

Roboty wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie w sposob okreSlony w specyfikacji lub przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony).

3. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.

3.2. Warunki przechowywania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystane w niniejszej inwestycji powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producenta oraz z zapisami a aprobatach technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wiadciwe sktadowanie materiatow uzytych w inwestycji.

4. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robé6t budowlanych

4.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
(jezeli zostanie ustanowiony). Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (jezeli zostanie
ustanowiony) kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru (jezeli
zostanie ustanowiony), nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
(jezeli zostanie ustanowiony) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce uzyskanie wymagan jakosciowych
I bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) zdyskwalifikowane, po
czym muszg zostac usuniete przez Wykonawce z terenu robot.

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakos$ci wykonywanych robdt, majace
niekorzystny wptyw na Srodowisko, zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4.2 Podstawowy sprzet do realizacji robot
e Nozyce, gietarka do pretdw,
e Wiertarki udarowe,
o Wkretarki,
e  Zuraw samochodowy,

e Wszelkie inne narzedzia zalecane przez producenta.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.

5.2. Wybor srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtadciwo$ci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie

usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
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publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wybor srodkéw transportowych powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii zatadunku oraz odlegto$ci transportu.
Dobér srodkow transportu:

e Samochody skrzyniowe,

e Samochody samowytadowcze,

o Wyciggi towarowe,

e Inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom do wykonania

zakresu umownego robot.

Samochody samowytadowcze, skrzyniowe oraz betonowozy powinny by¢ dobrane do no$nosci chodnika po
ktorym bedq jezdzity celem dostarczenia materiatdw oraz sprzetdw projektowanego skweru. Przed
przystapieniem do wykonania robot nalezy okreslic jaka jest nosnos¢ chodnika oraz dobra¢ odpowiednie
srodki transportu. W przypadku nie stwierdzenia nosnosci chodnika badz stwierdzenia zbyt matej nosnosci

pod pojazdy kotowe nalezy materiaty transportowac recznie.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 5.

6.2. Warunki wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) do akceptacji projekt organizaci,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robdt objetych niniejszg szczegotowg
specyfikacjg techniczng (SST). Przed przystapieniem do prac, teren robdt nalezy odpowiednio oznaczy¢ i
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) wykopow, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét ziemnych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzacych z
rozbiorek. W trakcie prowadzonych robét uzyskane materiaty sukcesywnie usuwac z terenu robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) miejsce wywozu
ziemi.

Klomb kwiatowy:

Na skwerze przy budynku tazienki Il zaprojektowano klomb kwiatowy ze scianek wykonanych z petnego
piaskowca 15/20/40 cm uktadanego na podsypce pisakowej, drenowanego opaskg zwirowa lub alternatywnie
okfadanych piaskowcem $cianek zelbetowych o przekroju 32x145cm. Scianki zelbetowe wykonaé z betonu
C30/37 zbrojone zgodnie z czeécig rysunkowa. Sciany powyzej poziomu gruntu nalezy (po bokach oraz od

gdry) wykonczy¢ ptytami piaskowca gr. 5cm, klejonymi do Sciany (zgodnie z rysunkiem). Pod $ciany zelbetowe
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wykona¢ chudy beton (C12/15) gr. 10cm oraz podsypke piaskowg gr. 20cm.

Projektowane oswietlenie parkowe:

Na terenie parku zostanie wykonane o$wietlenie — lampy czarne, matowe, pojedyncze z przezroczystym
kloszem. Lampy zostang odwzorowane w odniesieniu do tych wystepujacych w pozostatej czesci parku (w
projekcie dobrano lampy typu A1A/K2G) z oprawami energooszczednymi 70W. Zrezygnowano z
wprowadzania nowych elementdw co pozwoli ujednolici¢ wyglad w catym parku. O$wietlenie zasilane bedzie z
istniejacej sieci energetycznej znajdujacej sie na terenie parku.

Lampa parkowa posadowiona bedzie na systemowej stopie fundamentowej F100. Posadowienie stopy

fundamentowej wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta lampy i fundamentu.

Stup ogtoszeniowy:

Przy Domu Zdrojowym Miejskiego Osrodka Kultury zaprojektowano posadowienie stupa ogtoszeniowego
wykonanego z tworzywa. Istniejgca stalowa tablica informacyjna zostanie rozebrana. W projekcie
przewidziano stup ogtoszeniowy z trzema witrynami otwieranymi (plakaty wktadane sg od wewnetrznej strony
stupa). Stup posadowiony bedzie na postumencie granitowym polerowanym w kolorze dobranym do
pozostatych elementéw Parku Zdrojowego. Postument o wysoko$ci 20cm oraz $rednicy wigkszej o 10cm od
Srednicy stupa ogtoszeniowego. Postument utozony bedzie bezposrednio na kostce granitowej oraz zostanie

wypoziomowany poprzez systemowe- fabryczne stopki z mozliwoscig regulacji wysoko$ci. Do stupa
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ogtoszeniowego doprowadzony bedzie przewod wewnetrznej instalacji elektrycznej. Rodzaj przewodu: YKY
(NYY-J). Napiecie pracy: 600/1000 V. Liczba i przekrdj znamionowy zyt: 3 x 1 mm? Przyblizona $rednica
przewodu: 9,3 mm. Znamionowa grubo$¢ izolacji: 0,8 mm. Znamionowa grubo$¢ opony: 1,8 mm. Max
rezystancja zyty w temp. 20°C: 18,1 Q/km. Min rezystancja izolacji w temp. 70°C: 11,0 mQ/km. Min promien
giecia: 10 x @. Przyblizona masa przewodu: 117 kg/km. Normy: BBJ-98/KT-1306, IEC 60502-1:2004, NZ001-
17. Reakcja na ogien: Eca (CPR). Podigczenie do instalacji elektrycznej oraz ewentualne uziemienie nalezy
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta stupa ogtoszeniowego. W stupie ogtoszeniowym powinna by¢

pusta przestrzen celem mozliwo$ci wykonania reklamy 3D. Ostateczny wyglad nalezy uzgodni¢ z inwestorem

przed zakupem stupa ogtoszeniowego. Kolorystyka — czarny.
» —— l B

Fot. Zdjecie poglgdowe autor-projektant

Studzienka wodomierzowa:
Na skwerze przy budynku tazienki lll wykonana zostanie studzienka wodomierzowa o $rednicy DN500 bez

dna. Korpus z rotoformowanej ksztattki polietylenowej izolowanej na zewnatrz, przediuzany do Zadanej
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wysokosci catkowitej studzienki za pomocg polietylenowej rury @400. Zabudowa wodomierza DN15 1/2” z
gwintem G3/4” (lub DN po zastosowaniu redukcji) oraz wejscie i wyjscie rurg PE @32mm. Wodomierz
usytuowany pod izolowang pokrywg. Odczyt z poziomu gruntu. Pod pokrywg miejsce do ewentualnego
montazu naktadki radiowej na wodomierz. Pokrywa studzienki przystosowana do obcigzen do 15kN. Pokrywa
powinna by¢ wyposazona w zamkniecie zabezpieczajace przed nieuprawnionym dostepem. Studzienka
wodomierzowa zabudowana w przestrzeni trawnika. Studnie wodomierzowg nalezy wyposazyé w zawér
czerpalny do podlewania roslin parkowych. Podigczenie studzienki do sieci wewnetrznej wykona¢ poprzez
zabudowe rury PE 32mm na gtebokosci min. 120cm (ponizej poziomu przemarzania gruntu). Dno studzienki
powinno by¢ otwarte i nie nalezy stosowaé na dnie dodatkowych izolacji w celu zapewnienia odwodnienia dna

studzienki.

Lawki parkowe:

Na placu reprezentacyjnym wykonane zostang tawki podzielone na kilka typow:

Siedzisko drewniane typu A — naktadka drewniana o wymiarach 60x90cm bez oparcia mocowana do
istniejacego bloku granitowego. Naktadka wykonana z elementéw drewnianych (GARAPA) o wymiarach
7x3cm uktadanych z przerwg miedzy elementami 2,3cm. Wszystkie elementy drewniane nalezy sfazowac.
Naktadki drewniane mocowane do profilu stalowego 40x40x3mm - ocynkowanego oraz malowanego
proszkowo — RAL 9005. Profil metalowy mocowany do bloku granitowego poprzez kotwy chemiczne M8 w

rozstawie co 50cm. Montaz elementoéw drewnianych poprzez wkrety ze stali nierdzewnej A2(Il) SPAX.

Siedzisko drewniane typu B - naktadka drewniana o wymiarach 60x90cm z oparciem mocowana do
istniejacego bloku granitowego. Naktadka wykonana z elementéw drewnianych (GARAPA) o wymiarach
7x3cm uktadanych z przerwg miedzy elementami 2,1cm. Wszystkie elementy drewniane nalezy sfazowac.
Naktadki drewniane mocowane do profilu stalowego 40x40x3mm — ocynk, malowany proszkowo — RAL 9005.
Profil metalowy mocowany do bloku granitowego poprzez kotwy chemiczne M8 w rozstawie co 50cm. Montaz

elementdéw drewnianych poprzez wkrety ze stali nierdzewnej A2(Il) SPAX.

tawka granitowa z drewnianym siedziskiem typu C — tawka wykonana z blokéw granitowych polerowanych o
wymiarach 90x60x55cm oraz 30x60x55cm (catkowita dtugos¢ tawki 300cm). Bloki uktadane bedg na
podbudowie tluczniowej o frakcji 4 — 31,5mm na grubos¢ 50cm. Posadowienie bloku granitowego wykonaé
okoto 10cm ponizej poziomu istniejacego terenu.

Naktadka drewniana z oparciem mocowana do projektowanego bloku granitowego. Naktadka wykonana z

elementéw drewnianych (GARAPA) o wymiarach 7x3cm uktadanych z przerwg miedzy elementami 2,1cm.
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Wszystkie elementy drewniane nalezy sfazowaC. Naktadki drewniane mocowane do profilu stalowego
40x40x3mm — ocynk, malowany proszkowo — RAL 9005. Profil metalowy mocowany do bloku granitowego
poprzez kotwy chemiczne M8 w rozstawie co 50cm. Montaz elementéw drewnianych poprzez wkrety ze stali
nierdzewnej A2(Il) SPAX.

tawka granitowa z drewnianym siedziskiem typu D - tawka wykonana z blokéw granitowych polerowanych o
wymiarach 90x60x55cm (catkowita dtugo$¢ tawki 270cm). Bloki uktadane bedg na podbudowie ttuczniowej o
frakcji 4 — 31,5mm na grubo$¢ 50cm. Posadowienie bloku granitowego wykonaé okoto 10cm ponizej poziomu
istniejacego terenu.

Naktadka drewniana z oparciem mocowana do projektowanego bloku granitowego. Naktadka wykonana z
elementéw drewnianych (GARAPA) o wymiarach 7x3cm uktadanych z przerwg miedzy elementami 2,1cm.
Wszystkie elementy drewniane nalezy sfazowa¢. Naktadki drewniane mocowane do profilu stalowego
40x40x3mm — ocynk, malowany proszkowo — RAL 9005. Profil metalowy mocowany do bloku granitowego
poprzez kotwy chemiczne M8 w rozstawie co 50cm. Montaz elementoéw drewnianych poprzez wkrety ze stali
nierdzewnej A2(Il) SPAX.

tawka granitowa z drewnianym siedziskiem typu E - tawka wykonana z blokéw granitowych polerowanych o
wymiarach 90x60x55cm (catkowita dtugo$¢ tawki 180cm). Bloki uktadane bedg na podbudowie ttuczniowej o
frakcji 4 — 31,5mm na grubo$¢ 50cm. Posadowienie bloku granitowego wykona¢ okoto 10cm ponizej poziomu
istniejacego terenu.

Naktadka drewniana z oparciem mocowana do projektowanego bloku granitowego. Naktadka wykonana z
elementéw drewnianych (GARAPA) o wymiarach 7x3cm uktadanych z przerwg miedzy elementami 2,1cm.
Wszystkie elementy drewniane nalezy sfazowaé. Naktadki drewniane mocowane do profilu stalowego
40x40x3mm - ocynk, malowany proszkowo — RAL 9005. Profil metalowy mocowany do bloku granitowego
poprzez kotwy chemiczne M8 w rozstawie co 50cm. Montaz elementéw drewnianych poprzez wkrety ze stali
nierdzewnej A2(Il) SPAX.

Laczenie poszczegolnych elementdéw drewnianych pomiedzy sobg (elementy pionowe i poziome) wykonane
zostanie poprzez wykonanie mikrowczepow na catej dtugosci elementow w formie jaskotczego gniazda i

klejone na zakfadzie stolarskim — jako pofaczenie sztywne.

Stolik parkowy:
Stét o wymiarach w rzucie 180x79cm wykona¢ w konstrukcji stalowej. Stupy stalowe wykonane w ksztatcie
litery T, miedzy ktorymi wykonana bedzie poprzeczka o wymiarach 70x30x3. W potowie rozpietosci stotu

wykonana bedzie belka stalowa o wymiarach 30x70x3. Wszystkie elementy spawaé ze sobg spoing
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pachwinowg o gr. 2mm. Wszystkie elementy stalowe nalezy cynkowac oraz malowac proszkowo (RAL 9005).
Blat drewniany wykonany z kantowek drewnianych (GARAPA) o przekroju 70x35mm mocowanych do
elementéw drewnianych poprzez wkrety ze stali nierdzewnej A2(Il) SPAX. Legary drewniane uktadane z

przerwg miedzy elementami 1cm.

Pergole parkowe:

Pergole nalezy wykonac¢ jako stalowg z profili zamknigtych o przekroju 300x300x12,00 mm, profile stalowe
ocynkowane, malowane proszkowo (RAL 9005). Stup stalowy zamocowany do stopy zelbetowej o przekroju
450x300x40cm z betonu C30/37. Zbrojenie stopy wykona¢ siatkg pretow @16 co 15cm prowadzong przy
gornej i dolnej krawedzi stopy. Pod stupy pergoli nalezy wykona¢ zelbetowy postument o wymiarach
80x80x30cm zgodnie z rysunkiem. Pergola mocowana bedzie do stopy poprzez 8 kotew miotkowych o
Srednicy 30mm klasy 5.6. Wykonczenie gorne pergoli nalezy wykona¢ poprzez drewniane krawedziaki o
przekroju 7,5x10cm mocowanych do belek pergoli poprzez stalowe ptaskowniki 0 wymiarach 120x100x10mm
(spawanych do stalowych belek pergoli spoing pachwinowa) oraz skrecone pojedynczg $rubg M12 k. 5.6.
Projektowane pergole nalezy wygladem nawigza¢ do istniejacych pergoli znajdujacych sie na terenie Parku

przy budynku Domu Zdrojowego.

Maszt flagowy:
Przy pomniku nalezy wykona¢ 3 maszty flagowe w konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze

biatym. Pod maszty nalezy wykona¢ fundamenty o przekroju 60x60x140cm z betonu C30/37. Pod stopy
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nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 10cm. Stopy sq w cato$ci zagtebione w ziemi. Stopy nalezy
zbroi¢ koszem zbrojeniowym:

e zbrojenie podtuzne: 8010 (stal A-IIIN BR500W),

e zbrojenie poprzeczne: 26 co 18cm (stal A-l St3SY).
W bloku fundamentowym nalezy wywierci¢ 4 otwory (zgodnie z rysunkiem) przewidziane do mocowania
granitowego postumentu pod maszt. Potaczenie fundamentu i postumentu granitowego wykonaé poprzez
prety gwintowane @20mm mocowane chemicznie.
Mocowanie masztu flagowego do postumentu nalezy wykona¢ poprzez systemowy facznik przegubowy jak na

rysunku.

Maszt flagowy nalezy jako kompletny zamontowac¢ i wyposazy¢ w obcigznik do flagi, maskownice podstawy,
mechanizm korbowy z linkg do mocowania flagi, zwienczenie masztu kulg o $rednicy 10cm, knage do

masztow.

Oswietlenie kaskady wodne;j:
W przestrzeni placu reprezentacyjnego znajdujg sie obecnie 4 kaskady wodne. W projekcie technicznym
przewidziano o$wietlenie kazdej kaskady wodnej poprzez zabudowe punktow o$wietleniowych (2 lampy na
jedng kaskade wodng). Kazdy punkt o$wietleniowy nalezy mocowac¢ do stopy fundamentowej Zelbetowej o
wymiarach 20x20x55¢m z betonu C30/37. Stopy sg w cato$ci zagtebione w ziemi. Stopy nalezy zbroi¢ koszem
zbrojeniowym:

e zbrojenie podtuzne: 4010 (stal A-IIIN BR500W),

e zbrojenie poprzeczne: @6 co 18cm (stal A-I St3SY).
Pod stopami nalezy wykona¢ zageszczong warstwe podsypki piaskowej gr. 10cm.
W projekcie przewidziano lampy LED (barwa $wiatta 2700-2900K ciepto biata) o0 wysokosci 100cm odporne na
zewnetrzne warunki atmosferyczne (stopieri ochrony powinien wynosi¢ minimum IP65). Lampy o$wietleniowe
malowane proszkowo (RAL 9005) bezwzglednie regulowane w zakresie kata padania $wiatta.
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w

Fot. Zdjecie poglgdowe.

Barierki stalowe:

Barierki wykonane z profili stalowych RK30x30x3 ocynkowanych, malowanych proszkowo (RAL 9005).
Podziat elementéw oraz wymiary zgodnie z zamieszczonymi rysunkami w czesci graficznej. Barierki stalowe
mocowane beda poprzez tuleje z gwintem wewnetrznym (np. HIS-N M10x110 HILTI lub réwnowazne)
wklejane chemicznie do istniejgcych ptytek granitowych placu reprezentacyjnego. Barierki stalowe mocowane
bedg jedynie jako zabezpieczanie przed upadkiem i wejSciem na czas zimy. Po okresie zimowym barierki
zostang zdemontowane a w otwor tulei nalezy wkreci¢ $rube. Tuleje nalezy zabudowa¢ w taki sposob aby
wkrecona $ruba nie wystawata ponad krawedz ptytek granitowych. Na czas gdy barierki stalowe bedg

wykrecone, miejsce montazu nalezy zabezpieczy¢ uszczelkg gumowa kolorystycznie dobrang do podtoza

Fot. Zdjecie pogladowe.

Progi wodne:

W przestrzeniach kaskad wodnych zabudowane zostang progi wodne z kostek granitowych o wymiarach oraz
wysoko$ciach zgodnych z czescig rysunkowa. Progi majg dwie rozne wysoko$ci 5cm oraz 10cm. Wymiary
uwzglednione w projekcie: 15x15x5¢cm, 15x15x10cm, 25x15x10cm, 30x15x5¢m, 30x15x10cm, 35x15x5¢m,
35x15x10cm, 40x15x5¢cm, 40x15x10cm, 45x15x5¢m. Progi wodne wykonaé z granitu o fakturze chropowate;.
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Elementy granitowe klejone bedg do podtoza klejem wodoodpornym oraz mrozoodpornym dostosowanym do
struktury materiatowej faczonych elementow.

7. Kontrola jakosci, odbioru wyrobéw i robét budowlanych

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacii technicznej nr ST — 0 punkt 6.

7.2. Kontrola jakosci robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
rob6t sktadajacych sie na ogdiny element. Kontrola powinna obejmowaé zgodno$¢ wykonywanych robét z ST
oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot, zawartymi w niniejszym punkcie. Czestotliwos¢é
oraz zakres kontroli oraz badan powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami. Materiaty przed
wbudowaniem w obiekt podlegajg kontroli pod wzgledem zgodno$ci z projektem oraz jakosSci wykonania.
Zasady dokonywania kontroli ustala kierownik budowy (jezeli zostanie ustanowiony) w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony). Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby majg zadwiadczenie wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych. Wyniki badan powinny

by¢ zakceptowane przez Inspektora (jezeli zostanie ustanowiony).

Kontrola robét obejmuje:
e Sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty s zgodne z dokumentacjg techniczna,
e Ocena wiasciwosci, jakosci materiatow na podstawie atestu producenta,
e Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac¢ co najmniej sprawdzenie:
e Zabezpieczenia antykorozyjnego,
e Rodzajow, wielkosci, liczby oku¢ oraz ich zamocowan,
o Potaczen konstrukcyjnych,
e Zgodno$ci z normami oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Badanie jakosci wbudowanych elementoéw powinien obejmowac:
e Staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i poziomowania,
e Rozmieszczenia miejsc mocowan i osadzen elementdw,

e Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
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8. Odbidr robé6t budowlanych
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 7.
9. Sposob rozliczenia robot
Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Podstawg ptatnosci sg
ceny jednostkowe poszczegoinych robot zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.
Ceny jednostkowe obejmujg roboty wyszczegolnione w punkcie 1.1 SST.
10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860).
Ustawy
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi
Zmianami,
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2023 r., poz. 215 z

pdzniejszymi zmianami,

e PN-EN 206+A2:2021-08 ,Beton — wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodno$¢”,
e PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”,

e PN-EN ISO 683-2:2008-08 ,Stale do obrébki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe”

e PN-EN 1992-1-1:2008 ,Projektowanie konstrukcji z betonu”

e PN-EN 12620+A1:2010 ,Kruszywa do betonu”
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