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1.

Cele i zakres przestrzenny badan

1 Celei zakres przestrzenny badan

1)

2)

3)

4)

Gtownym celem przeprowadzenia Kompleksowych Badan Ruchu (KBR 2024) jest
uzyskanie aktualnych i wiarygodnych danych o podrézach mieszkancow Wroctawia
i wybranych gmin sgsiednich, stuzacych do aktualizacji i kalibracji stanu
istniejacego w posiadanym przez Zamawiajacego modelu ruchu. Dane te muszg
uwzglednia¢ wszystkie podréze wykonane przez respondentdw we wskazanych
terminach, w dniu powszednim, w godzinach szczytu porannego
i popotudniowego, zaréwno transportem indywidualnym, jak i zbiorowym.

Aktualizacje i kalibracje komputerowego modelu ruchu bedzie wykonywat
Zamawiajacy.

Celami szczegotowymi KBR 2024 s3:

e uzyskanie danych o charakterystyce gospodarstw domowych respondentow
wybranych do badania;

e uzyskanie danych o zachowaniach i preferencjach transportowych
respondentow wybranych do badania;

¢ uzyskanie danych o podrézach mieszkancow Wroctawia i 9 gmin sgasiednich,
stuzacych do aktualizacji i kalibracji modelu ruchu, w tym:
o wspotczynnikdéw stuzgcych aktualizacji i kalibracji modelu,
o podziat zadah przewozowych;

e uzyskanie danych o wielkosci i strukturze ruchu transportem indywidualnym
i zbiorowym;

e uzyskanie danych o wielkosci i strukturze ruchu pojazdéw dostawczych
i ciezarowych;

e uzyskanie danych o ruchu rowerowym i pieszym;

e uzyskanie innych danych niezbednych dla aktualizacji modelu ruchu:
o parametrow funkcji oporu odcinkdéw drdég i ulic,
o liczbie miejsc pracy.

Kompleksowe Badania Ruchu we Wroctawiu przeprowadzono juz dwukrotnie.
W latach 2010/2011 swoim zakresem objety miasto Wroctaw, natomiast w latach
2017/2018 takze 21 gmin sagsiednich. W edycji 2024 zakres przestrzenny
obejmuje miasto Wroctaw oraz 9 najblizej potozonych gmin osciennych,
tj. Czernice, Dtugoteke, Katy Wroctawskie, Kobierzyce, Miekinie, Oborniki Slqskie,
Siechnice, Wisznie Matg i Zérawine i przestawiony jest na rysunku 1.
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Cele i zakres przestrzenny badan

Oborniki
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Rysunek 1. Zakres przestrzenny KBR 2024.
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2. Etapy badan i ich zakres

2 Etapy badani ich zakres

1)

2)

3)

4)
5)

Zamawiajacy wymaga, aby realizacja zamodwienia przebiegata w nastepujgcych
etapach:
e ETAP I - Przygotowanie badan i pomiardw:

o przygotowanie kampanii informacyjnej i promocyjnej w celu zachecenia
mieszkancoéw do wziecia udziatu w KBR,
ustalenie szczegotowego harmonogramu badan ankietowych i pomiardw,
ustalenie szczego6towej metody badan ankietowych i pomiarow,
przeszkolenie ankieterow i oséb biorgcych udziat w pomiarach,
doprecyzowanie lokalizacji przekrojéw pomiarowych,
uzyskanie niezbednych uzgodnien od =zarzadcow drég i ulic oraz
przewoznikow
oraz opracowanie raportu I ze sposobu i stopnia realizacji etapu I.

O O O O O

e ETAP II — Wykonanie badan i pomiardw:
o przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej w celu zachecenia
mieszkancow do wziecia udziatu w KBR,
przeprowadzenie badan ankietowych w gospodarstwach domowych,
przeprowadzenie pomiaréw natezenia ruchu drogowego,
przeprowadzenie pomiaréw natezenia ruchu rowerowego,
przeprowadzenie pomiaréw natezenia ruchu pieszego,
przeprowadzenie pomiaréw potokéw pasazerskich w autobusach miejskich,
podmiejskich, miedzygminnych i pracowniczych oraz w tramwajach a takze
wymiany pasazerskiej na przystankach,
przeprowadzenie pomiaréw potokow pasazerskich w pociggach,
przeprowadzenie pomiarédw wymiany pasazerskiej na stacjach i dworcach
kolejowych oraz dworcach autobusowych,
pozyskanie pomiarow wymiany pasazerskiej na lotnisku,
przeprowadzenie badan w przedsiebiorstwach zajmujacych sie przewozem
towardw za pomocg samochodow dostawczych i ciezarowych,
o pozyskanie danych do aktualizacji parametréw funkcji oporu odcinkéw drdog
i ulic z modelu ruchu Wroctawia,
o pozyskanie danych na potrzeby okreslenia liczby miejsc pracy w rejonach
komunikacyjnych.
e ETAP III - Opracowanie wynikéw wszystkich badan i pomiarow
przeprowadzonych w etapie II oraz opracowanie raportu II z tymi wynikami.

O O O O O

Poszczegdlne etapy pracy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci plikow
i wydrukow szczegdtowo opisanych w kolejnych rozdziatach. Zakres danych oraz
raportow jest przedstawiony w dalszej czesci Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Kazdy z powyzszych etapow wymaga¢ bedzie uzyskania akceptacji
Zamawiajacego poprzez zaakceptowanie raportu i uwzglednienie przez
Wykonawce zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag i nieprawidtowosci.

Etapy II i III mogaq przebiegac rownolegle.

Warunkiem rozpoczecia realizacji etapow II i III jest zrealizowanie etapu I poprzez
uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji raportu I w terminie do 5 dni roboczych
od daty jego przekazania. Dopuszcza sie warunkowe rozpoczecie czesci etapow II
i III w zakresie wybranych typow badan, ktore otrzymaly akceptacje
Zamawiajacego na etapie I, jednakze etap I nie zostanie ostatecznie odebrany,
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2. Etapy badan i ich zakres

jesli caty jego zakres nie zostanie zrealizowany zgodnie z zapisami Opisu
Przedmiotu Zaméwienia.

Strona | 10



3. Etap I -

Przygotowanie badarn i pomiaréw

3 Etap I - Przygotowanie badan i pomiarow

3.1 Kampania informacyjna i promocyjna

3.1.1 Zakres i harmonogram kampanii informacyjnej i promocyjnej

1) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonat dziatania promocyjne zwigzane
z realizacjg badan, w tym:

Przygotowat i przekazat do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram kampanii
informacyjnej i promocyjnej, uwzgledniajacy terminy wskazane ponizej.
Przygotowat i uzgodnit z Zamawiajacym identyfikacje wizualng przedsiewziecia
(logo badan, koszulki/kamizelki ankieteréw i oséb przeprowadzajgacych pomiary
oraz przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, diugopisy, wyglad
identyfikatora ankietera/osoby przeprowadzajacej pomiary itp.). Szczegoty
dotyczace identyfikacji wizualnej obowigzujacej w Urzedzie Miejskim Wroctawia
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy.

Dostarczyt Zamawiajacemu w liczbie 6 szt. koszulki/t-shirty bawetniane
Z umieszczonym na nich logo KBR, z mozliwoscig wskazania rozmiardw przez
Zamawiajacego. Koszulki powinny zosta¢ dostarczone Zamawiajagcemu nie
pdzniej niz na 3 dni przed konferencja prasowa.

Przygotowat materiaty informacyjne, wspotorganizowat z Zamawiajacym
i uczestniczyt w konferencji prasowej rozpoczynajacej badania, w tym:
przygotowat wsad merytoryczny oraz prezentacje graficzng w postaci 3 sztuk
plansz lekkich z pianki kappa o grubosci 5 mm i formacie okoto 100x60 cm
o planowanym badaniu, jego celach i zatozonych efektach, zakresie i sposobach
prowadzenia badania, podmiotach zlecajacych i wykonujgcych badanie. Termin
konferencji wyznaczy Zamawiajacy.

Przygotowat materiaty informacyjne, wspdtorganizowat z Zamawiajacym
i uczestniczyt w konferencji prasowej konczacej badania, w tym: przygotowat
wsad merytoryczny i prezentacje graficzng w postaci 3 sztuk plansz lekkich
z pianki kappa o grubosci 5 mm i formacie okoto 100x60 cm oraz prezentacje
multimedialng z wynikami badania i etapami realizacji. Termin konferencji
wyznaczy Zamawiajacy.

Przygotowat i uzgodnit z Zamawiajacym zakres oraz projekty informacji,
plakatow, plansz, obrazéw statycznych itp. Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca przygotowat:

o 6 plansz lekkich z pianki kappa o grubosci 5 mm i formacie okoto 100x60
cm, w tym 3 plansze na konferencje rozpoczynajacq badania,
przedstawiajagce najwazniejsze informacje o KBR oraz 3 plansze na
konferencje korniczacg KBR przedstawiajgce najwazniejsze wyniki i rezultaty
badan. Plansze powinny zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu kazdorazowo co
najmniej 3 dni przed terminem konferenciji;

o 48 dedykowanych wersji plakatu dla osiedli Wroctawia po 2 wydrukowane
sztuki na kazde osiedle (fgcznie 96 wydrukowanych sztuk w formacie nie
mniejszym niz A2), 9 dedykowanych wersji plakatu dla gmin sgsiednich po
2 wydrukowane sztuki na kazda gmine (tacznie 18 wydrukowanych sztuk
w formacie nie mniejszym niz A2), 1 wersje ogolng plakatu dla badan (50
wydrukowanych sztuk w formacie nie mniejszym niz A2, 50 wydrukowanych
sztuk w formacie A4 w pionie, 50 wydrukowanych sztuk w formacie A5
w poziomie), a takze kazdy plakat w wersji elektronicznej do samodzielnego
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wydruku. Plakaty powinny zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu co najmniej
na 10 dni przed rozpoczeciem badan w terenie;

o obraz statyczny bez dzwieku o rozdzielczosci wskazanej przez
Zamawiajacego. Obrazy powinny zosta¢ dostarczone Zamawiajacemu co
najmniej na 14 dni przed rozpoczeciem badan w terenie;

o grafike informujgca o badaniach, do uzycia przez Zamawiajacego na portalu
spotecznosciowym Facebook o wymiarach zalecanych dla zdjecia w tle
strony. Grafika powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajagcemu nie pdzniej niz
na 1 dzien przed rozpoczeciem badan;

o informacje o prowadzonych badaniach i pomiarach w celu publikowania ich
przez Zamawiajacego na stronach internetowych, portalach
spotecznosciowych Miasta i w biuletynie miejskim. Informacje powinny by¢
dostarczane Zamawiajacemu nie rzadziej niz co 2 tygodnie (z wyjatkiem
okresow, w ktorych, z uwagi na inne wazne wydarzenia w Miescie,
Zamawiajacy moze dopusci¢ mniejszg czestotliwos¢ publikacji);

o prezentacje multimedialng na konferencje prasowa podsumowujacgq KBR
wraz ze slajdami przedstawiajacymi najwazniejsze wyniki badan. Prezentacja
powinna zosta¢ dostarczona Zamawiajacemu nie pozniej niz na 5 dni przed
terminem konferencji.

e Przygotowat i uzgodnit z Zamawiajgcym projekt pisma skierowanego do osob w
wylosowanych gospodarstwach domowych, potwierdzajacego fakt, ze ankieter
jest osoba reprezentujgcq Zamawiajacego i Wykonawce, ktére to pismo
ankieterzy wreczg mieszkancom w trakcie wizyty w ich gospodarstwach
domowych. Pismo zostanie wydrukowane w odpowiedniej liczbie egzemplarzy
przez Wykonawce. Pismo musi zawiera¢ co najmniej podstawowe informacje o
KBR wraz z terminami trwania badan, a takze logo badan, logo Urzedu
Miejskiego Wroctawia, numerem telefonu do osoby kontaktowej z urzedu,
numerem telefonu do wyznaczonej osoby ze strony Wykonawcy. Pismo musi
zosta¢ podpisane przez Zamawiajacego.

e Przygotowat, uzgodnit z Zamawiajacym, a nastepnie przeprowadzit kampanie
informacyjng dla mieszkancdw w srodkach masowego przekazu. Kampania
musi zawiera¢ informacje co najmniej o celu, zakresie, terminie i sposobach
prowadzenia badania KBR 2024, Wykonawca musi przygotowac planowane do
wykorzystania w tym celu zdjecia, schematy, rysunki itp. Zamawiajacy
wymaga, aby srodki masowego przekazu obejmowaty co najmniej:

o popularne portale spotecznosciowe tj. Facebook, Instagram, YouTube (spoty
reklamowe targetowane na odbiorcow z Wroctawia i okolic, odbiorcy w wieku
i z zainteresowaniami adekwatnymi do potrzeb ptynacych
z przygotowywanego KBR, informacje publikowane co najmniej raz na
2 tygodnie - tematyka przebiegu badan/wynikéow badan)),

o strony internetowe lokalnych serwisow informacyjnych o zasiegu
regionalnym (informacje publikowane raz na miesigc - tematyka przebiegu
badan/wynikéw badan),

o radio (spoty reklamowe od poniedziatku do pigtku w godzinach 6:00 - 8:00,
spoty powinny trwac¢ do 30 s i ukazywac sie przez dwa tygodnie w miesigcu
wskazanym przez Zamawiajacego).

e Przygotowat i uzgodnit z Zamawiajacym tres¢ komunikatu do umieszczenia na
stronach gmin sasiednich, zawierajagcego najwazniejsze informacje o KBR.
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2)

Uzgodniony komunikat powinien zosta¢ przekazany gminom sasiednim nie
pozniej niz na 2 dni przed terminem konferencji.

Zamawiajacy zastrzega, ze srodki masowego przekazu, ktore Wykonawca obstuzy
samodzielnie, nie mogg obejmowac tych, do ktérych Zamawiajacy rozdystrybuuje
materiaty lub obstuzy je sam, tj.:

biuletynu informacyjnego Urzedu Miejskiego Wroctawia,

miejskich portali spotecznosciowych:
https://www.facebook.com/wroclaw.wroclove/,
https://www.facebook.com/biuroprasoweUMW/,

portali spotecznosciowych miejskich spotek:
https://www.facebook.com/zdium/?locale=pl PL,
https://www.facebook.com/wroclawskieinwestycje/?locale=pl PL,

stron internetowych Miasta i spétek miejskich: https://bip.um.wroc.pl/,
https://www.wroclaw.pl/, https://www.zdium.wroc.pl/, http://www.wi.wroc.pl/
ekranow w pojazdach Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego,

radia: radio Rodzina,

telewizji: Echo24,

strony internetowej Aglomeracji Wroctawskiej.

Za dystrybucje plakatow promujacych KBR we Wroclawiu odpowiada
Zamawiajacy. Za dystrybucje komunikatéw w $rodkach masowego przekazu
wskazanych w punkcie 2) odpowiada Zamawiajacy. Za dystrybucje plakatéw
i komunikatéw promujacych KBR w gminach sasiednich oraz pozostatych
komunikatéw we Wroctawiu wskazanych w punkcie 1) odpowiada Wykonawca.

3.2 Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

1)

2)

3.2.1
1)

2)

Celem badania ankietowego jest poznanie zachowan transportowych mieszkancéw
Wroctawia i otoczenia z uwzglednieniem w szczegédlnosci: liczby i rodzaju odbytych
podrozy w typowy dzien roboczy (wtorek, s$roda, czwartek) w ciggu doby,
motywacji podrdzy, zrodet i celow podrozy, czasdw rozpoczecia i zakonczenia
podrozy oraz przyczyn wyboru okreslonych srodkow transportu.

Za podrdz uznaje sie kazde przemieszczenie dowolnym s$rodkiem lokomocji lub
pieszo, na odlegto$¢ co najmniej 100 metrow.

Zakres badan ankietowych

Badaniem ankietowym beda objete gospodarstwa domowe na terenie Wroctawia
oraz 9 gmin osciennych. Za gospodarstwo domowe uznaje sie grupe o0sob
zamieszkujacych razem i wspolnie utrzymujacych sie (niezaleznie od posiadania
lub braku zameldowania) pod danym adresem. W szczegolnosci zaktada sie, ze
pod tym samym adresem moze zamieszkiwac kilka zespotdw 0sob tworzgcych
oddzielne gospodarstwa domowe (np. studenci na stancji). Osoby utrzymujace sie
samodzielnie tworzg jednoosobowe gospodarstwa domowe. Pojecie to nie
obejmuje oséb odwiedzajacych gospodarstwo domowe w ciggu jednego dnia lub
weekendu.

Formularz elektroniczny bedzie obejmowat wszystkie typy pytan niezbedne dla
jakosci diagnostycznej narzedzia badawczego. Bedzie skiadat sie z 4 gtdéwnych
czesci:
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3)

4)

e Metryczki gospodarstwa domowego - zawierajacej pytania
dot. gospodarstwa domowego, odpowiedzi udziela jeden przedstawiciel
gospodarstwa domowego powyzej 16 roku zycia.

e Metryczki respondentéw - zawierajgcej pytania dot. charakterystyki oséb
obecnych w trakcie przeprowadzania badania, z wyjatkami. Odpowiedzi
udzielajg bezposrednio wszyscy obecni w momencie badania czionkowie
gospodarstwa domowego w wieku 6 lat i wiecej. Dla osdb ponizej 10 roku
zycia lub o0s6b niepetnosprawnych, od ktérych nie ma mozliwosci
bezposrednio uzyskania odpowiedzi, dopuszcza sie udzielanie odpowiedzi
przez inng obecng osobe majaca ukonczone 16 lat. Nie dopuszcza sie
odpowiadania za osoby nieobecne za wyjatkiem oso6b do lat 10.

e Dzienniczka podrézy - zawierajgcego pytania, pozwalajagce zgromadzi¢
wiedze dot. informacji o podrdézach wykonywanych przez respondentow
z dnia poprzedzajacego wywiad, tj.: wtorek, $roda, czwartek. Odpowiedzi
udzielajg bezposrednio wszyscy obecni w momencie badania cztonkowie
gospodarstwa domowego w wieku 6 lat i wiecej. Dla oséb ponizej 10 roku
zycia lub o0s6b niepetnosprawnych, od ktérych nie ma mozliwosci
bezposrednio uzyskania odpowiedzi, dopuszcza sie udzielanie odpowiedzi
przez inng obecng osobe majaca ukonczone 16 lat. Nie dopuszcza sie
odpowiadania za osoby nieobecne za wyjatkiem oso6b do lat 10.

e Preferencji dotyczacych mobilnosci miejskiej (oséb w wieku 16 lat i wiecej)
- zawierajacych pytania dotyczace roznych aspektow zwigzanych
Z systemem transportowym w miescie i przemieszczaniem sie po miescie.
Odpowiedzi udzielajg wszystkie obecne osoby powyzej 16 lat.

Warunkiem rozpoczecia przez Wykonawce badan ankietowych w terenie, jest
zaakceptowanie przez Zamawiajagcego formularza badan ankietowych oraz
przeprowadzenie przez Wykonawce szkolenia ankieterow na podstawie
uzgodnionego z Zamawiajacymi zakresu szkolenia.

Zamawiajacy wymaga, zeby Wykonawca w ramach badan podrdézy i zachowan

transportowych mieszkancéow Wroctawia i 9 gmin sgsiednich w gospodarstwach

domowych zaproponowat i uzgodnit z Zamawiajacym tres¢ pytan, ktére pozwolg
na zebranie co najmniej nastepujacych danych:
e Gospodarstwo domowe:

adres gospodarstwa domowego,

liczba 0s6b w gospodarstwie domowym,

liczba oso6b w wieku 6 lat i wiecej,

liczba osob ankietowanych w tym gospodarstwie,

liczba samochodow w dyspozycji cztonkow gospodarstwa,

z wyszczegolnieniem: prywatny, stuzbowy (firmowy) w tym liczba

samochodow w petni elektrycznych,

o liczba innych s$rodkéw transportu w dyspozycji gospodarstwa domowego,
z wyszczegolnieniem: rower, rower elektryczny, hulajnoga, hulajnoga
elektryczna, UTO (Urzadzenie Transportu Osobistego), motocykl,
motorower,

o liczba o0séb w gospodarstwie domowym korzystajacych najczesciej
z samochodu (zaréwno jako kierowca, jak i pasazer)

o liczba o0s6b w gospodarstwie domowym Kkorzystajaca najczesciej
z komunikacji zbiorowej,

O O O O O
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o liczba o0séb w gospodarstwie domowym korzystajacych najczesciej

z roweru, roweru elektrycznego,

o liczba o0séb w gospodarstwie domowym korzystajacych najczesciej

z hulajnogi, hulajnogi elektrycznej,

o liczba oséb w gospodarstwie domowym, ktére najczesciej przemieszczajg

sie pieszo.
Dane o respondencie (osoba w wieku 6 lat i wiecej):

o wiek: na podstawie wskazanych przez Zamawiajacego kohort wiekowych,
o pte¢,
o informacja o tym, czy przyjechat do Polski z Ukrainy po wybuchu wojny

na Ukrainie,

wyksztatcenie: wyzsze, $rednie, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne,
podstawowe, podstawowe nieukonczone, bez wyksztatcenia,

zajecia podstawowe: uczen szkoty podstawowej, uczen szkoty
ponadpodstawowej, student, pracujacy (poza domem, w domu,
hybrydowo), bezrobotny, emeryt, rencista, pozostali,

zajecia dodatkowe: student, pracujacy (poza domem, w domu,
hybrydowo), bezrobotny, emeryt, rencista, brak zajecia podstawowego,
pozostali,

dni, w ktorych pracuje z domu sg state czy zmienne oraz w jakie dni
tygodnia pracuje z domu,

dni pobierania nauki w domu sg state, czy zmienne oraz w jakie dni
tygodnia pobiera nauke z domu,

miejsce nauki, adres i nazwa szkoty, adres i nazwa uczelni, w przypadku
wielu lokalizacji budynkow uczelni adresy odwiedzanych
wydziatéw/budynkoéw,

miejsce pracy, adres miejsca pracy: w przypadku o0sob pracujacych
w miejscu pracy lub hybrydowo - wpisa¢ adres siedziby miejsca pracy,
w przypadku o0s6b pracujacych catkowicie zdalnie lub w domu wpisac
adres wykonywania miejsca pracy zdalnej lub domu,

tryb pracy/nauki: praca (zmianowos¢ tak/nie), nauka (wieczorowo,
zaocznie, dziennie), nie dotyczy,

czynniki wptywajace na poruszanie sie: czy wystepuja kiopoty
z poruszaniem sie ze wzgledu na dolegliwosci zdrowotne lub zwigzane
z wiekiem, czy opiekuje sie dzieckiem, czy opiekuje sie osobg
w podesztym wieku, czy opiekuje sie inng osobg,

o posiadanie prawa jazdy kat. B,
o rodzaj posiadanego biletu okresowego (w tym komunikacja miejska,

podmiejska, kolej),

rodzaj posiadanej ulgi na przejazd komunikacjg miejskq we Wroctawiu
i otoczeniu ze wskazaniem rodzaju ulgi, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy komplet informacji o dostepnych znizkach i ulgach na
przejazdy komunikacjg zbiorowa,

czy W czasie wakacji zmienia sie sposob i czestotliwos¢ podrézowania
(tak/nie).

Informacje o podrdzach respondenta (osoba w wieku 6 lat i wiecej):

o wykonanie poprzedniego dnia co najmniej jednej podrézy na odlegtosc

powyzej 100 m,
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o jesli brak podrézy na odlegtos¢ powyzej 100 m, powdd nieodbycia
podrézy: stan zdrowia, podeszty wiek, brak potrzeby, opieka nad inng
osoba, warunki atmosferyczne, praca w domu, nauka w domu, inne
powody,

o czy dany dzien jest typowym dniem roboczym, pod wzgledem odbytych
podrozy przez respondenta,

o doktadna lokalizacja zrédta,

o rejon transportowy zrédfa (do uzupetnienia przez ankietera),

o motywacja poczatku podréozy: dom, praca, szkota, uczelnia, rekreacja,
handel, stuzbowo, inne,

o wszystkie wykorzystane $rodki transportu w kolejnych etapach podrézy:
pieszo, rower/rower elektryczny, hulajnoga/hulajnoga elektryczna, UTO,
motocykl/skuter/motorower, samochdéd osobowy kierowca, samochdd
osobowy pasazer, komunikacja zbiorowa we Wroctawiu (poda¢ nr linii),
komunikacja zbiorowa poza Wroctawiem (poda¢ nr linii, nazwe
przewoznika), pociag (podac relacje/przewoznika), carpooling (przejazd
wspotdzielony jako pasazer z inng osobg spoza gospodarstwa domowego,
carsharing (przejazd wypozyczonym samochodem na minuty/przejechane
kilometry), inne,

o przyczyny wyboru danego srodka transportu - do zaproponowania przez
Wykonawce, uwzgledniajac uwagi Zamawiajacego,

o jezeli podroz odbyfa sie samochodem, liczba osdb w pojezdzie,

o jezeli podréz odbyla sie transportem zbiorowym lub réznymi Srodkami
transportu, liczba przesiadek,

o godzina rozpoczecia i zakonczenia podrdézy, godziny rozpoczecia oraz
zakonczenia kazdego etapu podrézy, z doktadnoscig do 5 minut,

o faczny czas podrozy ze szczegolnym uwzglednieniem czasu: jazdy
srodkami komunikacji zbiorowej, jazdy samochodem,  jazdy
rowerem/rowerem elektrycznym, jazdy hulajnogg/hulajnogq elektryczna,
jazdy UTO, dojscia pieszego na przystanek i oczekiwania, dojscia pieszego
na parking samochodowy, dojscia pieszego z przystanku i parkingu
samochodowego do celu, przesiadek itp.,

o doktadna lokalizacja celu,

o rejon transportowy celu (do uzupetnienia przez ankietera),

o motywacja konca podrozy: dom, praca, szkofa, uczelnia, rekreacja,
handel, stuzbowo, inne,

o miejsce parkowania pojazdu w przypadku podrézy samochodem
osobowym (z rozréznieniem na parkowanie w strefie ptatnego parkowania
czy poza oraz parkowania na ulicy (parkowanie przykraweznikowe), na
parkingu wydzielonym, na parkingu kubaturowym, prywatnym, inne).

e Preferencje dotyczace mobilnosci miejskiej, w ramach preferencji powinno

zapytac sie co najmniej o:

o opinie na temat wprowadzenia optat za wjazd do centrum dla wszystkich
pojazdow,

o opinie na temat ograniczenia w ruchu samochodéw, szczegdlnie
w centrum, dopuszczenia dojazdu do centrum dla pojazdéw, ktére nie
zanieczyszczajq S$rodowiska (np. pojazdy elektryczne, hybrydowe lub
spetniajgce najwyzsze normy spalania),
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o

opinie na temat rozwigzan wspierajacych kursowanie tramwajow
i autobusdéw, takich jak priorytet przejazdu na skrzyzowaniach oraz
wydzielone pasy na jezdniach kosztem paséw dla samochodéw
osobowych,

zazwyczaj wykorzystywany $rodek transportu zbiorowego,
odpowiedzi: tramwaj, autobus, pociag (mozliwo$¢ wyboru kilku $rodkéw
transportu), nie korzystam z zadnego,

przyczyne wyboru danego $rodka transportu, przyczyny zaproponuje
Wykonawca, z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego,

stopien zadowolenia mieszkancow z funkcjonowania systemu transportu
zbiorowego: ocene wygody jazdy pojazdami komunikacji zbiorowej, ocene
czystosci taboru komunikacji zbiorowej, ocene punktualnosci komunikacji
zbiorowej,

opinie na temat funkcjonowania transportu zbiorowego, w tym co
najmniej: dostepno$¢ dla o0sdb niepetnosprawnych i wozkow
dzieciecych/roweréw (skierowane tylko do osdb, ktére zadeklarowaty
wystepowanie czynnikdw ograniczajgcych poruszanie sie), zapowiedzi
gtosowe/sygnaty Swietlne, czytelno$¢ monitorow i tablic w pojazdach
(skierowane do wszystkich),

stopien komfortu podrézy, w tym: zatloczenie, dostepnos$¢ miejsc
siedzacych na swojej trasie, os$wietlenie przystankéw, dojscie do
przystankow,

sposob oznakowania: oznakowanie pojazdow, oznakowanie przystankow,
informacje o trasie przejazdu w pojazdach,

opinie na temat rozwoju systemu kolei aglomeracyjnej na trenie
Wroctawia i wokot niego: rozbudowa uktadu torowego, zwiekszenie
czestotliwosci, itd.,

opinie na temat efektéw dotychczasowych dziatan zwigzanych
z rozbudowg systemu rowerowego (drog i parkingdw rowerowych),
elementy stanowigce najwiekszg ucigzliwos¢ w codziennych podrdzach
pieszych (max 3 odpowiedzi), sugerowane odpowiedzi: niekorzystne
ustawienie sygnalizacji $wietlnej, brak chodnikdéw i koniecznosc
poruszania sie jezdnig/poboczem/wydeptang sSciezka, zty stan nawierzchni
chodnikow, zastawianie chodnikdw przez parkujace samochody,
niebezpieczne zachowania kierowcow, zagrozenie ze strony rowerzystow
poruszajacych sie chodnikami, zbyt wysokie krawezniki, brak biezgcego
utrzymania czystosci/ods$niezania, niewystarczajaca liczba przejs¢ dla
pieszych, brak miejsc wypoczynku na trasie dojscia (np. tawki, zielen),
ucigzliwy ruch kotowy, niewfasciwe oswietlenie ciaggdéw pieszych, inne, nie
odczuwam ucigzliwosci w podrozach pieszych po Wroctawiu.

3.2.2 Podziat na rejony komunikacyjne

1) Z uwagi na zwigzek Wrocltawia z otaczajgcym obszarem, wplywajacym na
funkcjonowanie systemu transportowego w Miescie i konieczno$¢ uwzglednienia
tych wzajemnych relacji w ustalaniu kierunkéw rozwoju systemu transportowego
i w projektach inwestycyjnych, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonat
badania ankietowe dla obszaru miasta Wroctawia oraz 9 najblizej potozonych gmin
osciennych, tj. Obornik Slaskich, Wiszni Matej, Dtugoteki, Czernicy, Siechnic,
Zbérawiny, Kobierzyc, Katdw Wroctawskich i Miekini.
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2)

W odniesieniu do obszaru miasta Wroctaw Zamawiajacy wymaga, aby zostat
wykorzystany istniejagcy podziat na rejony komunikacyjne tj.: 374 rejony
komunikacyjne wewnatrz Wroctawia, ktére Zamawiajacy posiada i udostepni
wykonawcy w formacie .shp przy podpisaniu umowy. Podziat Wroctawia na rejony
przestawia rysunek nr 2.

Oborniki e
Slaskie N
Miekinia
Diugoteka
Wisznia Mata
/
N [hf Wroctaw " = S
Katy
Wroctawskie
Czernica
Legenda:
. ¥ Siechnice
Granica Gminy ¢ 2 -
[ Granica rejonu A e S
2000 1000 O 2000 4000 6 000 8-000 ‘ / | U sri HERBGAmin Fougquare, GeoTechnolodies, Inc, MET/NMSAZUSGS
fo— : Metry . \

3)

Rysunek 2. Podziat Wroctawia na rejony komunikacyjne.

W odniesieniu do obszaru badania poza Wroctawiem Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca  wykorzystat istniejagcy podziat na rejony komunikacyjne
tj.: 31 rejondw komunikacyjnych tacznie we wszystkich gminach objetych
badaniem, ktdére Zamawiajacy posiada i udostepni wykonawcy w formacie .shp
przy podpisaniu umowy. Podziat gmin osciennych na rejony przedstawia rysunek
nr 3.

Strona | 18



3. Etap I - Przygotowanie badan i pomiaréw

3.2.3
1)

2)

3)

4)

Legenda:

[ Granica Rejonu
Granica Gminy

5000 2500 O 5000 10 000 15 000 20000

[ 8 Metry GiK, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USG

Rysunek 3. Podziat gmin sasiednich na rejony komunikacyjne.

Doboér proby badawczej

Zamawiajacy zaleca dokonania doboru proby metodg random route. Wykonawca
moze zaproponowac inng metode, ktéra zagwarantuje uzyskanie najbardziej
precyzyjnych wynikdéw.

Po zaproponowaniu i uzgodnieniu z Zamawiajagcym, metody doboru proby,
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym ustali termin na dokonanie
losowania proby badawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania badania na prdébie nie mniejszej
niz 1% mieszkancow kazdego rejonu komunikacyjnego we Wroctawiu i co
najmniej 1% populacji kazdego rejonu w otoczeniu Wroctawia oraz w obu
przypadkach musi zachowac strukture wieku i ptci.

Zaproponowany przez Wykonawce schemat doboru proby musi zapewniac losowy
dobér respondentdéw do badania oraz zgodnos¢ struktury demograficznej proby ze
strukturg populacyjng ze wzgledu na pte¢ i wiek w nastepujacych kohortach: 6-15
(dzieci), 16-19 (mtodziez), 20-24 (wiek studencki), 25-44 (mtodsi pracownicy, 45-
60 (starsi pracownicy kobiety), 45-65 (starsi pracownicy mezczyzni), 61 lat
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5)

6)

7)

8)

9)

i wiecej (emeryci kobiety), 66 lat i wiecej (emeryci mezczyzni) na poziomie
minimum 70% kazdego poziomu cechy (wyrdznionej kohorty).

Jednoczesnie zastrzega sie, ze: wszystkie wywiady przyjete do ostatecznego
zbioru danych bedg wykonane prawidtowo, bez zastrzezen co do jakosci pracy
ankietera i nie bedg zawieraty brakéw danych (np. z powodéw odmow udzielenia
odpowiedzi na ktérekolwiek z pytan) istotnych z punktu widzenia analizy wynikow
stuzgcych do budowy transportowego modelu podrézy.

Zamawiajacy wymaga, aby podstawowg jednostkg terytorialng, w ktorej
przeprowadzane beda badania byt rejon komunikacyjny. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ utworzenia makrorejondw komunikacyjnych, powstatych poprzez
potaczenie rejondéw komunikacyjnych, w celu spetnienia kryteriow zgodnosci
proby, ale tylko po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku metody random route niezbedne jest wylosowanie we Wroctawiu
przez Zamawiajacego, a w gminach sasiednich przez Wykonawce, zbioru punktow
startowych do przeprowadzenia wywiaddéw. Liczbe punktéw startowych w kazdym
z rejondow komunikacyjnych okresli Wykonawca. Z jednego punktu startowego, w
jednej wigzce mozliwe jest odwiedzenie przez ankietera maksymalnie 5 lokali
mieszkalnych. Liczba punktow startowych powinna byc¢ proporcjonalna do:

e liczby mieszkancow w rejonach komunikacyjnych, tzn. liczba punktéw
startowych w poszczegdélnych rejonach komunikacyjnych powinna
odpowiadac¢ procentowemu udziatowi liczby mieszkancéw danego rejonu
komunikacyjnego w ogdlnej liczbie mieszkancow Wroctawia. Za liczbe
mieszkancow Wroctawia Zamawiajacy uznaje wyniki opracowania
pn. ,Szacowanie rzeczywistej liczby mieszkancéw Wroctawia”;

o liczby mieszkancow w rejonach komunikacyjnych gmin objetych badaniem,
tzn. liczba punktow  startowych w  poszczegdlnych rejonach
komunikacyjnych gmin osciennych powinna odpowiada¢ procentowemu
udziatowi liczby mieszkancéw danego rejonu w ogdlnej liczbie mieszkancow
danej gminy os$ciennej objetej obszarem badan. Dane o liczbie
mieszkancow w gminach sgsiednich Wykonawca pozyska sam.

Oszacowang liczbe mieszkancow w poszczegolnych rejonach komunikacyjnych
Wroctawia Zamawiajacy udostepni Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Baze danych niezbedng do przeprowadzenia losowania punktéw startowych
w gminach sgsiednich Wykonawca pozyska sam. Zamawiajacy udzieli wsparcia
Wykonawcy, przekazujac kontakt do osob wskazanych i kompetentnych w tym
zakresie w gminach.

10) Do okreslenia liczby mieszkancédw i ustalenia punktéw startowych w gminach

sasiednich, dopuszcza sie wykorzystanie innych danych, np. typu Big Data, ktére
Wykonawca pozyska sam.

11) W przypadku metody innej niz random route:

e niezbedne jest wylosowanie proby podstawowej oraz proby rezerwowej
wynoszacej co najmniej dwukrotnos¢ proby podstawowej.

e Proba rezerwowa wykorzystana zostanie w przypadku dwéch nieudanych
prob przeprowadzenia przez ankietera ankiety w gospodarstwie domowym
wylosowanym w prébie podstawowej lub odmowy respondenta.
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e Proby podstawowa i rezerwowa w gminach osciennych muszg by¢
proporcjonalne do liczby mieszkancéw w rejonach komunikacyjnych danej
gminy objetej obszarem badan, tzn. liczba badan przeprowadzonych
w kazdym rejonie powinna odpowiada¢ co najmniej 1% liczby
mieszkancow danego rejonu w ogdlnej liczbie mieszkancow danej gminy
objetej obszarem badan, oraz odzwierciedla¢ strukture wiekowq i pfci
w kazdym z rejonéw. Dane o liczbie mieszkancéw w gminach sasiednich
Wykonawca pozyska sam.

e Proby podstawowa i rezerwowa we Wroctawiu musza by¢ proporcjonalne
do liczby mieszkancow w rejonach komunikacyjnych Wroctawia, tzn. liczba
badan przeprowadzonych w poszczegdlnych rejonach komunikacyjnych
powinna odpowiada¢ co najmniej 1% liczby mieszkancéw danego rejonu
w 0golnej liczbie mieszkancéw Wroctawia oraz odzwierciedlaé¢ strukture
wiekowg i pici w kazdym z rejonow. Za liczbe mieszkancéow Wroctawia
Zamawiajacy uznaje wyniki opracowania pn. ,Szacowanie rzeczywistej
liczby mieszkancéw Wroctawia”.

e Losowanie proby we Wroctawiu przeprowadzi Zamawiajacy, a w gminach
sgsiednich Wykonawca.

12) Wykonawca, po dokonaniu losowania adresow punktow startowych lub lokali

3.2.4
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

mieszkalnych, przekaze Zamawiajacemu opis zastosowanej metodyki losowania
proby, a takze wylosowang prébe w postaci zestawienia tabelarycznego i pliku
.shp, w celu dokonania weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajacego przed
rozpoczeciem badania w terenie. Zamawiajacy dokona weryfikacji i zgtosi uwagi
lub dokona akceptacji materiatdw w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania
materiatéw przez Wykonawce.

Szkolenie ankieterow

Przed rozpoczeciem badania w terenie, Wykonawca ma obowigzek, przeprowadzic¢
szkolenie/szkolenia o0séb bioracych udziat w realizacji badania. Kazdy ankieter
musi wzig¢ udziat w szkoleniu.

Wykonawca przygotuje materiaty szkoleniowe, ktore przedstawi Zamawiajacemu
do akceptacji nie pdéznej niz na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Szkolenie/szkolenia powinny odby¢ sie na obszarze miasta Wroctawia
w warunkach standardowych (projektor, laptop) lub on-line z wykorzystaniem
srodkdéw porozumiewania sie na odlegtosé.

Efektem odbytego szkolenia/szkolen bedzie ostateczna lista ankieteréw mogacych
przeprowadzac badanie.

W przypadku, gdyby ankieter nie mogt wzig¢ udziatu w szkoleniu, Wykonawca
zorganizuje dla niego szkolenie dodatkowe (osobiste/z wykorzystaniem Srodkéw
porozumiewania sie na odlegtosc).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ wziecia udziatu w szkoleniu. Wykonawca
poinformuje Zamawiajacego o miejscu i terminie szkolenia nie pdzniej niz 3 dni
przed jego rozpoczeciem.
Szkolenie swa trescig musi obejmowac co najmniej:

o cel i zakres badan KBR,
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3.2.5
1)

2)

3)

e sSposOb przeprowadzania badan ankietowych podrézy w gospodarstwach
domowych,

e dziatanie aplikacji (w przypadku zastosowania metody CAPI),

e sposob wypetniania kwestionariuszy,

o kwestie dotyczace ochrony danych osobowych w Swietle przepisow RODO,

e sposoby rozmowy z ankietowanymi osobami w zaleznosci od wieku,

e doktadne wyjasnienie czym rdéznig sie zajecia podstawowe od zajec
dodatkowych i jakie sg rodzaje tych zajec,

e wyjasnienie, w jaki sposdb ankieter moze przyblizy¢ ankietowanemu
podr6z na odlegtos¢ 100m, np.: przejscie 100m zajmuje okoto 1-1,5
minuty, 100 m to odlegtosc¢ jak stad do ... itp. Ankieter w kazdej lokalizacji
powinien umiec¢ w tatwy sposéb wytlumaczy¢, jaka to jest odlegto$¢ 100 m,

e wyjasnienie  poszczegélnych  motywacji, w celu odpowiedniego
przypisywania odpowiedzi respondentdw,

e szczegOtowe kwestie dotyczace poszczegdlnych punktow /pytan ankiety
ustalone z Zamawiajagcym podczas tworzenia materiatow szkoleniowych.

Harmonogram badan ankietowych

Czas przeprowadzenia badan ankietowych - wszystkie wywiady nalezy wykonad
w okresie od marca do czerwca 2024 roku, w dniach od $rody do pigtku,
z pominieciem $wigt, dni wolnych od pracy, okresow typowo urlopowych (np.
przedtuzane weekendy) i dni okotoswigtecznych z uwagi na wtasciwy dobdr proby
badawczej. Dopuszcza sie realizacje wywiadéw w sobote z zastrzezeniem, ze bedqg
zbierane informacje na temat podrézy wykonanych w czwartek.

W przypadku wystgpienia dtugotrwatego losowego zdarzenia majacego wptyw na
zachowania transportowe mieszkancéw lub innych okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy ani Zamawiajacego, dopuszcza sie, po uprzednim uzgodnieniu
i uzyskaniu zgody Zamawiajacego, przeprowadzenie badan w innym terminie.

Ponizej w tabeli nr 1 przedstawiono kolorem zielonym oraz zéitym wykaz dni
w ktérych dozwolone jest wykonywanie badan ankietowych. Z zastrzezeniem, ze:
e kolorem zielonym zaznaczono dni, w ktérych respondent jest pytany
0 podrdéze z dnia poprzedniego,
e kolorem zo6ltym zaznaczono dni, w ktérych respondent jest pytany
o podroze z ostatniego czwartku poprzedzajacego ten dzien.

Tabela 1. Ogélny harmonogram badan ankietowych.

Marzec 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kwiecien 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
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4)

5)

3.2.6
1)

2)

3)

4)

5)

6)

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Maj 2024

Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd

2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Czerwiec 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
1

3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dopuszcza sie realizacje badan w godzinach 9:00-20:00 od s$rody do piatku.
W soboty dopuszcza sie realizacje badan w godzinach 10:00-20:00. Jednoczes$nie
wymaga sie przeprowadzania ankiet w réznych porach dnia, w kazdym z rejondw,
aby przeprowadzi¢ ankiety z osobami o réznym stopniu mobilnosci.

Wymaga sie, aby szczegdtowy harmonogram badan ankietowych Wykonawca
uzgodnit z Zamawiajagcym 7 dni roboczych przed przystgpieniem do ich
wykonywania.

Sposob przeprowadzenia badan

Badanie zostanie wykonane w czasie jednej wizyty, podczas ktorej w trakcie
jednego wywiadu z respondentem, zostang zebrane wszystkie wymagane dane
0 gospodarstwie domowym, respondencie i jego podrézach, a takze preferencjach
dot. mobilnosci miejskiej.

Badanie zostanie zrealizowane technika bezposrednich wywiadow ankieterskich
(face to face) realizowanych w domu respondenta technikg CAPI (computer
assisted personal interview - wywiad przeprowadzany przez ankietera
z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na urzadzeniu
mobilnym)

Zamawiajacy wymaga, aby w badaniach byt wykorzystywany formularz
elektroniczny zainstalowany na urzadzeniach mobilnych i nie dopuszcza
formularza elektronicznego dostepnego przez strone internetowa.

Za dostarczenie urzadzen mobilnych dla ankieteréw odpowiada Wykonawca.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie urzadzen bedgcych wiasnoscig ankieterow.

Za dystrybucje dedykowanej aplikacji CAPI do ankieteréw odpowiada Wykonawca.
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca zaproponuje sposéb przekazania aplikacji
ankieterom, o ktérym poinformuje ankieteréw na obowigzkowym szkoleniu przed
pracg w terenie.

Zamawiajacy wymaga, aby dostep do dedykowanej aplikacji CAPI ograniczony by#
poprzez logowanie. Szczegbtowe rozwigzanie powinien zaproponowac¢ Wykonawca.
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7) Zamawiajacy wymaga, aby dedykowana aplikacja CAPI umozliwiata co najmniej:

e zbieranie danych w ramach formularza elektronicznego,

e prace w trybie offline,

e zapis wypetnionych kwestionariuszy ankietowych w pamieci urzadzenia,

e kontrole czasu pracy ankietera,

e odnotowanie godziny rozpoczecia oraz zakonczenia wypetnienia dla
kazdego kwestionariusza elektronicznego,

e odnotowanie lokalizacji GPS dla kazdego wypetnionego kwestionariusza
elektronicznego,

e kontrole logiczng odpowiedzi udzielanych przez respondenta,

e przesylanie na biezaco wypetnionych formularzy elektronicznych oraz
wyzej wskazanych danych do bazy danych, ktdrej funkcjonalno$¢ pozwoli
na generowanie raportéw dla potrzeb kontroli pracy ankieterdw,

e w przypadku metody innej niz random route - =zawiera¢ wykaz
gospodarstw domowych, w ktdérych ankieter ma przeprowadzi¢ wywiad,
ze wskazaniem na wylosowane gospodarstwa w prébie podstawowej lub
rezerwowej,

e blokade przejscia do nastepnego pytania, w przypadku braku odpowiedzi
na poprzednie pytanie,

e blokade zakoniczenia ankiety, w przypadku niewypetnienia wszystkich pol,

e blokade zakonczenia ankiety, w ktérej zaznaczono nieodpowiednia liczbe
mozliwych odpowiedzi.

8) Badanie ankietowe cztonkéw gospodarstwa domowego przeprowadzane bedzie
zgodnie z instrukcjg dla ankieteréw, ktérg Wykonawca przed rozpoczeciem badan
terenowych przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji, a nastepnie przedstawi
i omowi na szkoleniu dla ankieteréw.

9) Zamawiajacy wymaga prowadzenia przez ankieterdw rejestracji kazdej podjetej
proby wykonania badania pod danym adresem na tzw. Karcie Realizacji Badania
(KRB), z notacjg: unikalnego numeru adresu, daty i godziny podjetej proby,
imienia i nazwiska ankietera, informacji o efekcie kontaktu i dokladnym opisie
sytuacji w przypadku niezrealizowania badania (np. drzwi zamkniete, pustostan,
odmowa udziatu w badaniu, brak oséb powyzej 16 roku zycia., umodwienie na inng
pore/dzien itp.). Zakres informacji zawartej na KRB Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym przed rozpoczeciem realizacji badania w terenie. Wypetnione
KRB powinno by¢ podpisane przez ankietera prowadzacego badanie, ktory
zaswiadczy pisemnie rzetelno$¢ przekazanych informacji. Wykonawca ma
obowigzek przekaza¢ KRB Zamawiajagcemu nie pozniej niz w terminie 10 dni
roboczych liczac od realizacji ostatniego dnia badawczego - sposoéb i forma do
ustalenia z Zamawiajgcym.

10) W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci zwigzanych z doborem
proby czy przeprowadzeniem badania, kazdorazowo Wykonawca musi
poinformowac Zamawiajacego i uzgodnic¢ z nim mozliwe do wykonania zmiany.

3.2.7 Narzedzia badawcze

1) Formularz wywiadu obejmowat bedzie wszystkie typy pytan niezbedne dla jakosci
diagnostycznej narzedzia badawczego. Bedzie skiadat sie z czterech gtéwnych
czesci:
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2)

3.2.8
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

e Metryczki gospodarstwa domowego - zawierajgcej informacje o gospodarstwie
domowym.

e Metryczki respondentéw — zawierajacej informacje o osobach ankietowanych.

e Dzienniczka podrozy - gromadzacego informacje o podrézach wykonywanych
przez respondentow.

e Preferencji dotyczacych mobilnosci miejskiej - gromadzacych informacje na
temat opinii ankietowanych dotyczacych réznych aspektéw zwigzanych
z systemem transportowym w miescie i przemieszczaniem sie po miescie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do badan Wykonawca opracowat
i uzgodnit z nim ostateczne wzory narzedzi badawczych tres¢: metryczki
gospodarstwa domowego, metryczki respondentéw, dzienniczka podrozy
i preferencji dotyczacych mobilnosci miejskiej oraz uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego.

Kontrola

Wykonawca, w trakcie realizacji terenowej badania, bedzie na biezgaco prowadzit
terenowg kontrole pracy ankieterow (na przyktad poprzez zdalng kontrole
lokalizacji ankietera w momencie przeprowadzania poszczegdlnych ankiet i/lub
metodg ponownego kontaktu z respondentem). Liczebnos$¢ préby kontrolnej musi
wynosi¢ co najmniej 10% wymaganej proby badawczej, przy czym skontrolowana
zostanie praca kazdego ankietera. Zamawiajacy wymaga udokumentowania
przeprowadzonej kontroli i ma prawo oczekiwac przedstawienia mu dowoddw na
przeprowadzenie takiej kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadzi réwniez nieterenowg kontrole pracy ankieterow
obejmujaca:

¢ merytoryczng analize wypetnionych kwestionariuszy,

¢ merytoryczng analize dokumentacji pracy ankietera.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w realizacji wywiadow
przez danego ankietera Wykonawca podda kontroli wszystkie ankiety tego
ankietera. Wywiady zawierajace nieprawidtowosci zostang usuniete z bazy danych
i zrealizowane ponownie z innymi respondentami, w tym samym rejonie co
usuniete.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli pracy ankieterow w trakcie realizacji
badania, w tym kontrole terenowe oraz poddania weryfikacji wynikow ankiet po
ich otrzymaniu. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
nieprawidtowosci w wynikach ankiet, Wykonawca usunie z bazy danych wywiady
zawierajace nieprawidtowosci i ponownie zrealizuje wywiady z innymi
respondentami, w tym samym rejonie co usuniete.

Zamawiajacy ma prawo na wezwanie uzyskac¢ wyniki kontroli czgstkowych.

Zamawiajacy wymaga informowania na biezaco o wszelkich istotnych problemach
zwigzanych z realizacjg badania, szczegdlnie tych mogacych mie¢ wptyw na jego
przebieg i wyniki.

Kontrole Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane i przedstawione
Zamawiajacemu do wglgdu w terminie do 14 dni po zakonczeniu badan.

Zbiorcze wyniki kontroli nalezy przedstawi¢ w raporcie II.
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3.3 Pomiary natezenia ruchu drogowego

1)

3.3.1
1)

2)

3.3.2
1)

2)

3)

Sugeruje sie, aby w przypadkach nieopisanych w OPZ Wykonawca opierat sie na
wzorcach i standardach rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury
zawartych w opracowaniu pn. ,WR-D-12 Wytyczne wykonywania pomiaréow ruchu
drogowego”.

Uzgodnienia i uzyskanie niezbednych pozwolen

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie przygotowan, przed przystgpieniem do
realizacji pomiaréw, Wykonawca uzgodnit z wiasciwymi jednostkami i stuzbami
oraz uzyskat ewentualne wynikajgce z obowigzujgcego prawa pozwolenia do
przeprowadzenia pomiarow.

Zamawiajacy udzieli w tym temacie wsparcia Wykonawcy, organizujac na
poczatku trwania okresu umowy spotkanie z przedstawicielami poszczegélnych
instytucji. Wykonawca na tym spotkaniu przedstawi zakres i harmonogram prac
oraz poinformuje zarzadcdw o niezbednych do wykonania czynnosciach
w obszarze dotyczacym ich kompetencji.

Metoda pomiarow

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym ostateczne metody prowadzenia
pomiardw i formularzy pomiarowych.

Zamawiajacy wymaga, aby pomiary natezenia ruchu drogowego odbyly sie za
pomocg kamer lub innych urzadzen do automatycznego rejestrowania ruchu
pozwalajacych na zapisanie obrazu wraz z czasem rejestracji. Zamawiajacy nie
dopuszcza recznego wykonania pomiarow natezenia ruchu drogowego.
Zamawiajacy nie dopuszcza takze pozyskania i przekazania wynikéw pomiaréw
z miejskiego ITS zamiast wykonania pomiaréw wiasnych przez Wykonawce.

Wymaga sie, aby pomiary:

e zrealizowane byly w przekrojach opisanych w tabelach nr 3-9
i zaprezentowanych na rysunkach nr 4-9. Ostateczng lokalizacje wszystkich
przekrojow pomiarowych Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przed
rozpoczeciem badan w terenie, z zastrzezeniem, ze ich fgczna liczba
i charakterystyka nie ulegnie zmianie;

e w zaleznosci od przekroju pomiarowego, trwaty nieprzerwanie przez 8h (6:00-
10:00i 15:00-19:00), 12h (5:00-10:00 i 13:00-20:00), 16h (5:00-21:00) lub
24h (0:00-0:00)- zgodnie z tabelami nr 3-9;

e przeprowadzone byty w 15-minutowych lub krétszych interwatach bedacych
krotnoscig 5 minut;

e obejmowaty oba kierunki ruchu z ich rozréznieniem (jesli na danym odcinku
wystepuje jedynie ruch jednokierunkowy - zgodnie z tabelami nr 3-9 -
w przypadku pomiardow liczby rowerdw, UTO i hulajnég muszg one obejmowac
takze uzytkownikéw ruchu jadacych pod prad);

e obejmowaty:

o przekroéj ulicy/drogi wraz z pasami rowerowymi

albo

o przekréj ulicy/drogi wraz z pasami rowerowymi oraz wydzielong
infrastrukturg rowerowg i pieszo-rowerowg poza pasem jezdni, w celu
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4)

5)

3.3.3
1)

zliczenia rowerzystéw, UTO i hulajnég w poszerzonym przekroju (zgodnie
z tabelami nr 3-9);

e umozliwiaty rozréznienie struktury rodzajowej pojazdéw w podziale na:

rowery (w tym takze elektryczne),

UTO, hulajnogi (w tym takze elektryczne),

motocykle, skutery, motorowery, trzykotowce, czterokotowce,

samochody osobowe (w tym takze samochody przeznaczone do transportu

tadunkdéw skonstruowane na nadwoziu samochodu osobowego np. Polonez

Truck, Reanault Kangoo, Citroen Berlingo itp. — tzw. z kratka), mikrobusy

(do 9 miejsc z kierowcq), pickupy, samochody kempingowe z przyczepg lub

bez,

o lekkie samochody dostawcze o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5t
z przyczepaq lub bez (tzw. dostawcze),

o samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5t¢,
bez przyczep, samochody specjalne, ciggniki siodtowe bez naczep,

o samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5t
a ponizej 18t z jedng Iub wiecej przyczepami, ciggniki siodtowe
Z haczepami, ciggniki balastowe 2z przyczepami standardowymi Ilub
niskopodwoziowymi,

o samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 18 t

z jedng lub wiecej przyczepami, ciggniki siodtowe z naczepami, ciggniki

balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi,

mikrobusy (od 10 do 24 miejsc razem z kierowca),

autobusy (wiecej niz 24 miejsca z kierowcq),

tramwaje,

inne (ciggniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny wolnobiezne np.

walce drogowe, koparki, pojazdy gasienicowe itp.);

O O O

o O O O

e pomiary rowerdow, UTO i hulajnég w ramach przekrojéw drogowych nalezy

przeprowadzi¢ w taki sposdb, aby w wynikach mozliwe byto rozréznienie, ile
takich pojazdow pojawito sie oddzielnie w jezdni na pasie samochodowym,
w jezdni na pasie rowerowym (jesli wystepuje) i poza jezdnig na wydzielonej
infrastrukturze rowerowej lub pieszo-rowerowej (jesli wystepuje) -
w zaleznosci od zakresu okreslonego w tabelach nr 3-9 w kolumnie Przekrdj
drogi/ulicy.

Przed rozpoczeciem pomiarow w terenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzic¢
szkolenie o0s6b biorgcych udziat w tym badaniu, aby zagwarantowac realizacje
pomiarow w zgodzie ze wszystkimi uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiajacym.

Zapis obrazu (z czasem rejestracji) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
w postaci umozliwiajacej jego odtworzenie w plikach wideo, np. .wmyv, avi, .m2ts,
lub .mp4, nie pozniej niz do 14 dni po wykonaniu pomiarow.

Harmonogram pomiaréw

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zaproponowat i uzgodnit szczegotowy
harmonogram pomiaréw drogowych, z uwzglednieniem wstepnego harmonogramu
przedstawionego w ponizszej tabeli i w terminie do 7 dni przed datg rozpoczecia
pomiaréw przekazat go Zamawiajacemu. Dopuszcza sie wykonanie pomiaréw tylko
w dni zaznaczone w tabeli nr 2 kolorem zielonym, tzn. w miesigcach marzec-
czerwiec, w dniach wtorek-czwartek, z pominieciem $wigt, dni wolnych od pracy,
tzw. dtugich weekenddw oraz dni okotoswigtecznych.
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2)

3)

4)

Ponadto Zamawiajacy wymaga uzgodnienia szczegdtowego harmonogramu
pomiarow takze pod katem wystepowania napraw i remontdw, mogacych istotnie
wptynac¢ na ruch. Zamawiajacy na prosbe Wykonawcy udostepni harmonogram
planowanych remontéw we Wroctawiu. Wykonawca zobowigzany jest samodzielnie
pozyskac informacje o planowanych remontach od gmin sgsiednich.

W przypadku wystgpienia istotnie wptywajgcego na ruch remontu drogowego
(planowanego lub nie) Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania
pomiaru w danym przekroju pomiarowym Ilub zmiane lokalizacji przekroju
pomiarowego, z zastrzezeniem, ze ich taczna liczba i charakterystyka nie ulegnie
zmianie.

W przypadku wystgpienia dtugotrwatego losowego zdarzenia wplywajacego
istotnie na ruch drogowy lub wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy ani Zamawiajacego, Zamawiajacy wymaga powtdrzenia pomiaru w tej
samej lokalizacji w innym terminie z nim uzgodnionym.

Tabela 2. Ogdlny harmonogram pomiaréw drogowych.

Marzec 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kwiecien 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Maj 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Czerwiec 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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3.3.4

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wstepna lokalizacja 1 charakterystyka przekrojow pomiarowych
natezenia ruchu drogowego
Badanie natezenia ruchu drogowego nalezy przeprowadzi¢ w 161 punktach (245

przekrojach) w podziale na nastepujace grupy:

e pomiary na ringu 1 wokot centrum Wroctawia — 24 punkty (56 przekrojow
pomiarowych);

e pomiary na ringu 2 wokdt srodmiescia Wroctawia - 23 punkty (41 przekrojow
pomiarowych);

e pomiary na ringu 3 we Wroctawiu - 21 punktéw (24 przekroje pomiarowe);

e pomiary na kordonie granicy Wroctawia - 34 punkty (42 przekroje
pomiarowe);

e pomiary poza ringami - 36 punktéw (59 przekrojow pomiarowych);

e pomiary na Autostradowej Obwodnicy Wroctawia — 5 punktéw (5 przekrojow
pomiarowych);

e pomiary na kordonie granicy obszaru badania (zewnetrznych granicach gmin
sasiednich) - 18 punktéw (18 przekrojow pomiarowych).

Szczegoty dotyczace charakterystyki i lokalizacji pomiaréow opisane sg w tabelach
ponizej oraz zaprezentowane na odpowiadajacych im rysunkach i rysunku
zbiorczym prezentujacym lokalizacje przekrojow pomiarowych, dotgczonym jako
zatacznik 1.

W tabelach ponizej kolumny ,Numer punktu” oraz ,Ogodlna lokalizacja punktu”
wskazuja na przyblizong lokalizacje grupy przekrojow pomiarowych na
skrzyzowaniu, ulicy, drodze lub moscie i sg jedynie kolumnami pomocniczymi,
utatwiajacymi orientacje w terenie.

W ramach jednego punktu pomiarowego moze wystepowac kilka przekrojow
pomiarowych, ktorych szczegdtowa lokalizacje opisujg kolumny ,Numer
przekroju”, ,Numer drogi”, ,Ulica/droga”, ,Odcinek” i ,Wlot na skrzyzowanie”.
Oznacza to na przyktad, ze na Pl. Jana Pawita II (punkt R1_01) zlokalizowane sg
cztery przekroje pomiarowe na réznych wlotach skrzyzowania (nazwane R1_01A,
R1_01B, R1_01C, R1_01D), w ktérych nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Natomiast,
jesli w ramach punktu pomiarowego wystepuje tylko jeden przekrdj pomiarowy,
na przyktad na Moscie Ofawskim (punkt R1_12), to nie ma on w nazwie
dodatkowej litery (przekréj R1_12).

Kolumny ,Kierunki pomiarow”, ,Przekrdj drogi” i ,Czas pomiarow” wskazujg na
charakterystyke pomiaréw w kazdym z przekrojéw pomiarowych.

Kolumna ,Kierunki pomiaréw” oznacza w ilu i jakich kierunkach nalezy
przeprowadzi¢ pomiar ruchu. Przyktadowo symbole S>N, N>S oznaczajg, ze
pomiar w danej lokalizacji nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto
zliczenie kazdej kategorii pojazdow osobno dla kierunku z potudnia (S) na pdinoc
(N) oraz z pétnocy na potudnie. Tylko jeden kierunek wskazany w tej kolumnie (na
przyktad E>W) oznacza, ze jest to ulica/droga jednokierunkowa i pomiar nalezy
przeprowadzi¢ jedynie w jednym wskazanym kierunku (w przyktadzie ze wschodu
(E) na zachéd (W)).

W kolumnie ,,Przekrdj drogi/ulicy” symbol J oznacza, ze pomiary natezenia ruchu
muszg objac¢ swoim zakresem caty przekréj jezdni (od kraweznika do kraweznika,
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8)

9)

w tym pas rowerowy, jesli wystepuje). W przypadku pomiarow liczby rowerdw,

hulajnég oraz UTO w niektérych przekrojach nalezy rozszerzy¢ zakres pomiaru o:

e chodnik - dla przekrojéw oznaczonych symbolem JC,

e infrastrukture pieszo-rowerowa lub rowerowg poza granicami jezdni - dla
przekrojow oznaczonych symbolem JD,

zgodnie z oznaczeniami tabelach nr 3-9.

W kolumnie ,Czas pomiaru” 24h oznacza pomiar ciagty przez catg dobe, 16h
oznacza pomiar ciggty w godzinach 5:00-21:00, a 8h oznacza pomiar ciagty
w godzinach 6:00-10:00 i 15:00-19:00.

Zamawiajacy na prosbe Wykonawcy moze udostepni¢ mu lokalizacje punktéw
i przekrojéw pomiarowych w formacie .shp, zaprezentowanych na ponizszych
rysunkach. W sytuacjach watpliwych w pierwszej kolejnosci obowigzujg zapisy
w tabelach, a rysunki nalezy traktowac jako pomocnicze.

A. Pomiary na ringu 1 we Wroctawiu
1) Wstepng lokalizacje punktéw pomiarowych na ringu 1 prezentuje rysunek nr 4.
2) Szczegdtowe wytyczne realizacji pomiarow w poszczegolnych przekrojach
pomiarowych na ringu 1 prezentuje tabela nr 3.
N
R1_18
R1_20~R1_1Q "~
520 © R
R1_16
o fat
R1_21
R1_24 -
O OR1_29 OR1,15
R1_01
ORSE R1_14
-
R1.13
R
ORI_OZ Wroctaw
4 R1_12
1.03
X R1_11
@) o
Legenda: R1_04
N R1_10
5 R1_05 =
Punkty pomiarowe @ = o
KBR2024 SR B
O Ring 1 Lz O
R
o) 17_08 Vi 7 \ i »
350 175 0 350 700 1050 1400 i Community Maps Contributors, GUGIK, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, MET] '\LJA\:-\
™ ™, | Metry

Rysunek 4. Sugerowana lokalizacja drogowych punktéw pomiarowych na ringu 1 (R1)

we Wroctawiu.
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Tabela 3. Pomiary drogowe na ringu 1 (R1) we Wroctawiu.

L.p | Numer | Ogdlna lokalizacja punktu Numer Numer | Ulica/droga Odcinek Wilot Kierunki Przekroj Czas
. punktu przekroj | drogi na pomiarow drogi/ulicy pomiaru
u skrzyz [J=jezdnia
owaniu (takze z pasem
rowerowym);
JC=jezdnia z
chodnikami;
JD=jezdnia
oraz wydzielona
infrastruktura
rowerowa lub
pieszo-
rowerowa poza
jezdnia]
1 |R1_01 [Pl Jana Pawta II R1_01A |- ul. $w. Mikotaja ul. Wiodkowica - ul. E E>W 1C 1x2 16h
Grabarska
2 [R1_01 [Pl Jana Pawla II R1_01B |- ul. Ruska ul. Wszystkich Swietych - ul. | ¢ W>E 11x3 16h
Grabarska
3 |R1_01 |Pl. Jana Pawta II R1_01C |- ul. Podwale Pl. Jana Pawta II - ul. s S>N, N>S 3 2x2 16h
Zelwerowicza
4 R1_01 | Pl Jana Pawia II R1_01D |- ul. Legnicka ul. Rybacka - ul. Sokolnicza w W>E, E>W JD 2x3+1 16h
5 R1_02 | PIl. Orlat Lwowskich R1_02A |- ul. Podwale ul. Podwale - ul. Sqdowa SE NW>SE, SE>NW | J 2x2 16h
6 R1_02 | PIl. Orlat Lwowskich R1_02B |- ul. Pitsudskiego ul. Podwale - ul. Pawtowa S S>N, N>S J 2x2 16h
7 | R1_02 |PI. Orlat Lwowskich R1_02C |- ul. Teczowa Egﬁgﬁg LiEiEl e = . SW SW>NE, NE>SW | J 1x2+1 16h
8 R1_02 | PIl. Orlat Lwowskich R1_02D |- Pl. Orlat Lwowskich | ul. Robotnicza - ul. Podwale NW NW>SE, SE>NW | ID 2x3 16h
9 R1_03 | Pl. Legionow R1_03A |- ul. Sadowa Pl. Legionéw - ul. Swiebodzka | NE SW>NE, NE>SW | JD 2x2 16h
10 |R1_03 [Pl Legiondow R1_03B |- ul. Grabiszynska Pl. Legionow - ul. Prosta SwW SW>NE, NE>SW | JD 2x2+1 16h
11 |R1_04 gi',;sﬁfs':gzgfg°/“" R1_04A |- ul. Zieliniskiego ul. Kolejowa - ul. Pitsudskiego | SW SW>NE, NE>SW | JD 1x1+1 16h
12 |R1_04 gi',;sﬁf;:(r;zgfgo/“" R1_04B |- ul. Pitsudskiego ul. Zielinskiego - ul. Lelewela | NW SE>NW, NW>SE | J 2x3 16h
13 |R1_05 |ul. $widnicka/ul. Pitsudskiego |R1_05A |- ul. $widnicka E'(;éz'i"js;'zk'egc’ - ul. N S>N, N>S J2x2 16h
14 |R1_05 |ul. $widnicka/ul. Pitsudskiego |R1_05B |- ul. Pitsudskiego Elonfgr"‘ég'rcs% ul. E E>W, W>E D 1x2 16h
15 |R1_05 | ul. $widnicka/ul. Pitsudskiego |R1_05C |- ul. $Swidnicka gi',;sﬁgglfiz‘g(‘;"s"'ego - ul. S S>N, N>S 3 2x2+1 16h
16 |R1_05 |ul. Swidnicka/ul. Pitsudskiego |R1_05D |- ul. Pitsudskiego ul. Batuckiego - ul. Swidnicka |W E>W, W>E JD 1x2+1 16h
17 | Rpi_gs | Dweizee Clowiny FRE -l R1_06A |- ul. Kolataja ul. Rejtana - ul. Kodciuszki | N S>N, N>S 3 2x2+1 16h

Stawowa/ul.
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Pitsudskiego/Kottataja
Dworzec Gtdwny PKP - ul.
18 |R1_06 | Stawowa/ul. R1_06B ul. Pitsudskiego ul. Kottataja - ul. Gwarna E E>W, W>E ID 1x2+1 16h
Pitsudskiego/KoHtataja
Dworzec Gtéwny PKP - ul.
19 |R1_06 | Stawowa/ul. R1_06C ul. Borowska ul. Swobodna - ul. Peronowa S S>N, N>S JD 1x2+1 16h
Pitsudskiego/Kotataja
Dworzec Gtdwny PKP - ul.
20 |R1_06 |Stawowa/ul. R1_06D ul. Stawowa ul. Rejtana - ul. Pitsudskiego N N>S J 1x3 16h
Pitsudskiego/KoHataja
Dworzec Gtéwny PKP - ul. ul. Kodciuszki - ul
21 |R1_07 | Dworcowa/ul. Pitsudskiego/ul. | R1_07A ul. Dabrowskiego : . ) N S>N J 1x2 16h
. Matachowskiego
Dabrowskiego
Dworzec Gtéwny PKP - ul. ul. Kosciuszki - ul
22 |R1_07 | Dworcowa/ul. Pitsudskiego/ul. | R1_07B ul. Dworcowa ; - ’ N N>S JD 1x2 16h
. Matachowskiego
Dabrowskiego
e | g | WE MEECIOREEEE R1_08A ul. Putaskiego Il [NoS@EZA) - Ul NE NE>SW, SW>NE | ID 2x1 16h
Putaskiego Matachowskiego
o | g || R MEEE IOREEEE R1_08B ul. Putaskiego 2. et ionedege - Ul SW  |SW>NE, NE>SW | ID 2x2 16h
Putaskiego Dyrekcyjna
s | g || WE MEEC OSSR R1_08C ul. Matachowskiego | Y- Dabrowskiego - ul. NW | SE>NW, NW>SE | ID 2x1 16h
Putaskiego Putaskiego
26 |R1_09 | ul. Kociuszki/ul. Putaskiego | R1_09A ul Kosciuszki ul. Putaskiego - ul. E E>W, W>E 3 2x2 16h
Pradzynskiego
27 |R1.09 |ul. Kociuszki/ul. Putaskiego | R1_09B ul. Kodciuszki ul. Dabrowskiego - ul. w W>E 3 1x3 16h
Putaskiego
| | e LS (PR a0, R1_10A 1o L@y ul. Putaskiego - ul. Miernicza | SE SE>NW, NW>SE | JC 1x2+1 16h
Putaskiego Paryskiej
29 |[R1 10 ul. Komuny Paryskiej/ul. R1 10B ul. Kon_"nu_ny ul. Daprowsklego - ul. NW SESNW 7 1x1 16h
Putaskiego Paryskiej Putaskiego
30 |R1_11 |Pl. Wrdblewskiego R1_11A Pl. Wréblewskiego ul. Walonska - ul. Traugutta N N>S, S>N J 1x2+2 16h
31 |R1_11 |Pl. Wréblewskiego R1_11B ul. Traugutta ul. Putaskiego - ul. Miernicza SE SE>NW, NW>SE | J 2x2 16h
32 |R1_11 | Pl. Wréblewskiego R1_11C ul. Putaskiego ul. Haukego-Bosaka - PI. SW | SW>NE, NE>SW | J 1x2+1 16h
Wrdblewskiego
33 |R1_11 | Pl. Wrdblewskiego R1_11D ul. Traugutta ul. Kujawska - ul. Putaskiego | NW NW>SE J 1x4 16h
34 |R1_11 |Pl. Wréblewskiego R1_11E Pl. Wréblewskiego ul. Kujawska - ul. Putaskiego | NW SE>NW J 1x2 16h
35 |R1_12 | Most Otawski R1 12 é'r'o"t\)’lf'O”Ska/”" Na | Most Otawski ; E>W, W>E D 1x2 16h
36 |R1_13 | Most Grunwaldzki R1 13 Pl. Spoteczny/Pl. | oot Grunwaldzki - NE>SW, SW>NE | ID 2x2 16h
Grunwaldzki
ul.
37 |R1_14 | Most Pokoju R1_14 Wyszynskiego/PI. Most Pokoju - N>S, S>N ID 2x2 16h
Powstancow
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Warszawy
38 |R1_15 | Yl- Szczytnicka/ul. R1_15 ul. Szczytnicka ul. Wyszynskiego - Sepa- E E>W, W>E J1x2+1 16h
Wyszynskiego Szarzynskiego
w poge | - SEmdeeE, R1_16A ul. Wyszyriskiego | ul. Prusa - ul. Sienkiewicza N N>S, S>N D 2x2 16h
Wyszynskiego
9 | mi g | W SlErkdeniee R1_16B ul. Sienkiewicza L TEERe - Bper E E>W, W>E 3 2x2+1 16h
Wyszynskiego Szarzynskiego
ul. Sienkiewicza/ul. AiLr ul. Sienkiewicza - ul.
41 |R1_16 Wyszyfiskiego R1_16C ul. Wyszynskiego Benedyktyriska S N>S, S>N J 2x2+2 16h
| e || L SRR e R1_16D ul. Sienkiewicza ul. Matejki - ul. WyszyAskiego | W E>W, W>E 3 2x2+1 16h
Wyszynskiego
43 |R1.17 |Pl. Bema R1_17A ul. Bema ul. Na Szancach - ul. N N>S, S>N ID 2x1+1 16h
Sienkiewicza
44 |R1_17 |Pl. Bema R1_17B ul. Sienkiewicza ul. Bema - ul. éwietokrzyska E W>E, E>W J 2x2 16h
45 |R1_17 |Pl. Bema R1_17C Pl. Bema/ul. Most Miyfiski S N>S, S>N J1x2 16h
Swietej Jadwigi
46 |(R1_17 | Pl Bema R1_17D ul. Drobnera ul. Probusa - ul. Bema W W>E, E>W J 2x2 16h
47 |R1_18 | ul. Drobnera/ul. Probusa R1_18A ul. Probusa 4, e Weree ey - ul | N>S, S>N 3 1x2 16h
Drobnera
48 | R1_18 |ul. Drobnera/ul. Probusa R1_18B ul. Drobnera ul. tokietka - ul. Probusa w W>E, E>W J 2x2+1 16h
49 | R1_19 | ul. Drobnera/ul. kokietka R1_19 ul. tokietka Pl. $w. Macieja - ul. Drobnera | N N>S, S>N J 1x2 16h
50 |R1_20 |ul. Dubois/ul. Pomorska R1_20A ul. Pomorska ul. Waska - ul. Brodatego N N>S, S>N D 2x2 16h
51 [(R1_20 | ul. Dubois/ul. Pomorska R1_20B ul. Dubois ul. Pomorska - ul. Drobnera SE NW>SE, SE>NW |J 2x2 16h
. . ul. Drobnera/ul. Most Uniwersytecki (ul. _
52 |R1_21 | Most Uniwersytecki R1_21 Grodzka Ksiecia Witolda - ul. Grodzka) N>S, S>N ID 1x2+1 16h
1l Bemsrrs eyl Most Pomorski Potudniowy
53 |R1_22 | Most Pomorski Potudniowy R1_22 : L ’ (ul. Ksiecia Witolda - ul. = N>S, S>N JD 1x2 16h
Nowy Swiat
Grodzka)
54 |R1_23 rjrslfo'\\:'v'sszczans"'/“" R1_23A ul. Kurkowa ul. Otwarta - ul. Dubois N N>S, S>N 3 1x2 16h
55 |R1_23 | Most Mieszczanski/ul. R1_23B ul. Dmowskiego/ul. | yoct Mieszczanski w SW>NE, NE>SW | J 2x3 16h
Kurkowa Dubois
56 |R1_24 |Most Sikorskiego R1_24 ggd':'v‘;slzowa/“" Most Sikorskiego - S>N, N>S D 1x2 16h
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B. Pomiary na ringu 2 we Wroctawiu

1) Wstepng lokalizacje punktéw pomiarowych na ringu 2 prezentuje rysunek nr 5.

2) Szczegbtowe wytyczne pomiardw na ringu 2 prezentuje tabela nr 4.
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Rysunek 5. Sugerowana lokalizacja drogowych punktow pomiarowych na ringu 2 (R2)
we Wroctawiu.
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Tabela 4. Pomiary drogowe na ringu 2 (R2) we Wroctawiu.

L.p. | Numer | Ogolna lokalizacja punktu Numer Numer Ulica/droga Odcinek Wilot Kierunki Przekroéj Czas
punktu przekroju | drogi na pomiaréw ?Jro_gi/dul_icy pomiaru
. =jezdania
skrzy.z (talgie z pasem
owaniu rowerowym);
JD=jezdnia oraz
wydzielona
infrastruktura
rowerowa lub
pieszo-
rowerowa poza
jezdnia]
1| R2_01 | ul. Legnicka/ul. Na Ostatnim R2_01A |- ul. Legnicka ul. Na Ostatnim Groszu - ul. SE NW>SE, D 2x4 16h
Groszu Wejherowska SE>NW
2 |R2_01 |[ul. Legnicka/ul. Na Ostatnim R2_01B DK5/DK94 | ul. Na Ostatnim ul. Orlinskiego - ul. Legnicka SW SW>NE, J 2x3 16h
Groszu Groszu NE>SW
3 |R2_02 |estakada Gadowianka/ul. R2_02A |- ul. Bystrzycka estakada Gadowianka - wjazd | E W>E, JD 1x2 16h
Bystrzycka do posesji na ul. Bystrzyckiej E>W
69
4 | R2_02 |estakada Gadowianka/ul. R2_02B | DK5/DK94 | estakada ul. Bystrzycka - tory kolejowe |SW SW>NE, |J2x3 16h
Bystrzycka Gadowianka NE>SW
5|R2_03 | estakada Gadowianka/ul. R2_03A |- ul. Strzegomska facznica estakady Gadowianki | E W>E, J 2x2 16h
Strzegomska - ul. Nowosolska E>W
6 | R2_03 | estakada Gadowianka/ul. R2_03B DK5/DK94 | estakada ul. Traktatowa - ul. Szkocka S S>N, J 2x3 16h
Strzegomska Gadowianka N>S
7 | R2_04 | FAT - ul. Grabiszynska/ul. R2_04A |- ul. Grabiszynska ul. Hallera - ul. Budowlana NE SW>NE, |JD 2x2 16h
Hallera/ul. Klecinska NE>SW
8 | R2_04 | FAT - ul. Grabiszynska/ul. R2_04B DK5/DK94 | ul. Hallera ul. Grabiszynska - wjazd do SE SE>NW, J 2x2 16h
Hallera/ul. Klecinska posesji na ul. Hallera 180 NW>SE
9| R2_04 | FAT - ul. Grabiszynska/ul. R2_04C | DK5/DK94 | ul. Klecinska ul. Grabiszynska - wjazd na NW SE>NW, |JD 2x2 16h
Hallera/ul. Klecinska posesje na ul. Klecinskiej 3 NW>SE
10 | R2_05 | ul. Hallera/al. Pracy/ul. R2_05A - al. Pracy ul. Hallera - ul. Makowa N S>N, J 1x2 16h
Odkrywcéw N>S
11| R2_05 | ul. Hallera/al. Pracy/ul. R2_05B DK5/DK94 | ul. Hallera ul. Odkrywcow - petla E E>W, J 2x2 16h
Odkrywcéw tramwajowa Grabiszynek W>E
12 | R2_06 | ul. Hallera/ul. Mielecka R2_06A - ul. Mielecka ul. Hallera - ul. Potaniecka N S>N, J 1x2 16h
N>S
13| R2_06 | ul. Hallera/ul. Mielecka R2_06B | DK5/DK94 | ul. Hallera ul. Mielecka - ul. Buska E E>W, J 2x2+1 16h
W>E
14 | R2_07 | ul. Hallera/ul. Gajowicka R2_07A |- ul. Gajowicka ul. Hallera - ul. Sztabowa N S>N, J 1x2 16h
N>S
15| R2_07 |ul. Hallera/ul. Gajowicka R2_07B DK5/DK94 | ul. Hallera ul. Gajowicka - ul. Stowicza E E>W, J 2x2+1 16h
W>E
16 | R2_08 | al. Wisniowa/ul. Powstancow R2_08A |- ul. Powstancow al. Wisniowa - Pl. Powstancéw | NE SW>NE, [J2x2 16h
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Slaskich Slaskich Slaskich NE>SW
17 | R2_08 | al. Wisniowa/ul. Powstancow R2_08B | DK94 al. Wisniowa ul. Powstancéw Slaskich - ul. E E>W, ] 2x2 16h
Slaskich Januszowicka W>E
18 | R2_09 | al. Wisniowa/ul. Sudecka R2_09A |- ul. Sudecka al. Wisniowa - ul. Sztabowa NW SE>NW, |JD 2x1 16h
NW>SE
19 |R2_09 | al. Wisniowa/ul. Sudecka R2_09B | DK94 al. Wisniowa ul. Sudecka - ul. Wigzowa E E>W, JD 2x2 16h
W>E
20 |R2_10 |[al. Armii Krajowej/ul. Slezna R2_10A |- ul. Slezna al. Armii Krajowej - ul. N S>N, JD 2x2 16h
Kamienna N>S
21 |R2_10 |[al. Armii Krajowej/ul. Slezna R2_10B | DK94 al. Armii Krajowej ul. Slezna - ul. Borowska E E>W, J 2x2 16h
W>E
22 |R2_11 | al. Armii Krajowej/ul. R2_11A |- ul. Borowska al. Armii Krajowej - ul. N S>N, JD 2x2 16h
Borowska Wieczysta N>S
23| R2_11 | al. Armii Krajowej/ul. R2_11B |DK94 al. Armii Krajowej ul. Borowska - ul. Orzechowa E E>W, D 2x2 16h
Borowska W>E
24 |R2_12 | al. Armii Krajowej/ul. Bardzka |R2_12A |- ul. Bardzka al. Armii Krajowej - ul. Piekna | N S>N, JD 2x2 16h
N>S
25 |R2_12 | al. Armii Krajowej/ul. Bardzka |R2_12B | DK94 al. Armii Krajowej ul. Bardzka - ul. Nyska E E>W, JD 2x2+1 16h
W>E
26 | R2_13 | al. Armii Krajowej/ ul. Piekna R2_13A |- ul. Piekna ul. Nyska - al. Armii Krajowej NW SE>NW, |[J1x2 16h
NW>SE
26 | R2_14 | al. Armii Krajowej/ul. R2_14A |- ul. Krakowska ul. Wilcza - wjazd na posesje NW SE>NW, |JD 2x3 16h
Krakowska na ul. Krakowskiej 104-112 NW>SE
27 |R2_14 | al. Armii Krajowej/ul. R2_14B | DK94 al. Armii Krajowej ul. Bogedaina - wiadukt SW SW>NE, |JD 2x2 16h
Krakowska kolejowy NE>SW
28 | R2_15 | Most Olimpijski/ul. R2_15A |- ul. Miedzyrzecka ul. Na Niskich takach - al. NW SE>NW, |[JID 1x2 16h
Miedzyrzecka Wielkiej Wyspy NW>SE
29 | R2_15 | Most Olimpijski/ul. R2_15B |- Most Olimpijski ul. Miedzyrzecka - ul. Biegasa | NE SW>NE, |JID 1x2 16h
Miedzyrzecka NE>SW
30| R2_16 | al. Wielkiej Wyspy/ul. R2_16A |- ul. Wréblewskiego ul. Zielonego Debu - ul. W E>W, JD 1x2 16h
Wrdblewskiego Wittiga W>E
31| R2_16 |al. Wielkiej Wyspy/ul. R2_16B |- al. Wielkiej Wyspy ul. Dembowskiego - ul. N N>S, D 1x2 16h
Wrdblewskiego Wrdblewskiego S>N
32 |R2_17 | al. Wielkiej Wyspy/ul. R2_17A | DW455 ul. Mickiewicza ul. Kopernika - al. Wielkiej W E>W, D 1x2 16h
Mickiewicza Wyspy W>E
33 |R2_17 | al. Wielkiej Wyspy/ul. R2_17B |- al. Wielkiej Wyspy ul. Heweliusza - ul. S N>S, J 1x2 16h
Mickiewicza Mickiewicza S>N
34 | R2_18 | Mosty Jagiellonskie R2_18 = al. Kochanowskiego | Mosty Jagiellonskie (ul. Na = N>S, JD 2x2 16h
Koncu - ul. Torunska) S>N
35| R2_19 | Mosty Warszawskie R2_19 - ul. Wyszynskiego/al. | Mosty Warszawskie - NE>SW, |JD 2x2 16h
Kromera SW>NE
36 | R2_20 | Most Trzebnicki R2_20 = ul. Zmigrodzka/ul. Most Trzebnicki = N>S, JD 1x2 16h
Trzebnicka S>N
37 |R2_21 | Most Osobowicki R2_21 - ul. Battycka/ul. Most Osobowicki - N>S, JD 1x2 16h
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Reymonta S>N
38 | R2_22 | Most Milenijny/ul. Osobowicka |R2_22A |- ul. Osobowicka wiadukt kolejowy - wjazd na E W>E, J 1x2 16h
parking Cmentarza E>W
Osobowickiego
39 |R2_22 | Most Milenijny/ul. Osobowicka |R2_22B | DK5 ul. Milenijna/ul. Most Milenijny - SW>NE, ID 2x2 16h
Nowaka- NE>SW
Jezioranskiego
40 | R2_23 | ul. Milenijna/ul. Popowicka R2_23A |- ul. Popowicka ul. Milenijna - ul. Wejherowska | E W>E, JD 2x2 16h
E>W
41 | R2_23 | ul. Milenijna/ul. Popowicka R2_23B |DK5 ul. Milenijna ul. Popowicka - ul. Legnicka SW SW>NE, |[J2x2+1 16h
NE>SW
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C. Pomiary na ringu 3 we Wroctawiu

1) Wstepng lokalizacje punktéw pomiarowych na ringu 3 prezentuje rysunek nr 6.

2) Szczegdtowe wytyczne pomiardw na ringu 3 prezentuje tabela nr 5.
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Rysunek 6. Sugerowana lokalizacja drogowych punktow pomiarowych na ringu 3 (R3)
we Wroctawiu.
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Tabela 5. Pomiary drogowe na ringu 3 (R3) we Wroctawiu.

L.p. | Numer | Ogolna lokalizacja punktu Numer Numer | Ulica/droga Odcinek Wilot Kierunki Przekroéj Czas
punktu przekroju | drogi na pomiarow | drogi/ulicy pomiaru
skrzyz [J=jezdnia
owaniu (takze z pasem
rowerowym);
JC=jezdnia z
chodnikami;
JD=jezdnia oraz
wydzielona
infrastruktura
rowerowa lub
pieszo-
rowerowa poza
jezdnia]
1| R3_01 |ul. Lotnicza R3_01 DK94 ul. Lotnicza petla tramwajowa "Pilczyce" - | - NW>SE, |J2x2 16h
ul. Metalowcéw SE>NW
2 | R3_02 | Most Zernicki R3_02 - ul. Zernicka Most Zernicki - W>E, J1x2 16h
E>W
3 | R3_03 | Most Strzegomski/ul. R3_03A - ul. Graniczna rondo Gruzinskich Oficeréw NW SW>NE, J 2x2 16h
Graniczna Wojska Polskiego - rondo NE>SW
Pileckiego
4 | R3_03 | Most Strzegomski/ul. R3_03B - ul. Strzegomska Most Strzegomski NE SW>NE, [J2x2 16h
Graniczna NE>SW
5| R3_04 | Most Muchoborski R3_04 - ul. Most Muchoborski - SW>NE, ID 1x2 16h
Krzemieniecka/ul. NE>SW
Ostrowskiego
6 | R3_05 | Most Oporowski R3_05 - ul. Solskiego/ul. Most Oporowski - SW>NE, |JC 1x2 16h
Grabiszynska NE>SW
7 | R3_06 |ul. Ractawicka R3_06 = ul. Ractawicka wiadukt kolejowy przy ul. = SW>NE, |[JD 2x2 16h
Skarbowcow NE>SW
8 | R3_07 | ul. Krzycka/ul. Powstancéw R3_07A - ul. Krzycka wiadkut kolejowy przy petli SW SW>NE, |[J1x2 16h
Slaskich/al. Karkonoska autobusowej "Krzyki" NE>SW
9 [R3_07 |ul. Krzycka/ul. Powstancéw R3_07B DK5 al. Karkonoska wiadukt kolejowy przy petli S S>N, JD 2x2 16h
Slaskich/al. Karkonoska tramwajowej "Krzyki" N>S
10 |R3_08 | ul. Slezna/ul. Wyscigowa R3_08 - ul. Wyscigowa wiadukt kolejowy prz ul. - S>N, J 2x2 16h
Koszyckiej N>S
11| R3_09 | ul. Borowska/ul. Grota- R3_09 - ul. Borowska wiadukt kolejowy przy ul. - S>N, D 1x2 16h
Roweckiego Koszyckiej N>S
12 [R3_10 | ul. Bardzka/ul. Buforowa R3_10 DW395 | ul. Bardzka wiadukt kolejowy przy rondzie |- S>N, J 2x2 16h
Wolnej Ukrainy N>S
13 |R3_11 | ul. Moscickiego R3_11 - ul. Moscickiego wiadukt kolejowy przy ul. - S>N, JC 1x2 16h
Wiaduktowej N>S
14 | R3_12 | ul. Opolska R3_12 DK94 ul. Opolska ul. Gtubczycka- ul. Zabrzanska | - SE>NW, |]1C 1x2 16h
NW>SE
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15| R3_13 | Mosty Chrobrego R3_13 DW455 | ul. Mickiewicza/ul. Mosty Chrobrego - NE>SW, |JC 1x2 16h
Swojczycka SW>NE
16 [ R3_14 | ul. Kowalska/ul. Dziatdowska |R3_14A = ul. Dziatdowska tory kolejowe przy ul. Efckiej SW NE>SW, |J1x2 16h
SW>NE
17 | R3_14 | ul. Kowalska/ul. Dziatdowska |R3_14B - ul. Kowalska tory kolejowe przy ul. NW SE>NW, |J 1x2 16h
Bocianiej NW>SE
18 | R3_15 | Mosty Krzywoustego R3_15 - ul. Mosty Krzywoustego - NE>SW, JD 2x3 16h
Krzywoustego/al. SW>NE
Sobieskiego
19| R3_16 | al. Poprzeczna R3_16 - al. Poprzeczna tory kolejowe przy stacji - N>S, J 1x2 16h
kolejowej Wroctaw Sottysowice S>N
20 |R3_17 |ul. Czajkowskiego R3_17 - ul. Czajkowskiego tory kolejowe przy ul. - NW>SE, |J 1x2 16h
Sottysowickiej SE>NW
21 | R3_18 | ul. Kamienskiego R3_18 - ul. Kamienskiego tory kolejowe przy ul. - N>S, JC 1x2 16h
Korzenskiej S>N
22 |R3_19 | ul. Zmigrodzka R3_19 - ul. Zmigrodzka tory kolejowe przy ul. - N>S, J 2x2+1 16h
Kepinskiej S>N
23 | R3_20 | ul. Obornicka R3_20 DW342 | ul. Obornicka tory kolejowe przy rondzie - NW>SE, |J 1x2 16h
Kielara SE>NW
24 | R3_21 | ul. Pilczycka R3_21 - ul. Pilczycka tory trwamwajowe - ul. - NW>SE, |J 1x2 16h
Dworska SE>NW
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D. Pomiary na kordonie Wroctawia

1) Wstepng lokalizacje punktow pomiarowych na kordonie Wroctawia prezentuje
rysunek nr 7.

2) Szczegdtowe wytyczne pomiaréw na kordonie Wroctawia prezentuje tabela nr 6.
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Rysunek 7. Sugerowana lokalizacja drogowych punktéw pomiarowych na kordonie
Wroctawia (KW).
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Tabela 6

. Pomiary drogowe na kordonie Wroctawia (KW).

1| KW_01 | Most Polanowicki KW_01 - ul. Kamienskiego Most Polanowicki N>S, J 1x2 24h
S>N
2 | KW_02 | ul. Pawtowicka we KW_02 - ul. Widawska przy posesjach na ul. NW>SE, |[J1x2 24h
Wroctawiu/ul. Widawska w Pawtowickiej nr 120-130 we SE>NW
Ramiszowie Wroctawiu
3 | KW_03 | kacznik Dtugoteka/ul. KW_03A |- tacznik Diugoteka przepust dla zwierzat nad W>E, J 1x2 24h
Okulickiego we Wroctawiu facznikiem - ul. Okulickiego E>W
we Wroctawiu
4 | KW_03 | kacznik Dtugoteka/ul. KW_03B |DW372 | tacznik Diugoteka ul. Okulickiego we Wroctawiu W>E, J 2x2 24h
Okulickiego we Wroctawiu - ul. Spacerowa we Wroctawiu E>W
5| KW_03 | tacznik Diugoteka/ul. KW_03C |DW372 | ul. Okulickiego tacznik Dtugoteka - ul. N>S, J 1x2 24h
Okulickiego we Wroctawiu Widawska we Wroctawiu S>N
6 | KW_04 | al. Jana III Sobieskiego we KW_04 - al. Jana III ul. Odolanowska we NE>SW, [J2x2 24h
Wroctawiu/ul. Wroctawska w Sobieskiego Wroctawiu - ul. Sportowa w SW>NE
Mirkowie Mirkowie
7 | KW_05 | ul. Kietczowska we KW_05 - ul. Kietczowska przy cmentarzu komunalnym E>W, J 1x2 24h
Wroctawiu/ul. Wroctawska w oddz. Psie Pole we Wroctawiu W>E
Kietczowie
8 | KW_06 | ul. Szewczenki we KW_06 = ul. Szewczenki na granicy Wroctawia SE>NW, |J 1x2 24h
Wroctawiu/ul. Wroctawska w NW>SE
Wilczycach
9| KW_07 | ul. Wilczycka we KW_07 - ul. Wilczycka na granicy Wroctawia NE>SW, |J1x2 24h
Wroctawiu/ul. Wilczycka w SW>NE
Wilczycach
10 | KW_08 | ul. Strachocinska we KW_08 DW455 | ul. Strachocinska na wysokosci ul. Zagajnikowej SE>NW, |[J1x2 24h
Wroctawiu/Wschodnia we Wroctawiu NW>SE
Obwodnica Wroctawia
11 | KW_09 | ul. Opatowicka we KW_09 - ul. Opatowicka na granicy Wroctawia SE>NW, |J1x2 24h
Wroctawiu/ul. Nadodrzanska NW>SE
w Trestnie
12 | KW_10 | ul. Starodworska we KW_10 - ul. Starodworska na granicy Wroctawia SE>NW, J 1x2 24h
Wroctawiu/ul. Starodworska NW>SE
w Mokrym Dworze
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13 | KW_11 | ul. Opolska we Wroctawiu/ul. | KW_11 DK94 ul. Opolska przystanki autobusowe - SE>NW, |J 1x2 24h

Wroctawska w Radwanicach "Opolska" we Wroctawiu - ul. NW>SE
takowa w Radwanicach

14 | KW_12 | ul. Moscickiego we KW_12 - ul. Moscickiego ul. Piec¢dziesieciu Bohaterdw - S>N, J1x2 24h
Wroctawiu/ul. Kosciuszki w we Wroctawiu - ul. Morelowa N>S
Zacharzycach w Zacharzycach

15| KW_13 | ul. Koreanska we KW_13 - ul. Brochowska ul. Koreanska we Wroctawiu - | - SW>NE, J1x2 24h
Wroctawiu/ul. Brochowska w ul. Polna w Iwinach NE>SW
Iwinach

16 | KW_14 | ul. Buforowa we KW_14 DW395 | ul. Buforowa ul. Kiepury we Wroctawiu - ul. | - S>N, J 1x2 24h
Wroctawiu/Wschodnia Sw. Jacka w Iwinach N>S
Obwodnica Wroctawia

17 | KW_15 | ul. Grota-Roweckiego we KW_15A |- ul. Kurpiéw ul. Grota-Roweckiego we NW SE>NW, |J 1x2 24h
Wroctawiu/ul. Wroctawska w Wroctawiu - ul. Straczkowa NW>SE
Radomierzycach we Wroctawiu

18 | KW_15 | ul. Grota-Roweckiego we KW_15B |- ul. Grota- ul. Biatoszewskiego we N S>N, J 1x2 24h
Wroctawiu/ul. Wroctawska w Roweckiego Wroctawiu - ul. Kurpidw we N>S
Radomierzycach Wroctawiu

19 | KW_16 | ul. Kutrzeby we KW_16 = ul. Kutrzeby ul. Opatowa we Wroctawiu - = S>N, J 1x2 24h
Wroctawiu/ul. Lipowa w ul. Chabrowa w Wysokiej N>S
Wysokiej

20 | KW_17 | ul. Obroncéw Poczty KW_17 - ul. Obroncow ul. Utanska we Wroctawiu - ul. | - S>N, J1x2 24h
Gdanskiej we Wroctawiu/ul. Poczty Gdanskiej Starzynskiego we Wroctawiu N>S
Malownicza w Wysokiej

21 | KW_18 | ul. Ottaszynska we KW_18 - ul. Oftaszynska ul. Maczka we Wroctawiu - ul. | - S>N, JD 1x2 24h
Wroctawiu/ul. Bajeczna w Bajeczna w Wysokiej N>S
Wysokiej

22 | KW_19 | al. Karkonoska we Wroctawiu | KW_19 DK5 al. Karkonoska przy ul. Kobierzyckiej we - SW>NE, |J2x2 24h

Wroctawiu NE>SW

23 | KW_20 | ul. Czekoladowa we KW_20A |- ul. Czekoladowa ul. Potabian we Wroctawiu - NE SW>NE, J 1x2 24h
Wroctawiu/ul. Francuska w ul. Francuska w Bielanach NE>SW
Bielanach Wroctawskich Wroctawskich

24 | KW_20 | ul. Czekoladowa we KW_20B | DW372 | ul. Francuska ul. Czekoladowa we E E>W, J 1x2 24h
Wroctawiu/ul. Francuska w Wroctawiu - Rondo WOSP we W>E
Bielanach Wroctawskich Wroctawiu

25| KW_21 | ul. Zabrodzka we KW_21 - ul. Zabrodzka przy R.0.D. "Przyjazn" we - W>E, J1x2 24h
Wroctawiu/ul. Wroctawiu E>W
Kwiatkowskiego we
Wroctawiu

26 | KW_22 | ul. Mokronoska we KW_22A |- ul. Mokronoska granica Wroctawia - ul. SW SW>NE, |J 1x2 24h
Wroctawiu/ul. Kwiatkowskiego we Wroctawiu NE>SW
Kwiatkowskiego we
Wroctawiu

27 | KW_22 | ul. Mokronoska we KW_22B |DW372 | ul. Kwiatkowskiego | ul. Mokronoska we Wroctawiu | SE SE>NW, J 1x2 24h
Wroctawiu/ul. - Rondo Baranowskiego we NW>SE
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Kwiatkowskiego we Wroctawiu
Wroctawiu
28 | KW_23 | ul. Zwirki i Wigury Zachodnia | KW_23 - ul. Zwirki i Wigury | na granicy Wroctawia - SW>NE, |J1x2 24h
we Wroctawiu/ul. Oliwkowa w Zachodnia NE>SW
Smolcu
29 | KW_24 | ul. Samotworska we KW_24 DW362 | ul. Samotworska na granicy Wroctawia = S>N, J 1x2 24h
Wroctawiu/ ul. Gtdwna w N>S
Samotworze
30 | KW_25 | ul. Gromadzka we KW_25 - ul. Gromadzka ul. Plenerowa we Wroctawiu - | - S>N, J1x2 24h
Wroctawiu/ ul. Wroctawska w granica miasta Wroctawia N>S
Gatowie
31 | KW_26 | ul. Trzmielowicka we KW_26 - ul. Trzmielowicka na granicy Wroctawia - W>E, J 1x2 24h
Wroctawiu/ul. Wroctawska w E>W
Lutyni
32 | KW_27 | ul. Sredzka we Wroctawiu/ul. | KW_27 DK94 ul. Sredzka ul. Lutynska we Wroctawiu - - NW>SE, J 1x2 24h
Wroctawska w Krepicach granica miasta Wroctawia SE>NW
33 | KW_28 | ul. Winska we Wroctawiu/ul. | KW_28 = ul. Winska na granicy Wroctawia = N>S, J 1x2 24h
Chrobrego w Brzezinie S>N
34 | KW_29 | ul. Wilkszynska we KW_29 - ul. Wilkszynska ul. Wojnowickia we Wroctawiu | - NW>SE, |[J1x2 24h
Wroctawiu/ ul. Marszowicka - ul. Mitoszynska w Wilkszynie SE>NW
w Wilkszynie
35 | KW_30 | Most Pegowski KW_30 DW342 | ul. Pegowska Most Pegowski - N>S, J 1x2 24h
S>N
36 | KW_31 | Most Widawski KW_31 DW359 | ul. Sutowska Most Widawski - NE>SW, J 1x2 24h
SW>NE
37 | KW_32 | Wezet Wroctaw Lotnisko (A8) | KW_32 A8 facznica wjazdowa i | ul. Graniczna we Wroctawiu - |S S>N, J 2x2 24h
zjazdowa z A8 A8 N>S
38 | KW_33 | Wezet Wroctaw Stadion (A8) | KW_33 A8 facznica wjazdowa i | A8 - ul. Szczecinska we S S>N, J 2x2 24h
zjazdowa z A8 Wroctawiu N>S
39 | KW_34 | Wezet Wroctaw Pdtnoc (A8) KW_34A | A8 facznica zjazdowa z | A8 - Rondo Obroncéw Grodna | SW SW>NE J 1x3 24h
A8 we Wroctawiu
40 | KW_34 | Wezet Wroctaw Potnoc (A8) KW_34B | A8 facznica wjazdowa | Rondo Obroncow Grodna we SW NE>SW J 1x3 24h
na A8 Wroctawiu - A8
41 | KW_34 | Wezet Wroctaw Potnoc (A8) KW_34C S5 facznica wjazdowa | ul. Zmigrodzka we Wroctawiu | NE SW>NE J 1x1 24h
na S5 - S5
42 | KW_34 | Wezet Wroctaw Potnoc (A8) KW_34D |S5 facznica zjazdowa z | S5 - ul. Zmigrodzka we NW NW>SE J 1x2 24h
S5 Wroctawiu
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E. Pomiary poza ringami i pomiary na Autostradowej Obwodnicy
Wroctawia

1) Wstepng lokalizacje punktow pomiarowych poza ringami i na AOW prezentuje
rysunek nr 8.
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Rysunek 8. Sugerowana lokalizacja drogowych punktéw pomiarowych poza ringami (PR)
i na Autostradowej Obwodnicy Wroctawia (AOW).

2) Szczegdbtowe wytyczne pomiardéw poza ringami prezentuje tabela nr 7, a pomiarow
na Autostradowej Obwodnicy Wroctawia tabela nr 8.

3) Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca nie wykonywat pomiardw na
Autostradowej Obwodnicy Wroctawia A8, a w zamian pozyskat wyniki pomiaréw od
zarzadcy tej drogi, tj. Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, jesli takie
wyniki pomiarow sg w jej dyspozycji i zgodzi sie je udostepni¢. Zamawiajacy
zastrzega jednak, ze pozyskane wyniki pomiaréw muszg dotyczy¢ analogicznego
okresu w stosunku do innych pomiaréw z KBR (ustalonego z Zamawiajacym),
mie¢ miejsce w tych samych lokalizacjach, co wskazane w tabeli nr 8 oraz
umozliwia¢ rozrdéznienie struktury rodzajowej i kierunkowej pojazddéw zgodnie
z wymogami z rozdziatu 3.3.2. Ewentualny koszt pozyskania wynikédw pomiaréow
na A8 pokrywa Wykonawca.
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Tabela 7. Pomiary drogowe poza ringami (PR).

L.p. | Numer | Ogdlna lokalizacja punktu Numer Numer | Ulica/droga Odcinek Wilot Kierunki Przekroj Czas
punktu przekroju | drogi na pomiarow | drogi/ulicy pomiaru
skrzyz [J=jezdnia
owaniu (takze z pasem
rowerowym);
JD=jezdnia oraz
wydzielona
infrastruktura
rowerowa lub
pieszo-
rowerowa poza
jezdnia]
1| PR_01 |ul. Kazimierza Wielkiego/ul. PR_01A |- ul. Kazimierza ul. $w. Antoniego - ul. NW SE>NW, J 2x2+1 16h
Krupnicza Wielkiego Krupnicza NW>SE
2 |PR_01 |[ul. Kazimierza Wielkiego/ul. PR_01B |- ul. Kazimierza ul. Krupnicza - ul Gepperta SE SE>NW, |[J2x2+1 16h
Krupnicza Wielkiego NW>SE
3 |PR_01 |[ul. Kazimierza Wielkiego/ul. PR_01C - ul. Krupnicza ul. Kazimierza Wielkiego - ul. | SW SW>NE, J 1x2 16h
Krupnicza Wiodkowica NE>SW
4 | PR_02 |Pl. Dominikanski PR_02A |- ul. Kazimierza ul. Szewska - ul. taciarska W E>W, J 2x2+1 16h
Wielkiego W>E
5| PR_02 | Pl. Dominikanski PR_02B |- ul. bt. Czestawa/Pl. | ul. Stwosza - ul. Kazimierza NW N>S, J 2x2 16h
Dominikanski Wielkiego S>N
6 | PR_02 | Pl. Dominikanski PR_02C |- ul. ks. Skargi ul. Kazimierza Wielkiego - ul. |S S>N, J 2x2 16h
Nowa N>S
7 | PR_03 | ul. Ofawska/ul. Podwale/ul. PR_03A |- ul. Traugutta ul. Podwale - ul. Krasinskiego |E E>W, JD 2x3+1 16h
Traugutta W>E
8 | PR_03 | ul. Otawska/ul. Podwale/ul. PR_03B |- ul. Podwale ul. Otawska - ul. Komuny S N>S J1x2 16h
Traugutta Paryskiej
9| PR_04 | Pl. Powstancow Slaskich PR_04 - ul. Powstancow Pl. Powstancow Slaskich - ul. | NE SW>NE, |J2x2+1 16h
Slaskich Wielka NE>SW
11 |PR_05 |ul. Slezna PR_05 - ul. Slezna ul. Gliniana - ul. Sieradzka - S>N, J 2x2 16h
N>S
13 | PR_06 | Most Rakowiecki PR_06 - ul. Na Niskich Most Rakowiecki - E>W, J 1x2 16h
takach W>E
14 | PR_07 | Most Zwierzyniecki PR_07 DW455 | ul. Sktodowskiej- Most Zwierzyniecki - E>W, JD 1x2 16h
Curie/ul. Wajdy W>E
15 [ PR_08 | Pl. Grunwaldzki PR_08 = Pl. Grunwaldzki ul. Piastowska - ul. Norwida - NE>SW, J 2x3+1 16h
SW>NE
16 | PR_09 | ul. Grunwaldzka PR_09 - ul. Grunwaldzka ul. Bujwida - ul. Liskego - E>W, J 2x2 16h
W>E
17 | PR_10 | Most Szczytnicki PR_10 = Pl. Grunwaldzki/ul. | Most Szczytnicki - E>W, JD 2x2 16h
Grunwaldzka/al. W>E
Kochanowskiego
18 | PR_11 | ul. Jednosci Narodowej/ul. PR_11A |- ul. Jednosci ul. Daszynskiego - ul. NE NE>SW, |J]2x2 16h
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Nowowiejska Narodowej Namystowska SW>NE
19| PR_11 |ul. Jednosci Narodowej/ul. PR_11B |- ul. Nowowiejska ul. Jednosci Narodowej - ul. SE SE>NW, |J1x2 16h
Nowowiejska Wygodna NW>SE
20 [ PR_12 | Most Dmowskiego PR_12 = ul. Dtuga/ul. Most Dmowskiego = NW>SE, J 2x2 16h
Dmowskiego SE>NW
21 |PR_13 | ul. Popowicka PR_13 - ul. Popowicka wiadukt kolejowy przy stacji - W>E, J 2x2 16h
Wroctaw Popowice E>W
22 | PR_14 | ul. Legnicka PR_14 - ul. Legnicka wiadukt kolejowy przy stacji - NW>SE, |J2x3+1 16h
Wroctaw Mikotajow SE>NW
23 | PR_15 | ul. Strzegomska PR_15 - ul. Strzegomska wiadukt kolejowy przy stacji - W>E, J 1x2+1 16h
Wroctaw Mikotajéw E>W
24 | PR_16 | ul. Robotnicza PR_16 - ul. Robotnicza wiadukt kolejowy przy stacji - W>E, J 2x2 16h
Wroctaw Mikotajow E>W
25| PR_17 | ul. Grabiszynska PR_17 - ul. Grabiszynska wiadukt kolejowy przy ul. - W>E, J 1x2 16h
Bzowej E>W
26 | PR_18 | ul. Awicenny PR_18 - ul. Awicenny tory kolejowe przy stacji - SE>NW, |[J 1x2 16h
Wroctaw Zachodni NW>SE
27 | PR_19 | Most Ractawicki PR_19 - al. Piastow/ul. Most Ractawicki - W>E, JD 1x2 16h
Ractawicka E>W
28 | PR_20 | Most Klecinski PR_20 - ul. Watbrzyska Most Klecinski - SW>NE, |J1x2 16h
NE>SW
28 | PR_21 | ul. Zwycieska PR_21 - ul. Zwycieska tory kolejowe przy stacji - E>W, JD 1x2 16h
Wroctaw Partynice - ul. W>E
Husarska
29 [ PR_22 | ul. Strachowskiego/ul. PR_22A |- ul. Strachowskiego | ul. Kleeberga - ul. Parafialna w E>W, J 1x2 16h
Kutrzeby/ul. Parafialna W>E
30 | PR_22 | ul. Strachowskiego/ul. PR_22B |- ul. Parafialna ul. Pszczelarska - wjazd do N S>N, J 1x2 16h
Kutrzeby/ul. Parafialna sklepu Lidl N>S
31| PR_22 | ul. Strachowskiego/ul. PR_22C |- ul. Strachowskiego | ul. Kutrzeby - ul.Nenckiego E E>W, J 1x2 16h
Kutrzeby/ul. Parafialna W>E
32 | PR_22 | ul. Strachowskiego/ul. PR_22D |- ul. Kutrzeby ul. Abrahama - ul. S S>N, J 1x2 16h
Kutrzeby/ul. Parafialna Strachowskiego N>S
33 | PR_23 | ul. Buforowa/ul. PR_23A |DW395 | ul. Buforowa ul. Konduktorska - ul. S S>N, JD 1x2+1 16h
Konduktorska Malinowskiego N>S
34 | PR_23 | ul. Buforowa/ul. PR_23B |- ul. Konduktorska ul. Buforowa - ul. Tunelowa SE SE>NW, J 1x2 16h
Konduktorska NW>SE
35| PR_24 | Most Strachocinski PR_24 DW455 | ul. Swojczycka/ul. Most Strachocinski = E>W, J 1x2 16h
Strachocinska W>E
36 | PR_25 | ul. Boya-Zelenskiego PR_25 - ul. Boya- wiadukt kolejowy przy ul. - SE>NW, |J 1x1 (ruch 16h
Zelenskiego Orkana NW>SE wahadtowy)
37 | PR_26 |rondo Lotnikdw Polskich PR_26A |- ul. Krzywoustego ul. Krzywoustego 324 - rondo |W E>W, J 1x2 16h
Lotnikéw Polskich W>E
38 | PR_26 | rondo Lotnikéw Polskich PR_26B |- ul. Bora- tacznica z al. Jana III S N>S, J 1x2+1 16h
Komorowskiego Sobieskiego - rondo Lotnikéw S>N
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Polskich
39 | PR_26 |rondo Lotnikéw Polskich PR_26C |- ul. Kietczowska rondo Lotnikow Polskich - ul. E E>W, J 2x2 16h
Bierutowska W>E
40 | PR_26 |rondo Lotnikéw Polskich PR_26D |- ul. ks. Stanety rondo Lotnikdw Polskich - ul. | N N>S, J 1x2 16h
Gorlicka S>N
41 | PR_27 | ul. Przedwios$nie/ul. PR_27A - ul. Przedwiosnie ul. Chmielna - ul. Okulickiego | NW NW>SE, J 1x2 16h
Okulickiego/ul. Bora- SE>NW
Komorowskiego
42 | PR_27 | ul. Przedwio$nie/ul. PR_27B |- ul. Okulickiego ul. Przedwio$nie - ul. NE NE>SW, |J1x2 16h
Okulickiego/ul. Bora- Motykowny SW>NE
Komorowskiego
43 | PR_27 |ul. Przedwios$nie/ul. PR_27C |- ul. Bora- tory kolejowe przy stacji S N>S, J1x2 16h
Okulickiego/ul. Bora- Komorowskiego Wroctaw Zakrzow S>N
Komorowskiego
44 | PR_28 | ul. Zmigrodzka PR_28 DK5 ul. Zmigrodzka rondo Obrofcéw Grodna - ul. |- N>S, JD 2x2 16h
Nowaka-Jezioranskiego S>N
45| PR_29 | ul. Gtéwna/ul. Stabtowicka PR_29A |- ul. Gtéwna ul. Marszowicka - ul. W W>E, J1x2 16h
Stabtowicka E>W
46 | PR_29 | ul. Gtéwna/ul. Stabtowicka PR_29B |- ul. Stabtowicka ul. Gtéwna - ul. Polonii N S>N, J1x2 16h
Wroctawskiej N>S
47 | PR_29 | ul. Gtéwna/ul. Stabtowicka PR_29C |- ul. Gtéwna ul. Stabtowicka - ul. Juszczaka | E W>E, J 1x2 16h
E>W
48 | PR_29 | ul. Gtéwna/ul. Stabtowicka PR_29D |- ul. Stabtowicka ul. Gtéwna - ul. Gérecka S S>N, J1x2 16h
N>S
49 [ PR_30 | ul. Kosmonautow/ul. PR_30A |- ul. Kosmonautow ul. Kamiennogorska - ul. 11 W W>E, J1x2 16h
Fieldorfa/ul. 11 Listopada Listopada E>W
50 | PR_30 |ul. Kosmonautow/ul. PR_30B DK94 ul. Kosmonautow ul. Fieldorfa - ul. Lewa E W>E, J 2x2 16h
Fieldorfa/ul. 11 Listopada E>W
51| PR_31 |[ul. Sredzka PR_30 - ul. Sredzka Przejazd kolejowy - ul. E W>E, J1x2+1 16h
Zajazdowa E>W
53 | PR_32 |ul. Jerzmanowska PR_32 DW362 | ul. Jerzmanowska ul. Kosnego - ul. = W>E, J 1x2 16h
Adamczewskich E>W
54 | PR_33 | al. Kaczorowskiego/ul. PR_33A DK94 al. Kaczorowskiego | ul. Piotunowa - ul. NW NW>SE, J 1x2 16h
Brzezinskiego/al. 11 Brzezinskiego SE>NW
Listopada
55| PR_33 | al. Kaczorowskiego/ul. PR_33B DK94 al.11 Listopada ul. Jerzmanowska - tory SW SW>NE, J1x2 16h
Brzezinskiego/al. 11 kolejowe NE>SW
Listopada
56 | PR_33 | al. Kaczorowskiego/ul. PR_33C |- ul. Brzezinskiego al. Kaczorowskiego - ul. SwW SW>NE, |J1x2 16h
Brzezinskiego/al. 11 Osiniecka NE>SW
Listopada
57 | PR_34 |ul. Graniczna PR_34 = ul. Graniczna rondo Zotnierzy - W>E, J 2x2 16h
Radiotechnikow - rondo E>W
Gruzinskich Oficeréw Wojska
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Polskiego
58 | PR_35 | Wezet Wroctaw Zachdd (A8) | PR_35 A8 facznica wjazdowa i | A8 - rondo w Mokronosie - W>E, J2x2 16h
zjazdowa z A8 Dolnym E>W
59 | PR_36 | ul. Kwiatkowskiego PR_36 DW372 |ul. Kwiatkowskiego | ul. Zabrodzka - rondo Bitwy = SE>NW, |[J 1x2 16h
Warszawskiej NW>SE
Tabela 8. Pomiary drogowe na Autostradowej Obwodnicy Wroctawia (AOW).
L.p. | Numer Ogodlna lokalizacja punktu Numer Numer | Ulica/droga Odcinek Wilot Kierunki Przekroj Czas
punktu przekroju | drogi na pomiaréw | drogi/ulicy pomiaru
skrzyz [J=jezdnia]
owaniu
1| AOW_01 | wezet Wroctaw Potudnie - AOW_01 | A8 Autostradowa wezet Wroctaw Potudnie - - S>N, J 2x3 24h
wezet Wroctaw Zachéd (A8) Obwodnica wezet Wroctaw Zachod (A8) N>S
Wroctawia - A8
2 | AOW_02 | wezet Wroctaw Zachod - AOW_02 | A8 Autostradowa wezet Wroctaw Zachdd - wezet | - S>N, J 2x3 24h
wezet Wroctaw Lotnisko Obwodnica Wroctaw Lotnisko (A8) N>S
(A8) Wroctawia - A8
3 | AOW_03 | wezet Wroctaw Lotnisko - AOW_03 | A8 Autostradowa wezetl Wroctaw Lotnisko - - S>N, J 2x3 24h
wezet Wroctaw Stadion (A8) Obwodnica wezet Wroctaw Stadion (A8) N>S
Wroctawia - A8
4 | AOW_04 | wezel Wroctaw Stadion - AOW_04 | A8 Autostradowa wezel Wroctaw Stadion - - SW>NE, J 2x3 24h
wezet Wroctaw Potnoc (A8) Obwodnica wezet Wroctaw Potnoc (A8) NE>SW
Wroctawia - A8
5| AOW_05 | wezet Wroctaw Pdétnoc - AOW_05 | A8 Autostradowa wezet Wroctaw Potnoc - wezet | - W>E, J 2x3 24h
wezet Pawtowice (A8) Obwodnica Pawtowice (A8) E>W
Wroctawia - A8
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F. Pomiary na kordonie obszaru badania (gmin sasiednich)
1) Wstepng lokalizacje punktéw pomiarowych na kordonie obszaru badania
prezentuje rysunek nr 9.
N
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sasiednich OKo_os / O
6000 3 000 0 6 000 12 000 18 000 24 000 GUGIK, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS
™ ™, I Metry

Rysunek 9. Sugerowana lokalizacja drogowych punktéw pomiarowych na kordonie

2)

3)

zewnetrznym gmin sasiednich (KO).

Szczegdtowe wytyczne pomiaréw na kordonie obszaru badania prezentuje tabela
nr 9.

Zamawiajacy dopuszcza, aby Wykonawca nie wykonywat pomiardw na
Autostradzie A4, a w zamian pozyskat wyniki pomiaréw od zarzadcy tej drogi,
tj. Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, jesli takie pomiary sq w jej
dyspozycji i zgodzi sie je udostepni¢. Zamawiajacy zastrzega jednak, ze
pozyskane wyniki pomiaréw musza dotyczy¢ analogicznego okresu w stosunku do
innych pomiarow z KBR (ustalonego z Zamawiajacym), mie¢ miejsce w tych
samych lokalizacjach, co wskazane w tabeli nr 9 oraz umozliwia¢ rozréznienie
struktury rodzajowej i kierunkowej pojazdéw zgodnie z wymogami z rozdziatu
3.3.2. Ewentualny koszt pozyskania wynikow pomiaréw na A4 pokrywa
Wykonawca.
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Tabela 9. Pomiary drogowe na zewnetrznym kordonie gmin w otoczeniu Wroctawia (KO).

L.p. | Numer | Ogdlna lokalizacja punktu Numer Numer | Ulica/droga Odcinek Wilot Kierunki Przekroj Czas
punktu przekroju | drogi na pomiarow | drogi/ulicy pomiaru
skrzyz [J=jezdnia]
owaniu
1| KO_01 | gm. Sroda Slaska/gm. KO_01 DK94 |- Juszczyn (gm. Sroda Slaska) - | - W>E, J1x2 8h
Miekinia (DK94) Zrodta (gm. Miekinia) E>W
2| KO_02 | gm. Kostomtoty/gm. Katy KO_02 DW346 | - Sobkowice (gm. Kostomtoty) - | - NW>SE, |J 1x2 8h
Wroctawskie (DW346) Petczninca (gm. Katy SE>NW
Wroctawskie)
3 | KO_03 | gm. Kostomitoty/gm. Katy KO_03 A4/DK5 | Na wysokosci wezet Kostomtoty - wezet - W>E, J 2x2 8h
Wroctawskie (A4/DK5) wiaduktu drogowego | Katy Wroctawskie E>W
nad A4 na drodze
Piotrowice-Stréza
4| KO_04 | gm. Sobdtka/gm. Katy KO_04 DK35 - Siedlakowice (gm. Sobédtka) - | - SW>NE, |J1x2 8h
Wroctawskie (DK35) Gniechowice (gm. Katy NE>SW
Wroctawskie)
5| KO_05 | gm. Jordandw Slaski/gm. KO_05 DK8 - Wilczkowice (gm. Jordandéw - SW>NE, |[J1x2 8h
Kobierzyce (DK8) Slaski) - Pustkéw Wilczkowski NE>SW
(gm. Kobierzyce)
6 | KO_06 |gm. Boréw/gm. Zérawina KO_06 DW395 |- Michatowice (gm. Boréw) - - S>N, J 1x2 8h
(DW395) Nowojowice (gm. Zérawina) N>S
7 | KO_07 | gm. Zrérawina/gm. KO_07 DW346 |- Nowy Sleszéw (gm. Zérawina) | - E>W, J1x2 8h
Domaniéw (DW346) - Piskorzéw (gm. Domaniéw) W>E
8 | KO_08 | gm. Zrérawina/gm. KO_08 A4 Na wysokosci wezet Wroctaw Wschaod - - SE>NW, |J2x2 8h
Domaniow (A4) wiaduktu drogowego | wezet Brzezimierz NW>SE
nad A4 na drodze
Chwastnica-
Piskorzéw
9 | KO_09 | gm. Siechnice/gm. Otawa KO_09 DK94 - Groblice (gm. Siechnice) - - SE>NW, |[J 1x2 8h
(DK94) Marcinkowice (gm. Otawa) NW>SE
10 | KO_10 | gm. Czernica/gm. Jelcz- KO_10 Dw455 |- Ratowice (gm. Czernica) - = SE>NW, [J 1x2 8h
Laskowice (DW455) Jelcz-Laskowice (gm. Jelcz- NW>SE
Laskowice)
11| KO_11 | gm. Diugoteka/gm. Olesnica |KO_11 dawna |- Borowa (gm. Dtugoteka) - - E>W, J2x2 8h
(dawna DW368) DW368 Smardzéw (gm. Olesnica) W>E
12 | KO_12 | gm. Dtugoteka/gm. Olesnica |KO_12 S8 Na wysokosci wezet tozina - wezet Olesnica | - E>W, J 2x2 8h
(S8) wiaduktu drogowego | Zachéd W>E
nad S8 na drodze
Jenkowice-Stepin
13| KO_13 | gm. Trzebnica/gm. Wisznia KO_13 DW359 |- Bedkowow (gm. Trzebnica) - |- N>S, J 1x2 8h
Mata (DW359) Machnice (gm. Wisznia Mata) S>N
14 | KO_14 | gm. Trzebnica/gm. Wisznia KO_14 S5 Na wysokosci wezet Trzebnica - wezet = N>S, J 2x2 8h
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Mata (S5) wiaduktu drogowego | Kryniczno S>N
nad S5 na
wysokosci Ligoty
Pieknej
15| KO_15 | gm. Oborniki Slaskie/gm. KO_15 DW340 |- Borkowice (gm. Oborniki - NE>SW, |J1x2 8h
Trzebnica (DW340) Slaskie) - Droszéw (gm. SW>NE
Trzebnica)
16 | KO_16 | gm. Oborniki Slqskie/gm. KO_16 dawna |- Brzezno Mate (gm. Oborniki = N>S, J 1x2 8h
Prusice (dawna DW342) DW342 Slaskie) - Brzezno (gm. S>N
Prusice)
17 | KO_17 | gm. Brzeg Dolny/gm. KO_17 DW340 |- Bukowice (gm. Brzeg Dolny) - | - W>E, J 1x2 8h
Oborniki Slaskie (DW340) Roscistawice (gm. Oborniki E>W
Slaskie)
18 | KO_18 | gm. Brzeg Dolny/gm. KO_18 DW341 | Most Wolnosci w Brzeg Dolny (gm. Brzeg - NW>SE, |J1x2 8h
Miekinia (DW341) Brzegu Dolnym Dolny) - Gtoska (gm. SE>NW
Miekinia)
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3.3.5
1)

2)

3)

4)

5)

Kontrola

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli pomiaréw drogowych pod katem
weryfikacji poprawnosci ich realizacji w terenie oraz weryfikacji kompletnosci,
zgodnosci z ustalonym zakresem, ciggtosci i jakosci danych uzyskanych w trakcie
realizacji pomiaréw na podstawie analizy danych wideo, pomiaréw wiasnych
Zamawiajacego i wynikow pomiardéw otrzymanych od Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga takze od Wykonawcy przeprowadzenia wyrywkowej kontroli
wynikéw pomiarow w zakresie kazdej kategorii pojazdow, co najmniej dwukrotnie
w czasie 15 min w réznych porach dnia, w kazdym przekroju pomiarowym.
Kontrola Wykonawcy powinna by¢ udokumentowana i przedstawiona
Zamawiajacemu do wgladu w terminie do 14 dni po zakonczeniu badan.

W przypadku niewykonania lub niepoprawnego wykonania przez Wykonawce
pomiaru w ustalonym czasie i/lub lokalizacji Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca powtodrnie ustalit z nim zakres i date oraz ponownie przeprowadzit
pomiar w danej lokalizacji na swoéj koszt.

Jako btad pomiaru przyjmuje sie réznice miedzy wynikiem pomiaru przekazanym
przez Wykonawce a wynikiem kontroli Wykonawcy Ilub Zamawiajacego.

Za dopuszczalne rozbieznosci, ktére nie bedq uznawane za btedy wymagajace
poprawy, przyjmuje sie:

Tabela 10. Dopuszczalny btad pomiaréw drogowych.

Liczba zmierzonych uczestnikow ruchu | Dopuszczalna réznica pomiedzy danymi
w interwale 15 minut odczytanymi w ramach pomiaru a
danymi zarejestrowanymi

0-50 2 pojazdy

51-100 3 pojazdy

101-1000 3%

>1000 5%

W przypadku wykrycia w przedstawionych wynikach pomiaréw btedéw wiekszych

niz dopuszczalne, wymaga sie, aby Wykonawca na swoéj koszt ponownie poddat
liczeniu caty materiat wideo z danej lokalizacji i przedstawit Zamawiajgcemu
poprawione wyniki. W przypadku braku takiej mozliwosci Wykonawca ponownie
na swoj koszt przeprowadzi pomiar we wskazanej lokalizacji i czasie.

3.4 Pomiary natezenia ruchu rowerowego

3.4.1
1)

Uzgodnienia i uzyskanie niezbednych pozwolen

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie przygotowan, przed przystgpieniem do
realizacji pomiaréw, Wykonawca uzgodnit z wtasciwymi jednostkami i stuzbami
oraz uzyskat ewentualne wynikajgce z obowigzujgcego prawa pozwolenia do
przeprowadzenia pomiarow.
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2)

3.4.2
1)

2)

3)

Zamawiajacy udzieli w tym temacie wsparcia Wykonawcy, organizujac na
poczatku trwania okresu umowy spotkanie z przedstawicielami poszczegdlnych
instytucji. Wykonawca na tym spotkaniu przedstawi zakres i harmonogram prac
oraz poinformuje zarzadcdw o niezbednych do wykonania czynnosciach
w obszarze dotyczacym ich kompetencji.

Metoda pomiarow

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym ostateczne metody prowadzenia
pomiarow i formularzy pomiarowych.

Zamawiajacy wymaga, aby pomiary natezenia ruchu rowerowego odbyly sie za
pomocg kamer lub innych urzgdzen do automatycznego rejestrowania ruchu,
pozwalajacych na zapisanie obrazu wraz z czasem rejestracji. Zamawiajacy nie
dopuszcza recznego wykonania pomiardw natezenia ruchu rowerowego.
Zamawiajacy nie dopuszcza takze pozyskania i przekazania wynikéw pomiardw
z miejskiego ITS zamiast wykonania pomiaréw wiasnych przez Wykonawce.

Wymaga sie, aby pomiary:

e zrealizowane byly w przekrojach opisanych w tabeli nr 11 i zaprezentowanych
na rysunku nr 10. Ostateczng lokalizacje wszystkich przekrojow pomiarowych
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przed rozpoczeciem badan w terenie,
z zastrzezeniem, ze ich tgqczna liczba i charakterystyka nie ulegnie zmianie;

e trwaty przez 8h (nieprzerwanie 6:00-10:00 i 15:00-19:00),

e przeprowadzone bylty w 15-minutowych lub krotszych interwatach bedacych
krotnoscig 5 minut;

e obejmowaty ruch w obu kierunkach z ich rozréznieniem (jesli na danym
odcinku wystepuje jedynie ruch jednokierunkowy - zgodnie z tabelg nr 11 -
muszg one obejmowac takze uzytkownikéw ruchu jadacych pod prad);

e umozliwiaty rozréznienie struktury rodzajowej pojazdéow w podziale na:

o rowery prywatne (w tym takze elektryczne),
o rowery miejskie (w tym takze elektryczne),
o rowery cargo,

o UTO, hulajnogi (w tym takze elektryczne);

e rowerdow, UTO i hulajndg w ramach przekrojow rowerowych zostaty
przeprowadzone w taki sposdb, aby w wynikach mozliwe byto rozréznienie, ile
takich pojazdow pojawito sie oddzielnie w jezdni na pasie samochodowym,
w jezdni na pasie rowerowym (jesli wystepuje) i poza jezdnig na wydzielonej
infrastrukturze rowerowej lub pieszo-rowerowej (jesli wystepuje) -
w zaleznosci od zakresu okreslonego w tabelach... w kolumnie
Charakterystyka przekroju pomiarowego;

e uwzgledniaty nastepujgce cechy uzytkownikéow ruchu:

o czy jest samodzielnie poruszajaca sie osobg dorosty,

o czy jest samodzielnie poruszajacym sie dzieckiem,

o czy jest osoba dorostgq z dzieckiem przewozonym w foteliku/przyczepie
rowerowej,

o czy jest dzieckiem poruszajgcym sie w obecnosci osoby dorostej, ale na
osobnych rowerach,

o czy posiada zatozony kask,

o jakiej jest pici;
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4)

5)

3.4.3
1)

2)

3)

4)

3.4.4

1)

2)

3)

4)

Przed rozpoczeciem pomiardw w terenie Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi szkolenie 0s6b biorgcych udziat w tym badaniu, aby zagwarantowad
realizacje pomiarow w zgodzie ze wszystkimi uzgodnieniami poczynionymi
z Zamawiajacym.

Zapis obrazu (z czasem rejestracji) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w postaci umozliwiajacej jego odtworzenie w plikach wideo, np. .wmv, avi, .m2ts,
lub .mp4, nie pézniej niz do 14 dni po wykonaniu pomiardw.

Harmonogram pomiarow

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zaproponowat i uzgodnit szczegdtowy
harmonogram pomiaréw rowerowych, z uwzglednieniem wstepnego
harmonogramu, analogicznego jak dla pomiaréw drogowych, przedstawionego
w tabeli nr 2, i w terminie do 7 dni przed datg rozpoczecia pomiarow przekazat go
Zamawiajacemu. Dopuszcza sie wykonanie pomiaréow tylko w dni zaznaczone
w tabeli kolorem zielonym.

Ponadto Zamawiajacy wymaga uzgodnienia szczegdtowego harmonogramu
pomiarow takze pod katem wystepowania napraw i remontéw, mogacych istotnie
wptynac na ruch. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy harmonogram planowanych
remontdw we Wroctawiu. Wykonawca zobowigzany jest samodzielnie pozyskac
informacje o planowanych remontach od gmin sasiednich.

W przypadku wystgpienia istotnie wptywajacego na ruch remontu drogowego
(planowanego lub nie) Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania
pomiaru w danym przekroju pomiarowym lub zmiane lokalizacji przekroju
pomiarowego, z zastrzezeniem, ze ich tqczna liczba i charakterystyka nie ulegnie
zZmianie.

W przypadku wystgpienia dtugotrwatego losowego zdarzenia wptywajgcego
istotnie na ruch drogowy lub wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy ani Zamawiajgcego, Zamawiajacy wymaga powtdrzenia pomiaru w tej
samej lokalizacji w innym terminie z nim uzgodnionym.

Wstepna lokalizacja 1 charakterystyka przekrojow pomiarowych
natezenia ruchu rowerowego

Badanie natezenia ruchu rowerowego nalezy przeprowadzi¢ w 34 punktach
(43 przekrojach).

Szczegoty dotyczace charakterystyki i lokalizacji pomiaréw opisane sg w tabeli nr
11 oraz zaprezentowane na odpowiadajacym jej rysunku nr 10 i rysunku
zbiorczym prezentujacym lokalizacje przekrojow pomiarowych, dotgczonym jako
zatacznik 2.

W tabeli ponizej kolumny ,Numer punktu” oraz ,Ogdlna lokalizacja punktu”
wskazujg na przyblizong lokalizacje grupy przekrojow pomiarowych na
skrzyzowaniu, ulicy, drodze lub moscie i sq jedynie kolumnami pomocniczymi,
utatwiajacymi orientacje w terenie.

W ramach jednego punktu pomiarowego moze wystepowac kilka przekrojow
pomiarowych, ktérych szczegbtowg lokalizacje opisujg kolumny ,Numer
przekroju”, ,Ulica/ktadka/waty”, ,Odcinek” i ,Charakterystyka przekroju
pomiarowego”. Oznacza to na przykiad, ze na ul. Dmowskiego (punkt P_11)
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zlokalizowane s dwa przekroje pomiarowe po dwodch stronach ulicy (nazwane
P_11A i P_11B), w ktorych nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Natomiast jesli
w ramach punktu pomiarowego wystepuje tylko jeden przekrdj pomiarowy, na
przyktad na ul. Robotniczej (punkt P_01), to nie ma on w nazwie dodatkowej litery
(przekrdj P_01).

5) Kolumny ,Kierunki pomiaréw”, ,Przekrdj drogi/ulicy”, ,Czas pomiaréw” i ,Ptec¢”
wskazujg na charakterystyke pomiaréw w kazdym z przekrojéw pomiarowych.

6) Kolumna ,Kierunki pomiarow” oznacza w ilu i jakich kierunkach nalezy
przeprowadzi¢ pomiar ruchu. Przyktadowo symbole S>N, N>S oznaczajg, ze
pomiar w danej lokalizacji nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto
zliczenie kazdej kategorii pojazdéw osobno dla kierunku z potudnia (S) na pdtnoc
(N) oraz z pétnocy na potudnie. Tylko jeden kierunek wskazany w tej kolumnie (na
przyktad E>W) oznacza, ze jest to ulica/droga jednokierunkowa i pomiar nalezy
przeprowadzi¢ jedynie w jednym wskazanym kierunku (w przyktadzie ze wschodu
(E) na zachod (W)).

7) Zamawiajacy na prosbe Wykonawcy moze udostepni¢ mu lokalizacje punktow
i przekrojow pomiarowych w formacie .shp, zaprezentowanych na ponizszym
rysunku. W sytuacjach watpliwych w pierwszej kolejnosci obowigzuja zapisy
w tabeli, a rysunek nalezy traktowac jako pomocniczy.

A. Pomiary rowerowe
1) Wstepng lokalizacje rowerowych punktow pomiarowych prezentuje rysunek nr 10.

2) Szczegdtowe wytyczne realizacji pomiarow w poszczegdlnych rowerowych
przekrojach pomiarowych prezentuje tabela nr 11.
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Rysunek 10. Sugerowana lokalizacja rowerowych punktéw pomiarowych (P)
we Wroctawiu
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3. Etap I - Przygotowanie badan i pomiaréw

Tabela 11. Pomiary rowerowe we Wroctawiu (P).

L.p. | Numer | Ogdlna lokalizacja Numer Ulica/ktadka/waty | Odcinek Charakterystyka przekroju Kierunki Przekréj Czas
punktu | punktu przekroju pomiarowego pomiardéw | drogi/ulicy | pomiaru
1|P_01 ul. Robotnicza P_01 ul. Robotnicza ul. Braniborska - infrastruktura rowerowa lub E>W, - 8h
ul. Nabycinska pieszo-rowerowa po poétnocnej W>E
stronie ulicy
2|P_02 ktadka Radiowej Trojki P_02 kfadka Radiowej ul. Podwale - infrastruktura rowerowa lub SW>NE, |- 8h
nad Fosa Miejska Tréjki nad Fosg bulwar Jasinskiego | pieszo-rowerowa na kfadce NE>SW
Miejska
3|P_03 ul. Zapolskiej P_03 ul. Zapolskiej ul. jezdnia z jednostronnym pasem | N>S, 1x2 8h
Bogustawskiego - | rowerowym S>N
ul. Pitsudskiego
4 | P_04 ul. Komandorska P_04 ul. Komandorska ul. jezdnia N>S, 1x2 8h
Bogustawskiego - S>N
ul. Pitsudskiego
5|P_05 ul. Swobodna P_05 ul. Swobodna ul. Komandorska - | infrastruktura rowerowa lub NW>SE, - 8h
ul. Slezna pieszo-rowerowa po potudniowej | SE>NW
stronie ulicy
6| P_06 ul. Hubska P_06A ul. Hubska ul. Dyrekcyjna - infrastruktura rowerowa lub N>S = 8h
ul. Boczna pieszo-rowerowa po zachodniej
stronie ulicy
7 |P_06 ul. Hubska P_06B ul. Hubska ul. Dyrekcyjna - infrastruktura rowerowa lub S>N - 8h
ul. Boczna pieszo-rowerowa po wschodniej
stronie ulicy
8| P_07 ul. Podwale/ul. Komuny P_07 ul. Podwale ul. Dworcowa - ul. |infrastruktura rowerowa lub SW>NE, = 8h
Paryskiej Komuny Paryskiej | pieszo-rowerowa po potudniowej | NE>SW
stronie ulicy
9(P_08 Promenada Otawska P_08 Promenada Most Ofawski - ul. [infrastruktura rowerowa lub N>S, - 8h
Otawska Walonska (na pieszo-rowerowa po zachodniej |S>N
wysokosci Urzedu | stronie rzeki Otawy
Marszatkowskiego)
10| P_09 Most Piaskowy P_09 Most Piaskowy bulwar Witostowica | jezdnia i infrastruktura N>S, 1x2 8h
- bulwar rowerowa lub pieszo-rowerowa |S>N
Dunikowskiego po obu stronach mostu
11| P_10 bulwar Stoneczny P_10 bulwar Stoneczny | szalet miejski - infrastruktura rowerowa lub NW>SE, - 8h
Most Mtynski pieszo-rowerowa po poétnocnej SE>NW
stronie rzeki Odry
12| P_11 ul. Dmowskiego P_11A ul. Dmowskiego ul. Ksiecia Witolda | infrastruktura rowerowa lub E>W, = 8h
- ul. Jagietty (na pieszo-rowerowa po poétnocnej W>E
wysokosci stacji stronie ulicy
paliw)
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13| P_11 ul. Dmowskiego P_11B ul. Dmowskiego ul. Ksiecia Witolda | infrastruktura rowerowa lub E>W, = 8h
- ul. Jagietty (na pieszo-rowerowa po potudniowej | W>E
wysokosci stacji stronie ulicy
paliw)
14| P_12 ul. Sikorskiego P_12 ul. Sikorskiego ul. Sokolnicza - ul. | jezdnia E>W, 1x2 8h
Podwale W>E
15|P_13 Park Zachodni P_13 ulica bez nazwy ul. Pilczycka - ul. |jezdnia NW>SE, 1x2 8h
Milenijna (ulica SE>NW
brukowa bez
przejazdu, dz. 4/4
obr. Kozanow)
16 |P_14 ul. Lotnicza P_14A ul. Lotnicza ul. Hutnicza - ul. infrastruktura rowerowa lub E>W, - 8h
Idzikowskiego pieszo-rowerowa po potnocnej W>E
stronie ulicy
17| P_14 ul. Lotnicza P_14B ul. Lotnicza ul. Hutnicza - ul. infrastruktura rowerowa lub E>W, - 8h
Idzikowskiego pieszo-rowerowa po potudniowej | W>E
stronie ulicy
18 | P_15 ul. Kosmonautow P_15A ul. Kosmonautow | ul. Biatlodrzewna - | infrastruktura rowerowa lub E>W, - 8h
al. Architektéw pieszo-rowerowa po potnocnej W>E
stronie ulicy
19 | P_15 ul. Kosmonautow P_15B ul. Kosmonautow | ul. Biatlodrzewna - | infrastruktura rowerowa lub E>W, - 8h
al. Architektéw pieszo-rowerowa po potudniowej | W>E
stronie ulicy
20| P_16 ktadka nad ul. Na P_16 ktadka nad ul. Na | ul. Orlinskiego - infrastruktura rowerowa lub NW>SE, - 8h
Ostatnim Groszu Ostatnim Groszu ul. Ktodnicka pieszo-rowerowa na ktadce SE>NW
21 |P_17 ul. Strzegomska/ul. P_17 ul. Strzegomska ul. Ukrainska - ul. |infrastruktura rowerowa lub SW>NE, - 8h
Nowodworska Nowodworska pieszo-rowerowa po pétnocnej NE>SW
stronie ulicy
22 |P_18 ul. Strzegomska/ul. P_18 ul. Strzegomska estakada infrastruktura rowerowa lub E>W, - 8h
Nowosolska Gadowianka - ul. pieszo-rowerowa po potudniowej | W>E
Nowosolska stronie ulicy
23 |P_19 ul. Graniczna P_19 ul. Graniczna wyjazd z Wroctaw | infrastruktura rowerowa lub E>W, = 8h
Fashion Outlet - pieszo-rowerowa po pétnocnej W>E
rondo Pileckiego stronie ulicy
24 | P_20 ktadka nad rzeka Sleza P_20 ktadka nad rzekg |ul. Trawowa - ul. infrastruktura rowerowa lub E>W, - 8h
Slezg Francuska pieszo-rowerowa na ktadce W>E
25(P_21 ul. Hallera/tory kolejowe |P_21A ul. Hallera tory kolejowe - infrastruktura rowerowa lub E>W, = 8h
wjazd do posesji pieszo-rowerowa po potnocnej W>E
na ul. Hallera 81 stronie ulicy
26 | P_21 ul. Hallera/tory kolejowe |P_21B ul. Hallera tory kolejowe - infrastruktura rowerowa lub E>W, = 8h
wjazd do posesji pieszo-rowerowa po potudniowej | W>E
na ul. Hallera 81 stronie ulicy
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27 | P_22 ul. Hallera/ul. P_22A ul. Hallera ul. Krakusa - ul. infrastruktura rowerowa lub E>W, - 8h
Powstancéw Slaskich Powstancéw pieszo-rowerowa pomiedzy W>E
Slaskich pbétnocng i potudniowg jezdnig,
28 | P_22 ul. Hallera/ul. P_22B ul. Powstancow ul. Hallera - ul. infrastruktura rowerowa lub SW>NE, - 8h
Powstancéw Slaskich Slaskich Wandy pieszo-rowerowa pomiedzy NE>SW
zachodnig i wschodnig jezdnig
29 | P_23 al. Karkonoska P_23A al. Karkonoska ul. Zwycieska - infrastruktura rowerowa lub SW>NE, - 8h
wjazd na posesje | pieszo-rowerowa po potnocnej NE>SW
na al. stronie ulicy
Karkonoskiej 54
30| P_23 al. Karkonoska P_23B al. Karkonoska ul. Zwycieska - infrastruktura rowerowa lub SW>NE, - 8h
wjazd na posesje | pieszo-rowerowa po potudniowej | NE>SW
na al. stronie ulicy
Karkonoskiej 54
31|P_24 ul. Spiska P_24 ul. Spiska ul. Kuronia - al. infrastruktura rowerowa lub N>S, - 8h
Armii Krajowej pieszo-rowerowa S>N
32[P_25 [ul. Sliczna P_25 ul. Sliczna wjazd na posesje | jezdnia N>S, 1x2 8h
na al. Armii S>N
Krajowej 10-14 -
al. Armii Krajowej
33 |P_26 Promenada Krzycka/ul. P_26 Promenada ul. Borowska - ul. |infrastruktura rowerowa lub E>W, - 8h
Borowska Krzycka Pirenejska pieszo-rowerowa W>E
34 |P_27 Promenada Krzycka/ul. P_27 Promenada ul. Bardzka - ul. infrastruktura rowerowa lub E>W, = 8h
Bardzka Krzycka Ziebicka (na pieszo-rowerowa W>E
wysokosci
Cmentarza Ducha
Swietego)
35|P_28 Ktadka Siedlecka nad P_28 Ktadka Siedlecka ul. Wilcza - ul. infrastruktura rowerowa lub N>S, - 8h
rzekg Ofawg nad rzeka Ofawg Krzywa Grobla pieszo-rowerowa na ktadce S>N
36 |P_29 Ktadka Zwierzyniecka/ul. | p_29A ul. Na Grobli ul. Okdlna - ul. jezdnia i infrastruktura E>W, 1x2 8h
Na Grobli Miedzyrzecka rowerowa lub pieszo-rowerowa |W>E
po obu stronach ulicy
37| P_29 Ktadka Zwierzyniecka/ul. | P_29B Ktadka Z0O0 - ul. infrastruktura rowerowa lub SW>NE, = 8h
Na Grobli Zwierzyniecka Miedzyrzecka pieszo-rowerowa na ktadce NE>SW
38| P_30 waly przy Starej P_30 waly przy Starej ul. Sopocka - ul. infrastruktura rowerowa lub N>S, - 8h
Odrze/Most Szczytnicki Odrze Pasteura pieszo-rowerowa na watach po S>N
zachodniej stronie rzeki
(przejazd pod mostem)
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39 | P_31 waty przy Kanale P_31 waty przy Kanale | ul. Pilata - ul. infrastruktura rowerowa lub E>W, 8h
Powodziowym rzeki Powodziowym Czackiego pieszo-rowerowa na watach po | W>E
Odry/Mosty Jagiellonskie rzeki Odry potudniowej stronie kanatu
(przejazd pod mostem)
40| P_32 waty przy rzece P_32A waty miedzy rzekg | tory kolejowe - infrastruktura rowerowa lub E>W, 8h
Odrze/Mosty Odrag a Kanatem Jaz Psie Pole pieszo-rowerowa na watach po | W>E
Warszawskie Miejskim rzeki potudniowej stronie rzeki
Odry (przejazd pod mostem)
41| P_32 waly przy rzece P_32B waty przy Kanale | ul. Dtugosza - ul. infrastruktura rowerowa lub E>W, 8h
Odrze/Mosty Zeglugowym rzeki | kaka Mazurska pieszo-rowerowa na watach po W>E
Warszawskie Odry pétnocnej stronie kanatu
(przejazd pod mostem)
42 [ P_33 ul. Bora-Komorowskiego |P_33 ul. Bora- ul. Zakrzowska - infrastruktura rowerowa lub N>S, 8h
Komorowskiego rondo Lotnikow pieszo-rowerowa po zachodniej |S>N
Polskich stronie ulicy
43 | P_34 ul. Petczynska P_34 ul. Petczynska ul. Ostowa - wjazd | infrastruktura rowerowa lub NW>SE, 8h
na posesje na ul pieszo-rowerowa po potnocnej SE>NW
Pefczynskiej 7 stronie ulicy
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3.4.5
1)

2)

3)

4)

5)

Kontrola

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli pomiaréw rowerowych pod katem
weryfikacji poprawnosci ich realizacji w terenie oraz weryfikacji kompletnosci,
zgodnosci z ustalonym zakresem, ciggtosci, poprawnosci i jakosci danych
uzyskanych w trakcie realizacji pomiarow na podstawie analizy danych wideo,
pomiarow wiasnych Zamawiajgcego i wynikdw pomiaréw otrzymanych od
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga takze od Wykonawcy przeprowadzenia wyrywkowej kontroli
wynikéw pomiaréw rowerowych w zakresie kazdej kategorii pojazdéw, co najmniej
dwukrotnie, w czasie 15 min w réznych porach dnia, w kazdym przekroju
pomiarowym. Kontrola Wykonawcy powinna by¢ udokumentowana
i przedstawiona Zamawiajacemu do wgladu w terminie do 14 dni po zakonczeniu
badan.

W przypadku niewykonania lub niepoprawnego wykonania przez Wykonawce
pomiaru w ustalonym czasie i/lub lokalizacji Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca powtornie ustalit z nim zakres i date oraz ponownie przeprowadzit
pomiar w danej lokalizacji na swoj koszt.

Jako btad pomiaru przyjmuje sie réznice miedzy wynikiem pomiaru przekazanym
przez Wykonawce a wynikiem kontroli Wykonawcy lub Zamawiajacego. Za

dopuszczalne rozbieznosci, ktére nie beda uznawane za bitedy wymagajace
poprawy, przyjmuje sie:

Tabela 12. Dopuszczalny btad pomiaréw rowerowych.

Liczcba zmierzonych uczestnikbw ruchu w | Dopuszczalna roéznica pomiedzy danymi

interwale 15 minut odczytanymi w ramach pomiaru a danymi
zarejestrowanymi

0-50 2 pojazdy

51-100 3 pojazdy

101-500 3%

>500 5%

W przypadku wykrycia w przedstawionych wynikach pomiaréw btedéw wiekszych
niz dopuszczalne, wymaga sie, aby Wykonawca na swdj koszt ponownie poddat
liczeniu calty materiat wideo z danej lokalizacji i przedstawit Zamawiajacemu
poprawione wyniki. W przypadku braku takiej mozliwosci Wykonawca ponownie
na swoj koszt przeprowadzi pomiar we wskazanej lokalizacji i czasie.

3.5 Pomiary natezenia ruchu pieszego

3.5.1
1)

Uzgodnienia i uzyskanie niezbednych pozwolen

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie przygotowan, przed przystgpieniem do
realizacji pomiaréw, Wykonawca uzgodnit z wtasciwymi jednostkami i stuzbami
oraz uzyskat ewentualne wynikajace z obowigzujacego prawa pozwolenia do
przeprowadzenia pomiarow.
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2)

3.5.2
1)

2)

3)

4)

5)

3.5.3
1)

Zamawiajacy udzieli w tym temacie wsparcia Wykonawcy, organizujac na
poczatku trwania okresu umowy spotkanie z przedstawicielami poszczegdlnych
instytucji. Wykonawca na tym spotkaniu przedstawi zakres i harmonogram prac
oraz poinformuje zarzadcdw o niezbednych do wykonania czynnosciach
w obszarze dotyczacym ich kompetencji.

Metoda pomiarow

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym ostateczne metody prowadzenia
pomiarow i formularzy pomiarowych.

Zamawiajacy wymaga, aby pomiary natezenia ruchu pieszego odbyty sie za
pomocg kamer lub innych urzgdzen do automatycznego rejestrowania ruchu,
pozwalajacych na zapisanie obrazu wraz z czasem rejestracji. Zamawiajacy nie
dopuszcza recznego wykonania pomiarow natezenia ruchu pieszego.

Wymaga sie, aby pomiary:

e obejmowaly natezenie ruchu pieszego;

e zrealizowane byty w przekrojach opisanych w tabeli nr 13 i zaprezentowanych
na rysunku nr 11. Ostateczng lokalizacje wszystkich przekrojow pomiarowych
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym przed rozpoczeciem badan w terenie,
z zastrzezeniem, ze ich taczna liczba i charakterystyka nie ulegnie zmianie;

e trwaty przez 8h (nieprzerwanie 6:00-10:00 i 15:00-19:00),

e przeprowadzone bylty w 15-minutowych lub krotszych interwatach bedacych
krotnoscig 5 minut;

e umozliwiaty rozréznienie struktury kierunkowej ruchu;

e umozliwiaty rozrdéznienie stron ulicy (jesli dotyczy);

¢ umozliwiaty rozrdéznienie ptci pieszego;

e umozliwiatly rozrdéznienie struktury rodzajowej ruchu z podziatem na osoby:

sprawne ruchowo,

starsze i w podesztym wieku, ktére majq problemy z poruszaniem sie,

przenoszace bagaz,

poruszajqce sie przy pomocy kul, lasek i protez,

z wozkami dzieciecymi,

na woézkach inwalidzkich,

niewidome,

uzytkujace ,mate kotka” (rolki, hulajnogi zwykte, dzieci na rowerkach);

O O 0 O 0o 0O 0o ©O

Przed rozpoczeciem pomiarédw w terenie Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi szkolenie oséb biorgcych udziat w tym badaniu, aby zagwarantowac
realizacje pomiardw w zgodzie ze wszystkimi uzgodnieniami poczynionymi
z Zamawiajacym.

Zapis obrazu (z czasem rejestracji) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w postaci umozliwiajacej jego odtworzenie w plikach wideo, np. .wmv, avi, .m2ts,
lub .mp4, nie pdzniej niz do 14 dni po wykonaniu pomiardw.

Harmonogram pomiarow

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zaproponowat i uzgodnit szczegdétowy
harmonogram pomiaréw pieszych, z uwzglednieniem wstepnego harmonogramu,
analogicznego jak dla pomiaréow drogowych, przedstawionego w tabeli nr 2,
i wterminie do 7 dni przed datg rozpoczecia pomiaréw przekazat go
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2)

3)

4)

3.5.4

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

Zamawiajacemu. Dopuszcza sie wykonanie pomiarow tylko w dni zaznaczone
w tabeli kolorem zielonym.

Ponadto Zamawiajacy wymaga uzgodnienia szczegotowego harmonogramu
pomiarow takze pod katem wystepowania napraw i remontéw, mogacych istotnie
wptyna¢ na ruch. Zamawiajacy na prosbe Wykonawcy udostepni harmonogram
planowanych remontéw we Wroctawiu.

W przypadku wystapienia istotnie wptywajgcego na ruch remontu (planowanego
lub nie) Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania pomiaru w danym
przekroju pomiarowym lub zmiane lokalizacji przekroju pomiarowego,
z zastrzezeniem, ze ich fqczna liczba i charakterystyka nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia dlugotrwatego losowego zdarzenia wptywajacego
istotnie na ruch lub wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
ani Zamawiajacego, Zamawiajacy wymaga powtdrzenia pomiaru w tej samej
lokalizacji w innym terminie z nim uzgodnionym.

Wstepna lokalizacja i1 charakterystyka przekrojow pomiarowych
natezenia ruchu pieszego

Badanie natezenia ruchu pieszego nalezy przeprowadzi¢ w 8 punktach
(17 przekrojach).

Szczegoty dotyczace charakterystyki i lokalizacji pomiaréw opisane sg w tabeli nr
13 oraz zaprezentowane na odpowiadajacym jej na rysunku nr 11 i rysunku
zbiorczym prezentujacym lokalizacje przekrojow pomiarowych, dotaczonym jako
zatacznik 2.

W tabeli ponizej kolumny ,Numer punktu” oraz ,0gdlna lokalizacja punktu”
wskazuja na przyblizong lokalizacje grupy przekrojow pomiarowych na
skrzyzowaniu, ulicy, moscie lub ktadce i sa jedynie kolumnami pomocniczymi,
utatwiajacymi orientacje w terenie.

W ramach jednego punktu pomiarowego moze wystepowac kilka przekrojow
pomiarowych, ktorych szczegdtowg lokalizacje opisuja kolumny ,Numer
przekroju”, ,Ulica/ktadka/most” i ,Odcinek”. Oznacza to na przykfad, ze na
skrzyzowaniu ulic Ruskiej i Kazimierza Wielkiego (punkt PP_03) zlokalizowane sgq
cztery przekroje pomiarowe, po jednym na kazdym wlocie na skrzyzowanie
(nazwane PP_03a, PP_03b, PP_03c i PP_03d), w ktérych nalezy przeprowadzic¢
pomiary. Natomiast jesli w ramach punktu pomiarowego wystepuje tylko jeden
przekréj pomiarowy, na przyktad na ul. Swidnickiej w okolicach DH Renoma
(punkt PP_01), to nie ma on w nazwie dodatkowej litery (przekroj PP_01).

Kolumny ,Charakterystyka przekroju pomiarowego”, ,Kierunki pomiaréw”, ,Czas
pomiarow” wskazujg na charakterystyke pomiaréw w kazdym z przekrojow
pomiarowych.

Zamawiajacy na prosbe Wykonawcy moze udostepni¢ mu lokalizacje punktéw
i przekrojow pomiarowych w formacie .shp, zaprezentowanych na ponizszych
rysunkach. W sytuacjach watpliwych w pierwszej kolejnosci obowigzujg zapisy
w tabelach, a rysunki nalezy traktowac jako pomocnicze.

Pomiary piesze

Wstepna lokalizacje pieszych punktéw pomiarowych prezentuje rysunek nr 11.
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2) Szczegdtowe wytyczne realizacji pomiarow w poszczegdlnych pieszych przekrojach
pomiarowych prezentuje tabela nr 13.

PP_08

Legenda:

-, Punkty pomiarowe
piesze KBR2024

PP_07

PP_06

PP_04

PP_05

PP_03
Wroctaw

PP_02

PP_01

O

Rysunek 11. Sugerowana lokalizacja pieszych punktow pomiarowych (PP) we Wroctawiu
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Tabela 13. Pomiary piesze we Wroctawiu (PP).

L.p. [ Nr Ogdlna lokalizacja punktu Numer Ulica/ktadka Odcinek Charakterystyka Kierunki | Czas
punktu przekroju przekroju pomiarowego | pomiaréw | pomiaru
1 PP_01 |ul. éwidnicka/DH Renoma PP_01 ul. Swidnicka pl. Kosciuszki - ul. Podwale chodniki po.obu N>S, 8h
stronach ulicy S>N
Lo Lo ul. Franciszkanska - ul. 2a a . N>S,
2 PP_02 | ul. Swidnicka/Hotel Monopol PP_02 ul. Swidnicka Modrzejewskiej caty przekrdj jezdni SN 8h
3 PP_03 | ul. Otawska/ul. taciarska PP_03A ul. Oftawska ul. Szewska - ul. Laciarska caty przekréj jezdni \éV:VS’ 8h
4 |PP_03 |ul. Otawska/ul. taciarska PP_03B | ul. Laciarska ul. Kaznodziejska — ul. chodniki po obu N>S, 8h
Otawska stronach ulicy S>N
5 PP_03 | ul. Otawska/ul. taciarska PP_03C ul. Oftawska ul. kaciarska - ul. Biskupia caty przekréj jezdni \éV:VS’ 8h
6 |PP_03 |ul. Otawska/ul. Laciarska PP_03D | ul. taciarska ul. Ofiar Oswiecimskich - ul | chodniki po obu N>S, 8h
Otawska stronach ulicy S>N
7 |PP_04 |ul. Ruska/ul. Kazimierza Wielkiego | PP_04A | B~ Kazimierza Wielkiego/ul. | ¢ mikofaja - ul. Ruska | SHO07IKI PO obu 125, 8h
iatoskornicza stronach ulicy S>N
8 |PP_04 |ul. Ruska/ul. Kazimierza Wielkiego | PP_04B | ul. Ruska A, LepmE e WElEge = | Eneelil (FE Gl I 8h
ul. Rzeznicza stronach ulicy E>W
9 PP_04 | ul. Ruska/ul. Kazimierza Wielkiego | PP_04C ul. Kazimierza Wielkiego ul] Ru_ska = ST chodniki po_obu N>S, 8h
Antoniego stronach ulicy S>N
A S ul. Grabarska - ul. chodniki po obu W>E,
10 |PP_04 |ul. Ruska/ul. Kazimierza Wielkiego | PP_04D ul. Ruska Kazimierza Wielkiego stronach ulicy E>W 8h
: - ul. Rzeznicza - ul. . . W>E,
11 |[PP_05 | ul. Ruska/ul. Kietbasnicza PP_05 ul. Ruska Kietbasnicza caty przekrdj jezdni E>W 8h
12 |PP_06 |ul. Kuznicza/ul. Nozownicza PP_06A ul. Kuznicza ul, _Unlw_ersytecka = ul. caty przekroj jezdni + LS, 8h
Nozownicza deptak S>N
13 |PP_06 |ul. Kuznicza/ul. Nozownicza PP_06B ul. Nozownicza ul. Kuznicza - ul. Szewska gl po_obu e, 8h
stronach ulicy E>W
o . . 2 _q ul. Nozownicza - ul. caty przekrdj jezdni + N>S,
14 | PP_06 | ul. Kuznicza/ul. Nozownicza PP_06C ul. Kuznicza el deptak S>N 8h
15 |PP_06 |ul. Kuznicza/ul. Nozownicza PP_06D ul. Nozownicza ul. Wiezienna - ul. Kuznicza g po_obu BielEy, 8h
stronach ulicy E>W
. . bulwar Dunikowskiego - chodniki po obu N>S,
16 | PP_07 | Most Piaskowy PP_07 Most Piaskowy bulwar Wiostowica stronach mostu S>N 8h
Ktadka Radiowej Trojki nad Fosg Ktadka Radiowej Trojki nad ul. Podwale - bulwar 2 . SW>NE,
17 || 0 Miejska i Fosa Miejska Jasinskiego 2ty el Rl NE>SW el
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3.5.5
1)

2)

3)

4)

5)

Kontrola

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli pomiaréw pieszych pod kgtem
weryfikacji poprawnosci ich realizacji w terenie oraz weryfikacji kompletnosci,
zgodnosci z ustalonym zakresem, ciggtosci, poprawnosci i jakosci danych
uzyskanych w trakcie realizacji pomiarow na podstawie analizy danych wideo,
pomiarow wiasnych Zamawiajagcego i wynikow pomiaréw otrzymanych od
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga takze od Wykonawcy przeprowadzenia wyrywkowej kontroli
wynikéw pomiardéw pieszych co najmniej dwukrotnie w czasie 15 min w réznych
porach dnia, w kazdym przekroju pomiarowym. Kontrola Wykonawcy powinna byc¢
udokumentowana i przedstawiona Zamawiajagcemu do wgladu w terminie do 14
dni po zakonczeniu badan.

W przypadku niewykonania lub niepoprawnego wykonania przez Wykonawce
pomiaru w ustalonym czasie i/lub lokalizacji Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca powtdrnie ustalit z nim zakres i date oraz ponownie przeprowadzit
pomiar w danej lokalizacji na swdéj koszt.

Jako btad pomiaru przyjmuje sie réznice miedzy wynikiem pomiaru przekazanym
przez Wykonawce a wynikiem kontroli Wykonawcy Ilub Zamawiajacego.
Za dopuszczalne rozbieznosci, ktére nie beda uznawane za btedy wymagajace
poprawy, przyjmuje sie:

Tabela 14. Dopuszczalny btad pomiaréw pieszych.

Liczba zmierzonych uczestnikéw ruchu w | Dopuszczalna réznica pomiedzy danymi

interwale 15 minut odczytanymi w ramach pomiaru a danymi
zarejestrowanymi

0-50 2 osoby

51-100 3 osoby

101-500 3%

>500 5%

W przypadku wykrycia w przedstawionych wynikach pomiaréw btedéw wiekszych
niz dopuszczalne, wymaga sie, aby Wykonawca na swdéj koszt ponownie poddat
liczeniu caty materiat wideo z danej lokalizacji i przedstawit Zamawiajgcemu
poprawione wyniki. W przypadku braku takiej mozliwosci Wykonawca ponownie
na swoj koszt przeprowadzi pomiar we wskazanej lokalizacji i czasie.

3.6 Pomiary potokow pasazerskich w autobusach miejskich,

1)

podmiejskich, miedzygminnych i pracowniczych oraz tramwajach
a takze pomiary wymiany pasazerskiej na przystankach

3.6.1 Uzgodnienia i uzyskanie niezbednych pozwolen

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie przygotowan, przed przystgpieniem do
realizacji pomiaréw, Wykonawca uzgodnit z witasciwymi jednostkami i stuzbami
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2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

oraz uzyskat ewentualne wynikajace z obowigzujacego prawa pozwolenia do
przeprowadzenia pomiarow.

Zamawiajacy udzieli w tym temacie wsparcia Wykonawcy, organizujac na
poczatku trwania okresu umowy spotkanie z przedstawicielami poszczegdlnych
instytucji. Wykonawca na tym spotkaniu przedstawi zakres i harmonogram prac
oraz poinformuje zarzadcdw o niezbednych do wykonania czynnosciach
w obszarze dotyczacym ich kompetencji.

W zwigzku z planowanymi pomiarami potokdéw pasazerskich oraz wymiany
pasazerskiej na przystankach, Wykonawca poinformuje pisemnie w terminie nie
pdzniej niz na 7 dni przed realizacja pierwszego pomiaru co najmniej:

e Biuro Zréwnowazonej Mobilnosci UM Wroctawia,

e Wydziat Inzynierii Miejskiej UM Wroctawia,

e Wydziat Transportu UM Wroctawia,

e Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne we Wroctawiu Spétka z o.0.,

e Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu,

e Komende Miejskiej Policji we Wroctawiu,

e Komende Wojewddzkiej Policji we Wroctawiu,

e Straz Miejska we Wroctawiu,

e gminy sasiadujace, objete pomiarami dla linii autobusowych 5xx, 8xx i 9xx.

Informacja o badaniach musi zawiera¢ co najmniej:

e przyjeta metode pomiaru liczenia pasazerow (liczenie manualne,
wideorejestracje lub inne),

e harmonogram ze szczegdtowymi informacjami dotyczacymi dat i miejsc
pomiarow.

3.6.2 Metoda pomiarow

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym ostateczne metody prowadzenia
pomiarow i formularzy pomiarowych.

Zamawiajacy wymaga, aby pomiary byly zrealizowane metodami opisanymi
w rozdziatach 3.6.2A oraz 3.6.2B.

W badaniach, w ktérych dopuszczong metoda pomiaru bedzie wideorejestracja,
administratorem danych bedzie Wykonawca.

W przypadku wyboru metody wideorejestracji wymaga sie, aby urzadzenia uzyte
do pomiaru pozwalaty na zapisanie obrazu wraz z czasem rejestracji.

Zapis obrazu (z czasem rejestracji) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w postaci umozliwiajacej jego odtworzenie w plikach wideo, np. .wmyv, avi, .m2ts,
lub .mp4, nie pozniej niz do 14 dni po wykonaniu pomiarow.

Zamawiajacy wymaga, aby:
e pomiary napetnienia pojazdow miejskich, podmiejskich, miedzygminnych
i pracowniczych Wykonawca zrealizowat we wszystkich przekrojach opisanych
w tabelach nr 16-20 i zaprezentowanych na rysunkach nr 12-16, a pomiary
wymiany pasazerskiej zrealizowat na wybranych przystankach wskazanych
w tabelach nr 16-20;
e w zaleznosci od przekroju pomiarowego, pomiary trwaty nieprzerwanie przez
7h (6:00-9:00 i 14:00-18:00) lub 7,5h (5:30-9:00 i 14:00-18:00) - zgodnie
z tabelami nr 16-20;
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e pomiary przeprowadzone byty w 15-minutowych lub krétszych interwatach
bedacych krotnoscig 5 minut.

7) Pomiary w poszczegdlnych przekrojach w obrebie jednego punktu pomiarowego
nalezy wykonywac jednoczesnie.

8) Pomiary liczby pasazeréw i wymiany pasazerskiej w ramach jednego przekroju
nalezy realizowa¢ jednoczesnie.

9) Grupy punktow badanych tego samego dnia Wykonawca musi uzgodnic
z Zamawiajacym.

10) Przed rozpoczeciem realizacji pomiaréw w terenie Wykonawca ma obowigzek
przeprowadzi¢ szkolenie oséb wykonujacych badania w zakresie: merytorycznym
oraz zasad bezpieczenstwa i kultury podczas przeprowadzania czynnosci
zwigzanych z badaniem.

11) Wykonawca zobowigzuje sie do wyposazenia oséb wykonujacych badania w:
¢ kamizelki odblaskowe z logo badania,
e identyfikatory/legitymacje,
e podpisane przez Zamawiajacego pismo z potwierdzeniem przeprowadzenia
badan przez Wykonawce na zlecenie Zmawiajacego, w celu uwiarygodnienia
0sOb przeprowadzajacych badanie.

A. Pomiary liczby pasazerow

1) Celem tego rodzaju badania jest odnotowanie liczby pasazeréw w pojazdach
komunikacji zbiorowej tuz po zakornczonej wymianie pasazerskiej.

2) Zamawiajacy wymaga, aby pomiary potokdw pasazerskich w pojazdach dla
miejskich, podmiejskich, miedzygminnych i pracowniczych linii autobusowych oraz
linii tramwajowych byly zrealizowane metodq obserwacji lub wideorejestracji
z zewnatrz.

3) W przypadku braku mozliwosci realizacji pomiaru na przystankach dopuszcza sie
badanie na skrzyzowaniach z zastrzezeniem, ze pomiar lub wideorejestracja
dokonywana bedzie tuz przed wjazdem pojazdu na tarcze skrzyzowania (przy
niskiej predkosci przejazdu).

4) W przypadku realizacji pomiaru metodq obserwacji z zewnatrz dopuszcza sie
wykorzystanie metody szacowania liczby pasazerdow, z zastrzezeniem, ze
w pierwszej kolejnosci obserwatorzy bedg zobowigzani do wpisania faktycznej
liczby oséb, a w przypadku zbyt duzej liczby pasazerow, bedq okreslali stopien
napetnienia pojazdu.

5) W przypadku wykorzystania metody szacowania liczby pasazeréw w pojezdzie,
Wykonawca przedstawi do akceptacji skale oraz kryteria oceny (np. wiekszos$¢ lub
wszystkie miejsca siedzace zajete, wszystkie miejsca siedzace zajete i kilka oséb
stojacych, wszystkie miejsca siedzgace zajete i kilkanascie osob stojacych, pojazd
peiny, pojazd przepetniony albo wypetnienie w skali od 1 do 10, gdzie 1 bedzie
oznaczato 10% napetnia, a 10 bedzie oznaczato pojazd przepetniony).

6) Dane o dopuszczalnej liczbie pasazeréw w poszczegdélnych typach pojazdow
Wykonawca pozyska samodzielnie od MPK i innych przewoznikow.
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1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

Pomiary wymiany pasazerskiej na przystankach

Celem tego rodzaju badania jest zliczenie oséb wsiadajacych do i wysiadajgcych
z pojazdu w trakcie trwania wymiany pasazerskiej.

Zamawiajacy wymaga, aby pomiary wymiany pasazerskiej na przystankach
autobusowych i tramwajowych byly zrealizowane metodg bezposredniego zliczania
lub wideorejestracji na przystankach.

Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ pasazeréw kazdego tramwaju, autobusu
miejskiego, autobusu podmiejskiego, autobusu miedzygminnego i autobusu
pracowniczego, ktory pojawi sie w czasie realizowania badania w miejscu pomiaru.

3.6.3 Harmonogram pomiarow

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zaproponowat i uzgodnit szczegotowy
harmonogram pomiaréw napetnienia pojazdéw komunikacji zbiorowej i wymiany
pasazerskiej, z uwzglednieniem wstepnego harmonogramu przedstawionego
w ponizszej tabeli i w terminie do 7 dni przed data rozpoczecia badan przekazat go
Zamawiajacemu. Dopuszcza sie wykonanie pomiarow tylko w dni zaznaczone
w tabeli nr 15 kolorem zielonym, tzn. w miesiqgcach marzec-czerwiec, w dniach
wtorek-czwartek, z pominieciem $wigt, dni wolnych od pracy, tzw. diugich
weekendow oraz dni okotoswigtecznych.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia szczegdétowego harmonogramu pomiardw takze
pod katem wystepowania napraw i remontéw, mogacych istotnie wptynagé na ruch.
Zamawiajacy, na prosbg Wykonawcy udostepni harmonogram planowanych
remontow we Wroctawiu. Wykonawca zobowigzany jest samodzielnie pozyskac
informacje o planowanych remontach od gmin sasiednich.

W przypadku wystapienia istotnie wptywajgcego na ruch remontu drogowego lub
torowego (planowanego lub nieplanowanego) badz naprawy taboru
komunikacyjnego, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania pomiaru
w danym przekroju pomiarowym lub zmiane lokalizacji przekroju pomiarowego,
z zastrzezeniem, ze ich fgqczna liczba i charakterystyka nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia dtugotrwatego losowego zdarzenia wptywajacego
istotnie na ruch pasazerski lub wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy ani Zamawiajacego, Zamawiajacy wymaga powtdrzenia pomiaru w tej
samej lokalizacji w innym uzgodnionym terminie.

Tabela 15. Ogdlny harmonogram pomiardw liczby pasazeréw w pojazdach i wymiany

pasazerskiej na przystankach.

Marzec 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kwiecien 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
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1)

2)

3)

4)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Maj 2024

Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Czerwiec 2024

Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

3.6.4 Formularz pomiarowy

Dopuszcza sie dowolng forme formularza do pomiardw potokdw pasazerskich
i wymiany pasazerskiej. Jedynymi kryteriami warunkujacymi zatwierdzenie
wzoréw formularza przez Zamawiajacego jest jego czytelno$¢ i zakres
obowigzkowych informacji, ktore powinny stanowi¢ jego zawartosc.

Formularz powinien miec¢ postac¢ papierowg lub elektroniczng. W przypadku formy
elektronicznej dopuszcza sie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego
wykorzystanie aplikacji zainstalowanej na urzadzeniach mobilnych.

W przypadku przeprowadzania pomiarow z wykorzystaniem formularza
elektronicznego, Wykonawca odpowiada za specyfikacje urzadzen mobilnych.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie urzadzen bedacych wlasnoscia 0s6b
prowadzacych pomiary.

Formularz powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

¢ doktadny czas pomiaru - dzien, godzina z doktadnoscig co do minuty,

e numer przekroju pomiarowego,

e numer stupka przystankowego lub lokalizacja pomiaru,

e numer linii autobusu/tramwaju (jesli numer nie istnieje to nazwa lub parametr
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje linii),

e relacja/trasa autobusu/tramwaju (rozumiana jako
poczatkowego i docelowego),

e kierunek ruchu (rozumiany jako nazwa przystanku docelowego),

e numer taborowy pojazdu (jesli istnieje),

e przewoznik,

e rodzaj i typ pojazdu: autobus jednocztonowy, autobus przegubowy, inny
autobus, tramwaj,

nazwa przystankow
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

¢ liczba oséb w pojezdzie lub stopien napetnienia pojazdu - w przypadku badania
liczby pasazeréw w pojezdzie,

e liczba oséb wsiadajacych i wysiadajgcych - w przypadku badania wielkosci
wymiany pasazerskiej.

3.6.5 Wstepna lokalizacja i charakterystyka przekrojow pomiarowych

Pomiary potokow pasazerskich w pojazdach nalezy przeprowadzi¢ w 104 punktach

(221 przekrojach pomiarowych) w podziale na nastepujace grupy:

e pomiary na ringu 1 wokot centrum Wroctawia — 18 punktow (57 przekrojow
pomiarowych);

e pomiary na ringu 2 wokdt sSrédmiescia Wroctawia — 18 punktéw (54 przekroje
pomiarowe);

e pomiary na ringu 3 we Wroctawiu - 17 punktow (30 przekrojow
pomiarowych);
e pomiary na kordonie granicy Wroctawia - 26 punktéw (37 przekrojow

pomiarowych);
e pomiary poza ringami - 25 punktéw (43 przekroje pomiarowe).

Pomiary wymiany pasazerskiej na przystankach nalezy przeprowadzic¢
w 7 przekrojach w podziale na nastepujace grupy:

e pomiary na ringu 1 wokdt centrum Wroctawia — 6 przekrojéw pomiarowych;

e pomiary poza ringami - 1 przekréj pomiarowy.

Ostateczng lokalizacje wszystkich przekrojéow pomiarowych Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem badan w terenie, z zastrzezeniem, ze ich
taczna liczba i charakterystyka nie ulegnie zmianie.

Szczegoty dotyczace charakterystyki i lokalizacji pomiardw opisane sg w tabelach
ponizej oraz zaprezentowane nha odpowiadajacych im rysunkach i rysunku
zbiorczym prezentujagcym lokalizacje przekrojow pomiarowych, dotgczonym jako
zatacznik 3.

W tabelach ponizej kolumny ,Numer punktu” oraz ,Lokalizacja punktu” i ,Numer
przekroju” wskazujg lokalizacje przekroju lub grupy przekrojow pomiarowych na
skrzyzowaniu, ulicy, drodze lub moscie.

W ramach jednego punktu pomiarowego moze wystepowaé kilka przekrojéw
pomiarowych, ktorych szczegdtowg lokalizacje opisujg kolumny ,Numer
przekroju”, ,Nazwa przystanku” i ,Numer stupka przystankowego”. Oznacza to na
przykfad, ze na Pl. Jana Pawta II (punkt R1_01) zlokalizowane sg cztery przekroje
pomiarowe na roznych wlotach skrzyzowania (nazwane R1_01A, R1_01B,
R1_01C, R1_01D), w ktorych nalezy przeprowadzi¢ pomiary na poszczegdlnych
przystankach. I tak w przekroju R1_01A znajdujg sie cztery stupki przystankowe:
10401, 10402, 10501, 10502 i na kazdym z nich Wykonawca musi dokonac
pomiaru potokow pasazerskich, tj. liczby pasazeréw w pojezdzie i wymiany
pasazerskiej: wsiadto/wysiadto.

Przez przekrdj pomiarowy Zamawiajacy rozumie przekrdj poprzeczny catej
szerokos$ci drogi/ulicy, bez wzgledu na to, czy jest to droga/ulica jedno- czy
dwujezdniowa, jedno-, dwu-, trzy- czy tez czteropasmowa.

Kolumna ,Numer stupka przystankowego” oznacza indywidualne numery stupkéw
przystankowych tramwajowych lub autobusowych.
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9) Kolumna ,Rodzaj pomiaru” determinuje przebieg badania, rozumiany jako
obliczenie/oszacowanie liczby pasazerow w pojezdzie, a takze w wybranych
przekrojach pomiar wymiany  pasazerskiej (badanie ilu pasazerow
wsiadto/wysiadio).

10) W kolumnie ,Czas pomiaru” 7h oznacza pomiar ciggty w godzinach 6:00-9:00
i 14:00-18:00, a 7,5h oznacza pomiar ciagty w godzinach 5:30-9:00 i 14:00-
18:00.

11) Zamawiajacy na prosbe Wykonawcy moze udostepni¢ mu lokalizacje punktéw
i przekrojéw pomiarowych w formacie .shp, zaprezentowanych na ponizszych
rysunkach. W sytuacjach watpliwych w pierwszej kolejnosci obowigzujg zapisy
w tabelach, a rysunki nalezy traktowac jako pomocnicze.

A. Pomiary pasazerow na ringu 1 we Wroctawiu
1) Wstepna lokalizacje punktéw pomiarowych na ringu 1 prezentuje rysunek nr 12.

2) Szczegdtowe wytyczne realizacji pomiarédw w poszczegdlnych przekrojach
pomiarowych na ringu 1 prezentuje tabela nr 16.
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Rysunek 12. Sugerowana lokalizacja pasazerskich punktéw pomiarowych na ringu 1 (R1)
we Wroctawiu.
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Tabela 16. Pomiary pasazerdéw na ringu 1 (R1) we Wroctawiu.

L.p | Numer | Lokalizacja punktu Numer Nazwa przystanku Numer stupka Rodzaj pomiaru Czas
. punktu przekroju przystankowego pomiaru
1 R1 01 Pl. Jana Pawla II R1_01A Pl. Jana Pawia II 10401, 10402, 10501, I|czb_a pasazerow w pojezdzie + wsiadto / 7h
10502 wysiadio
2 |R1_01 [Pl Jana Pawta II R1_01B | Pl Jana Pawta II 10451, 10452, 10535 chfst?gdﬁgsazemw w pojezdzie + wsiadto / 7h
3 |R1.01 |Pl Jana Pawta II R1_01C |Pl. Jana Pawia II 10534 chfst?gdﬁgsazemw W pojezdzie + wsiadto / 7h
4 |R1.01 [Pl Jana Pawla II R1 01D |PI. Jana Pawla II 10500 liczba pasazerow w pojezdzie + wsiadto / 7h
wysiadto

5 R1_02 PIl. Orlat Lwowskich R1_02A PI. Orlat Lwowskich 10531, 10381 liczba pasazerédw w pojezdzie 7h
6 R1_02 PIl. Orlat Lwowskich R1_02B PI. Orlat Lwowskich 10255, 10256 liczba pasazerédw w pojezdzie 7h
7 R1_02 PI. Orlat Lwowskich R1_02C PI. Orlat Lwowskich 10273, 10274, 10372 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
8 R1_03 Pl. Legionow R1_03A Plac Legionow 10244 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
9 R1_03 Pl. Legionow R1_03B Plac Legionow 10243 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
10 |R1_03 Pl. Legionow R1_03C Plac Legionow 10271, 10373 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
11 [R1_03 Pl. Legionow R1_03D Pl. Legiondw 10272 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
12 |R1_04 ul. Zielinskiego/ul. Pitsudskiego |R1_04 Pitsudskiego 10375, 10376 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
13 |R1.05 | ul. Swidnicka/ul. Pilsudskiego | R1_05A | Arkady (Capitol) 10270 L'VC;;: Pasazerow W pojezdzie + wsiadio / 7h
14 |R1.05 | ul. Swidnicka/ul. Pilsudskiego | R1_05B | Arkady (Capitol) 10233, 10365, 10366 L‘f;;:dﬁssazemw W pojezdzie + wsiadto / 7h
15 |R1.05 | ul. Swidnicka/ul. Pilsudskiego | R1_05C | Arkady (Capitol) 10269 L'f;st:: Pasazerow w pojezdzie + wsiadio / 7h
16 |R1_05 |ul. Swidnicka/ul. Pitsudskiego ~ |R1_05D | Arkady (Capitol) 10234 chjggd‘jgsazemw W pojezdzie + wsiadto / 7h
17 |R1_05 |ul. Pitsudskiego/ul. Stawowa R1_06A |Dworzec Gtéwny PKP | 11339 chfst:g‘ dﬁgsazemw W pojezdzie + wsiadto / 7h
18 |R1_06 |ul. Pitsudskiego/ul. Peronowa R1_06B | Dworzec Gtéwny PKP | 20362 chfsblz dﬁgsazemw 0 pelleaikdls = e ) 7h
19 |R1_06 |ul. Pitsudskiego/ul. Kottataja R1_06C | Dworzec Gtéwny PKP | 10223 chfst’lz dﬁgsazemw 0 pelleaikdls = e ) 7h
20 |R1_06 | ul. Pitsudskiego/ul. Peronowa R1_06D |Dworzec Gtéwny PKP | 20269, 20268 chfst’lz dﬁgsazemw 0 pelleaikdls = e 7h
21 |R1_06 |ul. Pitsudskiego/ul. KoHataja R1_06E |Dworzec Gtéwny PKP | 20268 :/'f;sblg dﬁssazerow W PRIEEEEE 4= WEEED / 7h
22 |R1.06 | ul. Kodciuszki R1_06F |Dworzec Gtéwny PKP | 20321, 20334 :/'f;sblg dﬁssazerow W PRIEEEEE 4= WEEED / 7h
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3. Etap I - Przygotowanie badarn i pomiaréw

23 |R1_06 | ul. Pitsudskiego/ul. Koataja R1_06G | Dworzec Gtéwny PKP | 20267 chfst’lg dﬁgsaieréw w pojezdzie + wsiadio / 7h
24 |R1.06 |ul. Pitsudskiego/ul. Dworcowa |R1_06H | Dworzec Giéwny PKP | 20341, 20339 chfst’lg dﬁgsaieréw w pojezdzie + wsiadto / 7h
25 |R1._07 |ul. $lezna R1_07A | Dworzec Autobusowy | 11321 L'VC;SbI: dﬁ:ssazeréw W pojezdzie + wsiadto / 7h
26 |R1_07 | ul. Borowska R1_07B | Dworzec Autobusowy | 11001, 21002 L'VC;SbI: dﬁ:ssazeréw W pojezdzie + wsiadto / 7h
27 |R1_07 |ul. Sucha R1_07C | Dworzec Autobusowy | 21121, 21120 chfst:g dﬁgsazeréw W pojezdzie + wsiadto / 7h
28 |R1_08 ul. Matachowskiego R1_08A Matachowskiego 20265, 20266 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
29 |R1_09 ul. Komuny Paryskiej R1_09A Komuny Paryskiej 20320 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
30 [R1_09 ul. Putaskiego R1_09B Putaskiego 20261 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
31 |R1_09 ul. Komuny Paryskiej R1_09C Komuny Paryskiej 20322 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
32 |R1_09 ul. Putaskiego R1_09D Putaskiego 20262 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
33 (R1_10 Pl. Wréblewskiego R1_10A Pl. Wréblewskiego 20201, 20202 liczba pasazerédw w pojezdzie 7h
34 (R1_10 Pl. Wréblewskiego R1_10B Pl. Wréblewskiego 20312 liczba pasazerédw w pojezdzie 7h
35 [R1_11 Pl. Spoteczny R1_11A Pl. Spoteczny 20304, 20281, 20282 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
36 |R1_11 Pl. Spoteczny R1_11B Pl. Spoteczny 20301, 20291, 20292 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
37 |R1_11 Pl. Spoteczny R1_11C PI. Spoteczny 20302 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
38 |R1_11 Pl. Spoteczny R1_11D Pl. Spoteczny 20303 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
39 [R1_12 Most Grunwaldzki R1_12A Most Grunwaldzki 20821, 20822 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
40 |R1_13 Katedra R1_13A Katedra 20931 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
41 |R1_13 Katedra R1_13B Katedra 20909 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
42 |R1_13 Katedra R1_13C Katedra 20811, 20812, 20932 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
43 |R1_14 Wyszynskiego/Sienkiewicza R1_14A Sienkiewicza 20900, 20802 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
44 |R1_14 Wyszynskiego/Sienkiewicza R1_14B Sienkiewicza 20801 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
45 |R1_14 | Wyszynskiego/Sienkiewicza R1_14C Wyszynskiego 20801 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
46 |R1_14 | Wyszynskiego/Sienkiewicza R1_14D Wyszynskiego 20903 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
47 |R1_15 |Plac Bema R1_15A | Plac Bema 20657, 20905 L'f;st:: dﬁssazeréw W pojezdzie + wsiadto / 7h
48 |R1_15 |Plac Bema R1 158 | Plac Bema 20621 chfst:g‘ dﬁgsazeréw W pojezdzie + wsiadto / 7h
49 |R1_15 |Plac Bema R1_15C |Plac Bema 20622 chfst:g‘ dﬁgsazeréw W pojezdzie + wsiadto / 7h
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50 |[R1_15 |Plac Bema R1_15D |Plac Bema 20906, 20658 Uf;ﬁ: dﬁgsazemw W pojezdzie + wsiadto / 7h
51 [R1_16 |Drobnera/Dubois R1_16A |Drobnera/Dubois 20612, 20711,20611 chfst’lg ERECIEITON) 0 PREReRD 5 WEIEED / 7h
52 |R1_16 | Drobnera/Dubois R1_16B | Dubois 10716 NIdEE) PERRRAIRIN 7 el LrE 5 WEEChD 7h
wysiadto
53 |R1_17 Dubois/Pomorska R1_17A Dubois 10717 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
54 |R1_17 Dubois/Pomorska R1_17B Pomorska 10651, 10555 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
55 [R1_18 Mosty Mieszczanskie R1_18A Dmowskiego 10651, 10555 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
56 [R1_18 | Mosty Mieszczanskie R1_18B Jagietty 10652 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
57 [R1_18 | Mosty Mieszczanskie R1_18C Dmowskiego 10526 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h

Strona | 75



3. Etap I - Przygotowanie badarn i pomiaréw

B. Pomiary pasazeréw na ringu 2 we Wroclawiu
1) Wstepng lokalizacje punktéw pomiarowych na ringu 2 prezentuje rysunek nr 13.

2) Szczegdtowe wytyczne realizacji pomiarédw w poszczegdlnych przekrojach
pomiarowych na ringu 2 prezentuje tabela nr 17.
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Rysunek 13. Sugerowana lokalizacja pasazerskich punktéw pomiarowych na ringu 2 (R2)
we Wroctawiu
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Tabela 17.Pomiary pasazerdéw na ringu 2 (R2) we Wroctawiu.

L.p. | Numer Lokalizacja punktu Numer Nazwa przystanku Numer stupka Rodzaj pomiaru Czas
punktu przekroju przystankowego pomiaru
1 R2_01 Legnicka/Wejherowska R2_01A Legnicka gggg’ 12303, 12304, liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
2 R2_02 Strzegomska R2_02A Strzegomska 12113, 12114, 12009,12010 | liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
3 R2_03 Klecinska/Grabiszynska R2_03A Klecinska 11707 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
4 R2_03 Klecinska/Grabiszynska R2_03B Grabiszynska 11605, 11606, 11706 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
5 R2_03 Klecinska/Grabiszynska R2_03C Hallera 11659, 11660, 11726 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
6 R2_03 Klecinska/Grabiszynska R2_03D Ostrowskiego 11711 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
7 R2_04 Hallera/Gajowicka R2_04A Hallera/Gajowicka 11539,11540, 11541, 11542 |liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
8 R2_04 Hallera/Gajowicka R2_04B Hallera/Gajowicka 11537,11538 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
9 R2_05 Powstancéw Slaskich/Gajowicka |R2_05A Powstancéw Slaskich 11352, 11252 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
10 |R2_05 Powstancéw Slaskich/Gajowicka |R2_05B Gajowicka 11209, 11303, 11304 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
11 |R2_05 Powstancéw Slaskich/Gajowicka |R2_05C Aleja Wisniowa 11351 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
12 |R2_05 Powstancéw Slaskich/Gajowicka |R2_05D Gajowicka 11210 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
13 |R2_06 |Armii Krajowej/Slezna R2_06A Aleja Wisniowa 11362 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
14 | R2_06 Armii Krajowej/Slezna R2_06B Slezna 11223 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
15 |R2_06 Armii Krajowej/Slezna R2_06C Armii Krajowej 21175 liczba pasazerédw w pojezdzie 7h
16 |R2_06 Armii Krajowej/Slezna R2_06D Slezna 11234, 11373 liczba pasazerédw w pojezdzie 7h
17 |R2_07 Armii Krajowej/Borowska R2_07A Borowska 21118 liczba pasazerédw w pojezdzie 7h
18 | R2_07 Armii Krajowej/Borowska R2_07B Armii Krajowej 21179 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
19 |R2_07 Armii Krajowej/Borowska R2_07C Borowska 21117 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
20 |R2_07 Armii Krajowej/Borowska R2_07D Armii Krajowej 21178 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
21 |R2_08 Armii Krajowej/Borowska R2_08A Armii Krajowej 21014 liczba pasazerédw w pojezdzie 7h
22 |R2_08 Armii Krajowej/Borowska R2_08B Borowska 21013,21145 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
23 |R2_08 Armii Krajowej/Borowska R2_08C Armii Krajowej 21023, 21173 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
24 |R2_09 Armii Krajowej/Krakowska R2_09A Armii Krajowej 25006 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
25 |R2_09 Armii Krajowej/Krakowska R2_09B Krakowska 25006, 25005 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
26 |R2_10 AWW/Miedzyrzecka R2_10A AWW 25006 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
27 |R2_10 AWW/Miedzyrzecka R2_10B Miedzyrzecka 25003, 25004 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
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28 |R2_11 AWW/Kosiby R2_11A Chetmonskiego 24530 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
29 |R2_11 AWW/Kosiby R2_11B AWW/Kosiby 24409, 24410, 24524 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
30 [R2_12 Mickiewicza/Paderewskiego R2_12A 8 Maja 24209, 24210, 24314 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
31 |R2_12 Mickiewicza/Paderewskiego R2_12B 8 Maja - liczba pasazerow w pojezdzie 7h
32 |R2_13 Brucknera/Kwidzynska R2_13A Brucknera 24131 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
33 |R2_13 Brucknera/Kwidzynska R2_13B Torunska 24011 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
34 |R2_13 Brucknera/Kwidzynska R2_13C Kwidzynska 24010, 24009 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
35 |R2_13 Brucknera/Kwidzynska R2_13D Kochanowskiego 24132 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
36 |R2_14 Plac Kromera R2_14A Plac Kromera 24140 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
37 |R2_14 Plac Kromera R2_14B Plac Kromera 24111, 24003, 24002 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
38 |R2_14 Plac Kromera R2_14C Plac Kromera 24102 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
39 [R2_14 Plac Kromera R2_14D Plac Kromera 24112 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
40 |R2_14 Plac Kromera R2_14E Plac Kromera 2410 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
41 |R2_15 Kasprowicza/Zmigrodzka R2_15A Broniewskiego 23121 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
42 |R2_15 Kasprowicza/Zmigrodzka R2_15B Broniewskiego 23131 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
43 |R2_15 Kasprowicza/Zmigrodzka R2_15C Broniewskiego 23013, 23014, 23122 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
44 | R2_15 Kasprowicza/Zmigrodzka R2_15D Broniewskiego 23141 liczba pasazerédw w pojezdzie 7h
45 |R2_16 Battycka/Obornicka R2_16A Battycka 23147, 23010 liczba pasazerédw w pojezdzie 7h
46 |R2_16 Battycka/Obornicka R2_16B Battycka 23143, 23140 liczba pasazerédw w pojezdzie 7h
47 |R2_16 Battycka/Obornicka R2_16C Battycka 23172, 23009 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
48 |R2_16 Battycka/Obornicka R2_16D Battycka 23144 liczba pasazerédw w pojezdzie 7h
49 |R2_17 Most Milenijny R2_17A Most Milenijny 23110 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
50 |R2_17 Most Milenijny R2_17B Most Milenijny 23001, 23002 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
51 |R2_17 Most Milenijny R2_17C Most Milenijny 23109 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
52 |R2_18 Popowicka R2_18A Popowicka 12219 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
53 |R2_18 Popowicka R2_18B Popowicka 12219 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
54 |R2_18 Popowicka R2_18C Popowicka 12316 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
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C. Pomiary pasazerow na ringu 3 we Wroctawiu
1) Wstepng lokalizacje punktéw pomiarowych na ringu 3 prezentuje rysunek nr 14.

2) Szczegdtowe wytyczne realizacji pomiardw w poszczegdlnych przekrojach
pomiarowych na ringu 3 prezentuje tabela nr 18.
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Rysunek 14. Sugerowana lokalizacja pasazerskich punktow pomiarowych na ringu 3 (R3)
we Wroctawiu
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Tabela 18. Pomiary pasazerdw na ringu 3 (R3) we Wroctawiu.

L.p. | Numer Lokalizacja punktu Numer Nazwa przystanku Numer stupka Rodzaj pomiaru Czas
punktu przekroju przystankowego pomiaru
1 R3_01 Lotnicza R3_01A Lotnicza 12407, 12408, 12503 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
2 R3_01 Lotnicza R3_01B Lotnicza 12526 liczba pasazerdéw w pojezdzie 7h
3 R3_01 Lotnicza R3_01C Lotnicza 12525 liczba pasazerdéw w pojezdzie 7h
4 R3_01 Lotnicza R3_01D Lotnicza 12527, 12528 liczba pasazerdéw w pojezdzie 7h
5 R3_02 Kotobrzeska/Zernicka R3_02A Kotobrzeska 12130 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
6 R3_02 Kotobrzeska/Zernicka R3_02B Zernicka 12127 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
7 R3_03 Rondo Pileckiego R3_03A Minska 17312 liczba pasazerdéw w pojezdzie 7h
8 R3_03 Rondo Pileckiego R3_03B Graniczna 17313, 17314 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
9 R3_05 Ractawicka/Skarbowcow R3_05A Ractawicka 11543, 11544 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
10 |R3_05 Ractawicka/Skarbowcow R3_05B Skarbowcéow 16517 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
11 |R3_06 Krzyki R3_06A Powstancéw Slaskich 11310, 11312 liczba pasazeréow w pojezdzie 7h
12 |R3_06 Krzyki R3_06B Krzycka 11307 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
13 |R3_06 Krzyki R3_06C Powstancéw Slaskich 11215, 11216 liczba pasazeréow w pojezdzie 7h
14 |R3_07 Park Potudniowy R3_07A Waligorskiego 11367, 11368 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
15 |R3_07 Park Potudniowy R3_07B Sudecka = liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
16 |R3_07 Park Potudniowy R3_07C Slezna = liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
17 | R3_08 Borowska/Grota-Roweckiego R3_08A Przystankowa 26302 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
18 |R3_09 Bardzka R3_09A Bardzka (Cmentarz) 21136, 21135 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
19 |R3_10 Moscickiego R3_10A Moscickiego 25301, 25302 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
20 [R3_11 Opolska R3_11A Ksigze Mate 25113, 25014, 25013 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
21 |R3_12 Mosty Sottysowickie R3_12A Monopolowa 24702, 24701 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
22 |R3_13 Kowalska R3_13A Kowalska 24126, 24125 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
23 |R3_14 Krzywoustego R3_14A Korona 24107, 24110 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
24 |R3_15 Softysowicka R3_15A Sottysowicka 23728, 23727 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
25 |R3_16 Kaminskiego R3_16A Kaminskiego 23551, 23552 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
26 |R3_17 Nowaka Jezioranskiego R3_17A Nowaka Jezioranskiego |23502, 23155 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
27 |R3_17 Nowaka Jezioranskiego R3_17B Nowaka Jezioranskiego |23154 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
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28 |R3_17 Nowaka Jezioranskiego R3_17C Nowaka Jezioranskiego |23156 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
29 |R3_18 Pilczycka R3_18A Pilczycka 18537, 18536 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
30 |R3_18 Pilczycka R3_18B Pilczycka 18401, 18402 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
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D. Pomiary pasazeréw na kordonie Wroctawia

1) Wstepng lokalizacje punktéw pomiarowych na kordonie Wroctawia prezentuje
rysunek nr 15.

2) Szczegdétowe wytyczne realizacji pomiarow w poszczegdlnych przekrojach
pomiarowych na kordonie Wroctawia prezentuje tabela nr 19.
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Rysunek 15. Sugerowana lokalizacja pasazerskich punktéw pomiarowych na kordonie
Wroctawia (KW).
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Tabela 19. Pomiary pasazeréw na kordonie Wroctawia (KW).

1 KW_01 | Pracze Odrzanskie KW_01A Pracze Odrzanskie 18743 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
2 KW_01 | Pracze Odrzanskie KW_01B Pracze Odrzanskie 18742 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
3 KW_02 | Wilkszyn - Mitoszyn KW_02A Wilkszyn - Mitoszyn 90336012 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
4 KW_03 | Las Mokrzanski KW_03A | Las Mokrzanski 98360, 18359 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
5 KW_04 | Zar KW_04A | Zar 90094001, 90094002 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
6 KW_04 | Zar KW_04B | Zar 91048981 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
7 KW_05 | Ratyn - skrzyzowanie KW_05A Gromadzka 18321 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
8 KW_05 | Ratyn - skrzyzowanie KW_058B Ratyn - skrzyzowanie 18330 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
9 KW_06 | Jarnottéw KW_06A | Jarnottéw 17721 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
10 KW_06 | Jarnottéw KW_06B | Jarnottéw 17737 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
11 KW_07 | Muchobor Wielki KW_07A | Muchobér Wielki 17303, 17304 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
12 KW_07 | Muchobor Wielki KW_078B Muchobér Wielki - liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
13 KW_08 | Jordanowska KW_08A Jordanowska 17126 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
14 | KW_08 |Jordanowska KW_08B | Jordanowska 17123 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
15 KW_08 | Jordanowska KW_08C |Jordanowska 17131 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
16 KW_09 | Pofabian KW_09A | Potabian 16720, 16721 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
17 KW_10 | Wysoka - Radosna KW_10A | Wysoka - Radosna 723954, 723953 liczba pasazeréw w pojezdzie 7,5h
18 KW_10 | Wysoka - Radosna KW_10B | Wysoka - Radosna - liczba pasazeréw w pojezdzie 7,5h
19 KW_11 | Wysoka - Lipowa KW_11A Wysoka - Lipowa 71955002, 71955001 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
20 KW_11 | Wysoka - Lipowa KW_11B Wysoka - Lipowa 726952 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
21 |KW_12 | Grota-Roweckiego/Kurpiow KW_12A Sg(\;\f:;kiego/Kurpiéw 26309, 26310 liczba pasazeréw w pojezdzie 7,5h
22 KW_12 | Grota-Roweckiego/Kurpidw KW_12B Sg(\:\f:;kiego/Kurpiéw = liczba pasazeréw w pojezdzie 7,5h
23 | KW_13 |Iwiny - Rondo KW_13A | Iwiny - Rondo 50395001 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
24 KW_14 | Ziemniaczana KW_14A Ziemniaczana 25319 liczba pasazerow w pojezdzie 7,5h
25 KW_15 | Starodworska KW_15A Starodworska 50000053 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
26 KW_16 | Tresno KW_16A Tresno - Swietlica 51934005 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
27 KW_17 | Wojndéw KW_17A | Wojndéw 24717, 24718 liczba pasazerow w pojezdzie 7,5h
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28 KW_18 | Wilczyce - Wilczycka KW_18A | Wilczyce - Wilczycka 32696202, 32696101 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
29 KW_18 | Wilczyce - Wilczycka KW_18B Wilczyce - Wilczycka = liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
30 KW_19 | Wilczyce - Wroctawska KW_19A Wilczyce - Wroctawska 32696201, 32696202 liczba pasazerow w pojezdzie 7,5h
31 KW_20 | Kietczowska KW_20A Kietczowska (Cmentarz) | 29926 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
32 KW_21 | Bierutowska KW_21A Bierutowska (Wiadukt) 29111, 29112 liczba pasazerdw w pojezdzie 7,5h
33 KW_22 | Odolanowska KW_22A Odolanowska 29545 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
34 | KW_23 | Przebisniegowa KW_23A | Przebi$niegowa 29553 liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
35 KW_24 | Krzyzanowice KW_24A Krzyzanowice 227911 liczba pasazeréw w pojezdzie 7,5h
36 KW_25 | Widawa KW_25A Widawa 23530, 23529 liczba pasazerdw w pojezdzie 7,5h
37 KW_26 | Swiniary KW_26A Swiniary 23515 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
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E. Pomiary pasazeréw poza ringami
1) Wstepng lokalizacje punktow pomiarowych poza ringami prezentuje rysunek
nr 16.

2) Szczegdétowe wytyczne realizacji pomiarow w poszczegdlnych przekrojach
pomiarowych poza ringami prezentuje tabela nr 20.

~ /’ | o | -ﬁg\z
. e \lh_,,(s \ N
= !
) o | A
— o<, )
A \\‘\ / = ~/
\ PR sl
b4
/
I PR_30 PR_32
g PR-10 b PR_17
a PR_21 —
7 O )
/
.PR_25 i
= PR_31 /
’\\ -PR_11 m - EPR_01 0
e PRl27 PR_15 =
A g .PR_12 [ fih PR_14 Hj PR 08 !PR_34
£ PR_02 PR 04 O
) \ u’\/r(!fav
N F PR_03
S e . PR_06 PR_26
o)
]
blov /
/
| 4 =3
. T A\ -
[Legsnde: L gPR-28 Lo, X
Komunikacyjne " Mokronos\ f'/
rzekroje S "\V / rm
gomjarejw/:v’ / .PR—33 ¢ “
KBR202 [ PR_16 ||PR-22 S
O Pozaringami " \ ) A ) :
) (s} asiyd . ~ \ \ \\
hd KEW / N\ / =S L / N \
1 O‘O(EJO-O 1000 2000 3000 4000 —N N/ [ /.-gu\c«‘ Esri, HERE! (_lg‘ul\‘n‘ ;mu&]{am Geo rennoxﬁ;qm Inc, METI/NASA, USGS
|- ] Metry " — / \ \‘; . /
Rysunek 16. Sugerowana lokalizacja pasazerskich punktow pomiarowych poza
ringami (PR).
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Tabela 20. Pomiary pasazeréw poza ringami (PR).

L.p. | Numer | Lokalizacja punktu Numer Nazwa przystanku Numer stupka Rodzaj pomiaru Czas
punktu przekroju przystankowego pomiaru
1 PR_01 Pl. Powstancéw Wikp. PR_01A Pl. Powstancéw WIkp. 20715 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
2 PR_01 Pl. Powstancéw Wikp. PR_01B Pl. Powstancéw WIkp. 20610, 20609 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
3 PR_02 Kazimierza Wielkiego/Krupnicza | PR_02A Rynek 10004 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
4 PR_02 Kazimierza Wielkiego/Krupnicza | PR_02B Krupnicza 10240, 10241 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
5 PR_03 Piotra Skargi PR_03A Park Staromiejski 10051, 10052 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
6 PR_04 R. Traugutta PR_04A R. Traugutta - liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
7 PR_06 Grabiszynska PR_06A Zaporoska 10385, 10386 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
8 |PR.08 |Rondo Regana PR_OSA | Pl. Grunwaldzki ggg;z' AL, 20, uf;sblg dﬁgsazeréw wipajezdzie Hwsiadiol/ 7h
9 PR_09 Stabtowicka PR_09A Park Stabtowicki 18129, 18130 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
10 |PR_10 |Jeleniogoérska/Kosmonautow PR_10A Jeleniogorska 18011, 18012 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
11 |PR_10 Stabtowicka PR_10B Jeleniogorska 18121, 18122 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
12 |PR_11 Jerzmanowska PR_11A Adamczewskich 17715, 17716 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
13 |PR_12 Graniczna PR_12A Rdestowa 17512, 17513 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
14 |PR_14 Dtuga PR_14A Dtuga 10512, 10511 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
15 [PR_15 Zachodnia PR_15A Zachodnia 10421,10525,10422, 10524 | liczba pasazerow w pojezdzie 7h
16 |PR_16 Most Partynicki PR_16A Most Partynicki 16724 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
17 |PR_17 Krzywoustego PR_17A Rondo Lotnikow 29129 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
18 |PR_17 Krzywoustego PR_17B Rondo Lotnikow 29128 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
19 |PR_17 Krzywoustego PR_17C Rondo Lotnikéw 29135 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
20 |PR_17 Krzywoustego PR_17D Rondo Lotnikéw 29130 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
21 | PR_21 Kosmonautéw PR_21A Kosmonautéw (Szpital) | 18014, 18015, 18016 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
22 | PR_21 Kosmonautéw PR_21B Fieldorfa (Szpital) 18116 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
23 |PR_22 |Rondo Sw. Ojca Pio PR_22A Oftaszynska 26340 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
24 |PR_22 |Rondo Sw. Ojca Pio PR_22B Zwyciezka 26338 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
25 | PR_22 Rondo Sw. Ojca Pio PR_22C Oftaszynska 26323, 26324 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
26 |PR_22 Rondo Sw. Ojca Pio PR_22D Zwyciezka 26318, 26319 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
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27 |PR_25 | Milenijna PR_25A Milenijna - liczba pasazerdw w pojezdzie 7h
28 |PR_26 Ofawska/Piotra Skargi PR_26A Galeria Dominikanska 10021, 10022 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
29 |PR_26 Otfawska/Piotra Skargi PR_26B Galeria Dominikanska 10123 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
30 |[PR_26 |Otawska/Piotra Skargi PR_26C Galeria Dominikanska 10126 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
31 |PR_26 Ofawska/Piotra Skargi PR_26D Galeria Dominikanska 10031, 10032, 10111 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
32 | PR_27 ﬁgrvzvi%svn;f:&(goéggﬁﬁzsiq) PR_27A Strzegomska 15(1)(1)223’ 12107, 12011, liczba pasazerow w pojezdzie 7h
33 |PR_28 Bardzka - Swieradowska PR_28A Morwowa 21026 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
34 |PR_28 |Bardzka - Swieradowska PR_28B Morwowa 21137 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
35 |PR_28 Bardzka - Swieradowska PR_28C Bardzka 21129 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
36 |PR_28 |Bardzka - Swieradowska PR_28D Gaj - petla gﬂgg’ il O liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
37 |PR_30 Mokrzanska PR_30A Mokrzanska 18343 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
38 |PR_31 |Zerniki PR_31A | Zerniki 17704 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
39 |PR_32 Poswietne PR_32A Poswietne 23521, 23522 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
40 |PR_33 Watbrzyska PR_33A Karmelkowa 16705 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
41 |(PR_33 Watbrzyska PR_33B Czekoladowa 16717 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
42 |PR_33 |Walbrzyska PR_33C Watbrzyska 16704 liczba pasazeréw w pojezdzie 7h
43 | PR_34 Swojczyce PR_34A Swojczyce 24707, 24708 liczba pasazerow w pojezdzie 7h
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1)

2)

3)

4)

5)

3.6.6 Kontrola

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli pomiaréow potokéw pasazerskich
w pojazdach i wymiany pasazerskiej na przystankach pod katem weryfikacji
poprawnosci ich realizacji w terenie oraz weryfikacji kompletnosci, zgodnosci
z ustalonym zakresem, ciggtosci i jakosci danych uzyskanych w trakcie realizacji
pomiarow na podstawie analizy danych wideo (jesli badania bedg realizowane
metodgq wideorejestracji), pomiardw witasnych Zamawiajacego i wynikéw
pomiarow otrzymanych od Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga takze od Wykonawcy przeprowadzenia wyrywkowej kontroli
wynikéw pomiarow potokdéw pasazerskich w pojazdach i wymiany pasazerskiej na
przystankach, co najmniej dwukrotnie, w czasie 15 min w réznych porach dnia,
w kazdym przekroju pomiarowym. Kontrola Wykonawcy powinna by¢
udokumentowana i przedstawiona Zamawiajacemu do wgladu w terminie do 14
dni po zakonczeniu badan.

Wykonawca dokona takze weryfikacji wynikow pomiaru pod katem wiarygodnosci
i spojnosci w stosunku do przekrojow sasiednich oraz rozktaddéw jazdy.

W przypadku niewykonania lub niepoprawnego wykonania przez Wykonawce
pomiaru w ustalonym czasie i/lub lokalizacji Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca powtdrnie ustalit z nim zakres i date oraz ponownie przeprowadzit
pomiar w danej lokalizacji na swoéj koszt.

Jako btad pomiaru przyjmuje sie roznice miedzy wynikiem pomiaru przekazanym
przez Wykonawce a wynikiem kontroli Wykonawcy Ilub Zamawiajacego.
Za dopuszczalne rozbieznosci, ktére nie beda uznawane za btedy wymagajace
poprawy, przyjmuje sie:

Tabela 21. Dopuszczalny bfad pomiaréow potokow pasazerskich w pojazdach i wymiany

6)

pasazerskiej na przystankach.

Liczba 0s6b w interwale 15 minut Dopuszczalna réznica pomiedzy danymi z pomiaru
a danymi z pomiaru kontrolnego

0-50 3 podréznych
51-100 5 podréznych
101-200 3%
>201 5%

W przypadku wykrycia w przedstawionych wynikach pomiaréw btedow wiekszych
niz dopuszczalne, wymaga sie, aby Wykonawca na swdj koszt ponownie poddat
liczeniu caty materiat wideo z danej lokalizacji (jesli zostata wybrana metoda
wideorejestracji) i przedstawit Zamawiajagcemu poprawione wyniki. W przypadku
braku takiej mozliwosci Wykonawca ponownie na swdéj koszt przeprowadzi pomiar
we wskazanej lokalizacji i czasie.
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3.7 Pomiary potokow pasazerskich w pociagach

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

3.7.1 Uzgodnienia i uzyskanie niezbednych pozwolen

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie przygotowan, przed przystgpieniem do
realizacji pomiaréw, Wykonawca uzgodnit z wiasciwymi jednostkami i stuzbami
oraz uzyskat ewentualne wynikajace z obowigzujacego prawa pozwolenia do
przeprowadzenia pomiaréw.

Zamawiajacy udzieli w tym temacie wsparcia Wykonawcy, organizujac na
poczatku trwania okresu umowy spotkanie z przedstawicielami poszczegdlnych
instytucji. Wykonawca na tym spotkaniu przedstawi zakres i harmonogram prac
oraz poinformuje =zarzadcdw o niezbednych do wykonania czynnosciach
w obszarze dotyczacym ich kompetencji.

W zwigzku z planowanymi pomiarami potokéw pasazerskich w pociggach,
Wykonawca poinformuje pisemnie w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed
realizacjq pierwszego pomiaru co najmniej:

e Biuro Zrownowazonej Mobilnosci UM Wroctawia,

e PKP PLK SA w Warszawie,

e PolRegio we Wroctawiu,

¢ Koleje Dolnoslaskie Spétka z o.0.,

e Stuzbe Ochrony Kolei,

¢ Dyrekcje Dworca Gtdwnego,

¢ Dyrekcje Dworca Nadodrze.

Informacja o badaniach musi zawiera¢ co najmniej:

e przyjeta metode pomiaru liczenia pasazerow (liczenie manualne,
wideorejestracje lub inne),

e harmonogram ze szczegdétowymi informacjami dotyczacymi dat i miejsc
pomiarow.

3.7.2 Metoda pomiarow

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym ostateczne metody prowadzenia
pomiarow i formularzy pomiarowych.

Pomiary potokéw pasazerskich nalezy przeprowadzi¢ wytacznie w pociggach Kolei
Dolnoslaskich i regionalnych PolRegio, metodg bezposredniej obserwacji lub
wideorejestracji od wewnatrz.

W badaniach, w ktérych dopuszczong metodq pomiaru bedzie wideorejestracja,
administratorem danych bedzie Wykonawca.

W przypadku wyboru metody wideorejestracji wymaga sie, aby urzadzenia uzyte
do pomiaru pozwalaty na zapisanie obrazu wraz z czasem rejestracji.

Zapis obrazu (z czasem rejestracji) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w postaci umozliwiajgcej jego odtworzenie w plikach wideo, np. .wmv, avi, .m2ts,
lub .mp4, nie pozniej niz do 14 dni po wykonaniu pomiarow.

Celem tego badania jest odnotowanie napetnienia pociggu tuz po wymianie
pasazerskiej pomiedzy ostatnig stacjag/dworcem kolejowym we Wroctawiu
i pierwszg stacja/dworcem kolejowym poza Wroctawiem oraz w przeciwnym
kierunku.
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7)

8)

9)

Zamawiajgcy wymaga, aby pomiary:

e liczby pasazeréw w pociggach Wykonawca zrealizowat we wszystkich
przekrojach opisanych w tabeli nr 23 i zaprezentowanych na rysunku nr 17,

e trwaly nieprzerwanie przez 7h (6:00-9:00 i 14:00-18:00) - zgodnie z tabelg
nr 23;

e pomiary przeprowadzone byty w 15-minutowych lub krotszych interwatach
bedacych krotnoscig 5 minut;

e obejmowaty kierunek ruchu pojazdu wynikajacy z relacji pociggu na danym
kierunku. Pomiar powinien odby¢ sie pomiedzy zdefiniowanymi w tabeli nr 23
stacjami.

Dane o dopuszczalnej liczbie pasazerow w poszczegdlnych typach pociagow
Wykonawca pozyska samodzielnie od przewoznikow.

Przed rozpoczeciem realizacji pomiaréw w terenie Wykonawca ma obowigzek
przeprowadzi¢ szkolenie 0s6b wykonujacych badania w zakresie: merytorycznym
oraz zasad bezpieczenstwa i kultury podczas przeprowadzania czynnosci
zwigzanych z badaniem.

10) Wykonawca zobowigzuje sie do wyposazenia oséb wykonujacych badania w:

1)

2)

3)

4)

e kamizelki odblaskowe z logo badania,

o identyfikatory/legitymacje,

e podpisane przez Zamawiajgcego pismo z potwierdzeniem przeprowadzenia
badan przez Wykonawce na zlecenie Zmawiajacego, w celu uwiarygodnienia
0s0b przeprowadzajacych badanie.

3.7.3 Harmonogram pomiarow

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zaproponowat i uzgodnit szczegotowy
harmonogram pomiaréw napetnienia pociqgow, z uwzglednieniem wstepnego
harmonogramu przedstawionego w ponizszej tabeli i w terminie do 7 dni przed
datg rozpoczecia badan przekazat go Zamawiajacemu. Dopuszcza sie wykonanie
pomiarow tylko w dni zaznaczone w tabeli nr 22 kolorem zielonym, tzn.
w miesigcach marzec-czerwiec, w dniach wtorek-czwartek, z pominieciem swiat,
dni wolnych od pracy, tzw. diugich weekenddéw oraz dni okoto$wigtecznych.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia szczegdétowego harmonogramu pomiaréw takze
pod katem wystepowania napraw i remontéw, mogacych istotnie wptyngé na ruch
pociggdw. W przypadku wystgpienia istotnie wptywajacego na ruch remontu
(planowanego Ilub nieplanowanego) Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu
wykonania pomiaru w danym przekroju pomiarowym lub zmiane lokalizacji
przekroju pomiarowego, z zastrzezeniem, ze ich taczna liczba i charakterystyka
nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia diugotrwatego losowego zdarzenia wplywajacego
istotnie na ruch pociggéw lub wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy ani Zamawiajgcego, Zamawiajacy wymaga powtdrzenia pomiaru w tej
samej lokalizacji w innym terminie z nim uzgodnionym.

Harmonogram ewentualnych planowanych remontéw toréw kolejowych
Wykonawca musi samodzielnie pozyskac od zarzadcy tej infrastruktury.
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1)

2)

3)

4)

Tabela 22. Ogélny harmonogram pomiarow liczby pasazeréw w pociggach.

Marzec 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kwiecien 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Maj 2024

Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd

2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Czerwiec 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
1

3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
30 31

3.7.4 Formularz pomiarowy

Dopuszcza sie dowolng forme formularza do pomiaréw potokéw w pociggach.
Jedynymi kryteriami warunkujgcymi zatwierdzenie wzoréw formularza przez
Zamawiajacego jest jego czytelno$¢ i zakres obowigzkowych informacji, ktére
powinny stanowi¢ jego zawartosc.

Formularz powinien mie¢ postac¢ papierowg lub elektroniczng. W przypadku formy
elektronicznej dopuszcza sie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego
wykorzystanie aplikacji zainstalowanej na urzgdzeniach mobilnych.

W przypadku przeprowadzania pomiaréw z wykorzystaniem formularza
elektronicznego, Wykonawca odpowiada za specyfikacje urzadzen mobilnych.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie urzadzen bedacych wlasnoscia 0s6b
prowadzacych pomiary.

Formularz powinien zawiera¢ nastepujace informacje:
doktadny czas pomiaru - dzien, godzina z doktfadnoscig co do minuty,
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e 0Oznaczenie przekroju pomiarowego,
e miejsce wykonania pomiaru (pomiedzy jakimi stacjami),
e relacja/trasa pociggu (rozumiana jako nazwa stacji/dworcéw poczatkowego

i docelowego na trasie),

e kierunek ruchu (rozumiany jako nazwa stacji/dworca koncowego z pary

stacji/dworcow badanych),
e numer pociagu,

e typ pociggu (w celu obliczenia stopnia napetnienia pocigqgu),

e przewoznik,
e liczbe 0s6b w pociagu.

3.7.5 Wstepna lokalizacja i charakterystyka punktéw pomiarowych

1) Pomiary potokow pasazerskich w pociggach nalezy przeprowadzi¢ w 11 punktach
(11 przekrojach) na kolejowym kordonie Wroctawia.

2) Ostateczng lokalizacje wszystkich punktéw pomiarowych Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym przed rozpoczeciem badan w terenie, z zastrzezeniem, ze ich
faczna liczba i charakterystyka nie ulegnie zmianie.

3) Szczegdty dotyczace charakterystyki

lokalizacji pomiarow opisane sg w tabeli
nr 23 oraz zaprezentowane na odpowiadajacym jej rysunku nr 17.
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Rysunek 17. Sugerowana lokalizacja punktéw pomiarowych na kolejowym kordonie
Wroctawia (K).
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Tabela 23. Pomiary pasazerdéw na kolejowym kordonie Wroctawia (K).

L.p. Numer punktu Lokalizacja pomiaru Cza;
pomiaru
1 K1 Szewce - Wroctaw Swiniary 7h
2 K2 Ramiszéw - Wroctaw Pawtowice 7h
3 K3 Dtugoteka - Wroctaw Psie Pole 7h
4 K4 Swieta Katarzyna - Wroctaw Brochéw 7h
5 K5 Jelcz Laskowice - Wroctaw Brochdw 7h
6 K6 Iwiny - Wroctaw Gtoéwny 7h
7 K7 Mokronos Gorny- Wroctaw Zachodni 7h
8 K8 Mrozow - Wroctaw Lesnica 7h
9 K9 Brzezinka Sredzka - Wroctaw Pracze 7h
10 K10 Dobrzykowice - Wroctaw Wojndw Wschodni 7h
11 K11 Bielany Wroctawskie — Wroctaw Partynice 7h

3.7.6 Kontrola

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli pomiaréw liczby pasazeréw
w pociggach pod katem weryfikacji poprawnosci ich realizacji w terenie oraz
weryfikacji kompletnosci, zgodnosci z ustalonym zakresem, ciggtosci i jakosci
danych uzyskanych w trakcie realizacji pomiarow na podstawie analizy danych
wideo (jesli badania beda realizowane metodg wideorejestracji), pomiarow
wilasnych Zamawiajacego i wynikdw pomiaréw otrzymanych od Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga takze od Wykonawcy przeprowadzenia wyrywkowej kontroli
wynikéw pomiaréw potokdéw pasazerskich w pociggach, co najmniej jednokrotnie,
w czasie 15 min, w kazdym punkcie pomiarowym.

Wykonawca dokona takze weryfikacji wynikow pomiaru pod katem wiarygodnosci
w stosunku do rozktadow jazdy.

Kontrole Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane i przedstawione
Zamawiajacemu do wgladu w terminie do 14 dni po zakonczeniu badan.

W przypadku niewykonania lub niepoprawnego wykonania przez Wykonawce
pomiaru w ustalonym czasie i/lub lokalizacji Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca powtornie ustalit z nim zakres i date oraz ponownie przeprowadzit
pomiar w danej lokalizacji na swoéj koszt.

Jako btad pomiaru przyjmuje sie réznice miedzy wynikiem pomiaru przekazanym
przez Wykonawce a wynikiem kontroli Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego.

Za dopuszczalne rozbieznosci, ktére nie bedgq uznawane za btedy wymagajace
poprawy, przyjmuje sie:

Tabela 24. Dopuszczalny bfad pomiaréw liczby pasazeréw w pociagach.

Liczba 0s6b w interwale 15 minut Dopuszczalna réznica pomiedzy danymi z pomiaru
a danymi z pomiaru kontrolnego

0-50 3 podréznych

51-100 5 podréznych
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101-200

3%

>201

5%

7) W przypadku wykrycia w przedstawionych wynikach pomiaréw bteddéw wiekszych
niz dopuszczalne, wymaga sie, aby Wykonawca na swdj koszt ponownie poddat
liczeniu caty materiat wideo z danej lokalizacji (jesli zostata wybrana metoda
wideorejestracji) i przedstawit Zamawiajgcemu poprawione wyniki. W przypadku
braku takiej mozliwosci Wykonawca ponownie na swéj koszt przeprowadzi pomiar

we wskazanej lokalizacji i czasie.
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3.8 Wymiana pasazerska na peronach dworcéw i stacji kolejowych oraz

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

dworcow autobusowych we Wroctawiu

3.8.1 Uzgodnienia i uzyskanie niezbednych pozwolen

Zamawiajacy wymaga, aby na etapie przygotowan, przed przystgpieniem do
realizacji pomiaréw, Wykonawca uzgodnit z wtasciwymi jednostkami i stuzbami
oraz uzyskat ewentualne wynikajace z obowigzujacego prawa pozwolenia do
przeprowadzenia pomiarow.

Zamawiajacy udzieli w tym temacie wsparcia Wykonawcy, organizujac na
poczatku trwania okresu umowy spotkanie z przedstawicielami poszczegdlnych
instytucji. Wykonawca na tym spotkaniu przedstawi zakres i harmonogram prac
oraz poinformuje zarzadcow o niezbednych do wykonania czynnosciach
w obszarze dotyczacym ich kompetencji.

W zwigzku z planowanymi pomiarami wymiany pasazerskiej na dworcach
i stacjach PKP oraz na dworcach autobusowych, Wykonawca poinformuje pisemnie
w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed realizacjq pierwszego pomiaru co
najmniej:

e Biuro Zrownowazonej Mobilnosci UM Wroctawia,

e PKP PLK SA w Warszawie,

e PKP PolRegio we Wroctawiu,

e Koleje Dolnoslaskie Spétka z o.0.,

e Stuzba Ochrony Kolei,

e Zarzady i Dyrekcje dworcéw i stacji.

Informacja o badaniach musi zawiera¢ co najmniej:

e przyjetag metode pomiaru liczenia pasazerow (liczenie manualne,
wideorejestracje lub inne),

e harmonogram ze szczegdtowymi informacjami dotyczacymi dat i miejsc
pomiarow.

3.8.2 Metoda pomiarow

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym ostateczne metody prowadzenia
pomiarow i formularzy pomiarowych.

Celem tego badania jest zliczenie oséb wsiadajacych do i wysiadajacych z pojazdu
w trakcie trwania wymiany pasazerskiej.

Pomiary wymiany pasazerskiej na dworcach i stacjach PKP oraz na dworcach
autobusowych bedg zrealizowane metodg bezposredniej obserwacji z zewnatrz lub
wideorejestracji na peronie.

W badaniach, w ktérych dopuszczong metoda pomiaru bedzie wideorejestracja,
administratorem danych bedzie Wykonawca.

W przypadku wyboru metody wideorejestracji wymaga sie, aby urzadzenia uzyte
do pomiaru pozwalaty na zapisanie obrazu wraz z czasem rejestracji.

Zapis obrazu (z czasem rejestracji) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w postaci umozliwiajgcej jego odtworzenie w plikach wideo, np. .wmv, avi, .m2ts,
lub .mp4, nie pozniej niz do 14 dni po wykonaniu pomiarow.

Zamawiajacy wymaga, aby pomiary:
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8)

9)

1)

2)

3)

e wymiany pasazerskiej] Wykonawca zrealizowat na wybranych peronach
wskazanych w tabeli nr 26 i na rysunku nr 18;

e trwaty nieprzerwanie przez 7h (6:00-9:00 i 14:00-18:00) - zgodnie z tabelg nr
26;

e przeprowadzone byty w 15-minutowych lub krétszych interwatach bedacych
krotnoscig 5 minut.

Przed rozpoczeciem realizacji pomiarow w terenie Wykonawca ma obowigzek
przeprowadzi¢ szkolenie oséb wykonujacych badania w zakresie: merytorycznym,
oraz zasad bezpieczenstwa i kultury podczas przeprowadzania czynnosci
zwigzanych z badaniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyposazenia oséb wykonujacych badania w:

e kamizelki odblaskowe z logo badania,

e identyfikatory/legitymacje,

e podpisane przez Zamawiajacego pismo z potwierdzeniem przeprowadzenia
badan przez Wykonawce na zlecenie Zmawiajgcego, w celu uwiarygodnienia
0sOb przeprowadzajacych badanie.

3.8.3 Harmonogram pomiarow

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zaproponowat i uzgodnit szczegotowy
harmonogram pomiaréw wymiany pasazerskiej, z uwzglednieniem wstepnego
harmonogramu przedstawionego w ponizszej tabeli i w terminie do 7 dni przed
datg rozpoczecia badan przekazat go Zamawiajagcemu. Dopuszcza sie wykonanie
pomiarow tylko w dni zaznaczone w tabeli nr 25 kolorem zielonym, tzn.
w miesigcach marzec-czerwiec, w dniach wtorek-czwartek, z pominieciem s$wiat,
dni wolnych od pracy, tzw. dtugich weekenddw oraz dni okoto$wigtecznych.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia szczegotowego harmonogramu pomiardéw takze
pod katem wystepowania napraw i remontéw, mogacych istotnie wptynaé na ruch
pasazerski. W przypadku wystgpienia istotnie wptywajacego na ruch remontu
(planowanego Ilub nieplanowanego) Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu
wykonania pomiaru w danym przekroju pomiarowym lub zmiane lokalizacji
przekroju pomiarowego, z zastrzezeniem, ze ich taczna liczba i charakterystyka
nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia dlugotrwatego losowego zdarzenia wptywajacego
istotnie na ruch drogowy i/lub kolejowy lub wystgpienia innych okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy ani Zamawiajacego, Zamawiajacy wymaga
powtdrzenia pomiaru w tej samej lokalizacji w innym terminie z nim uzgodnionym.

Tabela 25. Ogoélny harmonogram pomiaréw wymiany pasazerskiej na stacjach i dworcach

kolejowych oraz dworcach autobusowych.

Marzec 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
3
4 5 6 7 8 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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1)

2)

3)

4)

Kwiecien 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
1 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Maj 2024

Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd

2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Czerwiec 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
1

3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

3.8.4 Formularz pomiarowy

Dopuszcza sie dowolng forme formularza do pomiarédw wymiany pasazerskiej.
Jedynymi kryteriami warunkujacymi zatwierdzenie wzoréw formularza przez
Zamawiajacego jest jego czytelno$¢ i zakres obowigzkowych informacji, ktére
powinny stanowic jego zawartosc.

Formularz powinien miec¢ postac¢ papierowa lub elektroniczng. W przypadku formy
elektronicznej dopuszcza sie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego
wykorzystanie aplikacji zainstalowanej na urzadzeniach mobilnych.

W przypadku przeprowadzania pomiarow z wykorzystaniem formularza
elektronicznego, Wykonawca odpowiada za specyfikacje urzadzen mobilnych.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie urzadzen bedacych wlasnoscia o0s6b
prowadzacych pomiary.

Formularz powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

o doktadny czas pomiaru - dzien, godzina z dokfadnoscig co do minuty,

e oznaczenie przekroju pomiarowego,

¢ lokalizacja wykonania pomiaru (nazwa stacji lub dworca),

e typ pojazdu (rozumiany jako pociag lub autobus),

e relacja/trasa pociggu/autobusu (rozumiana jako
poczatkowego i docelowego na trasie),

e kierunek ruchu (rozumiany jako nazwa stacji/dworca docelowego),

e numer pociggu/autobusu (jesli istnieje),

e przewoznik,

o liczbe osdb wsiadajacych i wysiadajacych.

nazwa stacji/dworcow
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3.8.5 Wstepna lokalizacja i charakterystyka punktéw pomiarowych

1) Pomiary wymiany pasazerskiej na stacjach i dworcach kolejowych oraz dworcach
autobusowych nalezy przeprowadzi¢ w 36 punktach na terenie Wroctawia.

2) Ostateczng lokalizacje wszystkich punktéw pomiarowych Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym przed rozpoczeciem badan w terenie, z zastrzezeniem, ze ich
taczna liczba i charakterystyka nie ulegnie zmianie.

3) Szczegdty dotyczace charakterystyki i lokalizacji pomiardw opisane sg w tabeli
nr 26 oraz zaprezentowane na odpowiadajacym jej rysunku nr 18.
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Rysunek 18. Sugerowana lokalizacja punktéw pomiarowych wymiany pasazerskiej
na stacjach i dworcach (KA).

Tabela 26. Pomiary wymiany pasazerskiej na stacjach i dworcach kolejowych oraz
na dworcach autobusowych (KA).

Lp. ’;::lﬁ; Stacja kolejowa/dworzec kolejowy g;ifiaru
1 KA1 Wroctaw Gtéwny 7h
2 KA2 Wroctaw Brochdw 7h
3 KA3 Wroctaw Grabiszyn 7h
4 KA4 Wroctaw Zachodni 7h
5 KA5 Wroctaw Muchobér 7h
6 KA6 Wroctaw Nowy Dwor 7h
7 KA7 Wroctaw Zerniki 7h

Strona | 98



3. Etap I - Przygotowanie badan i pomiaréw

1)

2)

3)

4)

KA8 Wroctaw Lesnica 7h

KA9 Wroctaw Kowale 7h
10 KA10 Wroctaw Klecina 7h
11 KA11 Wroctaw Kuzniki 7h
12 KA12 Wroctaw Stadion 7h
13 KA13 Wroctaw Popiele 7h
14 KA14 Wroctaw Pracze 7h
15 KA15 Wroctaw Mikotajow 7h
16 KA16 Wroctaw Popowice 7h
17 KA17 Wroctaw Partynice 7h
18 KA18 Wroctaw Rézanka 7h
19 KA19 Wroctaw Osobowice 7h
20 KA20 Wroctaw Nadodrze 7h
21 KA21 Wroctaw Sottysowice 7h
22 KA22 Wroctaw Swojczyce 7h
23 KA23 Wroctaw Strachocin 7h
24 KA24 Wroctaw Szczepin 7h
25 KA25 Wroctaw Swiniary 7h
26 KA26 Wroctaw Psie Pole 7h
27 KA27 Wroctaw Wojnow 7h
28 KA28 Wroctaw Wojnéw Wschdd 7h
29 KA29 Wroctaw Zakrzow 7h
30 KA30 Wroctaw Pawtowice 7h
31 KA31 Wroctaw Wojszyce 7h
32 KA32 Wroctaw Iwiny 7h
Lp. ES:}EL Dworzec/przystanek autobusowy gézfiaru
33 KA33 Dworzec autobusowy - Wroclavia 7h
34 KA34 Dworzec autobusowy - Nadodrze 7h
35 KA35 Przystanek autobusowy poczatkowy/koncowy - Dawida 7h
36 KA36 Przystanek autobusowy poczatkowy/koncowy - Sieradzka 7h

3.8.6 Kontrola

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli pomiardw wymiany pasazerskiej
pod katem weryfikacji poprawnosci ich realizacji w terenie oraz weryfikacji
kompletnosci, zgodnosci z ustalonym zakresem, ciggtosci i jakosci danych
uzyskanych w trakcie realizacji pomiarow na podstawie analizy danych wideo (jesli
badania bedg realizowane metodgq wideorejestracji), pomiarow wiasnych
Zamawiajacego i wynikow pomiaréw otrzymanych od Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga takze od Wykonawcy przeprowadzenia wyrywkowej kontroli
wynikéw pomiarédw wymiany pasazerskiej, co najmniej jednokrotnie, w czasie
15 min, w kazdym punkcie pomiarowym.

Wykonawca dokona takze weryfikacji wynikow pomiaru pod katem wiarygodnosci
w stosunku do rozktaddéw jazdy.

Kontrole Wykonawcy powinny by¢é udokumentowane i przedstawione
Zamawiajacemu do wgladu w terminie do 14 dni po zakonczeniu badan.
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W przypadku niewykonania lub niepoprawnego wykonania przez Wykonawce
pomiaru w ustalonym czasie i/lub lokalizacji Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca powtdrnie ustalit z nim zakres i date oraz ponownie przeprowadzit
pomiar w danej lokalizacji na swoéj koszt.

Jako btad pomiaru przyjmuje sie réznice miedzy wynikiem pomiaru przekazanym
przez Wykonawce a wynikiem kontroli Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego.
Za dopuszczalne rozbieznosci, ktére nie beda uznawane za btedy wymagajace
poprawy, przyjmuje sie:

Tabela 27. Dopuszczalny btad pomiaréow wymiany pasazerskiej na stacjach i dworcach

7)

Liczba 0s6b w interwale 15 minut Dopuszczalna réznica pomiedzy danymi z pomiaru
a danymi z pomiaru kontrolnego

0-50 3 podréznych
51-100 5 podréznych
101-200 3%
>201 5%

W przypadku wykrycia w przedstawionych wynikach pomiaréw btedow wiekszych
niz dopuszczalne, wymaga sie, aby Wykonawca na swdj koszt ponownie poddat
liczeniu caty materiat wideo z danej lokalizacji (jesli zostata wybrana metoda
wideorejestracji) i przedstawit Zamawiajagcemu poprawione wyniki. W przypadku
braku takiej mozliwosci Wykonawca ponownie na swoOj koszt ponownie
przeprowadzi pomiar we wskazanej lokalizacji i czasie.

3.9 Wymiana pasazerska na lotnisku

1)

2)

1)

3.9.1 Uzgodnienia i uzyskanie niezbednych pozwolen

Ze wzgledu na szeroki zakres dotychczas zrealizowanych badan i dostepnych
informacji nt. ruchu lotniczego oraz pasazerow korzystajacych z ustug portu
lotniczego, Wykonawca zwrdéci sie do Zarzadu Portu Lotniczego we Wroctawiu
o udostepnienie danych charakteryzujacych intensywnos$¢ komunikacyjng na
wroctawskim lotnisku.

Zamawiajacy wymaga dofaczenia w kopii we wszelkiej korespondencji z Zarzadem
Portu Lotniczego pracownika z Biura Zrownowazonej Mobilnosci odpowiedzialnego
za te czes$¢ badan, w celu weryfikacji zrédfa danych oraz ewentualnego wsparcia
W rzeczach wymagajacych zgdd i poswiadczen ze strony Urzedu Miejskiego
Wroctawia.

3.9.2 Zakres danych

Wykonawca zwrdci sie do Zarzadu Portu Lotniczego we Wroctawiu o udostepnienie
danych na temat:

o liczby pasazerdw przylatujgcych do Wroctawia,

¢ liczby pasazerow odlatujacych z Wroctawia,

e liczby pasazerdw przesiadajacych sie na inny samolot we Wroctawiu,

Strona | 100




3. Etap I - Przygotowanie badan i pomiaréw

2)

1)

3.10

1)

2)

3)

4)
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e sposobdw przybycia pasazerdéw podrdézujacych z wroctawskiego portu lotniczego
na lotnisko (samochdéd prywatny/stuzbowy - podwiezienie przez kogos,
samochdd prywatny stuzbowy — pozostawiony na parkingu w okolicach lotniska,
takséwka, komunikacja zbiorowa).

Ostateczny zakres danych oraz okres ich badania zalezy od zakresu danych

bedacych w posiadaniu Lotniska Wroctaw i mozliwosci ich udostepnienia.

W zaleznosci od informacji uzyskanych przez Wykonawce, ostateczny zakres

i okres czasu, powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

3.9.3 Czas realizacji

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o przewidywanym czasie korespondencji,
w ktorym zwrdci sie do Zarzadu Portu Lotniczego o udostepnienie danych
Z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

Badania w przedsiebiorstwach zajmujacych sie przewozem
towarow za pomoca samochodow dostawczych i ciezarowych

3.10.1 Zakres badan

Badanie nalezy przeprowadzi¢ w firmach posiadajacych samochody dostawcze
i ciezarowe. Wymaga sie, aby Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym
przygotowat liste przedsiebiorstw wytypowanych do badania.

Celem badania jest uzyskanie danych o podrézach samochoddw dostawczych
i ciezarowych.

Za podréz nalezy uznac¢ kazde przemieszczenie sie pojazdu powyzej 250 m
w okreslonym celu. Nie nalezy zbiera¢ danych o jazdach na terenie placéw
budowy, sktadowisk, baz transportowych itp. nawet jezeli byly one diuzsze niz 250
m.

Co najmniej jedna podrdéz badanego samochodu ciezarowego powinna by¢
zwigzana z Wroctawiem lub otoczeniem (9 gminami sasiednimi), tzn. mie¢ zrodto
lub cel w obszarze Wroctawia lub otoczeniu albo powinna by¢ to podroz
tranzytowa przez analizowany obszar.

Informacja o podrézach powinna zawierac¢ co najmniej:

e adresy zrédet i celéw podrdzy w przypadku ich potozenia we Wroctawiu lub
nazwy miejscowosci i gmin albo panstw, jezeli sg one potozone poza
obszarem Wroctawia; nie dopuszcza sie opisywania podrdézy w sposob
uniemozliwiajacy odtworzenie ich przebiegu, np. ,obstuga rejonu ..”,
~dostawy ... do odbiorcow w dzielnicy ..."” itp.; W przypadku zZrodta i celu
podrozy zlokalizowanego w granicach badania Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca przypisat im numer rejonu transportowego;

e okreslenie rodzaju zrddta i celu podrézy (motywacji), nalezy podac jako
para zrédio-cel (np. miejsce statego postoju - zaktad przemystowy itp.),
z uwzglednieniem co najmniej ponizszych informacji:

o mMmiejsce statego postoju,

o zakfad przemystowy,

o magazyn, sktad, hurtownia,
o centrum logistyczne,
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handel i ustugi poza WOH,
WOH,

budowa,

inne.

o O O O

e godziny rozpoczecia i zakonczenia kazdej podrdozy z dokitadnoscig do
5 minut, jezeli potozone sgq we Wroctawiu lub otoczeniu, a w przypadku
podrézy poza obszar Wroctawia i otoczenia podanie miejscowosci i drogi,
gdzie nastgpito/nastgpi przekroczenie granicy obszaru badania i w miare
mozliwosci dokfadnej godziny, w ktorej nastgpito/nastgpi przekroczenie
granicy obszaru badania,

e rodzaj samochodu wediug DMC: do 3,5 ton, 3,5-9 ton, 9-12 ton, 12-18
ton, >18 ton.

3.10.2 Dobor proby i metoda przeprowadzenia badan

Badanie mozna przeprowadzi¢ w formie ankietowania reprezentantow
wytypowanych firm lub poprzez wykorzystanie danych z GPS urzadzen
zainstalowanych w pojazdach. Wszelki inny sposdb wykonania tego typu badania
wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Jesli wybrang metodq bedzie ankietowanie, Zamawiajacy wymaga
przeprowadzenia co najmniej 1100 ankiet, z ktérych kazda bedzie opisywata
podréze jednego samochodu w godzinach 6:00 - 22:00 w czasie jednego dnia,
w tym:

e Co najmniej 600 ankiet musi dotyczy¢ samochoddw o dopuszczalnej masie
catkowitej (DMC) do 3,5 tony.

e Co najmniej po 125 ankiet musi dotyczy¢ kazdej z grup samochodow
o DCM powyzej 3,5 t.

e W probie powinno sie znalezé co najmniej: 60 ankiet pojazdéw firm
kurierskich, 60 ankiet pojazdow firm zaopatrujacych/obstugujacych duze
sieci handlowe (takze tzw. sklepy dyskontowe) i wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe, 120 ankiet pojazddéw firm zaopatrujacych/obstugujacych
drobny handel i ustugi.

W probie nie nalezy uwzglednia¢ samochoddéw osobowych ,z kratka”,
zarejestrowanych jako ciezarowe oraz samochodow dostawczych,
skonstruowanych na bazie samochodéw osobowych, np. Polonez Truck, Renault
Kangoo, Citroen Berlingo.

W ankietach nalezy uwzgledni¢ rejony zrodtowe i docelowe podrézy zgodnie
z obowigzujacymi w obszarze badania strefami ograniczenia ruchu samochodéw
dostawczych i ciezarowych. Podziat dotyczy dopuszczalnej masy catkowitej
pojazdéw (DCM) w tym:

e do 3,5 tony,

e 3,5tony -9 ton,

e 9ton - 12 ton,

e 12 ton - 18 ton,

e >18 ton.

W przypadku zbierania danych z urzadzen GPS dopuszcza sie uzupetnienie ich
w niezbednym zakresie o wywiad z reprezentantem firmy.
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Badanie oparte na danych z urzadzeniach GPS obowigzuje taki sam zakres
i wielkos¢ proby, jak w przypadku badan ankietowych, o ktérych informacje
zawarte sg w punktach 3.10.2 2)1)-3.10.2 4).

3.10.3 Harmonogram badan

Zamawiajacy wymaga, aby podréze analizowanych pojazdéw wykonane byty tylko
w dni zaznaczone w tabeli nr 28 kolorem zielonym, tzn. w miesigcach marzec-
czerwiec, w dniach wtorek-czwartek, z pominieciem $wiat, dni wolnych od pracy,
tzw. dtugich weekenddw oraz dni okotoswigtecznych.

W przypadku wystapienia dtugotrwatego losowego zdarzenia majacego wptyw na
przew6z towardw samochodami dostawczymi i ciezarowymi lub innych
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani Zamawiajgcego, dopuszcza sie, po
uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, przeprowadzenie
badan w innym terminie.

Tabela 28. Harmonogram badan podrézy pojazdow przewozacych towary

Marzec 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kwiecien 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Maj 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Czerwiec 2024
Pn Wt Sr Czw Pt Sb Nd
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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3.10.4 Kontrola

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli badan podrézy pojazdow
przewozacych towary pod katem weryfikacji poprawnosci ich realizacji oraz
weryfikacji kompletnosci, zgodnosci z ustalonym zakresem, ciggtosci, poprawnosci
i jakosci danych uzyskanych w trakcie realizacji badan.

Wykonawca, w przypadku wykorzystania metody ankietowania, w trakcie
realizacji badania, bedzie na biezgco prowadzit kontrole pracy ankieteréow (na
przyktad metodg ponownego kontaktu z respondentem). Liczebnos¢ préby
kontrolnej musi wynosi¢ co najmniej 10% ankietowanych przedsiebiorstw, przy
czym skontrolowana zostanie praca kazdego ankietera. Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przeprowadzonej kontroli i ma prawo oczekiwac przedstawienia
mu dowodow na przeprowadzenie takiej kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadzi réwniez nieterenowg kontrole pracy ankieterow
obejmujaca:

e merytoryczng analize wypetnionych kwestionariuszy,

e merytoryczng analize dokumentacji pracy ankietera.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w realizacji wywiadow
przez danego ankietera Wykonawca podda kontroli wszystkie ankiety tego
ankietera. Wywiady zawierajgce nieprawidtowosci zostang usuniete z bazy danych
i zrealizowane ponownie z innymi przedsiebiorstwami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli pracy ankieteréw w trakcie realizacji
badania, w tym kontakt z wytypowanymi do badania przedsiebiorstwami oraz
poddania weryfikacji wynikow ankiet po ich otrzymaniu. W sytuacji stwierdzenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek nieprawidtowosci w wynikach ankiet,
Wykonawca usunie z bazy danych wywiady zawierajace nieprawidtowosci
i ponownie zrealizuje wywiady z innymi przedsiebiorstwami.

Zamawiajacy ma prawo na wezwanie uzyskac¢ wyniki kontroli czastkowych.

Zamawiajacy wymaga informowania na biezaco o wszelkich istotnych problemach
zwigzanych z realizacjq badania, szczegdlnie tych mogacych mie¢ wptyw na jego
przebieg i wyniki.

Kontrole Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane i przedstawione
Zamawiajacemu do wglgdu w terminie do 14 dni po zakonczeniu badan.

Zbiorcze wyniki kontroli nalezy przedstawi¢ w raporcie II.

Opracowanie funkcji oporu odcinkéw z modelu ruchu Wroctawia
3.11.1 Zakres danych z sondowania pojazdow

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonat aktualizacje stosowanych
dotychczas w modelu ruchu Wroctawia tzw. krzywych oporu dla wszystkich typow
odcinkow, opisujacych predkosci pojazdow na modelowanych odcinkach drdg
w zaleznosci od natezenia ruchu.

Sie¢ drogowa wykorzystywang w modelu ruchu oraz dotychczas stosowane
parametry funkcji oporu dla poszczegdlnych typow odcinkow Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy.
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Zamawiajacy wymaga, aby dane o natezeniu pojazdow niezbedne do aktualizacji
parametrow funkcji oporu odcinkéow byty wynikiem pomiaréw przeprowadzonych
w ramach realizacji rozdziatu 3.3.

Zamawiajacy jednoczesnie oczekuje, ze w celu aktualizacji parametréw funkcji
oporu odcinkdw Wykonawca wykorzysta dane o predkosciach pojazddéw, ktore
pozyska z systemu sondowania pojazddéw (Floating Car Data oraz pojazdy,
w ktorych wykorzystywana jest nawigacja GPS) dla podstawowej modelowej sieci
drogowej w obszarze miasta Wroctawia i 9 gmin otoczenia.

Wykonawca powinien bazowac na systemie sondowania pojazddéw, ktéry obejmuje
co najmniej 80 tys. pojazdow flotowych, wyposazonych we wbudowane
urzgdzenia GPS, ktdére umozliwiajg miedzy innymi identyfikacje pojazdéw lekkich
i ciezarowych na podstawie napiecia zasilania w instalacji elektrycznej pojazdu
oraz urzadzenia i aplikacje do nawigacji osobistej, w liczbie co najmniej
kilkudziesieciu tysiecy.

Dane powinny obejmowac predkosci samochoddéw osobowych i ciezarowych,
w miare dostepnych danych, w podziale na samochody o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3,5 t i powyzej, w tym:

e dane o predkosciach pojazdéw w warunkach ruchu swobodnego,

e dane o predkosciach pojazdéw w godzinach 6-20 w interwale 15 min.

Dane o predkosciach pojazdéw powinny dotyczy¢ okresu, w ktorym bedq
wykonywane pomiary natezenia ruchu.

W celu uzyskania bardziej wiarygodnych wynikéw Zamawiajacy dopuszcza, aby
dane o predkosciach pojazdéw w warunkach ruchu swobodnego byty wyznaczane
na podstawie danych zrdédtowych z dtuzszego okresu, zawierajgcego w sobie
okresy, w ktorych beda wykonywane pomiary natezenia ruchu. Okres pomiaréow
danych do wyznaczenia predkosci pojazdéw w warunkach ruchu swobodnego
winien by¢ uzgodniony z Zamawiajgacym.

3.11.2 Zakres ewentualnych dodatkowych pomiaréw

Jesli wystgpig typy odcinkéw, dla ktérych dane z sondowania pojazdéw bedq
niewystarczajace dla potrzeb opracowania funkcji parametréw oporu drogi,
Zamawiajacy dopuszcza, ze Wykonawca wykona pomiary predkosci przy uzyciu
innej metody (kamer, pojazdu pomiarowego itp.), ktéra bedzie uzgodniona
z Zamawiajacym.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych pomiaréw, Wykonawca

zaproponuje i uzgodni z Zamawiajagcym punkty pomiaru natezenia ruchu na

analizowanych ciggach drogowych oraz wykona te pomiary. Badania te powinny
spetni¢ co najmniej nastepujace warunki:

e Wykonawca przeprowadzi pomiary predkosci pojazdéw w obu kierunkach,
oddzielnie dla samochodéw osobowych, dostawczych i dla samochodéw
ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 t i opracuje
funkcje zaleznosci natezenie/predko$¢ dla analizowanych ciggow ulic,
opierajac sie o uzyskane wyniki pomiaréw.

e Dla zbudowania krzywej w zakresach od ruchu swobodnego do ruchu na
granicy przepustowosci pomiary muszg by¢ przeprowadzone dla duzej
zmiennosci natezen ruchu, w zwigzku z tym badanie powinno zostac
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przeprowadzone w co najmniej nastepujacych przedziatach ilorazu
potok/przepustowosé: do 0,25; 0,25-0,5; 0,5-0,75; powyzej 0,75.

e Jednoczes$nie z ww. przedziatami badanie powinno uwzglednia¢ co najmniej
4 nastepujace pory/okresy czasowe w dniu powszednim:

okres, w ktorym wystepujg swobodne warunki ruchu,

okres szczytu porannego,

okres szczytu popotudniowego,

okres miedzyszczytowy.

e Dla danego typu drogi pomiar powinien by¢ przeprowadzony w 4 rodzajach
zagospodarowania przestrzennego: s$rodmiejskim, zurbanizowanym poza
obszarem s$rdédmiejskim, peryferyjnym i poza Miastem w granicach obszaru
badania.

e Badane odcinki ze skrzyzowaniami z sygnalizacjqg $wietlng powinny
obejmowac co najmniej 2 takie skrzyzowania. Zaleca sie, zeby badane odcinki
znajdowaly sie w dtuzszych ciggach ulic, charakterystycznych takze z uwagi
na rézne funkcje w uktadzie drogowym, np. ulice obwodowe, ulice prowadzace
do $rédmiescia itp.

¢ Wykonawca opisze i scharakteryzuje wytypowane odcinki do przeprowadzenia
badan z uwzglednieniem co najmniej:

klasy drogi,

parametrow przekroju poprzecznego,

dostepnosci do jezdni,

gestosci skrzyzowan z sygnalizacjg i bez sygnalizacji swietlnej,

gestosci przejsc dla pieszych na odcinkach miedzy skrzyzowaniami.

e Wykonawca zaproponuje wspotczynniki korygujace uzyskane wyniki
uwzgledniajagce wptyw: warunkéw atmosferycznych, zaktdcen wynikajacych
z funkcjonowania uktadu komunikacyjnego, wptywu komunikacji zbiorowej,
prowadzonych remontéw, itp.

o O O O

o O O O O

Jesli w sieci modelowej wystgpig typy odcinkdéw, ktére nie byty objete badaniami
natezenia ruchu z rozdziatu 3.3, a wymagana jest aktualizacja ich funkcji oporu,
Wykonawca przeprowadzi dodatkowe pomiary natezenia ruchu, zgodnie
z regutami z rozdziatu 3.3 w wytypowanych przez siebie przekrojach.

Wykonawca opracuje funkcje zaleznosci natezenie/predkos¢ dla analizowanych
ciagow ulic, opierajac sie o uzyskane wyniki pomiardw.

Oszacowanie liczby miejsc pracy

3.12.1 Zakres danych typu big data

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy pozyskania i dostawy danych tzw. big data
W sposob zgodny z prawem (w szczegolnoséci w zgodnosci z Ustawg z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych), ktére obejmujg dane
o podrézach/przemieszczeniach kart SIM od wybranego operatora telefonii
komorkowej, w celu oszacowania liczby miejsc pracy w tychze rejonach.

Wykonawca zobowigzany jest bazowaé na systemie, ktéry obejmuje aktywne
karty SIM wybranego operatora telefonii komdrkowej, w liczbie nie mniejszej niz
3 min. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w analizach z wykorzystaniem
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3)

4)

5)

1)

2)

3.13
1)

2)

3)

sygnatow kart SIM udziat w rynku telekomunikacyjnym pozostatych operatoréw
telefonii komdrkowej.

Wykonawca powinien pozyska¢ mozliwie duzy i najbardziej szczegdtowy zestaw
danych dotyczacy przemieszczen kart SIM, ktéry swoim zasiegiem pokrywa
wszystkie rejony komunikacyjne, czyli Wroctaw i 9 gmin sasiednich.

Dane z sygnatow kart SIM muszg dotyczy¢ wskazanych ponizej godzin w miesigcu
pazdzierniku-listopadzie 2023 r. lub marcu-czerwcu 2024 r. Okres czasu, dla
ktérego Wykonawca pozyska dane nie moze by¢ krotszy niz tydzien.

Przemieszczenia kart SIM powinny by¢ pozyskane z dokfadnosciag do rejonow
komunikacyjnych we Wroctawiu - 374 rejony i w otoczeniu - 31 rejondw.
W przypadku  probleméw technicznych z tak duza szczegodtowoscia,
potwierdzonych opinig operatora, Zamawiajacy zgadza sie na wiekszg agregacje
danych, jednak bedzie wymagata ona jego akceptacji. Podziat na rejony
komunikacyjne opisany jest w rozdziale 3.2.2

3.12.2 Metoda szacowania

Zamawiajacy wymaga oszacowania przez Wykonawce liczby miejsc pracy
w rejonach komunikacyjnych, z wykorzystaniem informacji o liczbie aktywnych
kart SIM w godzinach 11-12 i 12-13, w dniach powszednich, ktére nie
przemieszczaja sie (nie odbywajg podrozy) poza obszar jednego rejonu
komunikacyjnego oraz o liczbie konczonych przemieszczen (celéw podrozy) kart
SIM w szczycie porannym w dniach powszednich.

Dopuszcza sie inng metode oszacowania liczby miejsc pracy z wykorzystaniem
sygnatow z kart SIM, jesli Wykonawca udowodni, ze jest ona bardziej optymalna.
Metoda ta wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Raport I

Podsumowaniem etapu I bedzie raport I, ktory bedzie zawierat opis kampanii
informacyjnej i promocyjnej opisanej w rozdziale 3.1 oraz opisy kazdego
z wymienionych typdw badan zawartych w rozdziatach 3.2-3.12, w zakresie co
najmniej:

e uzgodnien z odpowiednimi stuzbami,

e ustalonych z Zamawiajacym metod przeprowadzenia badan i pomiardw,

w tym sposobdéw kontroli ankieteréow i oséb wykonujgcych pomiary,

e harmonograméw,

e wzoréw kwestionariuszy i formularzy pomiarowych,

e szczeg6towej lokalizacji przekrojow pomiarowych,

e instrukcji prowadzenia badan i pomiarow.
Szczegotowy zakres raportu Wykonawca musi ustalic z Zamawiajacym w czasie
trwania etapu I.
Raport nalezy przekaza¢ w wersji edytowalnej w formacie .doc lub .docx oraz
w formacie .pdf, a takze w 2 kopiach w wersji papierowej. Wyniki analiz nalezy
przekaza¢ w plikach zrozszerzeniami .x/s lub .x/sx oraz w wymaganych
przypadkach w .shp.
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4 Etap II - Wykonanie badan i pomiarow

1) Wykonawca w etapie II zobowigzany jest do wykonania wszystkich badan
i pomiarow zgodnie ustaleniami z Zamawiajacym wynikajacymi z rozdziatu 3
Opisu Przedmiotu Zamédwienia.

5 Etap III - opracowanie wynikow i raportu II

1) Po realizacji wszystkich badan i pomiaréw z etapu II, Wykonawca, w ramach
etapu III, opracuje raport II z opisem przebiegu realizacji wszystkich
przeprowadzonych typow badan i pomiardw oraz z ich opracowanymi wynikami .

2) Raport II powinien zawiera¢ co najmniej opis i graficzng wizualizacje wynikow
opisanych w rozdziatach 3.2-3.12.

3) Raport II powinien by¢ przekazany Zamawiajacemu w edytowalnej wers;ji
elektronicznej w formacie .doc lub .docx, a takze w formacie .pdf. Ponadto
powinien zosta¢ przekazany Zamawiajacemu w 3 kopiach w formie papierowej.

4) Przekazanie raportu II musi nastgpi¢ nie pozniej niz 15 dni roboczych przed
zakonczeniem trwania umowy.

5) Zamawiajacy wymaga takze, aby Wykonawca po zakonczeniu realizacji badan
i pomiarow przekazat wszystkie wyniki w formie edytowalnych tabel w formacie
.xls lub .xlsx. Szczegoly dotyczace termindw oraz zawartosci baz danych
z wynikami poszczegdlnych typéw badan i pomiardw opisane sa w rozdziatach 3.2-
3.12.

5.1 Badania ankietowe w gospodarstwach domowych
5.1.1 Zbiér z wynikami

1) Wymaga sie, aby po zakonczeniu realizacji badan ankietowych wszystkie ankiety
przeprowadzane w gospodarstwach domowych zostaty przekazane
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej, w formie .x/s lub .x/sx a w przypadku
macierzy podrézy takze w plikach .shp.

2) Zbidér z wynikami - z opisanymi etykietami danych, ktére musza odpowiadac
wszystkim pytaniom z kwestionariusza i dzienniczka podrézy oraz z wypisanymi
odpowiedziami (tres¢ odpowiedzi), po przeprowadzeniu kontroli spdjnosci
logicznej zbioru - zostanie przekazany Zamawiajacemu w uzgodnionym formacie
nie pdézniej niz 15 dni roboczych od dnia zakonczenia realizacji terenowej badania.

3) W zbiorze z wynikami zawarte beda zmienne przypisujgce ankiecie/odpowiedziom
identyfikator rejonu komunikacyjnego, w ktorym wykonano ankiete oraz numery
poczatkowego i koncowego rejonu podrézy, zgodne z identyfikacjg rejondéw
przekazang Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz adresy zrdédet i celdow
zawierajace nazwe ulicy wraz z numerem budynku (w przypadku domow
jednorodzinnych dopuszczalne jest przekazanie nazw ulic bez numerdw
budynkow).

4) Kazde gospodarstwo domowe i kazdy ankietowany w tym gospodarstwie takze
musi miec¢ swoj jednoznaczny identyfikator.
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5)

6)

7)

5.1.2

1)

1)

2)

1)

2)

3)

Ponadto w zbiorze z wynikami muszg znalez¢ sie zmienne okreslajace wagi
dotyczace kazdej z ankietowanych osdb. Sposdb przypisania wag do oséb
ankietowanych zaproponuje Wykonawca w taki sposdb, aby uwzgledniat nadmiar
i niedobdér odpowiedzi w konkretnych grupach wiekowych i pici w stosunku do
wielkosci uzgodnionych na etapie I. Wykonawca przed wykorzystaniem wag do
obliczen statystyk musi uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje sposobu doboru
wag.

W zbiorze z wynikami zawarta bedzie réwniez zmienna identyfikujgca ankietera
realizujagcego wywiad, a takze data oraz godzina rozpoczecia i zakonczenia
wywiadu.

Szczego6towy sposob prezentacji wynikéw w tabeli Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym.

Raport II
Osiagnieta proba ankietowa i response rate

Zamawiajacy wymaga opisania podstawowych statystyk dotyczacych osiggnietej

proby ankietowej we Wroctawiu i 9 gminach sasiednich, zawierajacych co najmniej

informacje o:

e liczbie wykonanych ankiet we Wroctawiu i 9 gminach sgsiednich ze wskazaniem
liczby rozpoczetych, zakonczonych i niedokonczonych ankiet wraz
z procentowym udziatem ukonczonych ankiet w stosunku do wszystkich
rozpoczetych ankiet,

e liczbie wykonanych ankiet w podziale na wyznaczone kohorty wiekowe i ptec,

e liczbie wykonanych ankiet w podziale na rejony komunikacyjne,

e poziomie zgodnosci kohort wiekowych w poszczegdélnych rejonach
komunikacyjnych z zaktadanymi wielkosciami,

¢ Sredniej dziennej skutecznosci ankieteréw, oznaczajacej procent odwiedzonych
adresow, pod ktérymi udato sie przeprowadzi¢ co najmniej jedng ankiete,

e najwyzszej oraz najnizszej osiggnietej dziennej skutecznosci,

e najwiekszej efektywnosci pracy ankieterow w  poszczegdlne  dni
przeprowadzania badania,

¢ liczbie nieudanych préb kontaktu pod wylosowanymi adresami wraz ze
statystyka przyczyn nieudanych prob kontaktu (w przypadku wykorzystania
metody losowania proby).

Kontrola

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w raporcie II zbiorcze wyniki kontroli pracy
ankieteréw oraz kontroli zgromadzonych danych.

Zakres opisu przeprowadzonej kontroli Wykonawca uzgodni z Zamawiajqcym.

Wyniki badan ankietowych

Wyniki nalezy przedstawi¢ jako opis najwazniejszych wnioskow oraz tabele i/lub
wykresy, w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

Dane w zestawieniach tabelarycznych i graficznych nalezy podawaé w liczbach
bezwzglednych oraz w procentach.

Wyniki badan ankietowych powinny by¢ rozszerzone na calg populacje,
z uwzglednieniem wag przypisanych odpowiedziom/ankietowanym.
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4) Zamawiajacy wymaga, aby wyniki badan przedstawione byty w kazdym przypadku
oddzielnie dla mieszkancéw Wroctawia i mieszkancow gmin sgsiednich.

5) W zestawieniu wynikdw badania podrézy i zachowan komunikacyjnych
mieszkancow Wroctawia i otoczenia nalezy uwzgledni¢ co najmniej:

a. Tres¢ pytan z formularzy ankietowych.

b. W zakresie charakterystyki przebadanych gospodarstw domowych i 0séb:
$rednig liczbe oséb przypadajgcych na gospodarstwo domowe;

¢ S$rednia liczbe oséb w wieku 6 lat i wiecej, przypadajacych na gospodarstwo
domowe;

e strukture przebadanych osob wedtug pici;

e strukture przebadanych osob wedtug wieku;

e strukture przebadanych osob wedtug zajecia podstawowego;

¢ $rednig liczbe samochoddw osobowych w gospodarstwie domowym;

¢ $rednig liczbe samochoddw osobowych w petni elektrycznych w gospodarstwie
domowym;

¢ $rednig liczbe rowerdw w gospodarstwie domowym;

¢ $rednig liczbe rowerdw elektrycznych w gospodarstwie domowym;

¢ $rednig liczbe hulajnég w gospodarstwie domowym;

¢ $rednig liczbe hulajndg elektrycznych w gospodarstwie domowym;

e Srednig liczbe os6b w gospodarstwie domowym, ktdére najczesciej korzystaja
z samochoddw osobowych (osobno jako kierowca i pasazer);

¢ $rednig liczbe os6b w gospodarstwie domowym, ktore najczesciej korzystaja
z komunikacji zbiorowej;

e Srednig liczbe os6b w gospodarstwie domowym, ktdére najczesciej korzystaja
Z roweru;

¢ $rednig liczbe os6b w gospodarstwie domowym, ktore najczesciej korzystaja
z roweru elektrycznego;

e Srednig liczbe os6b w gospodarstwie domowym, ktdére najczesciej korzystaja
z hulajnogi;

e S$rednig liczbe os6b w gospodarstwie domowym, ktore najczesciej korzystaja
z hulajnogi elektrycznej;

e Srednig liczbe o0séb w gospodarstwie domowym, ktdére najczesciej
przemieszczajq sie pieszo;

e udziat 0séb posiadajacych bilet okresowy;

e udziat oséb posiadajacych ulge na przejazdy komunikacjg zbiorowq
W rozréznieniu na ulgi wskazane przez Zamawiajacego;

e stosunek liczby bezptatnych podréozy komunikacjg miejskg do petnej liczby
podrozy komunikacjg miejskg (wyliczonej na podstawie dzienniczkéw podroézy);

¢ wskaznik motoryzacji w miescie na podstawie badan w gospodarstwach
domowych.

c. W zakresie ruchliwosci (liczby podrézy odbywanych w ciggu doby):
taczng liczbe podrézy w ciaggu doby wedlug motywacji podrézy
i wykorzystanych $srodkoéw transportu;

o rozktad liczby podrézy w zaleznosci od czasu wedlug motywacji podrozy
i wykorzystanych srodkéw transportu;

e rozktad liczby podréozy w zaleznosci od odlegtosci wedtug motywacji podrézy
i wykorzystanych $srodkoéw transportu;
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udziat podrdézy rozpoczetych w godzinie szczytu porannego i popotudniowego
we wszystkich podrézach w ciggu doby wediug motywacji podrozy;

ruchliwos¢ oséb w podrézach ogdtem;

ruchliwo$¢ oséb w podrdzach pieszych i niepieszych;

ruchliwo$¢ oséb w podrdzach ogdtem i niepieszych wedtug wieku;

ruchliwo$¢ oséb w podrézach ogdétem i niepieszych wedtug zajecia;

ruchliwo$¢ osob w podrézach ogdétem i niepieszych wedtug motywaciji;
ruchliwo$¢ oséb w podrézach ogoétem i niepieszych wedtug wykorzystanych
srodkow transportu;

ruchliwo$¢ oséb w podrézach ogdétem wedlug motywacji podrdézy
i wykorzystanych srodkéw transportu;

ruchliwo$¢ oséb w podrézach ogdétem wedtug wieku, motywacji podrézy
i wykorzystanych srodkdéw transportu.

. W zestawieniach tabelarycznych i graficznych przedstawiajacych wyniki badania

ruchliwosci nalezy uwzglednic:

przedziaty wiekowe: 6-15 lat, 16-19 lat, 20-24 lat, 25-44 lat, 45-60 lat
(kobiety), 45-65 lat (mezczyzni), powyzej 60 lat (kobiety), powyzej 65 lat
(mezczyzni);

motywacje podrézy: dom-praca, praca-dom, dom-szkota, szkota-dom, dom-
uczelnia, uczelnia-dom, dom-rekreacja, rekreacja-dom, dom-inne, inne-dom,
dom-handel, handel-dom, podréze stuzbowe, niezwigzane z domem;

rodzaje zajecia podstawowego: uczen szkoty podstawowej, uczen szkoty
ponadpodstawowej, student, pracujacy  (poza domem, w domu,
hybrydowo),bezrobotny, emeryt, rencista, pozostali;

co najmniej 10 sposobdw dokonania podrdézy: pieszo, rowerem/rowerem
elektrycznym, hulajnoga/hulajnogg elektryczna,
motocyklem/skuterem/motorowerem, samochodem osobowym, komunikacjg
zbiorowa, samochodem osobowym + komunikacjg zbiorowa, rowerem/rowerem
elektrycznym + komunikacjgq zbiorowa, hulajnoga/hulajnogg
elektryczng + komunikacjg zbiorowq, inne.

. W zakresie motywacji podrézy:

strukture motywacji podrézy: dom-praca, praca-dom, dom-szkofa, szkota-dom,
dom-uczelnia, uczelnia-dom, dom-rekreacja, rekreacja-dom, dom-inne, inne-
dom, dom-handel, handel-dom, podréze stuzbowe, niezwigzane z domem;
strukture motywacji podrézy w zaleznosci od wieku;

strukture motywacji podrézy w zaleznosci od zajecia podstawowego;

strukture motywacji podrézy w zaleznosci od pici;

strukture motywacji podrézy w zaleznosci od typu podréozy - pieszej lub nie
pieszej,

strukture motywacji podrézy w zaleznosci od pory doby,

strukture motywacji podrézy w zaleznosci od pory doby,

strukture motywacji podrézy w zaleznosci od sposobu dokonania podrézy,
rozktad czasowy podrdzy osdb w poszczegdlnych motywacjach.

W zestawieniach tabelarycznych i graficznych przedstawiajgacych wyniki badania
motywacji podrdzy nalezy uwzglednic:

przedziaty wiekowe: 6-15 lat, 16-19 lat, 20-24 lat, 25-44 lat, 45-60 lat
(kobiety), 45-65 lat (mezczyzni), powyzej 60 lat (kobiety), powyzej 65 lat
(mezczyzni);
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motywacje podrézy: dom-praca, praca-dom, dom-szkota, szkota-dom, dom-
uczelnia, uczelnia-dom, dom-rekreacja, rekreacja-dom, dom-inne, inne-dom,
dom-handel, handel-dom, podréze stuzbowe, niezwigzane z domem;

rodzaje zajecia podstawowego: uczen szkoty podstawowej, uczen szkoty
ponadpodstawowej, student, pracujacy (poza domem, w domu,
hybrydowo),bezrobotny, emeryt, rencista, pozostali;

co najmniej 10 sposobdéw dokonania podrézy: pieszo, rowerem/rowerem
elektrycznym, hulajnoga/hulajnogg elekryczna,
motocyklem/skuterem/motorowerem, samochodem osobowym, komunikacjg
zbiorowa, samochodem osobowym + komunikacjq zbiorowg, rowerem/rowerem
elektrycznym + komunikacjg zbiorowa, hulajnoga/hulajnogg
elektryczng + komunikacjg zbiorowg, inne;

15 pér doby: 0.00-4.59, 5.00-5.59, 6.00-6.59, 7.00-7.59, 8.00-8.59, 9.00-
10.59, 11.00-11.59, 12.00-13.59, 14.00-14.59, 15.00-15.59, 16.00-16.59,
17.00-17.59, 18.00-18.59,19.00-19.59, 20.00-23.59.

. W zakresie podziatu zadan przewozowych:

strukture podziatu zadan przewozowych ogétem z uwzglednieniem podrézy:
pieszo, rowerem/rowerem elektrycznym, hulajnoga/hulajnoggq elektryczna,
motocyklem/skuterem/motorowerem, samochodem osobowym jako kierowca,
samochodem osobowym jako pasazer, komunikacjgq zbiorowq
(z wyszczegolnieniem komunikacji autobusowej, ktérej organizatorem jest
Gmina Wroctaw w podziale na autobusy dzienne normalne, pospieszne,
szczytowe, podmiejskie i strefowe, komunikacji autobusowej ktorej
organizatorem nie jest gmina Wroctaw, komunikacji tramwajowej,
pasazerskiego transportu kolejowego oraz kombinacji podrézy ww. Srodkami
komunikacji zbiorowej), samochodem osobowym + komunikacjg zbiorowa,
rowerem/rowerem elektrycznym + komunikacjg zbiorowq, hulajnoga/hulajnogq
elektryczng + komunikacjg zbiorowq, inne;

strukture podziatu zadan przewozowych niepieszych z uwzglednieniem podrézy:

rowerem/rowerem elektrycznym, hulajnoga/hulajnogg elektryczna,
motocyklem/skuterem/motorowerem, samochodem osobowym jako kierowca,
samochodem osobowym jako pasazer, komunikacjq zbiorowg

(z wyszczegolnieniem komunikacji autobusowej, ktérej organizatorem jest
Gmina Wroctaw w podziale na autobusy dzienne normalne, pospieszne,
szczytowe, podmiejskie i strefowe, komunikacji autobusowej ktorej
organizatorem nie jest gmina Wroctaw, komunikacji tramwajowej,
pasazerskiego transportu kolejowego oraz kombinacji podrézy ww. Srodkami
komunikacji zbiorowej), samochodem osobowym + komunikacjq zbiorowa,
rowerem/rowerem elektrycznym + komunikacjg zbiorowq, hulajnoga/hulajnogg
elektryczng + komunikacjg zbiorowgq, inne;

strukture podziatu zadan przewozowych w zaleznosci od wieku 0sob;

strukture podziatu zadan przewozowych w zaleznosci od zajecia podstawowego;
strukture podziatu zadan przewozowych w charakterystycznych okresach doby;
strukture podziatu zadan przewozowych w zaleznosci od motywacji;

$rednie napetnienie samochodu osobowego;

$rednie napetnienie samochodu osobowego wedtug motywacji podroézy;
wskaznik napetnienia samochodu, w poszczegoélnych 14 motywacjach: dom-
praca, praca-dom, dom-szkota, szkota-dom, dom-uczelnia, uczelnia-dom, dom-
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rekreacja, rekreacja-dom, dom-inne, inne-dom, dom-handel, handel-dom,

podréze stuzbowe, niezwigzane z domem;
e Srednig liczbe przesiadek podczas podrozy;

e strukture przyczyn wybrania i niewybrania poszczegélnych $rodkow transportu.

h. W zestawieniach tabelarycznych i graficznych przedstawiajacych wyniki badania

podziatu zadan przewozowych nalezy uwzglednic:

e przedziaty wiekowe: 6-15 lat, 16-19 lat, 20-24 lat, 25-44 lat, 45-60 lat
(kobiety), 45-65 lat (mezczyzni), powyzej 60 lat (kobiety), powyzej 65 lat

(mezczyzni);

¢ motywacje podrézy: dom-praca, praca-dom, dom-szkota, szkota-dom, dom-
uczelnia, uczelnia-dom, dom-rekreacja, rekreacja-dom, dom-inne, inne-dom,

dom-handel, handel-dom, podréze stuzbowe, niezwigzane z domem;

e rodzaje zajecia podstawowego: uczen szkoty podstawowej, uczen szkoty

ponadpodstawowej, student, pracujacy (poza domem, w
hybrydowo),bezrobotny, emeryt, rencista, pozostali;

e co najmniej 10 sposobow dokonania podrézy: pieszo, rowerem/rowerem
elektrycznym, hulajnoga/hulajnogg elektryczna,
motocyklem/skuterem/motorowerem, samochodem osobowym, komunikacjg
zbiorowa, samochodem osobowym + komunikacjq zbiorowg, rowerem/rowerem
elektrycznym + komunikacjg zbiorowa, hulajnoga/hulajnogg

elektryczng + komunikacjg zbiorowgq, inne;

e 15 pér doby: 0.00-4.59, 5.00-5.59, 6.00-6.59, 7.00-7.59, 8.00-8.59, 9.00-
10.59, 11.00-11.59, 12.00-13.59, 14.00-14.59, 15.00-15.59, 16.00-16.59,

17.00-17.59, 18.00-18.59,19.00-19.59, 20.00-23.59.

i. W zakresie $rednich czaséw podrézy:

¢ S$rednie czasy podrdézy wedtug motywacii,

¢ S$rednie czasy podrozy wediug $rodka transportu,
e Srednie czasy podrézy wediug pory dnia,

¢ S$rednie czasy dojscia do stacji i przystankow.

j. W zestawieniach tabelarycznych i graficznych przedstawiajacych wyniki badania

$rednich czasow podrozy nalezy uwzglednic:

e motywacje podrézy: dom-praca, praca-dom, dom-szkofa, szkota-dom, dom-
uczelnia, uczelnia-dom, dom-rekreacja, rekreacja-dom, dom-inne, inne-dom,

dom-handel, handel-dom, podrdze stuzbowe, niezwigzane z domem;

e co najmniej 10 sposobow dokonania podrdézy: pieszo, rowerem/rowerem
elektrycznym, hulajnoga/hulajnogq elektryczna,
motocyklem/skuterem/motorowerem, samochodem osobowym, komunikacjg
zbiorowa, samochodem osobowym + komunikacjg zbiorowa, rowerem/rowerem
elektrycznym + komunikacjg zbiorowaq, hulajnoga/hulajnoga

elektryczng + komunikacjg zbiorowg, inne;

e 15 pdér doby: 0.00-4.59, 5.00-5.59, 6.00-6.59, 7.00-7.59, 8.00-8.59, 9.00-
10.59, 11.00-11.59, 12.00-13.59, 14.00-14.59, 15.00-15.59, 16.00-16.59,

17.00-17.59, 18.00-18.59,19.00-19.59, 20.00-23.59;

e O najmniej 5 przedziatdw czasu podrozy: do 15 min, 16-30 min, 31-45 min,

46-60 min, powyzej 60 min.

k. Strukture opinii na tematy dotyczace mobilnosci miejskiej.
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6)

7)

Zamawiajacy wymaga takze przygotowania i uwzglednienia w raporcie II macierzy
podrézy odbytych: pieszo, rowerem/rowerem elektrycznym, hulajnoga/hulajnogg
elektryczng, samochodem osobowym, dostawczym, ciezarowym, w tym ruch
zrédiowo-docelowy i tranzyt w stosunku do Wroclawia oraz macierze
przemieszczen pasazerdw komunikacji zbiorowej, z rozréznieniem na podréze
odbyte tramwajem, autobusem i pociggiem.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wskazania na dowolnym etapie Zamodwienia
przedstawienia w raporcie II dodatkowych wynikow w formie opisowej,
tabelarycznej, graficznej lub utworzenia plikéw gis w formacie .shp.

5.2 Pomiary natezenia ruchu drogowego

5.2.1

1)

2)

3)

4)

5)

5.2.2

1)

2)

1)

2)

3)

4)
5)

Zbiér z wynikami

Wymaga sie, aby po zakonczeniu realizacji pomiaréw wszystkie ich wyniki zostaty
przekazane Zamawiajacemu w wersji elektronicznej, w formie .x/s lub .x/sx nie
pozniej niz 15 dni roboczych od zakonczenia realizacji terenowej badania.

Wykonawca zaproponuje i przekaze do akceptacji Zamawiajacemu strukture
i szczegbtowy sposdb prezentacji wynikéw w tabeli.

Zbiory danych powinny zawiera¢ etykiety danych, ktére muszg odpowiadad
zakresowi badania opisanym w rozdziale 3.3.

W zbiorze z wynikami zawarte beda zmienne przypisujace obserwacji identyfikator
odcinka sieci z modelu ruchu, zgodny z identyfikacjqg odcinkdw przekazang
Wykonawcy przez Zamawiajacego, oraz numer przekroju pomiarowego,
lokalizacja pomiaru a takze data oraz godzina rozpoczecia i zakonczenia pomiaru.

Sumaryczne wyniki pomiarow musza by¢ zagregowane do 15-minutowych i 1-
godzinnych interwatéw czasu.

Raport II
Kontrola

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w raporcie II zbiorcze wyniki kontroli
z realizacji pomiarow oraz kontroli zgromadzonych danych.

Zakres opisu przeprowadzonej kontroli Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wyniki pomiarow
Wyniki pomiaréw natezenia ruchu drogowego nalezy przedstawi¢ w raporcie jako

opis najwazniejszych wnioskdéw oraz tabele i/lub wykresy, w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym.

Dane w zestawieniach tabelarycznych i graficznych nalezy podawaé w liczbach
bezwzglednych i/lub w procentach.

Zamawiajacy wymaga, aby wyniki pomiarow przedstawione byty
z uwzglednieniem podziatu na ringi i kordony.

W raporcie nalezy uwzgledni¢ takze tresé¢/zawarto$¢ formularzy pomiarowych.

W zestawieniu wynikéw nalezy uwzgledni¢ co najmniej:
e rozktad natezenia ruchu w czasie, w poszczegdinych kwadransach i godzinach
pomiarowych, z uwzglednieniem kierunkow ruchu;
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6)

¢ laczng liczbe pojazdow wjezdzajacych do i wyjezdzajacych z Wroctawia w ciggu
doby (z uwzglednieniem wjazdéw na i zjazdow z Autostradowej Obwodnicy
Wroctawia);

e strukture rodzajowg ruchu w poszczegolnych przekrojach pomiarowych;

¢ wskazanie godziny szczytu porannego i popotudniowego dla poszczegdlnych
ringow/kordondw i tacznie;

e laczng liczbe pojazdow na poszczegdlnych ringach/kordonach w godzinie
szczytu porannego i popotudniowego;

e wytypowanie przekrojow i kierunkéw najbardziej obcigzonych.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wskazania na dowolnym etapie Zamowienia
przedstawienia w raporcie II dodatkowych wynikdéw w formie opisowej,
tabelarycznej, graficznej lub utworzenia plikéw gis w formacie .shp.

5.3 Pomiary natezenia ruchu rowerowego

5.3.1
1)

2)

3)

4)

5)

5.3.2

1)

2)

1)

2)

3)
4)

Zbiér z wynikami

Wymaga sie, aby po zakonczeniu realizacji pomiarow rowerowych wszystkie ich
wyniki zostaty przekazane Zamawiajacemu w wersji elektronicznej, w formie .x/s
lub .x/sx nie pdzniej niz 15 dni roboczych od zakonczenia realizacji terenowej
badania.

Wykonawca zaproponuje i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu strukture
i szczegotowy sposdb prezentacji wynikow w tabeli.

Zbiory danych powinny zawiera¢ etykiety danych, ktére musza odpowiadad
zakresowi badania opisanym w rozdziale 3.4

W zbiorze z wynikami zawarte numer przekroju pomiarowego, lokalizacja pomiaru
a takze data oraz godzina rozpoczecia i zakonczenia pomiaru.

Sumaryczne wyniki muszg by¢ zagregowane do 15-minutowych i 1-godzinnych
interwatéw czasu.

Raport II
Kontrola

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w raporcie II zbiorcze wyniki kontroli
z realizacji pomiaréow oraz kontroli zgromadzonych danych.

Zakres opisu przeprowadzonej kontroli Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wyniki pomiarow

Wyniki pomiaréow natezenia ruchu rowerowego nalezy przedstawi¢ w raporcie jako
opis najwazniejszych wnioskéw oraz tabele i/lub wykresy, w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym.

Dane w zestawieniach tabelarycznych i graficznych nalezy podawaé w liczbach
bezwzglednych i/lub w procentach.

W raporcie nalezy uwzgledni¢ takze tresé¢/zawarto$¢ formularzy pomiarowych.

W zestawieniu wynikéw nalezy uwzgledni¢ co najmniej:
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5)

¢ rozktad natezenia ruchu w czasie, w poszczegdlnych kwadransach i godzinach
pomiarowych, z uwzglednieniem kierunkéw ruchu;

e strukture rodzajowg ruchu (rower prywatny, miejski, rower cargo, UTO,
hulajnoga) w poszczegdlnych przekrojach pomiarowych;

e strukture ruchu w zaleznosci od ptci rowerzysty;

e strukture ruchu w zaleznosci od miejsca rowerzysty w przekroju (jezdnia, pas
rowerowy w jezdni, infrastruktura rowerowa Ilub pieszo-rowerowa poza
jezdnia);

e udziat ptci rowerzysty w zaleznosci od miejsca w przekroju;

e udziat poszczegdlnych grup wiekowych (osoba dorosta, samodzielnie
poruszajgce sie dziecko, dziecko poruszajace sie w obecnosci dorostego na
osobnych rowerach, osoba dorosta z  dzieckiem przewozonym
w foteliku/przyczepie rowerowej) w zaleznosci od miejsca rowerzysty
w przekroju;

e wytypowanie przekrojow i kierunkdw najbardziej obcigzonych ruchem
rowerowym (takze z uwzglednieniem pomiaréw rowerdw w ramach pomiaréw
drogowych).

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wskazania na dowolnym etapie Zamowienia
przedstawienia w raporcie II dodatkowych wynikdw w formie opisowej,
tabelarycznej, graficznej lub utworzenia plikéw gis w formacie .shp.

5.4 Pomiary natezenia ruchu pieszego

5.4.1
1)

2)

3)

4)

5)

5.4.2

1)

2)

Zbior z wynikami

Wymaga sie, aby po zakonczeniu realizacji pomiaréw pieszych wszystkie ich
wyniki zostatly przekazane Zamawiajacemu w wersji elektronicznej, w formie .x/s
lub .x/sx nie pdzniej niz 15 dni roboczych od zakonczenia realizacji terenowej
badania.

Wykonawca zaproponuje i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu strukture
i szczegbtowy sposdb prezentacji wynikéw w tabeli.

Zbiory danych powinny zawiera¢ etykiety danych, ktére muszg odpowiadad
zakresowi badania opisanym w rozdziale 3.5

W zbiorze z wynikami pomiarow pieszych zawarte bedg takze data oraz godzina
rozpoczecia i zakonczenia pomiaru.

Sumaryczne wyniki pomiaréw pieszych muszg by¢ zagregowane do 15-
minutowych i 1-godzinnych interwatdéw czasu.

Raport II
Kontrola

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w raporcie II zbiorcze wyniki kontroli
z realizacji pomiarow oraz kontroli zgromadzonych danych.

Zakres opisu przeprowadzonej kontroli Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
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B
1)

2)

3)
4)

5)

5.5

5.5.1
1)

2)

3)

4)

5)

6)

.  Wyniki pomiarow
Wyniki pomiardéw liczby pieszych nalezy przedstawi¢ w raporcie jako opis
najwazniejszych wnioskéw oraz tabele i/lub wykresy, w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym.

Dane w zestawieniach tabelarycznych i graficznych nalezy podawaé w liczbach
bezwzglednych i/lub w procentach.

W raporcie nalezy uwzgledni¢ takze tresé¢/zawartos$c formularzy pomiarowych.

W zestawieniu wynikéw nalezy uwzgledni¢ co najmniej:

e liczbe pieszych w poszczegdlnych kwadransach i godzinach pomiarowych,
w poszczegolnych przekrojach pomiarowych, z podziatem na kierunki ruchu;

e liczbe pieszych o poszczegdlnych cechach, w poszczegdlnych godzinach
pomiarowych, w poszczegdlnych przekrojach pomiarowych;

e wytypowanie przekrojow i kierunkéw najbardziej obcigzonych.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wskazania na dowolnym etapie Zamowienia
przedstawienia w raporcie II dodatkowych wynikéw w formie opisowej,
tabelarycznej, graficznej lub utworzenia plikéw gis w formacie .shp.

Pomiary potokéw pasazerskich w autobusach miejskich,
podmiejskich, miedzygminnych, pracowniczych i w tramwajach oraz
pomiary wymiany pasazerskiej na przystankach

Zbiér z wynikami

Wymaga sie, aby po zakoniczeniu realizacji pomiardéw potokéw pasazerskich oraz
wymiany pasazerskiej wszystkie ich wyniki zostaly przekazane Zamawiajgcemu
w wersji elektronicznej, w formie .x/s lub .x/sx nie pézniej niz 15 dni roboczych od
zakonczenia realizacji terenowej badania.

Wykonawca zaproponuje i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu strukture
i szczegdtowy sposdb prezentacji wynikéw w tabeli.

W przypadku pomiaréw potokéw pasazerskich w pojazdach prowadzonych
z zewnatrz metodg szacunkowg, nalezy dokonac¢ przeliczenia szacunkow
obserwatora na faktyczng liczbe pasazerow na podstawie uzgodnionego
z Zamawiajacym wzoru. Koncowa wartos¢ napetnienia musi by¢ podana jako
liczba os6b podrézujacych.

Zbiory danych powinny zawiera¢ etykiety danych, ktére musza odpowiadac
zakresowi badania opisanym w rozdziale 3.6

W zbiorze z wynikami pomiardw potokéw pasazerskich w pojazdach zawarte bedg
zmienne przypisujace obserwacji identyfikator odcinka sieci z modelu ruchu,
zgodny z identyfikacjg odcinkow przekazang Wykonawcy przez Zamawiajacego,
oraz numer przekroju pomiarowego, numer stupka przystankowego lub lokalizacja
pomiaru a takze data oraz godzina rozpoczecia i zakonczenia pomiaru.

W zbiorze z wynikami pomiaréw wymiany pasazerskiej na przystankach zawarte
beda numer przekroju pomiarowego, numer stupka przystankowego Ilub
lokalizacja pomiaru a takze data oraz godzina rozpoczecia i zakonczenia pomiaru.
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7)

8)

5.5.2

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W zbiorze z wynikami musi pojawic sie identyfikator pojazu, ktorego pasazerowie
byli liczeni w trakcie badan.

Sumaryczne wyniki pomiardw liczby pasazerow i wymiany pasazerskiej muszg by¢
zagregowane do 15-minutowych i 1-godzinnych interwatéw czasu.

Raport II
Kontrola

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w raporcie II zbiorcze wyniki kontroli
z realizacji pomiarow oraz kontroli zgromadzonych danych.

Zakres opisu przeprowadzonej kontroli Wykonawca uzgodni z Zamawiajgacym.
Wyniki pomiarow

Wyniki pomiaréw potokéw pasazerskich w pojazdach komunikacji zbiorowej oraz

wymiany pasazerskiej na przystankach nalezy przedstawi¢ w raporcie jako opis

najwazniejszych wnioskdw oraz tabele i/lub wykresy, w formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym.

Dane w zestawieniach tabelarycznych i graficznych nalezy podawaé w liczbach
bezwzglednych i/lub w procentach.

Zamawiajacy wymaga, aby wyniki pomiarow przedstawione byty
z uwzglednieniem podziatu na ringi i kordony.

W raporcie nalezy uwzgledni¢ takze tres¢/zawartos¢ formularzy pomiarowych
i w przypadku wykorzystania metody szacowania liczby pasazerdéw takze opis tej
metody i sposdb przeliczenia szacunkdw na liczbe pasazerdw.

W zestawieniu wynikéw pomiaréw potokéw pasazerskich w pojazdach komunikacji

zbiorowej nalezy uwzglednic¢ co najmniej:

e liczbe pasazerow w poszczegdlnych $rodkach komunikacji zbiorowej, w ciggu
catego czasu badania (7 albo 7,5 godziny) w poszczegdlnych kwadransach
i godzinach pomiarowych w wyznaczonych przekrojach pomiarowych
z podziatem na kierunki ruchu;

o liczbe pasazeréw w poszczegdlnych srodkach komunikacji zbiorowej, w ciqgu
catego czasu badania (7 albo 7,5 godziny) w poszczegdlnych kwadransach
i godzinach pomiarowych dla catych ringéow/kordonéw lub wskazanych przez
Zamawiajacego ciqgéw pomiarowych z podziatem na kierunki ruchu;

e faczng liczbe pasazerow w komunikacji zbiorowej w ciggu catego czasu badania
(7 albo 7,5 godziny) w poszczegdlnych kwadransach i godzinach pomiarowych
w wyznaczonych przekrojach i tacznie dla catych ringéw/kordonéw lub ciggdéw
pomiarowych, z podziatem na kierunki ruchu;

e wytypowanie przekrojow i kierunkéw najbardziej obcigzonych;

e wytypowanie godzin szczytu dla poszczegdlnych ringdw/kordonow;

e stopien wykorzystania miejsc w pojazdach komunikacji zbiorowej
w wyznaczonych przekrojach, w poszczegdlnych kwadransach i godzinach.

W zestawieniu wynikdw pomiardw wymiany pasazerskiej na przystankach nalezy

uwzgledni¢ co najmniej:

o liczbe pasazerdw wsiadajacych, wysiadajacych i taczng wymiane pasazerow
W ciggu catego czasu badania (7 albo 7,5 godziny) w poszczegolnych
kwadransach i godzinach pomiarowych w wyznaczonych przekrojach,
w podziale na przystanek i $rodek transportu;
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e wytypowanie wsrod przystankdéw objetych badaniem tych o najwiekszej
wymianie pasazerskiej.
7) Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wskazania na dowolnym etapie Zamdédwienia
przedstawienia w raporcie II dodatkowych wynikéw w formie opisowej,
tabelarycznej, graficznej lub utworzenia plikédw gis w formacie .shp.

5.6 Pomiary potokow pasazerskich w pociagach
5.6.1 Zbior z wynikami

1) Wymaga sie, aby po zakonczeniu realizacji pomiaréw potokéw pasazerskich
w pociggach wszystkie ich wyniki zostaly przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej, w formie .x/s lub .x/sx nie podzniej niz 15 dni roboczych od
zakonczenia realizacji terenowej badania.

2) Wykonawca zaproponuje i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu strukture
i szczegdtowy sposdb prezentacji wynikdéw w tabeli.

3) Zbiory danych powinny zawiera¢ etykiety danych, ktore muszg odpowiadac
zakresowi badania opisanym w rozdziale 3.7

4) W zbiorze z wynikami zawarte bedg zmienne przypisujgce obserwacji identyfikator
odcinka sieci z modelu ruchu, zgodny z identyfikacjg odcinkdéw przekazang
Wykonawcy przez Zamawiajacego, oraz numer przekroju pomiarowego, numer
stupka przystankowego lub lokalizacja pomiaru a takze data oraz godzina
rozpoczecia i zakonczenia pomiaru.

5) W zbiorze z wynikami musi pojawic sie identyfikator pociggu, ktérego pasazerowie
byli liczeni w trakcie badan.

6) Sumaryczne wyniki pomiaréw potokéw pasazerskich w pociggach musza byc¢
zagregowane do 15-minutowych i 1-godzinnych interwatéw czasu.
5.6.2 RaportII
A. Kontrola

1) Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w raporcie II zbiorcze wyniki kontroli
z realizacji pomiaréw oraz kontroli zgromadzonych danych.

2) Zakres opisu przeprowadzonej kontroli Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
B. Wyniki pomiaréw

1) Wyniki pomiarow potokéw pasazerskich w pociggach nalezy przedstawic
w raporcie jako opis najwazniejszych wnioskédw oraz tabele i/lub wykresy,
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

2) Dane w zestawieniach tabelarycznych i graficznych nalezy podawac¢ w liczbach
bezwzglednych i/lub w procentach.

3) W raporcie nalezy uwzgledni¢ takze tresé¢/zawartos¢ formularzy pomiarowych.

4) W zestawieniu wynikow pomiaréw potokdéw pasazerskich w pociggach nalezy
uwzgledni¢ co najmniej:
¢ liczbe pasazerdéw, w ciggu catego czasu badania (7 godzin) w poszczegdlnych
kwadransach i godzinach pomiarowych w wyznaczonych przekrojach,
z podziatem na kierunki ruchu;
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5)

e wytypowanie przekrojow i kierunkow najbardziej obcigzonych;

e wytypowanie godzin szczytu;

e stopien wykorzystania miejsc w pociggach w wyznaczonych przekrojach,
w poszczegdlnych kwadransach i godzinach.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ wskazania na dowolnym etapie Zamowienia
przedstawienia w raporcie II dodatkowych wynikdw w formie opisowej,
tabelarycznej, graficznej lub utworzenia plikéw gis w formacie .shp.

5.7 Wpymiana pasazerska na peronach dworcow i stacji kolejowych oraz

5.7.1
1)

2)

3)

4)

5)

5.7.2

1)

2)

1)

2)

3)

4)

dworcow autobusowych we Wroctawiu

Zbiér z wynikami

Wymaga sie, aby po zakoniczeniu realizacji pomiarédw wymiany pasazerskiej na
dworcach i stacjach kolejowych oraz dworcach autobusowych we Wroctawiu
wszystkie ich wyniki zostaty przekazane Zamawiajacemu w wersji elektronicznej,
w formie .x/s lub .x/sx nie pdzniej niz 15 dni roboczych od zakonczenia realizacji
terenowej badania.

Wykonawca zaproponuje i przekaze do akceptacji Zamawiajacemu strukture
i szczegdtowy sposdb prezentacji wynikdw w tabeli.

Zbiory danych powinny zawiera¢ etykiety danych, ktére muszg odpowiadac
zakresowi badania opisanym w rozdziale 3.8

W zbiorze z wynikami musi pojawic sie identyfikator pojazdu, ktérego pasazerowie
byli liczeni w trakcie badania.

Sumaryczne wyniki pomiardw wymiany pasazerskiej muszg by¢ zagregowane do
15-minutowych i 1-godzinnych interwatdéw czasu.
Raport II

Kontrola

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w raporcie II zbiorcze wyniki kontroli
z realizacji pomiaréw oraz kontroli zgromadzonych danych.

Zakres opisu przeprowadzonej kontroli Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wyniki pomiarow

Wyniki pomiarédw wymiany pasazerskiej na dworcach i stacjach kolejowych oraz
dworcach autobusowych we Wroctawiu nalezy przedstawi¢ w raporcie jako opis
najwazniejszych wnioskdw oraz tabele i/lub wykresy, w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym.

Dane w zestawieniach tabelarycznych i graficznych nalezy podawaé w liczbach
bezwzglednych i/lub w procentach.

Zamawiajacy wymaga, aby wyniki pomiarow przedstawione byty
z uwzglednieniem podziatu na ringi i kordony.

W raporcie nalezy uwzgledni¢ takze tres$c¢/zawartos¢ formularzy pomiarowych

i w przypadku wykorzystania metody szacowania liczby pasazerédw takze opis tej
metody i sposdb przeliczenia szacunkdw na liczbe pasazerdw.

Strona | 120



4. Etap II - Wykonanie badarn i pomiaréow/ 5. Etap III — Opracowanie wynikow i raportu IT

5) W zestawieniu wynikdw pomiaréw wymiany pasazerskiej na dworcach i stacjach
kolejowych oraz dworcach autobusowych we Wroctawiu nalezy uwzgledni¢ co
najmniej:

o liczbe pasazeréw wsiadajacych, wysiadajacych i taczng wymiane pasazerow
W ciggu catego czasu badania (7 godzin) w poszczegdlnych kwadransach
i godzinach pomiarowych w wyznaczonych przekrojach, z podziatem na kierunki
ruchu;

e wytypowanie wsrdd stacji i dworcéw objetych badaniem tych o najwiekszej
wymianie pasazerskiej.

6) Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wskazania na dowolnym etapie Zamoéwienia
przedstawienia w raporcie II dodatkowych wynikéw w formie opisowej,
tabelarycznej, graficznej lub utworzenia plikéw gis w formacie .shp.

5.8 Wymiana pasazerska na lotnisku
5.8.1 Zbior z wynikami

1) Wymaga sie, aby po otrzymaniu danych od Portu Lotniczego we Wroctawiu
Wykonawca przekazat zbiory danych Zamawiajacemu w wersji elektronicznej,
w formie .x/s lub .x/sx nie pdzniej niz 15 dni roboczych od otrzymania ich od Portu
Lotniczego.

2) Wykonawca zaproponuje i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu strukture
i szczegbtowy sposdb prezentacji wynikéw w tabeli.

3) Zbiory danych powinny zawiera¢ etykiety danych, ktére musza odpowiadac
zakresowi badania opisanym w rozdziale 3.9.

5.8.2 Raport1I
A. Wyniki pomiaréw

1) Zakres wynikéw pomiaréw liczby pasazeréw jest uzalezniony od ustalen z Portem
Lotniczym i mozliwos$cig udostepnienia danych.

2) Pozyskane dane nalezy przedstawi¢c w raporcie jako opis najwazniejszych
whnioskow oraz tabele i/lub wykresy, w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

3) Dane w zestawieniach tabelarycznych i graficznych nalezy podawac¢ w liczbach
bezwzglednych i/lub w procentach.

4) W zestawieniu wynikdéw jesli bedzie mozliwos¢ uzyskania od Portu Lotniczego
nalezy uwzglednic¢ co najmniej:

o liczbe pasazerdw przylatujacych do Wroctawia,

o liczbe pasazerdw odlatujacych z Wroctawia,

¢ liczbe pasazerdw przesiadajacych sie na inny samolot we Wroctawiu,

e sposoby przybycia pasazerdéw podrdzujacych z wroctawskiego portu lotniczego
na lotnisko (samochdd prywatny/stuzbowy - podwiezienie przez kogos,
samochdd prywatny stuzbowy — pozostawiony na parkingu w okolicach lotniska,
taksowka, komunikacja zbiorowa).

5) Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wskazania na dowolnym etapie Zamodwienia
przedstawienia w raporcie II dodatkowych wynikdw w formie opisowej,
tabelarycznej, graficznej lub utworzenia plikéw gis w formacie .shp.
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5.9

5.9.1
1)

2)

3)

4)

5)

6)

5.9.2

1)

2)

1)

2)

3)

4)

Badania w przedsiebiorstwach zajmujacych sie przewozem towaréw
za pomoca samochodow dostawczych i ciezarowych

Zbior z wynikami

Wymaga sie, aby po zakonczeniu realizacji badan przewozu towardéw wszystkie
wyniki zostatly przekazane Zamawiajacemu w wersji elektronicznej, w formie .x/s
lub .x/sx a w przypadku macierzy podrézy takze w plikach .shp.

Zbioér z wynikami - z opisanymi etykietami danych, ktére musza odpowiadac
zakresowi badan opisanemu w rozdziale 3.10 - zostanie przekazany
Zamawiajacemu w uzgodnionym formacie nie pdzniej niz 15 dni roboczych od dnia
zakonczenia realizacji badania.

W zbiorze z wynikami zawarte beda adresy zrédet i celéw podrézy w przypadku
ich potozenia w granicach obszaru badania (identyfikator rejonu komunikacyjnego,
w ktérym rozpoczeta sie i zakofczyta podréz pojazdu, zgodne z identyfikacjg
rejondw przekazang Wykonawcy przez Zamawiajacego) w przypadku potozenia
poza obszarem badania nazwy miejscowosci i gmin albo panstwa.

Kazde przedsiebiorstwo i kazdy pojazd takze musi mie¢ swdj jednoznaczny
identyfikator. Kazdy pojazd musi miec¢ przypisany takze przedziat DMC, ktéry
reprezentuje.

W zbiorze z wynikami zawarta bedzie rowniez data oraz godzina rozpoczecia
i zakonczenia podrdézy oraz motywacja podrozy.

Szczegotowy sposdb prezentacji wynikéw w tabeli Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym.

Raport II

Kontrola

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w raporcie II zbiorcze wyniki kontroli
z realizacji badan oraz kontroli zgromadzonych danych.

Zakres opisu przeprowadzonej kontroli Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wyniki pomiaréw

Wyniki nalezy przedstawic¢ jako opis najwazniejszych wnioskéw oraz tabele i/lub
wykresy, w formie uzgodnionej z Zamawiajqcym.

Dane w zestawieniach tabelarycznych i graficznych nalezy podawaé w liczbach
bezwzglednych oraz w procentach.

Zamawiajacy wymaga, aby wyniki badan przedstawione byty w kazdym przypadku
oddzielnie dla pojazdéw o DMC w poszczegdlnych przedziatach.

W zestawieniu wynikéw badania podrézy pojazdéw przewozacych towary nalezy

uwzgledni¢ co najmniej:

e ruchliwo$¢ pojazdéw ciezarowych ogdtem i w podziale na pojazdy: do 3,5 t.
DCM; 3,5-9t. DCM; 9-12 t. DCM; 12-18 t. DCM; >18 t. DCM;

¢ ruchliwo$¢ pojazdow ciezarowych w podziale jw. wg motywacji (rodzaju zrddta
i celu podrézy);
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5)

6)

7)

5.10

¢ ruchliwo$¢ pojazdow ciezarowych w podziale jw. zaopatrujacych drobny handel
i ustugi;

e rozktad liczby podrézy towarowych w zaleznosci od czasu, w podziale na
pojazdy: do 3,5 t. DCM; 3,5-9 t. DCM; 9-12 t. DCM; 12-18 t. DCM; >18 t.
DCM;

e rozktad liczby podrézy towarowych w zaleznosci od odlegtosci, w podziale na
pojazdy: do 3,5 t. DCM; 3,5-9 t. DCM; 9-12 t. DCM; 12-18 t. DCM; >18 t.
DCM;

e udziat podrdézy towarowych rozpoczetych w godzinie szczytu porannego
i popotudniowego we wszystkich podrézach towarowych w godzinach 6:00 -
22:00, w podziale na pojazdy: do 3,5 t. DCM; 3,5-9 t. DCM; 9-12 t. DCM; 12-
18 t. DCM; >18 t. DCM;

e obszar cigzenia Wroctawia w podrdézach dotyczacych przewozu towardw.

W przypadku wykorzystania metody ankietowania nalezy do raportu dofgczyc
takze tre$é/zawartosc formularzy ankietowych.

Zamawiajacy wymaga takze przygotowania i uwzglednienia w raporcie II macierzy
podrézy samochoddédw dostawczych i ciezarowych w podziale na DMC.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wskazania na dowolnym etapie Zamowienia
przedstawienia w raporcie II dodatkowych wynikow w formie opisowej,
tabelarycznej, graficznej lub utworzenia plikédw gis w formacie .shp.

Opracowanie funkcji oporu odcinkéw z modelu ruchu Wroctawia

5.10.1 Zbior z wynikami

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wymaga sie, aby po pozyskaniu danych z sondowania pojazdéw Wykonawca
przekazat Zamawiajgcemu zbiory danych z wynikami - z opisanymi etykietami
danych, ktére muszg odpowiadaé zakresowi badan opisanemu w rozdziale 3.11 -
w wersji elektronicznej, w formie .x/s lub .x/sx oraz .shp, nie pdzniej niz 15 dni
roboczych od ich otrzymania.

W przypadku przeprowadzenia dodatkowych pomiaréw natezenia ruchu/predkosci
pojazddw, zbiory danych z wynikami pomiardw nalezy przekaza¢ w takiej samej
formie jak w punkcie 5.10.1 1), nie pézniej niz 15 dni roboczych po zakonczeniu
badan.

W zbiorach danych z wynikami pomiaréw zawarte bedg zmienne przypisujgce
identyfikator odcinka oraz typ odcinka sieci z modelu ruchu, zgodne
z identyfikacjg odcinkow przekazang Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zaproponuje i przekaze do akceptacji Zamawiajacemu strukture
i szczegbtowy sposodb prezentacji wynikdéw w tabelach.

Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawce i przekazania
zaktualizowanych parametréw funkcji oporu dla wszystkich typodw odcinkéw
wystepujacych w modelu ruchu Wroctawia. Ponadto Wykonawca w zbiorze
z wynikami przekaze takze predkosci swobodne i przepustowosci dla kazdego typu
odcinka.

Ponadto Zamawiajacy wymaga, zeby Wykonawca wykonat w srodowisku gisowym
graficzng analize zmian predkosci pojazdow w podstawowej sieci drogowej
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w godzinach 6:00-20:00, w 15-minutowych interwatach czasu i przekazat jej
wyniki Zamawiajagcemu w formacie .shp. Analiza musi by¢ wykonana oddzielnie
dla samochodéw o DMC do 3,5 t oraz powyzej.

5.10.2 RaportII
A. Wyniki pomiarow

1) Wyniki nalezy przedstawi¢ jako opis najwazniejszych wnioskéw oraz tabele i/lub
wykresy, w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

2) Dane w zestawieniach tabelarycznych nalezy podawac w liczbach bezwzglednych.
3) W zestawieniu wynikéw nalezy uwzglednic:

a. funkcje oporu dla kazdego typu odcinka stosowanego w modelu ruchu
Wroctawia,

b. predkosci swobodne i przepustowosci przypisane do tych typow odcinkdw,

c. wyniki analizy zmian predkosci pojazdéw w podstawowej sieci drogowej
modelu ruchu w godzinach 6:00-20:00, z podziatem na typy pojazdéw.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$s¢ wskazania na dowolnym etapie Zamdéwienia

przedstawienia w raporcie II dodatkowych wynikéw w formie opisowej, tabelarycznej,
graficznej lub utworzenia plikéw gis w formacie .shp.

5.11 Oszacowanie liczby miejsc pracy
5.11.1 Zbioér z wynikami

1) Wymaga sie, aby po pozyskaniu danych o przemieszczeniach kart SIM
Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zbiory danych z wynikami - z opisanymi
etykietami danych, ktére musza odpowiada¢ zakresowi badan opisanemu
w rozdziale 3.12 - w wersji elektronicznej, w formie .x/s lub .x/sx, nie pdzniej niz
15 dni roboczych od ich otrzymania.

2) W przypadku wykorzystania innej metody wykorzystanie przemieszczen kart SIM,
zbiér danych nalezy przekazac¢ w takiej samej formie jak w punkcie 5.11.1 1), nie
pdzniej niz 15 dni roboczych po zakonczeniu badan.

3) Wykonawca zaproponuje i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu strukture
i szczegdtowy sposdb prezentacji wynikow w tabelach.

4) W zbiorze z wynikami zawarte beda zmienne przypisujace identyfikator rejonu
komunikacyjnego, zgodne z identyfikacjg rejonow przekazang Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

5.11.2 RaportII
A. Wyniki pomiaréw

1) Wyniki nalezy przedstawi¢ jako opis najwazniejszych wnioskdéw oraz tabele i/lub
wykresy, w formie uzgodnionej z Zamawiajqcym.

2) Dane w zestawieniach tabelarycznych nalezy podawac w liczbach bezwzglednych.

3) W zestawieniu wynikow nalezy uwzgledni¢ co najmniej oszacowang liczbe miejsc
pracy, przypisang do kazdego rejonu komunikacyjnego.
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4) Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wskazania na dowolnym etapie Zamowienia
przedstawienia w raporcie II dodatkowych wynikéw w formie opisowej,
tabelarycznej, graficznej lub utworzenia plikdw gis w formacie .shp.

5.12 Poréwnanie wynikow KBR 2010/2011, KBR 2018 i KBR 2024 we
Wroctawiu

1) Zamawiajacy wymaga, aby dane uzyskane z badania ankietowego podrdzy
i zachowan transportowych mieszkancéw Wroctawia i otoczenia KBR 2024 oraz z
badan pomiaréw ruchu i przewozéw pasazerskich zostaty zestawione w mozliwym
zakresie z wynikami badan przeprowadzonych w roku 2010/2011 oraz 2018.

2) Zestawienia te powinny mie¢ postac tabel oraz wykreséw i map.

3) Zestawienia te powinny przede wszystkim sygnalizowaé¢ tendencje zmian
w zachowaniach komunikacyjnych uzytkownikéw systemu transportowego.

4) Analiza poréwnawcza powinna dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych zestawow

danych:
e ruchliwosci mieszkancéw ogotem i w podziale na wiek pte¢ i zajecia
podstawowe;

e struktury podrézy wedtug motywacji;

e Srednich czaséw i diugosci podrézy ogdétem i w podziale wediug sposobow
przemieszczania oraz motywacji podrézy;

e godziny szczytu porannego i popotudniowego;

e udziatu poszczegdlnych motywacji podrézy we wszystkich podrézach w ciggu

doby;

e podziatu zadan przewozowych w podrézach ogoétem oraz w poszczegdlnych
motywacjach;

e podziatu zadan przewozowych w podrézach niepieszych oraz w poszczegéinych
motywacjach;

e udziatu ruchu w godzinach szczytu w poszczegdlnych motywacjach;
e poziomu natezenia ruchu drogowego w wybranych przekrojach pomiarowych;
e potokdw pasazerskich w wybranych przekrojach.
5.12.1 RaportII
A. Wyniki

1) Wyniki nalezy przedstawi¢ jako opis najwazniejszych wnioskoéw oraz tabele i/lub
wykresy, w formie uzgodnionej z Zamawiajqcym.

2) Dane w zestawieniach tabelarycznych i graficznych nalezy podawac¢ w liczbach
bezwzglednych oraz w procentach.

3) Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wskazania na dowolnym etapie Zamodwienia
przedstawienia w raporcie II dodatkowych wynikdéw w formie opisowej,
tabelarycznej, graficznej lub utworzenia plikéw gis w formacie .shp.
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