Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy 03.N4.361.02.2022

Zalacznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ2)

Dla zadania :

Naprawa przepustéow droga wojewodzka nr 237

km 20+750, km 21+795, 22+905 i 23+700

Tuchola, sierpien 2022 r
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Rozdzial I
UWAGI OGOLNE
1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania pn.:

Naprawa przepustow droga wojewddzka nr 237 km
20+750, km 21+795, 22+905 i 23+700

2. Objety zadaniem roboty zlokalizowane s3, w ciggach drog wojewodzkich
administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich, Rejon Droég Wojewodzkich
w Tucholi.
Rozdzial 11
ZAKRES PRAC
1. W zakres prac wchodzi:

Remont przepustu DW 237 km 20+750

Przedmiar z zakresem robot:

1. Regczna rozbidrka $cianek czotowych przepustu przy uzyciu mtotéw i klindw, konstrukeji
kamienno-ceglanych o grubosci 40 cm — 4,80 m®

2. Przedluzenie przepustu str. prawa i lewa z rury prefabrykowanej @ 600mm o 1000 mm
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3. Wykonanie i rozebranie deskowania: $cianek czotowych przepustu — 32,80 m?,

4. Przygotowane i montaz zbrojenia z pretow stalowych: zebrowanych, o $rednicy 12 mm —
149,52 kg

5. Wykonanie betonowych monolitycznych elementéw konstrukcyjnych: taw i stop
fundamentowych (3 x 0,5 x0,4) C16/20 - 1,2 m®

6. Uzupehienie betonem C16/20 zelbetowych monolitycznych elementéw konstrukcyjnych
$cianek czotowych przepustu (3 x 2 x 0,4) - 4,8 m?,

7. Roboty ziemne: grunt kat. 111 — 80,0 m® (czyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp
rowu — 40mb, korytowanie itp.)

8. Oczyszczenie z namutu przepustow rurowych o srednicy 0,65 m i gigbokosci zamulenie
przewodu: do1/4 wysokosci srednicy — 10,00 m,

9. Umocnienie skarp nasypu kamieniami utozonymi na betonie C12/15 o gr. 10 cm - 24,0 m?
10. Montaz korytek trojkatnych na betonie C12/15 z oporem — 10,00mb
11. Montaz korytek skarpowych trapezowych na betonie C12/15 — 20,0mb

12. Umocnienie dna rowu i przeciwskarpy azurami utozonymi na betonie C12/15 o gr. 10 cm
z wypetnieniem — 10 m?

13. Beton C12/15 dla pozycji 9 +12 — 6,86 m?

Remont przepustu DW 237 km 21+795

e

Przedmiar z zakresem robot:
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1. Roboty ziemne: grunt kat. I11 — 14,0 m? (czyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp
rowu — 10mb, korytowanie itp.)

2. Oczyszczenie z namutu przepustow rurowych o srednicy 0,7 m i glebokos$ci zamulenie
przewodu: do1/4 wysokosci srednicy — 10,00 m,

Umocnienie skarp nasypu kamieniami ulozonymi na betonie C8/10 - 21,5 m?
Montaz korytek trojkatnych na betonie C8/10 z oporem — 5,0mb
Montaz korytek skarpowych trapezowych na betonie C8/10 — 14,0mb

Umocnienie dna rowu i przeciwskarpy azurami na betonie C8/10 — 3,6 m?

N o 0o M w

Beton C12/15 dla pozycji 3 +6 — 4,65 m®

Remont przepustu DW 237 km 22+905

Przedmiar z zakresem robot:
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1. Regczna rozbidrka $cianek czotowych przepustu przy uzyciu mtotow i klinow, konstrukeji
kamienno-ceglanych o grubosci 40 cm — 10,58 m?

2. Przedluzenie przepustu str. prawa i lewa z rury prefabrykowanej & 600mm 0 1000 mm
3. Wykonanie i rozebranie deskowania: $cianek czotowych przepustu — 67,16 m?,

4. Przygotowane i montaz zbrojenia z pretow stalowych: zebrowanych, o srednicy 12 mm —
358,85 kg

5. Wykonanie betonowych monolitycznych elementéw konstrukcyjnych: tfaw i stop
fundamentowych (6,3 x 0,5 x 0,4) C16/20 - 2,52 m?

6. Uzupehienie betonem C16/20 zelbetowych monolitycznych elementéw konstrukcyjnych
$cianek czotowych przepustu (6,3 x 2,1 x 0,4) - 10,58 m?,

7. Roboty ziemne: grunt kat. 111 — 50,2 m® (czyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp
rowu — 20mb, korytowanie itp.)

8. Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych o srednicy 0,65 m i glgbokosci zamulenie
przewodu: do1/4 wysokosci srednicy — 10,00 m,

9. Umocnienie skarp nasypu kamieniami ulozonymi na betonie C12/15 o gr. 10 cm - 35,2 m?
10. Montaz korytek trojkatnych na betonie C12/15 z oporem — 15,00mb

11. Montaz korytek skarpowych trapezowych na betonie C12/15 —20,0mb

12. Beton C12/15 dla pozycji 9 +11 — 6,76 m?

Remont przepustu DW 237 km 23+700
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e 2

Przedmiar z zakresem robot:

1. Reczna rozbiodrka $cianek czotowych przepustu przy uzyciu mtotow i klindw, konstrukeji
kamienno-ceglanych o grubosci 40 cm — 9,6 m?

2. Przedluzenie przepustu str. prawa i lewa z rury prefabrykowanej ¢ 600mm o0 1000 mm
3. Wykonanie i rozebranie deskowania: $cianek czotowych przepustu — 61,6 m?,

4. Przygotowane i montaz zbrojenia z pretow stalowych: zebrowanych, o $rednicy 12 mm —
313,28 kg

5. Wykonanie betonowych monolitycznych elementéw konstrukcyjnych: taw i stop
fundamentowych (6 x 0,5 x 0,4) C16/20 - 2,4 m®

6. Uzupemienie betonem C16/20 zelbetowych monolitycznych elementow konstrukcyjnych
$cianek czotowych przepustu (6 x 2 x 0,4) - 9,6 m?,

7. Roboty ziemne: grunt kat. 111 — 50,2 m? (czyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp
rowu — 20mb, korytowanie itp.)

8. Oczyszczenie z namulu przepustow rurowych o $rednicy 0,65 m i gtgboko$ci zamulenie
przewodu: do1/4 wysokosci srednicy — 10,00 m,

9. Umocnienie skarp nasypu kamieniami ulozonymi na betonie C12/15 o gr. 10 cm - 32 m?
10. Montaz korytek trojkatnych na betonie C12/15 z oporem — 15,00mb

11. Montaz korytek skarpowych trapezowych na betonie C12/15 — 20,0mb

12. Beton C12/15 dla pozycji 9 +11 — 6,44 m?
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Szczegdtowy zakres i warunki wykonania robdt okreslone sg w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiarach robdt bedacych integralng czgscia
dokumentacji techniczne;j.

2. Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreSlonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
(w szczeg6lnosci decyzjami, opiniami i1 uzgodnieniami, wydanymi dla danego zadania),
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, zgodnie
z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Rozdziatl 111
WYMAGANIA
WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu.

2. Wykonawca rob6t moze wykorzystaé projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajacego lub opracowaé nowy projekt tymczasowe] organizacji
ruchu z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyskaé¢ wszelkie
niezbedne opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania
oznakowania tymczasowego begda obcigzaly Wykonawce. Koszty ustawienia
1 utrzymania oznakowania tymczasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

3. Opodznienia Wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu tymczasowej organizacji
ruchu, nie bedg podstawg do zmiany terminu realizacji zadania.

WYMAGANIA — REALIZACJA ROBOT
1. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé w sposob bezpieczny ruch pojazdow
na wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku
z prowadzeniem robdt. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli s3 wymagane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
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2. W przypadku wystgpienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia do
stanu pierwotnego, na wilasny koszt, budynkow, obiektow, oraz drog wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

3. Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej] w jego
gestii, uzyska niezb¢dne zgody na wejscie w teren 1 zajecie terenu wlasnym staraniem 1
na wlasny koszt.

4. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkow
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie od dnia przejecia
terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

5. Zamawiajacy informuje, ze Mmaterialy z rozbidrek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscia Wykonawcy dotyczy to roOwniez ztomu pozyskanego w
trakcie robot rozbiorkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ wartos¢
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;j.

6. Pozostate materiaty rozbiérkowe zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace
si¢ do powtornego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania
sa wlasnos$cia Zamawiajagcego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest
je przetransportowac za pokwitowaniem ilosci i asortymentu do witasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewddzkich. Rozliczenie materialow rozbiorkowych nastapi
na podstawie protokotu przekazania.

7. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytutu odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi byé zagospodarowany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow 1 na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

8. W zwiazku z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, zapewnienie, ze taczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napg¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu zadania (bez wzgledu na tytul prawny do dysponowania) wynosi co
najmniej 10%. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji spetnienia wymogu
poprzez zadanie od Wykonawcy odpowiednich o$wiadczen, a w razie watpliwosci,
kopii dowodow rejestracyjnych lub inny dokumentow dotyczacych tych pojazdow.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wylaczenia stosowania wskazanego obowigzku w
przypadku zmiany przepisow ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych
lub w przypadku interpretacji wylaczajacych obowigzek stosowania przedmiotowych
przepisow.
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Rozdzial IV
DOKUMENTY BUDOWY

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,
rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza.

2. W przypadku stwierdzenia uchybien, brakéw lub niewlasciwej jakosci robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym terminie, ponoszac

wszelkie koszty z tym zwigzane.
3. Wykaz dokumentéw do odbioru koncowego ma by¢ zgodny m.in. z STWiORB
D00.00.00/2002 Wymagania ogdlne.

1.
1)

2)

3)

4)

5)

Rozdzial V
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkéw zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robot utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wygoi, kolein poprzez wykonywanie remontow czastkowych masa
asfaltowa na goraco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ prawng z tytulu szkod komunikacyjnych

poniesionych w wyniku zlego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontéw czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo

pojazdéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w

nocy tych zapér i1 znakow, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledow

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdow budowy

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu

budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.
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2.
1)

2)

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét
Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.
W okresie trwania budowy 1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Prace i badania archeologiczne
1) W przypadku koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu dwoch ofert
potencjalnych  podwykonawcéw na  prowadzenie ratowniczych  badan
archeologicznych.
2) W przypadku wystgpienia koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawa
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa
1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow, sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne begda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.
2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
1) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable 1 inne oraz uzyska od
odpowiednich podmiotow, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz podmioty, bedace wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o
zamiarze rozpoczecia robot.
2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
3) Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji
projektowej, odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy.
W przypadku koniecznosci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to
Inspektorowi nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym.
W  przypadku uszkodzen uktadow drenarskich na dzialkach wlascicieli
nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.
4) Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wiascicieli i uzytkownikow przylegtych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dzialalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wtasny koszt (bgdz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.
5) Wykonawca robot bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o
wszystkich umowach, zawartych pomigdzy Wykonawca a wilascicielami,
uzytkownikami lub mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkod
wyrzadzonych przez Wykonawce, korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych.
Inspektor nadzoru nie bgdzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej
przedmiotu niniejszego zamowienia.
6. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw i1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych na wilasny koszt, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed
rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wilasny
koszt zniszczonych elementow infrastruktury drogowej bedacych skutkiem
prowadzenia robot.
7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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10.

wW

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepisow, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i1 miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.
2) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakdéw
firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatlow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.
3) W przypadku wystgpienia zmian projektowych, ktore skutkowalyby
koniecznoscig sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych)
lub dodatkowych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajagcemu
praw autorskich do opracowanego projektu.

Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
1) Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne wytyczne, normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bgda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inaczej.
2) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy,
przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
3) Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej
oraz przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznosci stosowania nowszych norm niz wymienione w
zatgczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmiang wysokosci
wynagrodzenia.

Niewypaly, niewybuchy
razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca

zobowiazany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich shluzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
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niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego. Koszty
zabezpieczenia terenu obcigzaja Wykonawce.

Rozdzial VI PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiagzkow zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zaméwienia powinien tak zorganizowacé prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne 1 terminowe wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. Zamawiajacy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial VI
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje catos¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;,
STWiORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozyciji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapoznaé si¢ szczegdtowo z dokumentacja. Ponadto, przed wycena zadania
Wykonawca zaleca przeprowadzenia wizji w terenie.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robdt dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwiazku z czym wszelkie roboty, materiaty i czynno$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegolnosci,
w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié
konieczno$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci
optymalnej, wymiany gruntow, wykonywania dréog montazowych i objazdowych,
technologi¢ pielegnowania betonu 1 wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbg¢dne dla wykonania robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbgdne do wykonania robdt wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wtgczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatdéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkéw 1 transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robét,

C) warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym rowniez
sprowadzenia sprzg¢tu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,
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d)

€)

zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy =z tytulu innych wydatkoéw
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2) koszty posrednie, w tym:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

P)

9
s)

B
u)

koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

koszty zatrudnienia pracownikoOw zamiejscowych,

koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty dziatalnosci laboratorium,

koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, =zastgpcze zrodla ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robdt, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

koszty wylaczen i wiaczen energii, gazu, wody itp.,

koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzgtu, przedmiotéw i
narzedzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwale (wyposazenie),

wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

koszty zwigzane z ochrong $rodowiska,

koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych rob6t budowlanych, oraz ktoérego koniecznos¢ wynika z
zapisOw decyzji administracyjnych 1 innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

koszty optat 1 kosztow nadzoru budowy 1 odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),
koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;,

nalezno$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp.,
zgodnie z SWZ,

oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikow 1 innych terenow na cele budowy,
niezbednych do prawidlowe;j realizacji zadania,

koszty technologii robdt,

nalezno$ci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, badania jakos$ci
materiatéw, robot i prob odbiorowych,
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W) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezb¢dny do wykonania robot budowlanych,

X) koszty naprawy wyrzgdzanych szkdéd, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog 1 infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych 1 transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wlascicieli 1 uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w Korzystaniu z
nieruchomosci,

y) koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

Z) koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

Rozdzial VII
OKRES REKOJMI I GWARANCJI
W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca begdzie zobowigzany do:

1) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej konieczno$ci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

2) usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,

3) udziatu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacja zadania,

4) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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