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ST 1. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Remont muru obok budynku Urzedu Miasta w Rabce Zdr¢j

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspélne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t objetych zamoéwieniem okre$lonym w ST 1.1.4

1.4.  Zakres robét objetych zamdwieniem

14.1.

14.2.

zakres prac ujety w zamdwieniu jest okre$lony poprzez:
- Specyfikacja projektowa

- Przedmiar prac

- Specyfikacje Techniczne

- Umowa i pozostate warunki SWZ

nazwy i kody robét objetych zamowieniem
Przedmiot gtowny zaméwienia:

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
- 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

- 45442100-8 Roboty malarskie

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy

1.5.1.

1.5.2.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
dokumentacja.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien przeprowadzi¢ jego
wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drdg, chodnikéw itp., na ktére
realizacja robot moze w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg
fotograficzng winien stanowic¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia lub
lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koAcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Organizacja placu budowy

Wykonawca winien zapewni¢ wiasciwa organizacje placu budowy , jego wygrodzenie ,
pomieszczenia magazynowe socjalne i administracyjne.

Nie dopuszcza si¢ wykorzystywanie pomieszczen budynku objetego pracami na cele biurowe,
socjalne czy gospodarcze zwigzane z prowadzeniem budowy.

Calos$¢ kosztdw zwigzanych z organizacjg placu budowy i jego utrzymaniem ponosi Wykonawca w
ramach ceny umownej

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatow w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie si¢ szkodliwych zwigzkéw do Srodowiska gruntowo-wodnego;

- odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do
systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerdéw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

- o0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakorczeniu
prac przywrécenie do poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401) z p6zniejszymi zmianami.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej konieczno$ci
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuije i dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

W zwigzku z faktem, Ze obiekt znajduje sie pod Scistg ochrona konserwatorska cato$¢ prac nalezy
prowadzi¢ pod $cistym nadzorem konserwatorskim zgodnie w uzgodnieniu z odpowiednimi
stuzbami konserwatorskimi zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Prace winny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem archeologicznym zgodnie z odpowiednimi
przepisami .

Catos¢ kosztow nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego ponosi Wykonawca w ramach ceny
umowne;

Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostato$ci po dziataniach wojennych {j. miny,
niewybuchy, pociski

i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwiocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty
zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatow/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panistwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w
sposadb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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1.6.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okre$lenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujaco:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

Dokumentacja projektowa (DP)

Zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametréw technicznych oraz
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw stanowigce integralng czes¢
Kontraktu.

Dziennik budowy:

Urzedowy dokument wydawany przez wiasciwy organ administracji panstwowej stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i korespondenciji miedzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem.

W przypadku braku wydania dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
Inwestor moze wprowadzi¢ indywidualny dziennik budowy. Zasady jego prowadzenia sg
analogiczne jak dla urzedowych dziennikéw budowy.

Kierownik budowy:

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z Umowa,

Materiaty:

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbior:

Ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢:

Zgodnos¢ wykonywanych rob6t i zastosowanych materiatow z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego
rodzaju robét i materiatow.

Plac budowy:

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego oraz
teren zagospodarowany przez Wykonawce na cele realizacji robot.

Roboty:

Wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego wykonania i
zakonczenia realizacji.
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1.6.9. Rysunki:
Graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i elementu obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.6.10.  Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWiORB):
Zbiér obowigzujacych wytycznych i wymagarn okreslajacych warunki i sposoby wykonania roboét, ich
kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

1.6.11.  Sprzet:
Wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

1.6.12.  Wykonawca:

Osoba prawna lub fizyczna, ktdrej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robot na
warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

Stosowanie wyrobdw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami
budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
ich wtadciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwo$ci uzytkowe
umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem

powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a

wiec posiadac jeden z ponizszych parametrow :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sq to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktdrej zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do koica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6zniej krajowa oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtadciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtadciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
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2.2.

23.

24.

2.5.

2.6.

instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcii.

Pojecie rownowazno$ci

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania réwnowaznych materiatow, sprzetu, urzagdzenia,
wyposazenia, produktdéw oraz technologii i oprogramowania.

Zaproponowane przez Wykonawcow w ofercie i w trakcie realizacji materiaty, sprzetu, urzadzenia,
wyposazenia, produktéw oraz technologia i produkty rownowazne, muszg posiada¢ parametry jako$ciowe,
fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne oraz jego rodzaj i sktad surowcowy nie gorsze niz produkty
wyszczegolnione przez Zamawiajacego.

Jezeli nie podano tego jednoznacznie, w okre$laniu pojecia réwnowazno$ci nalezy bra¢ pod uwage

wiasciwosci i parametry jakosciowe oraz fizykochemiczne majacy wptyw na zakiadana funkcjonalno$¢ danego
elementu a nie wszystkie jego wiasciwosci i parametry..

Tryb uzyskania akceptacji na stosowanie materiatow

Przed zamdwieniem, wbudowaniem wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Nadzoru z wnioskiem o
akceptacje materiatow (analogicznie dla urzadzen, sprzetu wyposazenia oprogramowania).

Formularz i procedura zostanie uzgodniona i zatwierdzona przez Nadzor przed jej wprowadzeniem.

Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do
31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami,

krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w ST.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
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3.1

3.2.

3.3.

34.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania rob6t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$é wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace
zachowania opisanych wyzej warunkdw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany
do rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:
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5.2.

53.

54.

- Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), uwzgledniajacy rzeczywiste etapy realizacji

- Harmonogram realizacji rob6t w formie diagramu Gantta w ukfadzie tygodniowym z podziatem co najmnie;
na asortymenty zgodnie z uktadem rozdziatéw przedmiaru i kosztorysu ,$lepego”,
W harmonogramie winny by¢ podane ilosci pracownikdw wymaganych do terminowego zrealizowania
zadania w ukfadzie tygodniowym.
sumaryczna ilo$¢ roboczogodzin na podstawie harmonogramu i kosztorysu ofertowego winna byé zgodna

- W zwigzku z dopuszczeniem stosowania przez Oferentow i Wykonawce rownowaznych materiatow,
sprzetu, urzadzenia, wyposazenia, produktdéw oraz technologii i oprogramowania kazdorazowo przed
rozpoczeciem robét Wykonawca przygotuje Projekt Technologiczny ( PTech) poszczegoinych
asortymentéw robdt z planem zapewnienia jakosci (PZJ) dla konkretnego rozwigzania.
W projekcie technologicznym winy by¢ wyspecyfikowane wszelkie podane wszelkie materiaty, sprzet,
urzadzenia, wyposazenie, produktéw oraz technologii i oprogramowanie planowane do wykorzystania z
kompletem materiatow wymaganych do ich zastosowania zgodnie z ogélnymi przepisami i wymogami
prawa.
Akceptacja przez Nadzér PTech i PZJ stanowi akceptacje zastosowania wyspecyfikowanych w nich
materiatdw, sprzetu, urzadzen, wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania.
Realizacja prac bez zaakceptowanego przez Nadzér Projektu technologicznego i Programu Zapewnienia
Jako$ci stanowi podstawe do wstrzymania prac z winy Wykonawcy z petnymi konsekwencjami umownymi
tego faktu. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego
wstrzymania robét poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja Techniczna, zapisami
Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robét, pozostatych dokumentéw przetargowych oraz umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robét, pozostatych dokumentéw przetargowych,
dokumentacja realizacyjng w tym Projektdw technologicznych i Programéw Zapewnienia Jako$ci oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Nadzoru Konserwatorskiego.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot, projektow
technologicznych i programéw zapewnienia jako$ci bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
Dokumentacji Technicznej, Specyfikacji Technicznych, Przedmiarze Robot, pozostatych dokumentach
przetargowych oraz umowie oraz stosownych normach, instrukcjach, oraz ogélnych przepisach prawa.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow, sprzetu, urzadzen,
wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania dostarczonych i stosowanych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot z winy Wykonawcy.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego wstrzymania robot
poniesie Wykonawca.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na terenie przekazanym protokolarnie zgodnie z
ST1.1.5.1.

54.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do
sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, Wykonawca, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot uzyska¢ zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych
obiektéw. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym ponosi Wykonawca w cenie kontraktowej.
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54.2. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach. Wykonawca na wtasny koszt wykona konieczne
projekty organizacji ruchu, uzgodni i uzyska stosowne zgody w stosownych instytucjach.

Koszt realizacji projektu organizacji ruchu oraz jego wykonanie jest poi stronie wykonawcy i nalezy
wliczy¢ go do ceny umowne;.

54.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do osrodka dokumentaciji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie paristwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakoriczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad nimi bezpo$redni nadzér i
kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegélnosci:
54.4. przed przystapieniem do robot:
- zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy paristwowej,

- odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa
budowy,

- wytyczenie i stabilizacja punktdéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
5405. w trakcie prowadzenia robot;
- biezacq obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

- pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korica okresu
gwarancyjnego,

54.6. po zakoAczeniu robot:
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
- wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
- trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

- okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na
budowe,

- wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

- wykaz wspétrzednych punktdw granicznych obiektu budowlanego,
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

- mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

- protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu
budowlanego.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
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5.5.  Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogdw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na

Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca powinien:

- Organizowac roboty w taki sposdb, aby zminimalizowac ilo$¢ powstajacych odpaddéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacii
przedsiewzigcia, a odpady powstate selektywnie magazynowac¢ w przystosowanych do tego pojemnikach
lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagana dokumentacjg projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

- Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenie$¢ na inne
drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekéw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migraciji ptazéw
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie
ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacjg zmian stosunkdw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich
odwodnienia;

- Przewidzie¢ zastepcze zrédio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych,
kolidujacych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w spos6b powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do Srodowiska;

- Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktérymi porusza¢ sie beda pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia
na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne.
Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdw, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.5.

6.6.

6.7.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robo6t z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badar i pobrania prébek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét
i jest wydawany odpfatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0s6b, ktdrym
zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sg
obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcii.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa;

- inwestor,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- projektant,

- kierownik budowy,

- kierownik robot budowlanych,

- kierownik prac konserwatorskich

- 0soby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
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6.7.2.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla osdb
upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywac w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub
zniszczeniu.

Za whasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementdw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w ST lub w przedmiarze.
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6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.74. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wczesniej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoly przekazania terenu budowy z inwentaryzacijq fotograficzng przejecia obiektu terenu
budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- protokoty z komisji konserwatorskich

- raporty z badan stratygraficznych, dendrologicznych i mikologicznych ( jezeli takie byty
wykonywane)

- raport archeologiczny
- raport konserwatorski
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

1.2

Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST
oraz przedmiarem, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ST) i
przyjetych odpowiednio w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow (rejestru obmiaréw).
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz \Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatéw
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73.

74.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zaktadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar;

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji;

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

Obmiaru robét wykonanych dokonuije sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.

8.2.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdznie;j
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4.  Odbior robot ostateczny (kofcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) rob6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jako$ci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentow,
o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne);
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8.4.3.

- Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

- Protokoty odbioréw cze$ciowych;

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (rejestr obmiaru);

- Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ);

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami;

- Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow
(wyrobow);

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

- Wykaz przekazywanych kluczy;

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- O$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnoci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem.

Protokét odbioru koAcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych

przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny (koricowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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Ustalenia ogdlne wariantowe do zastosowania zgodnie z zapisami umowy:

9.1.  Dlarobot rozliczanych kosztorysem powykonawczym, podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i
przyjeta odpowiednio w danej pozyciji kosztorysu ofertowego.

9.2.  Dlarobot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.3. Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

9.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami po$rednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbiorkowych z tytutu odzysku materiatow rozbidrkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy;

koszty utylizacji materiatow rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakofczeniu robot);

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych;

koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robét;

koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbidrki drég technologicznych;

stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan probek;

przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic
w okresie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

koszty wylaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami ST;

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.  Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
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10.2.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity - Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badar konserwatorskich, badan
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10.3.

10.4.

architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz.1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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ST 2. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont muru obok budynku Urzedu Miasta w Rabce Zdr¢j

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot rozbiérkowych dla zadania okre$lonego w ST 1, Wymagania ogoine™

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robét zwigzanych z rozbiérka opisanych w
Dokumentacji Projektowej (DP).

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST 1 ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

1.5.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w skiad istniejacego obiektu
budowlanego

15.2. Odpady
Kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

- 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1, Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogélne”
Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

3.2, Wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z rozbiorka bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajacym
spetnienie wymogow jako$ciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre$lonych warunkéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Spawanie powinno odbywac sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo$ci materiatow
uzytych na poszczegolne elementy obudowy, dla faczenia elementéw miedzianych nalezy stosowaé spawanie
gazowe lub tukowe w ostonie gazowe;.

4.2.  Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie wywozony
w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie
budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér
$rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami przepiséw i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
Projektu technologicznego rozbiérek, okreslajacego sposob i kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych,
zapewniajacy prowadzenie rozbidrek zgodny z przepisami BHP.

Na budowie powinna znajdowaé sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefondw alarmowych.
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5.2.

53.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob okreslony w
zatwierdzonym projekcie technologicznym rozbidrek lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materiat uzyskany z rozbioérki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ na miejsce sktadowania,
przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktdrym sie odbywajg nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. NajczeSciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton Sluzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i nog.

Z uwagi na realizacje prac w obiekcie zabytkowym wszelkie prace rozbiorkowe nalezy realizowa¢ pod
nadzorem konserwatorskim i odpowiednio archeologicznym.

Rozpoczecie jakichkolwiek prac rozbiérkowych winno by¢ potwierdzone przez kierownika prac
konserwatorskich i nadzér i poprzedzone stosownymi badaniami konserwatorskimi w badaniami
stratygraficznymi lub koniecznymi odkrywkami lub demontazami sondujacymi lub odkrywkowymi.

W trakcie prac rozbiorkowych nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na realizacje prac w sposéb ostrozny
umozliwiajacy w kazdym momencie wstrzymanie rozbiérki w efekcie stwierdzenia elementu o znaczacym
znaczeniu konserwatorskim i konieczno$ci przeprowadzenia procedur dokumentacyjnych lub zmiany realizacji
prac w zalezno$ci od decyzji nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego.

Czynnosci przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy:

- przygotowaé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadéw, narzedzi i odpadéw,

- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

- przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.,

- przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy zapoznac sie z lokalizacjg mediow i w razie potrzeby odcig¢ ich
doptyw, w szczegoInosci doptyw pradu elektrycznego.

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

- zapoznac z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,

- obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie
wstrzymacé),

- prowadzi¢ robét rozbiérkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jednoczesnie na roznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywac¢ rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukciji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,
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54.

9.5.

wyrzucac gruzu przez okna na zewnafrz.

Roboty rozbiorkowe nalezy:

prowadziC recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i
tadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robét,

prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcii.

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego
fragmentu konstrukci,

rozbiorke elementéw zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac

zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali, - elementy konstrukcji stalowych
nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci transportujac go
bezposrednio do kontenerdw, w ktorych gruz bedzie mégt by¢ wywieziony na miejsce utylizacji.

w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

w czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych sposobem przewracania, dlugos¢ umocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wieksza od wysoko$ci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Przy wykonywaniu robot rozbidérkowych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,

konieczne jest stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej,

w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ wodg z wezy, - w czasie trwania robot
wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach,

robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosSci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym
momencie.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

0 problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwlocznie zawiadomié¢ przetozonego,

w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac¢ zrozumiatq i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w
takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

Organizacja robét

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii
Projekt rozbiérek i harmonogram robét rozbiérkowych, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w
sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢
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przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych
robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢
stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania
czionkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepiséw BHP
poszczegbinych cztonkdw brygady. Nalezy kazdorazowo omoéwic réwniez szczegétowo przyjeta sygnalizacje. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z wyszczegélnieniem przeszkolonych oséb. Protokot
muszg podpisac¢ oprécz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajq i
uzywajq sprawny sprzet ochrony osobiste;.
5.5.1. Rozbiorka drzwi.
Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy zdemontowac kraty i siatki zabezpieczajace
Sprawdzi¢, czy wskutek osiadania o$cieznice nie spetniajg roli podpory dla danej cze$ci sciany. W
tym przypadku nalezy pozdejmowac z zawiaséw skrzydta, a oScieznice wyja¢ dopiero po
rozebraniu gérnej czesci Sciany lub jej odpowiednim zabezpieczeniu. Przy wyjmowaniu ocieznic
nalezy odbic tynk od wewnatrz, a nastepnie wyja¢ haki lub wyku¢ klocki kotwigce je w murze.
55.2. Rozbidrka stropdw.
W pierwszej kolejno$ci usunaé nalezy wszystkie znajdujace sie na powierzchniach stropdw
przedmioty, gruz itp. Nastepnie usung¢ warstwy wierzchnie i wykonczeniowe.
Rozbidrke stropéw nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia. Odciete elementy nalezy opuszczaé recznie lub
mechanicznie, nie dopuszczajgc do niekontrolowanego upadku wigkszych bryt i usuwac je przy
pomocy suwnic, rynien lub rur spustowych do kontenerdw ustawionych obok rozbieranego
budynku. Nastepnie przeprowadzi¢ demontaz ptyt prefabrykowanych.

5.5.3. Wykucie otwordw i bruzd
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na Scianie lini¢ po
ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywac wytacznie narzedzi recznych. Dopuszcza sie
uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow, nalezy przy tym pamieta¢ o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.
Wykonywanie otworédw w $cianach istniejacych winno odbywac sie w sposob nie powodujacy
uszkodzen pozostawianych krawedzi $cian. Zaleca sie wycinanie otwordw pitami mechanicznymi
Przed przystgpieniem do prac remontowych i wyburzeniowych wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego kolejnoSci realizacji prac bez uzycia
metod udarowych

554. Wyburzenia $cianek dziatowych
Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy sprawdzi¢, czy Scianki dziatowe nie staty sie nosnymi z
powodu osiadania stropow. W tym przypadku nalezy najpierw je odcigzy¢ od dodatkowych
obcigzen poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystapi¢ do ich rozbiérki.

Scianki tynkowane — odbié tynk, usunag gruz, rozbieraé $cianki ostroznie, warstwami, przy
zastosowaniu lekkich rusztowan.
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5.5.5.

5.5.6.

Rozbidrki scianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop.

Caly materiat i gruz z rozebranych $cianek nalezy usuwaé¢ sukcesywnie z obrebu budynku.
Sktadowanie i usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych uzyskane materiaty nalezy segregowac i oddzielac te,
ktdre moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe i szkto.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac odzyskowi, a jezeli
jest to niemozZliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpaddw. Miejsce tymczasowego
sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Palenie drewna na
miejscu rozbiorki, jako sposob jego utylizacii, jest niedopuszczalne.

Wywoz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbiorkowych. Gruz i odpady z
terenu rozbidrki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiérkowych. Zatadowanie gruzu na samochéd zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

Rozbidrka pokrycia dachowego

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy zdjac rury spustowe, rynny i obrdbki blacharskie. Czesci
te zdejmuije sie catymi pasami i zrzuca lub transportuje na dét, przy czym caty odcinek budynku
powinien by¢ odgrodzony dla unikniecia wypadku. Po zdjeciu i zrzuceniu nalezy usungé wszystkie
elementy na miejsce przeznaczone do sktadowania.

Nastepnie nalezy usuna¢ wszystkie elementy znajdujace sie ponad pokryciem dachu.
Kominy rozbiera¢ wg zasad ostrozno$ci wymaganych przy rozbieraniu $cian.

Obrébki z blachy nalezy rozbiera¢ od gory potaci dachowej catymi pasami, rozcinajac je nozycami
dekarskimi i zwijajac w rulony. Rulony zrzuca si¢ lub transportuje na dot.

Pokrycia papowe zdejmuje sie przecinajac je ostrym nozem w miejscach potaczenia arkuszy papy i
zwija nastepnie w rulony, ktére zrzuca sie lub transportuje na dét.

Nastepnie nalezy usung¢ wszystkie warstwy ocieplenia znajdujace si¢ na powierzchni stropu.
Przed przystapieniem do nastepnego etapu teren wokdt budynku nalezy doktadnie uporzadkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Szczegotowe zasady obmiaru robdt zwigzanych z wyburzaniem

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sg przyjete odpowiednio w przedmiarze prac:

- dla robét rozbiorkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szescienny, [m2] metr kwadratowy, [szt], [kpl] sztuka
lub komplet
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szeScienny.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1, Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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ST 3. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Remont muru obok budynku Urzedu Miasta w Rabce Zdr¢j

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robé6t ziemnych dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi
opisanych w Dokumentaciji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne”, a takze zdefiniowanymi ponize;.
1.5.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierag:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposbb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegotowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).
15.2. Gtebokos¢ wykopu

Réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

1.5.3. Wykop ptytki
Wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.54. Wykop $redni
Wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.5.5. Wykop gteboki
Wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.
1.5.6. Grunt skalisty

Grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktdrego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie
Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypdw, potozone poza placem budowy.

Odkfad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu
Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:
_ Pd
: Das
gdzie: pd —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3), pds — maksymalna
gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre$lona w normalne;

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci
Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

I

_ deo
dl()
gdzie: d60 — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), d10 - $rednica oczek
sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Ogoélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdirzedne punktdéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa;

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang,
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenistwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: a)
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
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1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych, 2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocene
techniczna, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtadciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie

materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracii
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposab ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty
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1.7. Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111250-5 Badanie gruntu

- 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1, Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 1,Wymagania ogéine”

2.2.  Zroédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

2.3.  Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét, chyba Ze postanowienia ogéinych lub szczegotowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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2.5.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajgacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1

3.2.

3.3.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji

robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujgq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z

nastepujacego sprzetu do: — odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty

pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzagdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

41.
4.2.

43.

Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentagji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ srodkéow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczer Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU OBOT

5.1.
5.2.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedag oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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5.3.

54.

5.5.

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Rdznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 ¢cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze fatq 3-metrowa.

Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy illub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1.
6.2.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zasady kontroli jako$ci robét
6.2.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
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6.2.2.

dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
- cze$C€ 0golng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét:
- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegoinych elementdw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych,
zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru,

- b) czes¢ szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.
Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
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6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacii projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora hadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie na podstawie standardowe;j

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Kontrola jako$ci materiatow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja; — oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowana — dla ktdrej zakoriczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng (do kofica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 ., a
pdzniej krajowg oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo legalne
wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
czionkowskim Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na
rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacii
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wta$ciwosci
uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposdb okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacije 0 jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy
6.2.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
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6.2.8.2

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdInosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do
wydawania polecert Wykonawcy robdt.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
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6.2.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatow i
wyrobow budowlanych uzywanych w robotach ziemnych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.2.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b)
protokoty przekazania terenu budowy, ¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
i inne umowy cywilnoprawne, d) protokoty odbioru robot, e) protokoly z narad i
ustalen, f) korespondencje na budowie.

6.2.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegding uwage nalezy
zwréci¢ na: —wlasciwe ujecie i odprowadzenie wad opadowych, —wlasciwe ujecie i odprowadzenie
wysiekow wodnych.

6.3.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania robot
Czynnosci wechodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.4. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Pomiar réwno$ci powierzchni wykopu

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaije tablica 3.
Tablica 3:

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badar i pomiaréw

1. Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego

2. Pomiar szeroko$ci dna wykopu

3. | Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar taéma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub

4. Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstepach co 20 m

5.

6.

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

7. Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu
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6.5.

6.4.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
6.4.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.44. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze roznic si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.4.5. Réwno$¢ dna wykopu
NierownosSci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie mogq przekracza¢ 3 cm.
6.4.6. Réwnos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ 110 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagarn zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacii
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71.
7.2.

7.3.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do
ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustaleni Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz \Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Zasady okre$lania ilosci robot

Dtugo$ci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugosé
pomnozona przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na Srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspdiczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowac¢ w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.
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74.

75.

78.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ustawy Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”

Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: a) odbiorowi
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi
pogwarancyjnemu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo8¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.
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8.5.  Odbior ostateczny robot

8.5.1.

8.5.2.

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.5.2

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjq projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatow | wyrobdéw budowlanych uzywanych w robotach
ziemnych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z whasciwymi przepisami z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.
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8.6.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

9.3.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane
zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- c) optaty/dzierzawy terenu,
- d) przygotowanie terenu,

- e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu: a)
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuie:
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- a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- ¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

=
cif;q
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
- PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
- PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw (norma wycofana).
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej (norma wycofana).
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu (norma wycofana).

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
(norma wycofana).

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

10.2. Ustawy
- -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia

- -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

- -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

Tablica 1. Podziat gruntow na kategorie

- . objggésé?oév(ia w Przecietng spulchgienie
Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie naturalnym po odspopmu w A; o_d
KN/m3 pierwotnej objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15do 25
2| Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
glraea/r?az piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub odpadkami 167 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
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Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
glgsggkékrenzia;)r/eiv ;r)]i:sku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub 186 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 0d 20 do 30
19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna lub

gtazami 0 masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 196 0d25do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objeto$ci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotupek migkki 19,6 od 25do 35
kGgrube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o masie do 10 196 0d 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 1:; od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
S(;ﬁ; dcz%l?(r;y i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 177 0d 30 do 45
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spekane ;2; od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 418 od 30 do 45
lty przewarstwione tupkiem 1:; od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 o0d 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepienice otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
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Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 do 50
. Zlepience z otoczakow gtdéwnie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 235 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 245 0d 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
8 | Wapien twardy niezwietrzaty 245 o0d 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 255 od 45 do 50
isgirﬁirlcnek(z) V(::Ic;::zakéw skat gtownie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 255 0d 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
9 | Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 o0d 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
Granit $rednio- i drobnoziarnisty 22: od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 8 od 45 do 50
274
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Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205
o Grupy gruntow
Lp. Wyszcgegolrygme Jednostki
wiasciwosci ; . . .
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
- rumosz niegliniasty - piasek pylasty - mafo wysadzinowe:
- Zwir - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta zwigzta,
- pospotka - 2wir gliniasty - glina zwiezta,
- piasek gruby - pospditka gliniasta - glina pylasta zwiezia
- piasek $redni - i,
- piasek drobny - it piaszczysty,
1. Rodzaj gruntu - zuzel nierozpadowy - it pylasty
- bardzo wysadzinowe:
- piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
- glinapylasta
- it warstwowy
Zawarto$¢ czastek
2. < 0,075 mm % <15<3 od 1> do o
<0,02 mm
3. | Kapilarno$¢ bierna Hkb m <1,0 =10 >1,0
4. | Wetami praskony > 35 0d 25 do 35 <25
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ST4. ZBROJENIE

5. CZESC OGOLNA

5.1.

5.2.

53.

54.

9.5.

5.6.

5.7.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont muru obok budynku Urzedu Miasta w Rabce Zdr¢j

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych ze zbrojeniem, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwigzanych ze zbrojeniem dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania robot zwigzanych z rob6t zwigzanych ze
zbrojeniem opisanych w Dokumentacji Projektowe;
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.
5.5.1. Prety stalowe wiotkie
Prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
55.2. Zbrojenie niesprezajace
Zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Nazwy i kody
Grupy robot, klasy lub kategorie robét objetych zamdwieniem

- 45262310-7 Zbrojenie
- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

6.1.

6.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogélne”

Stal zbrojeniowa

6.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukciji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuije sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
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6.2.2.

6.2.3.

Wiasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 8+10
- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 500
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknie€ i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

- Srednica preta w mm 6+32
- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 355
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

- wytrzymatos¢ charakterystycznaw MPa 355

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

- Srednica preta w mm 5,5+40
- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 240
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5+40
- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 220
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu. Powierzchnia walcowki i pretdw powinna
by€ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia

widoczne gotym okiem.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg
by¢ podane:
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nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer parti,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretdw (po
dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej.
6.24. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
6.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretdéw zbrojenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

7.1.
1.2

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogoinym. W szczegdinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancije i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

8.1.
8.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

9.1.

9.2.

Ogélne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonywania robot podano ST 1 ,Wymagania ogéine”.
Organizacja rob6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
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9.3.  Przygotowanie zbrojenia

9.3.1.

9.3.2.

9.33.

9.34.

9.3.5.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy,

kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz teZ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest

sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $érednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN
1992-2:2010. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczeénie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé Srednice zagiecia réwna co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na ich
zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

9.4. Montaz zbrojenia

9.4.1.

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosic¢ co najmniej:
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- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,
- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagdw, gzymsoéw,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
94.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposéb okreslony w dokumentaciji projektowe.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretéw o
$rednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

10.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

10.2. Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 1SO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),

- proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych

miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukciji: £10 mm,

- dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczaé
3%,
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- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym
precie,

- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

11.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

11.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

11.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t betonowych

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, ). taczng dtugos¢ pretdw poszczegdinych Srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

12.SPOSOB ODBIORU ROBOT

12.1. Ogblne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”

12.2.  Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
12.3. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
12.3.1.  Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 0 wykonaniu robot.
12.3.2.  Zakres robét
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
12.4. Odbiér koncowy

Odbiér korcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:
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- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjq projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowo$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

13.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

13.1.
13.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatnoci

Rozliczenie robét zbrojarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t zbrojarskich stanowi warto$¢
tych robét obliczona, w zalezno$ci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- faczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjq projektowg i
niniejszg ST,

- wykonanie badar i pomiardw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza

teren budowy.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

14.DOKUMENTY ODNIESIENIA

14.1.

14.2.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)
14.3. Normy
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
- PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
wkraju.
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
- PN-ISO 6935-2/AK:1998 AK:1998/Ap1:1999  Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
- PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukciji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie i
reguty konstrukcyijne.
- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
- PN-ENISO 7438:2016-03  Metale. Préba zginania (wersja angielska).
- PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej
(wersja angielska).
- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukciji z betonu — Reguty ogéine i reguty dla budynkow
14.4. Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
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ST 5. BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont muru obok budynku Urzedu Miasta w Rabce Zdr¢j

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z betonowaniem konstrukcji, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
betonowania konstrukcji dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zakres robot objetych ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania rob6t zwigzanych z betonowaniem
konstrukciji opisanych w Dokumentaciji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.

1.5.1. Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 fm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

15.2. Mieszanka betonowa

Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.5.3. Zaczyn cementowy

Mieszanka cementu i wody
1.54. Zaprawa

Mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.9.5. Nasigkliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
1.5.8. Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na
prébki betonowe.

15.7. Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

1.5.8. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng w MPa;
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1.6.

1.7.

25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki sze$ciennej o wymiarach bokéw
15x15x15 cm.

Wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu na Sciskanie C — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Nazwy i kody
Grupy robét, klasy lub kategorie robét objetych zamdwieniem
- 45262300-4 Betonowanie

- 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
- 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogblne”

Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM |
do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement 0 normaline;
wytrzymato$ci

wczesnej (oznaczenie symbolem N):

- 325N

- 425N

- 525N

oraz na cement 0 wysokiej wytrzymatoSci wczesnej (oznaczenie symbolem R)
- 325R

- 425R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C.S) do 60%,

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartos¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartos¢ C.AF + 2 x C.A £ 20%,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C.A < 7%.
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22.2.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole

obejmujaca;

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najpozniej po uptywie 10 godz.,

- 0znaczenie zmiany objetoSci: nie wigcej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sig¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,

wiekszej niz 20% ciezaru cementu iloSci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i

nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami,

cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknigtych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jako$ci.

Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- Y3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sig¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace grysdw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych — do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
- nasigkliwo$¢ - do 1,2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezpo$redniej — do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, niedajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — niedajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

- 0znaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
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23.

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

- o0znaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-
9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcji betonu”. Bez badarn laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.24. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drég i Mostéw do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu ich waznos$ci krajowe oceny
techniczne oraz posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.25. Materiaty pomocnicze i montazowe
Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
- $rodki antyadhezyjne,
- ztacza do taczenia deskowania.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasiakliwo$ci, mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci oraz mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi
betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
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24.

2.5.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng

urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuije sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego

mieszanke betonowa nalezy okre$li¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sig na podstawie

uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Minimalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

- 260 kg/m.dla betonu klas C20/25

280 do 300 kg/mdla betonu klas C25/30

280 do 340 kg/m:dla betonu klas C30/37

320 do 360 kg/m:dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie
nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa).

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych
Materialy i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowe;),

- s wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewniane wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.
3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduijg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe
(tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani
wywrotek.

3.24. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowa¢
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012
- Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012
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- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012
- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotagczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2012
4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.
4.4. Ogdlne zasady transportu masy betonowe;
Masg betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.
Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy
dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcii.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami taSmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

- szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przenosnika nie powinien byé wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy
transporcie w dot,

- przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tadmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien byé
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczego6towego programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;:
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53.

- wybdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacii betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utoZzonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnos$cia;
- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W

przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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54.

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsdw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgai na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

55. Pielegnacja betonu

Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczag pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6.  Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. W przypadku koniecznosci uzyskania okreslonej
faktury betonu stosowac sie do wymogoéw ustalonych przez projektanta ora inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.7.  Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z
elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze rusztowan.
Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wigksze;
liczby podpor.

5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpér) nalezy wykonac
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Wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposbb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukci,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornoé¢ na deformacije pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,
1 prébka na zmiane roboczg,
- 3 prébki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosé.

Za wzgledu na gestos¢, mozemy sklasyfikowaé beton na nastepujace rodzaje, ktére opisujg klasy betonu:
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- betony zwykte — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gesto$¢ od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3, sg
zrobione z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sgq w
strukturach betonowych i zelbetonowych,

- betony lekkie (np. beton komdrkowy, czyli gazobeton) — sg to betony, ktére w stanie suchym maja gestosé
od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Tworzone sg gtéwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny,
wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elementéw
drobnowymiarowych (bloczki, nadproza) i sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

- betony cigzkie — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ wiekszg niz 2600 kg/m3. Sg
wykonywane z bardzo cigezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg cze$¢
promieniowania jonizujacego, dzieki czemu znalazty zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych,
czy zbiornikach na odpady radioaktywne.

Wyrdzniamy nastepujace klasy betonu zwyktego i ciezkiego:
- C8/10, zblizona do dawnej klasy B10
- C12/15, zblizona do dawnej klasy B15
- C16/20, zblizona do dawnej klasy B20
- C20/25, zblizona do dawnej klasy B25
- (C25/30, zblizona do dawnej klasy B30
- C30/37, zblizona do dawnej klasy B37
- (C35/45, zblizona do dawnej klasy B45
- C40/50, zblizona do dawnej klasy B50
- (C45/55, zblizona do dawnej klasy B55
- (C50/60, zblizona do dawnej klasy B60
- (C55/67

- C60/75

- C70/85

- C80/95

- C90/105

- C100/115

W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 4 prébki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
12390-2:2011.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukcii.

Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
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prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukci.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek reprezentujacych
dang partie¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie na prébkach regularnych sze$ciennych o wymiarach
150x150x150 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-
8:2011.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnoSci na prébkach wycigtych z konstrukcii.

Odpowiedzialnos¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujacy, a normowego betonu jednostka normalizujaca wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagarn technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikdw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czesto$¢ badania

Badanie cementu

o PN-EN 196-3:2016-12
Czasu wigzania .

statos¢ objetosci jw. Bezpoéfednio przed gzycigm
obecnoscl grudek PN-EN 196-3:2016-12 kazdej dostarczonej partii
wytrzymalosci PN-EN 196-6:2011
PN-EN 196-1:2016-07
Badanie kruszywa
sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2012
ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:2012 .
SKLADNIKI zawarto$ci pytow PN-EN 933-9+A1:2013:07 PN- W
BETONU zawarto$ci zanieczyszczen EN 933-7:2000
wilgotnosci PN-EN 1097-6:2013-11
Przy rozpoczeciu robot i w
3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna (wydana do 31
4) Badanie dodatkéw i domieszek grudnia 2016 r., a po
zakoriczeniu okresu jej waznosci
krajowa ocena techniczna)
Urabialno$¢ PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robot
MIESZANKA Konsvstenci , Przy projektowaniu recepty i
BETONOWA onsystencya W- 2 razy na zmiane robocza,
Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
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1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na W Po ustaleniu recepty i po
probkach W wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzymgiosp na Sciskanie - PN-EN 12504-4:2005 w przypadkach technicznie
badania nieniszczace uzasadnionych
BETON Po ustaleniu recepty, 3 razy w
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 12390-2:2011 okresie wykonywania konstrukcji
i raz na 5000 m3 betonu
4) Mrozoodpornosé PN-B-06265:2004 jw.
5) Przepuszczalnos¢ wody PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementdw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdw stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byc¢:
- klasy drewna i jego wady (seki),

- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

- poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkoSci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

- rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wigcej niz 0 2 cm,
- odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
- rdznice w grubosci desek £0,2 cm,
- odchylenie $cian od pionu 0 £0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
- wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,
- odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
- =0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzié:
- rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- fqcznikii ztacza,
- poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnos¢ stezen,
- przygotowanie podfoza i sposdb przekazywania naciskéw na podioze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia
konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

7.2.  Szczegbtowe zasady obmiaru robdt betonowych

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub Zelbetowej oblicza sie w m3  (metr szeScienny). Do obliczenia iloéci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuije sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie rowkow, skosdw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, Ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa oraz specyfikacjq techniczng (szczegdtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego rob6t
dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kofAcowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli takg forme
przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiordéw czesciowych,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacii

projektowej i niniejszej specyfikaciji technicznej robot betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu

zamowienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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8.5.

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcii
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji technicznej
(szczegodtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych.

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usuna¢
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonac go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcii, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 6.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich stanowi wartos¢
tych robot obliczona, w zaleznosci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty ryczattowe

uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
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obstuge sprzetu,

montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zaggszczeniem i
pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatow rozbiorkowych i
urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Normy

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci (wersja
angielska).

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja
angielska).

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Czes$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci
objeto$ci (wersja angielska).

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Czg$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wta$ciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania
prébek.
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtadciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody

pomniejszania probek laboratoryjnych.
PN-EN 932-3:1999
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PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtadciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtadciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalno$ci.

PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptasko$ci (wersja angielska).

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie

ksztattu ziarn — Wskaznik ksztaftu.

PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych.

PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocenawtasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).
PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie

zawarto$ci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8+A1:2015-07  Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

PN-EN 933-9+A1:2013-07  Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) (wersja angielska).
PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:

Oznaczanie gestosci nasypowe;j i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gesto$ci ziarn i nasiakliwosci (wersja angielska).

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czeg$¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8:

Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji (wersja angielska).
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10.4.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12:
Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-06265:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (wersja
angielska).

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych.

PN-EN 12390-3:2011

PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badania.
PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu. Cze$¢ 8: Gteboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem.
PN-EN 12504-1:2011 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2013-03 ~ Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia (wersja angielska).

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie  przemieszczen.
Terminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podziat igléwne
parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes$¢ 2: Rusztowania stojakowe z
rur stalowych.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.
PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Cze$¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan (wersja angielska).
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 1: Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czg$¢ 2: Wymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 3: Badania przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.
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ST 6. KONSTRUKCJE | ELEMENTY STALOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont muru obok budynku Urzedu Miasta w Rabce Zdr¢j

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
wykonania konstrukcji stalowych dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania og6ine”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania robo6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji stalowych opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”
Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

- 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyijne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogélne”

Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wyroby walcowane - ksztattowniki

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm; PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-
EN 10279: 2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
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22.2.

223.

2.24.

2.25.

2.26.

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom:

- miec atesty hutnicze i zawiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztattowniki

- ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz
PN-EN 10219-2:2000,

- ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-
73/H-93460.06.

Inne materiaty
- stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacjg projektowa,
taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcii stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materiaty do spawania

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.

- Materialy spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odporno$¢ na korozje takg
sama jak stal cze$ci taczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.
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W miejscu wykonania howych przebi¢ w $cianach oraz lokalnych wyburzen zaprojektowano zestaw belek
nadprozowych i $rod-stropowych. Belki zaprojektowano, jako stalowe dwu- trj- i czteroelementowe, skrecane
$rubami stalowymi $rednicy 16mm. Profile uzyte do tych elementéw zaprojektowano z elementéw
walcowanych na gorgco. Belki projektowano z profili dwuteowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

3.3.

34.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcia.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych Sprzet pomocniczy powinien byé
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja; Stanowisko robocze powinno by¢
odebrane przez Inzyniera.

Malowanie i ocynkowanie
Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania.
Dopuszczalne sg nastepujace techniki malowania

- natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

natrysk powietrzny ( pneumatyczny )

pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni

- wybdr techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta materiatow.

Ocynkowanie wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wymagarn jakosciowych i
bezpieczenstwa robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomocg,
dzwigu.
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43.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwo$ci
skladowane w sagsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadej$ciu, segregowac i uktada¢
na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnane;
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potoZenie pionowe sktadowaé w tym samym potoZeniu. Elektrody
sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

Ogélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor

winien upewnic sie, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sig, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu
budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujgcych opoznienia lub wplywajace na
jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢
bezwzglednie sprawdzane przez producenta.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do potaczen Srubami o duzej wytrzymato$ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrébke plastyczng elementdw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkéw
ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciggty oraz nie powodowaty ani
peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na
prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwiazku z tym, ciecia
wykonane nozycami nie wymagajq juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne
pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac¢ lub wykrawacé.

Elementy faczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyscic
szczotkg lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg horma, doktadnie wyszczotkowacé i odttusci¢, oczyscic z ziaren
spawalniczych i nie malowac (chyba Ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach srubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni potaczen na Sruby o duzej wytrzymato$ci winien by¢ zgodny ze wspdtczynnikiem
tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspdtczynnik
ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).
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5.3.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktdcen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu
zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne Swiadectwa o kwalifikacjach i
kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Montaz nadprozy stalowych

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem $rodkow zapewniajacych
stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu
robét. Jezeli roboty wykonywane sg przez kilku wykonawcéw, projekt montazu powinien by¢ przez nich
uzgodniony pod wzgledem terminu wykonywania robét, obcigzen montazowych i warunkéw zapewnienia
bezpieczenstwa pracy.

Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowa¢ si¢ do ponizszych zalecen :

Zanim przystapi sie do wybijania otworu w $cianie konstrukcyjnej, badZ wymiany nadproza nad otworem
istniejagcym w $cianie konstrukcyjnej, nalezy dokfadnie sprawdzi¢, czy wystepujg w niej spekania lub rysy, w
jakim stanie s cegly i zaprawa, jaka jest grubo$¢ muru. Trzeba tez okresli¢ sposéb obcigzenia. Badania sg
niezbedne w celu ustalenia $rodkéw zabezpieczajacych na czas wykonywania otworu- nadproza. Wybijanie
otwordw szerokosci do 1,2m w murach z cegty ceramicznej nawet na zaprawie wapiennej moze odbywac sie
bez specjalnych zabezpieczen, gdy nad projektowanym otworem znajduje sie warstwa muru wysokosci rowne;
2/3 szerokosci otworu i na tym odcinku nie dziata zadne obcigzenie skupione, np. podciag lub belka stropowa.
Jezeli obcigzenie skupione jest umiejscowione nad otworem w odlegtosci wiekszej niz 2/3 szerokosSci otworu,
to takze mozna go wybija¢ bez zabezpieczenia. Dotyczy to murdéw niepopekanych i nie zwietrzatych. W
murach popekanych i zwietrzatych- bez uprzedniego ich wzmocnienia- zadnych otworédw wykonywac nie
wolno.

Przy wybijaniu otwordéw szerokosci wiekszej niz 1,2m w murze z cegly palonej, niezaleznie od rodzaju uzyte;
zaprawy, trzeba stosowa¢ wzmocnienie. Prace wykonuje sie w podanej nizej kolejnosci.

Najpierw nalezy podstemplowa¢ belki lub podciagi, ktére wywierajg obcigzenie na odcinek muru przewidziany
do wyburzenia. Nastepnie nad gérng krawedzig projektowanego otworu wykuwa sie bruzde poziomg do
potowy grubo$ci muru, wstawia i zaklinowuje belke nadproza, podbijajac klinami miejsca zetknigcia sie gornej
ptaszczyzny z murem i miejsca jej oparcia na murze. Z kolei wykuwa sie otwor na catg projektowana
szeroko$¢. Sposob ten znajduje zastosowanie przy nadprozu opartym na jednej belce stalowe;.

Jezeli nadproze sktada sie z dwoch lub wiecej belek stalowych, to nalezy postepowac¢ ostrozniej. Najpierw
wykuwa sie gniazda nad projektowanym otworem od zewnetrznej strony budynku w celu podparcia muru
zastrzatami i wykonuije sie podparcie w kilku punktach, zaleznie od wielko$ci otworu i stanu muru. W czasie
podpierania $cian i stemplowania belek i podciggow nalezy unika¢ gwattownych uderzen i wstrzasow.
Nastepnie wykuwa sig bruzde tak jak poprzednio i wstawia pierwszg belke, ale nie w $rodek muru, lecz blizej
jego krawedzi, zaklinowujac jg i wypetniajac zaprawa cementowa przestrzen miedzy gorng stopka dzwigara a
murem. Z kolei wykuwa sie pozostatg czeS¢ muru i wstawia druga belke. W potowie wysokosci belek wierci sie
otwory, przez ktére po ustawieniu belek przeprowadza si¢ nagwintowane sworznie i taczy nimi belki, $ciagajac
Sruby nakretkami. Belki nalezy , zwigza¢” Srubami. Jezeli mur jest niepewny i silnie obcigzony, a rozpietos¢
otworu duza, to nalezy przede wszystkim podstemplowa¢ konstrukcje ponad wierzchem projektowanego
otworu.

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycigé bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.2 razy gtebsze;
od szeroko$ci stopki montowanej belki stalowej, nie gtebszej jednak niz potowa grubos$ci Sciany. Bruzde
przemyc¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po
osadzeniu belki, przestrzen pomigdzy belka a murem wypetiamy mieszankg betonowg klasy B25 mocno
zageszczajac.
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54.

9.5.

5.6.

5.7

Po uzyskaniu przez beton 80% wytrzymato$ci, przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i
osadzenia drugiej i trzeciej belki. Belki te, osadzamy w identyczny sposéb jak pierwsza. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w niej drugg i trzecig belke stalowg i wypetniamy przestrzen mieszanka betonowg B25. Po
uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez beton belki stalowe skrecamy Srubami M16 w rozstawie, co 30cm w celu
zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. W nastepnym etapie mozna przystapi¢ do wyburzania $ciany.

Potgczenie spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczenh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczaine odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza;

- 5% - dla spoin czotowych

- 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci

spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy. Zalecenia
technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Wykonanie potaczen na taczniki mechaniczne

Pofaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Cze$ci taczone
powinny by¢ dociagniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 0,2
mm, jezeli docisk czeSci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor” nalezy uwazac dokrecenie ,sitg jedne;
reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktorym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

Ocynkowanie elementow stalowych

Cynkowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych
czynnosci z uzyciem elementdw przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usungé wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza,
oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.

Stosujac metode suchg przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wiozy¢ do stopionego
chlorku cynkowego, nastepnie wysuszy¢ w temperaturze powyzej 1000C i zanurzy¢ w wannie z ciektym
cynkiem.
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Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciektym cynku,
ktérego powierzchnia pokryta jest topnikiem.

Minimalny ciezar powtoki cynkowej nie powinien by¢ mniejszy niz 610 g/m2 powierzchni, tylko w przypadku
elementow potaczen gwintowych — 305 g/m2 powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5

Roboty podlegajg odbiorowi.

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszej ST.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobdéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:

- Zgodnos¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjq dostawy

- Kompletno$¢ i prawidtowos¢ dokumentdw jakosci

Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencii), znakowanie i opakowanie
- Wazno$¢ terminéw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tgcznikéw powinna odpowiadaé przynaleznym za$wiadczeniom jako$ci

Elementy stalowe
Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w ninigjszej ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.
- Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzanie elementow stalowych,

- sprawdzanie wymiaréw konstrukci,

- sprawdzanie potgczen,

- sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- Kontrola w czasie transportu i na budowie
- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i
czy s trwale mocowane,

- sprawdzanie zgodnosci wykonania elementow stalowych z dokumentacjg projektowa,

- Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

- stan podpér oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania

- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagarn bezpieczenstwa pracy
- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

- wykonanie i kompletno$¢ potaczen
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6.4.

- kontrole jakoSci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola ocynkowania elementéw stalowych
Kontroli podlegaja;

- Sprawdzenie stanu powierzchni
- Badanie przyczepnosci i rownomiernosci powtoki
- Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

71.

1.2

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t] oraz
ilos¢ gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt].

Odbidr robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny
wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1.9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukciji stalowej obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- montaz catej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

roboty wykoniczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- montaz poszczegdlnych elementow stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- roboty wykoriczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.

Normy

- PN-86/B-01806 Antykorozyjne  zabezpieczenia w budownictwie - Ogédlne
zasady uzytkowania konserwacji i napraw.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy - Stale

- PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Postanowienia ogélne
dotyczace spawania

- PN-EN 288-2 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Instrukcja
technologiczna spawania tukowego
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PN-EN 288-3 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Badania technologii
spawania tukowego stali

PN-EN 288-5 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie- Uznawanie na podstawie
stosowania uznanych materiatdw dodatkowych do spawania tukowego

PN-EN 288-6 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie -

Uznawanie na podstawie uzyskanego do$wiadczenia

PN-EN 288-7 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie - Uznawanie na podstawie
stosowania standardowej technologii spawania tukowego

PN-EN 288-8 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie- Uznawanie na podstawie
badania przedprodukcyjnego spawania

PN-EN 439 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Gazy ostonowe do tukowego spawania i
ciecia

PN-EN 440 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i stopiwo do spawania
lukowego elektroda topliwg w ostonie gazéw stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-EN 473 Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych - Zasady
ogblne

PN-EN 493 Czesci zlaczne - Nieciagtosci powierzchni - Nakretki

PN-EN 499 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania
tlukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie * PN-EN 719 Spawalnictwo - Nadzoér
spawalniczy - Zadania i odpowiedzialno$¢

PN-EN 729-1 Spawalnictwo - Spawanie metali - Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i
stosowania

PN-EN 729-2 Spawalnictwo - Spawanie metali - Petne wymagania dotyczace jako$ci w spawalnictwie
PN-EN 729-3 Spawalnictwo - Spawanie metali - Standardowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie

PN-EN 729-4 Spawalnictwo - Spawanie metali - Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie

PN-EN 756 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i kombinacje drut-topnik
do spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-EN 757 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali o
wysokiej wytrzymatosci - Oznaczenie

PN-EN 758 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie i bez
ostony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja

PN-EN 760 Materiaty dodatkowe do spawania - Topniki do spawania fukiem krytym - Oznaczenie PN-EN
970 Spawalnictwo - Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania wizualne « PN-EN 1011-1
Spawanie - Wytyczne dotyczace spawania metali-Czesci: Ogolne wytyczne dotyczace spawania tukowego
PN-EN 1011-2 (U) Spawanie - Wytyczne dotyczace spawania metali - Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali
ferrytycznych

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo - Badania niszczace metalowych ztaczy spawanych - Préba twardosci - Proba
twardosci ztaczy spawanych tukowo

PN-EN 1289 Badania nieniszczczace zlaczy spawanych. Badania penetracyjne ztaczy spawanych.
Poziomy akceptacii

PN-EN 1291 Badania nieniszczczace zlaczy spawanych - Badania magnetyczno-proszkowe ztaczy
spawanych — Poziomy akceptacii

PN-EN 1418 Personel spawalniczy-Egzaminowanie operatorow urzadzen spawalniczych oraz nastawiaczy
zgrzewania oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

PN-EN 1668 Materiaty dodatkowe do spawania - Prety, druty do spawania tukowego w ostonach gazow
elektroda wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa - Klasyfikacja
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- PN-EN 1712 Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania ultradzwiekowe ztaczy spawanych -
Poziomy akceptacii

- PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne
dostawy

- PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.
OgolIne warunki dostawy

- PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.
Techniczne warunki dostawy wyrobow po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

- PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.
Techniczne warunki dostawy wyrobdw po walcowaniu termomechanicznym.

- PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymato$ci w
stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Ogéine warunki dostawy

- PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w
stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo - Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

- PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejace - Techniczne warunki dostawy

- PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

- PN-EN 12062 Spawalnictwo - Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Zasady ogolne dotyczace metali

- PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozja- Ryzyko korozji w warunkach

- atmosferycznych - Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjno$ci atmosfery

- PN-EN 12535 (U) Materiaty dodatkowe do spawania - Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie
gazdw stali o wysokiej wytrzymato$ci - Klasyfikacja

- PN-EN 12534 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego w
ostonach gazow stali o wysokiej wytrzymatosci oraz ich stopiwa -

- Klasyfikacja

- PN-EN 12517 Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania radiograficzne ztaczy spawanych -
Poziomy akceptacii

- PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne - Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotéw i czesci przed
natryskiwaniem cieplnym.

- PN-EN 20286-2 Uktad tolerancji i pasowan ISO - Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek,
granicznych otwordw i watkéw

- PN-EN 20898-2 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztacznych - Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym -
Gwint zwykty

- PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplinie - Cynk, aluminium i ich stopy

- PN-EN 22553 Rysunek techniczny - Potaczenia spawane, zgrzewane i lutowane - Umowne przedstawianie
na rysunkach

- PN-EN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali - Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne
stosowane w umownym przedstawianiu potaczen na rysunkach (ISO 4063:1990)

- PN-EN 24624 Farby i lakiery - Préba odrywania do oceny przyczepno$ci

- PN-EN 25817 Ztacza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do okreslania pozioméw jako$ci wedtug
niezgodnosci spawalniczych

- PN-EN 26157-1 Czesci ztaczne - Nieciagtosci powierzchni - Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego
stosowania

- PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztaczach spawanych metali wraz z objasnieniami

- PN-EN 29692 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie
gazowe - Przygotowanie brzegbw do spawania stali

- PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

- PN-EN ISO 898-1 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowe; -
Sruby i $ruby dwustronne
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PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) -
Wymagania i badania

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery - Metoda siatki nacie¢ PN-EN I1SO 2808 Farby i lakiery - Oznaczanie
grubos$ci powtoki

PN- EN ISO 3269 (U) CzeSci ztaczne - Badanie zgodnosci

PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje
(wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem sze$ciokatnym - Klasy doktadnosci A i B

PN-EN 1SO 4016 (U) Sruby z tbem szeéciokatnym - Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4017(U) Sruby z gwintem na catej dugosci z them szesciokatnym - Klasy doktadnosci A i B
PN-EN 1SO 4018 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z them szesciokatnym - Klasa doktadnosci C
PN-EN ISO 4032 (U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1 - Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4034 (U) Nakretki szeSciokatne - Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4042 Czesci ztaczne - Powloki elektrolityczne

PN-EN SO 4759-1 (U) Tolerancje czesci ztacznych - Cze$é 1: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i nakretki —
Klasy doktadnosci ABi C

PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje czesci ztacznych - Cze$¢ 3: Podktadki okragte do Srub, wkretow i
nakretek Klasy doktadnosci Ai C

PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki okragte - Szereg normalny - Klasa doktadno$ci A

PN-EN ISO 7090 (U) Podktadki okragte ze Scieciem - Szereg normalny - Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 7091 (U) Podktadki okragte - Szereg normalny - Klasa doktadno$ci C

PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzace do oceny czysto$ci powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych
powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni - Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobieristwa
kondensaciji pary wodnej przed naktadaniem farby

PN-EN ISO 8502-6 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzace do oceny czysto$ci powierzchni - Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy.
Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw —
Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-Scierne;.
Wyszczegolnienie i definicje wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce
strumieniowo-$ciernej

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw —
Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-$ciernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrobce strumieniowo-$ciernej - Sposob postepowania z
uzyciem wzorca

PN-EN ISO 8503-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw —
Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-$ciemej - Metoda
kalibrowania wzorcéw ISO profilu powierzchni do okre$lenia profilu powierzchni - Sposéb postepowania z
uzyciem mikroskopu

PN-EN ISO 8503-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw —
Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-$ciemej - Metoda
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kalibrowania wzorcéw ISO profilu powierzchni do okre$lania profilu powierzchni - Sposéb postepowania z
uzyciem przyrzadu stykowego

- PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jako$cig-Wymagania

- PN-EN ISO 9013 Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja jakoSci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cietych termicznie (cigcie tienem).

- PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania - Cz¢$¢ 2:
Spawanie stali tukiem krytym

- PN-EN ISO 10683 (U) CzeSci ztaczne - Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolitycznie

- PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

- PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 3: Zasady projektowania

- PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg, ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

- PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzoér prac malarskich

- PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie dokumentaciji dotyczacej nowych prac i renowacji

- PN-EN ISO 13916 Spawalnictwo - Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury
migdzySciegowej i temperatury utrzymania

- PN-EN ISO 13918 Spawanie - Kotki i pierscienie ceramiczne do tukowego przypawania kotkow

- PN-EN ISO 14555 (U) Spawanie - Przypawanie kotkéw metalowych

- PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych - Powtoki cynkowe i aluminiowe
- Wytyczne

- PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne - Wymagania jako$ciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu
konstrukcji (wszystkie arkusze)

- PN-H-04684 Ochrona przed korozjg- Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopow
na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow Zelaza

- PN-ISO 2232 Drut okragty ciagniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia i na liny stalowe o duze;
$rednicy -Wymagania i badania

- PN-ISO 2408 Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia - Charakterystyki

- PN-ISO 2701 Drut ciggniony na liny stalowe ogolnego przeznaczenia - Warunki odbioru PNISO 3108 Liny
stalowe ogolnego przeznaczenia - Okre$lenie rzeczywistego obcigzenia niszczacego * PN-ISO 3178 Liny
stalowe 0goinego przeznaczenia - Warunki odbioru

- PN-ISO 3578 Liny stalowe - Oznaczenia podstawowe:

- PN-ISO 3755 Staliwo weglowe konstrukcyjne ogdlnego przeznaczenia

- PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach

- PN-ISO 4628 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok lakierowych - Okreslanie intensywnosci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)

- PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

- PN SO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczes$nie;
natozonych powtok

- PN-ISO 8991 System oznaczen czesci ztgcznych

- PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakosScig - Wytyczne dotyczace plandw jakosci

- PN-ISO 10092 Liny stalowe o duzej wytrzymato$ci - Wymagania
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PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego - Wymagania i badania
PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sprezonych

PN-77/M-82002 Podktadki - Wymagania i badania

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw

PN-79/M-82018 Podkfadki klinowe do ceownikdw

PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-82/M-82054.20 Sruby wkrety i nakretki - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-83/M-82171 Nakretki szeciokatne powiekszone do potaczen sprezanych
PN-83/M-82343 Sruby ze tbem szesciokatnym powiekszonym do potaczen sprezanych
PN-79/M-82903 Nity - Wymagania i badania

PN-89/M-83000 Sworznie - Wymagania i badania

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe

PN-K-02056:1970 Tabor kolejowy normalnotorowy -- Skrajnie statyczne
PN-K-02057:1969 Tabor kolejowy normalnotorowy -- Skrajnie budowli
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ST 8. IMPREGNACJA, MALOWANIE | NALOZENIU POWLOKI

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Remont muru obok budynku Urzedu Miasta w Rabce Zdr¢j

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z impregnacjg i natozeniem powtok, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwigzanych z impregnacja i natozeniem powtok dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogéine”.
Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania rob6t zwigzanych z impregnacja i
natozeniem powtok opisanych w Dokumentacji Projektowej.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.

15.1.  Srodowisko agresywne

Srodowisko powodujace niszczenie betonu lub zelbetu wg PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja
angielska) ,Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

1.9.2. Agresywne $rodowisko ciekte
Srodowisko, ktorego oddziatywanie okreslone jest sktadem i wtadciwosciami jego stanu ciektego.
1.5.3. Stopien agresywnos$ci srodowiska
techniczna ocena intensywno$ci agresywnego oddziatywania $rodowiska na zmiane wtasciwosci
technicznych.
1.54. Oddziatywanie srodowiska agresywnego

oddziatywanie Srodowiska agresywnego w sposob staty lub okresowy. Impregnacja hydrofobizujaca
(H) - obrdbka betonu nadajaca jego powierzchni zdolno$é odpychania wody. Pory i kapilary nie
zostajg wypetnione, a jedynie ich $cianki sg powleczone preparatem. Nie powstaje ciagta
warstewka preparatu na powierzchni betonu, a jego wyglad zewnetrzny pozostaje niezmieniony lub
zmieniony w niewielkim stopniu. Stosuje sie tu np. materiaty silikonowe, siloksanowe, silanowe i
inne, oparte na zwigzkach krzemoorganicznych.

1.9.5. Impregnacja
obrébka betonu zmniejszajgca jego powierzchniowg porowatos¢ i wzmachiajaca powierzchnie.
Pory i kapilary zostaja czesciowo lub catkowicie wypetione. Ten rodzaj zabezpieczenia zazwyczaj
prowadzi do utworzenia nieciagtej, cienkiej warstwy na powierzchni betonu. Stosuje sie materiaty

na bazie zywic syntetycznych: epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych oraz na bazie
polimerowo-cementowej oraz minerainej.

1.5.6. Powloka

ciggta, ochronna warstwa na powierzchni betonu o grubo$ci zazwyczaj od 0,1 mm do 5 mm.
Spoiwami sg najczesciej zywice syntetyczne, polimery, cement lub bitum.
1.5.7. Posadzka chemoodporna
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1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

posadzka wykonana z materiatow odpornych na dziatanie chemikaliéw i agresywnych mediow,
chronigca konstrukcje podtogi przed ich oddziatywaniem.

Powtoka aktywna

powtoka, ktéra zawiera elektrochemicznie aktywne pigmenty, mogace dziata¢ jako inhibitory lub
mogace zapewni¢ lokalng ochrone katodowg (dotyczy zabezpieczenia zbrojenia przed korozja).

Izolacja chemoodporna

niezbrojona lub zbrojona powtoka z zywic syntetycznych, tworzaca ciaglg, szczelng dla cieczy i
agresywnych mediéw warstwe, zespolong z podtozem.

Spoiwo hydrauliczne (H)

materiat nieorganiczny, ktéry, reagujac z woda, ulega hydratacii, tworzac ciato state (na ogét sg to
cementy zgodne z PN-EN 197-1:2012 — ,Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku”).

Spoiwo polimerowe (P)

spoiwo (np. zywica syntetyczna) sktadajace sie zasadniczo z dwéch komponentéw, reaktywnego
polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora, utwardzajgce sie w temperaturze otoczenia. Para
wodna z otoczenia moze w niektérych systemach dziatac jako utwardzacz/katalizator. Typowymi
spoiwami polimerowymi sg np.:

- epoksydy,

- nienasycone poliestry,

- akryle ulegajgce sieciowaniu,

- jedno- lub dwusktadnikowe poliuretany.

Podtoze

zelbetowy lub betonowy element budynku, na ktérym stosowany jest wyréb (wyroby) ochrony
powierzchniowe;.

Zywotno$¢ (czas obrabialno$ci, czas obrobki)
maksymalny czas, w jakim wyréb moze by¢ uzyty po zarobieniu.
Oczyszczanie strumieniowe

usuwanie materiatu podtoza betonowego do maksymalnej gtebokosci 2 mm. Oczyszczanie
strumieniowo-$cierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiatu Sciernego.
Usuwanie mechaniczne — usuwanie podtoza przez mtotkowanie lub $cieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne
usuwanie betonu do wybranej gteboko$ci z uzyciem wody pod wysokim ci$nieniem.
Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne

usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem betonu nieuszkodzonego o wybranej
wytrzymatosci z uzyciem wody pod wysokim cisnieniem.

Wilgotno$¢ masowa

wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujacej sie w materiale do masy materiatu suchego.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza — stosunek cisnienia czastkowego pary zawartej w powietrzu do
cisnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciSnieniu powietrza.

Punkt rosy

temperatura, przy ktérej powietrze o okre$lonej zawartosci pary wodnej osiggnie stan nasycenia.
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1.6.  Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wtadciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine”

2.2.  Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania prac powinny by¢ rozwigzaniami systemowymi i powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
wazno$ci w krajowych ocenach technicznych, kartach technicznych itp.).

Wymagania i wtasciwos$ci uzytkowe materiatdbw musza odpowiadac zamierzonym zastosowaniom i przyjetym
metodom naprawy. Wymagania stawiane wyrobom definiuja generalnie normy serii PN-EN 1504, jednakze na
rynku funkcjonuje znaczna liczba systeméw o zastosowaniu/kompletacji wykraczajgcym poza zakres norm serii
PN-EN 1504, posiadajgca wazne aprobaty techniczne, wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu
okresu ich wazno$ci krajowe oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne. W tym ostatnim przypadku
wymagania techniczne oraz zakres zastosowania systemoéw definiujg ww. dokumenty. Dla wyrobéw
deklarowanych na zgodnos¢ z normami serii PN-EN 1504 decyzje o uwzglednieniu w wymaganiach
parametrow dodatkowych (dla niektérych zastosowar) podejmuje projektant indywidualnie dla kazdej
zabezpieczanej konstrukciji, w zaleznosci od stopnia agresywnosci srodowiska, intensywnosci jego
oddziatywania, innych obcigzen oraz zamierzonej metody naprawy.

Zawsze nalezy stosowac rozwigzanie systemowe, niedopuszczalne jest mieszanie systemoéw.

2.21. Podtoze
Podtozem pod wyroby i systemy ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych i zelbetowych
jest:
- beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,Beton — Wymagania, wtaciwosci,
produkcja i zgodno$¢”,
- zaprawy naprawcze zgodne z PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych

Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i

niekonstrukcyjne”.

Dopuszcza si¢ takze stosowanie systemdw ochrony powierzchniowej na podtozach z:

- jastrychu cementowego zgodnego z PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty
do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”,

- jastrychu epoksydowego wg PN-EN 13813:2003 ,Podktady poditogowe oraz materiaty do ich
wykonania — Materiaty

- Wiasciwos$ci i wymagania” — parametry okresla producent systemu zywic,

- cementowych (bez dodatku wapna) zapraw zgodnych z PN-EN 998-1:2016-12 (wersja
angielska) ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska”.

Decyzje o dopuszczeniu do stosowania systeméw ochrony powierzchniowej na innych podtozach

(np. anhydrytowe, magnezjowe, murowe) podejmuje projektant.

Szczegdtowe parametry podtoza (np. wytrzymato$¢ na Sciskanie, wytrzymato$¢ powierzchni

podtoza na rozcigganie, itp.) podane sg w dokumentaciji technicznej.
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23.

22.2.

2.23.

2.24.

2.2.5.

2.26.

Wyroby i systemy do ochrony — wymagania wg norm serii PN-EN 1504

Zestawienie wymaganych wtasciwos$ci uzytkowych wyrobdw do powierzchniowej ochrony betonu
dotyczace zasad ochrony wg PN-EN 1504-2:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukciji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2:
Systemy ochrony powierzchniowej betonu”

Wymagania dla wyrobdéw wg ZUAT ITB

ZUAT - 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg -
Czes¢ | — Wyroby do wykonywania ciagtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i
kompozycje z zywic syntetycznych definiuje wymagania dla ciektych zywic syntetycznych stuzacych
do wykonywania ciagtych izolacji chemoodpornych chronigcych przed silnie agresywnym
Srodowiskiem wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,Beton — Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”, oraz Srodowiskami gazowymi i ciektymi zawierajacymi inne
agresywne substancje nie ujete w tej tabeli.

Wymagania ww. dokumentu moga stanowi¢ punkt wyjscia dla okre$lenia minimalnych wymagan
pozwalajacych na zastosowanie zywicy zgodnej z PN-EN 1504-2:2006 ,Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena
zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” jako powtoka ochronna w zakresie
zastosowan definiowanych przez ZUAT, czyli do wykonywania samodzielnych zabezpieczen lub
zabezpieczen stosowanych pod wyprawy, wyktadziny, wymuréwki i posadzki chemoodporne.

Wymagania stawiane reaktywnym zywicom wg ZUAT - 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do
zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — Cze$¢ | - Wyroby do wykonywania
ciggtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z zywic syntetycznych”
Wyroby do ochrony konstrukcji — wymagania wg IBDiM

Wybrane wymagania i wiasciwosci techniczne wyrobdw do ochrony konstrukcji
betonowych/zelbetowych, stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, o
zastosowaniu/kompletacji wykraczajacym poza zakres norm serii PN-EN 1504, stawiane przez
IBDIM

Woda

Do przygotowania materiatow wigzacych hydraulicznie oraz do przygotowania podioza stosowaé
mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan mozna stosowa¢ wode wodociggowa
przeznaczong do spozycia.

Pozostate materiaty

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak materiaty do napraw podtoza,
preparaty czyszczace itp. okreslajg SST lub karty techniczne tych materiatow.

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do ochrony konstrukciji zelbetowych
Wyroby do wykonywania posadzek Zzywicznych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i SST,

- sgw oryginalnie zamknietych opakowaniach,
- sg oznakowane w sposob umoZzliwiajacy petng identyfikacje,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
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24.

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajagcym
dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania
wyrobow

- niebezpieczne skfadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze zakwalifikowane do niebezpiecznych
posiadajg karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

- opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 22015 r. Nr 0
poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia prac powinien
sig konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyroboéw wchodzacych w skiad systemdw ochronnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen
technicznych lub wytycznych z SST.

Jezeli w sktad systemu wchodzag wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposdb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substanc;i
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0,
poz. 450) oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby/systemy do zabezpieczenia konstrukcji powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie moéwi inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci
warstw nie wiekszej niz 10. Dla pozostatych materiatow wigzace sq zalecenia producenta.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

3.2.  Sprzet do wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych roboty zabezpieczajace. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania prac nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podioza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni za pomocg szlifowania, frezowania,
wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierzenia temperatury
podioza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza (mtotki Schmidt'a, aparaty ,pull-off’), itp.,

- do przygotowania materiatow jednosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do przygotowania materiatéw wielosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
wagi,

- do naktadania wyrobdw/systemow — pedzle, watki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe. Informacje o
typach stosowanych agregatéw natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych dtugosciach
wezow jak rowniez typach dysz zawierajq zawsze SST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

4.2. Wymagania szczegdlowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby do wykonania zabezpieczer mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego lub wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej Srodka
transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobdw musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow (niezaleznie od sposobu ich pakowania)
przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i robot mogacych stanowic przyczyne
uszkodzenia warstw ochronnych lub samej konstrukcji oraz po przygotowaniu i kontroli podioza a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatdw.

5.3.  Wymagania dotyczace podtoza
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Wymagania dotyczace stanu podtoza betonowego powinna podawa¢ dokumentacja techniczna lub SST.
Powinny by¢ w nich zdefiniowane przynajmniej:

- parametry wytrzymato$ciowe betonu w naprawianej konstrukji,

- dopuszczalna wilgotnos¢ betonu,

szorstkos¢ powierzchni,

- czystos¢ powierzchni.

Podtoze betonowe powinno by¢ tak przygotowane, aby mozliwe byto wtasciwe zastosowanie wyrobow i
systemdw ochrony powierzchniowej.

Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci — Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemow na placu
budowy oraz sterowanie jako$cig prac’ — do podstawowych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza
betonowego nalezg;

- oczyszczanie,

- uszorstnianie,

- usuwanie betonu.

Za podioze czyste uwaza sie powierzchnie betonu bez luznych i niezwigzanych czastek, pytéw, plam oleju i
innych zanieczyszczen.

Za podtoze suche uwaza sie beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych Sladow
wilgoci, o wilgotnosci masowej nie przekraczajacej 4%.

Parametry wytrzymato$ciowe podtoza (oraz ewentualne inne wymagania) nalezy zawsze skonfrontowac z
wymaganiami producenta zastosowanego systemu jak réwniez przewidywanymi obcigzeniami
oddziatywujacymi na zabezpieczang konstrukcje lub jej element, dlatego sg one podawane w dokumentacii
technicznej. Czas sezonowania i maksymalna wilgotno$¢ podtoza podaje producent zastosowanego systemu.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje ww. wymogow mozna kierowac sie ponizszymi zaleceniami:

- betonowe podtoze powinno by¢ wysezonowane przez minimum 28 dni (nie dotyczy wyrobéw i systeméw,
ktérych zastosowanie jest dedykowane $wiezym betonom),

- dla polimerowo-cementowych zapraw naprawczych wigzacych hydraulicznie jest to czasokres rzedu kilku
dni (o ile producent systemu nie méwi inaczej),

- wilgotno$¢ cementowego podtoza (masowa) nie moze by¢ wieksza niz 4% dla powtok na bazie zywic
syntetycznych (epoksydowych, poliuretanowych, o ile nie sg one dedykowane podtozom wilgotnym). Dla
powtok polimerowo-cementowych (mineralnych) podtoze musi by¢ matowo-wilgotne. Dla powtok
bitumicznych, bitumiczno-epoksydowych, itp. wigzace sq wytyczne producenta (zazwyczaj powtoki tego
typu tolerujg podwyzszong wilgotno$¢ podtoza).

Tolerancja wymiarowa oraz rownos¢ podtoza zalezy od rodzaju i charakteru zabezpieczanego elementu,

dlatego wymogi te podaje dokumentacja techniczna.

Przyktadowo, wg Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych: cze$¢ B: ,Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne [ITB, 2013]” maksymalny prze$wit miedzy podtozem
a 2-metrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinien by¢ wigkszy niz 3 mm, odchylenie od
projektowanej ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm/m oraz 5 mm na dtugo$ci lub szerokosci
pomieszczenia.

Natomiast dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukciji zelbetowych wg
wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ A: ,Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe [ITB, 2013]

54. Przygotowanie podtoza
W celu przygotowania podtoza betonowego moga by¢ stosowane nastepujgce metody mechaniczne:
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- oczyszczanie: przez mtotkowanie, $cieranie, frezowanie, Srutowanie, szlifowanie, oczyszczanie
strumieniowo-$cierne, oczyszczanie ptomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniem wody o niskim
cisnieniu, do okoto 18 MPa, a gdy nalezy ograniczy¢ ilos¢ wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne,
zmywanie, szorowanie,

- usuwanie: przez mtotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim ci$nieniu, do okoto 60 MPa, i 0
bardzo wysokim ci$nieniu do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-$cierne,

- uszorstnianie: mechaniczne, przez scieranie lub szlifowanie, przez oczyszczanie strumieniem wody o
wysokim cisnieniu do okoto 60 MPa, i 0 bardzo wysokim cisnieniu do 110 MPa.

Celem oczyszczania jest usunigcie pytu, luznych fragmentow i zanieczyszczen, tak aby poprawi¢ potaczenie

oczyszczonej powierzchni podtoza i systemu ochrony powierzchniowej. Skutecznymi metodami sa;

oczyszczanie strumieniem wody, dziatanie czystym sprezonym powietrzem lub oczyszczanie prézniowe.

Gdy zanieczyszczenia znajdujg sie na powierzchni lub wniknety pod powierzchnig, konieczne moze by¢ ich
usuniecie metodami wymagajacymi na przyktad uzycia rozpuszczalnikéw lub pary wodnej.

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje sie zazwyczaj strumieniem wody pod
cinieniem do 18 MPa.

Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim cisnieniem stosuje sie do oczyszczania lub powierzchniowego
usuwania betonu na gteboko$¢ do 2 mm. Inne przyktady usuwanych materiatéw to membrany, pozostatosci
asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe.

Stosowanie wody pod wysokim cisnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu,
ograniczajgcym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie wystepujg mikrospekania, a beton
uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiajac pozostaty beton nienaruszony. Oceny zakresu
czyszczenia dokonuije sie, dochodzac do $redniej gteboko$ci usuwania. Procedure te mozna zastosowac, jesli
uzywa sie sprzetu o znanych parametrach uzytkowych. Wymagania, ktére nalezy spetnié, to rozréznienie
miedzy betonem uszkodzonym a pozostatym, usuniecie betonu uszkodzonego bez pozostawiania jego
fragmentéw, niewielka ilo$¢ bruzd pod zbrojeniem i unikniecie tworzenia zagtebien. Mozliwe jest usunigcie
betonu do wstepnie zatozonej gtebokosci, jednakze w przypadku lokalnie ostabionego betonu gtebokos¢ ta
ulegnie zwiekszeniu.

W stosowanych zazwyczaj urzadzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod ci$nieniem wykorzystuje
sie cisnienie 60-110 MPa. W przypadku selektywnego usuwania betonu tg metodg konieczne jest uprzednie
okre$lenie w specyfikacji odpowiedniego sprzetu. Szorstkos¢ powierzchni moze sie znaczaco rdznié w
zalezno$ci od odlegtosci miedzy dyszg a podiozem, ci$nienia wody, strumienia wody, szybkosci podawania
wody, stosowanego sprzetu oraz jakosci betonu.

Cisnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, moze by¢ kategoryzowane nastepujaco:

- niskie ci$nienie do 18 MPa — stosowane do oczyszczania podioza betonowego. Cidnienie >8 MPa pozwala
takze na usunigcie zmurszatych i niestabilnych fragmentoéw podioza,

- wysokie cisnienie od 18 MPa do 60 MPa — stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych warstw
betonu o wigkszej grubosci,

- bardzo wysokie ci$nienie powyzej 60 MPa — stosowane do usuwania betonu, jesli konieczne jest
ograniczenie ilosci uzywanej wody.

Frezowanie pozwala na usuniecie wierzchniej warstwy podioza o zbyt niskich parametrach

wytrzymatoéciowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. Srutowanie pozwala na

bezpylowe usuniecie stwardniatego zaczynu cementowego.

Zalecane metody usuniecia zanieczyszczer materiatami bitumicznymi, farbami oraz smotami to metody
strumieniowo-$cierne (piaskowanie), frezowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne mozna
usuwac przez oczyszczanie pfomieniowe. Najskuteczniejsza metodg usunigcia zanieczyszczen olejowych jest
usuniecie skazonego podtoza. Inne metody, {j. stosowanie specjalnych preparatow czyszczacych oraz
mechaniczne zmycie czy szorowanie nie dajg stuprocentowej gwarancji usuniecia skazen z podtoza.
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5.5.

Rysy i ztacza moga by¢ oczyszczane strumieniem wody pod ciSnieniem, sptukiwane woda lub
przedmuchiwane sprezonym powietrzem.

Wszelkiego rodzaju wady podtoza, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszenia, nieréwnosci, pustki itp.
muszg by¢ bezwzglednie usunigte przed wykonaniem wtasciwych prac.

Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zalezno$ci od ich wielko$ci, uzupeti¢ zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu
PCC) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-epoksydowa) jak
réwniez szpachlami i zaprawami epoksydowymi. Kierowac sie tu nalezy charakterem pracy elementu
konstrukcyjnego, parametrami wytrzymato$ciowymi podtoza i materiatu reprofilacyjnego oraz wytycznymi
producenta systemu ochrony.

Nalezy przestrzega¢ wymogow odnosnie wysezonowania podtoza (skurcz i wilgotnos¢). Skurcz mas typu PCC
ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna jest wiec minimum kilkudniowa przerwa przed naktadaniem
systemu uszczelnien powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowych naktadanie kolejnych warstw mozliwe
jest zazwyczaj juz po kilkunastu godzinach. Wigzace sg wytyczne producenta systemu.

Powierzchnia podtoza nie powinna by¢ zatarta na gtadko. Wykonywanie na takim podfozu ciagtych powtok
chemoodpornych (natozenie powtoki (C)) moze znacznie pogorszy¢ przyczepnos¢ systemu ochrony do
podioza.

W przypadku stwierdzenia niewystarczajacej parametrow wytrzymato$ciowych podtoza pod powtoki ochronne
zachodzi konieczno$¢ stosowania dodatkowych zabiegdw wzmacniajgcych, np. poprzez zastosowanie
impregnacji specjalnymi zywicami epoksydowymi. Jezeli sposob ten okaze sig nieskuteczny, konieczne jest
usuniecie niestabilnego podioza w sposéb podany powyzej. Stosujac impregnacje wzmacniajaca nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ czaséw przerw technologicznych, zwtaszcza, jezeli preparat impregnujacy jest na
bazie rozpuszczalnikéw, a systemem ochrony powierzchni — ciggta powtoka chemoodporna jest na bazie
bezrozpuszczalnikowych zywic reaktywnych (konieczna jest tu z reguty kilkudniowa przerwa technologiczna).

Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i
szeroko$ci rozwarcia, dlatego w przypadku stwierdzenia obecno$ci zarysowan konieczne jest okre$lenie
przyczyny ich powstania oraz podjecie Srodkéw zaradczych.

Ostateczny sposéb naprawy podtoza zarysowanego okreéla dokumentacja projektowa.

Wykonanie systemu ochrony powierzchniowej

Podane ponizej zalecenia majg charakter ogéiny, nalezy je poréwnac¢ z wymaganiami stosowanych systemow
podanymi w kartach technicznych, SST i innych dokumentach zwigzanych z zastosowanymi systemami.
Nalezy zawsze przestrzega¢ wymagan dotyczacych sposobu przygotowania materiatow, warunkéw aplikacii
(czasu obrabialno$ci, sposobu przygotowania i naktadania systemow), pielegnacji, itp.

Rodzaje wyrobow stosowanych do konkretnych metod ochrony podano ponizej:

- impregnacja hydrofobizujaca — stosuje sie materiaty i systemy na bazie silandw, siloksandw, silikondéw oraz
innych, opartych na materiatach krzemoorganicznych. Nadaje powierzchni wtasciwosci hydrofobowe, poza
tym pozwala na ograniczenie wysychania. Zwieksza sie odporno$¢ betonu na cykle zamrazania-
rozmrazania. Natozony wyrdb nie tworzy ciggtej powtoki, pory i kapilary nie zostajg wypetnione. Wyglad
powierzchni betonu ulega niewielkiej zmianie, zazwyczaj $ciemnieniu lub pozostaje bez zmian.

- impregnacja — stosuje sie materiaty oparte na zywicach z tworzyw sztucznych — np. epoksydowych,
akrylowych, poliuretanowych, poliestrowych, itp., jak réwniez lakiery czy materiaty mineralne iflub
polimerowe. Zastosowane produktu powodujg catkowite lub cze$ciowe wypetnienie poréw i kapilar w
przypowierzchniowej warstwie, czego skutkiem jest uszczelnienie i wzmocnienie zabezpieczanej
powierzchni. Zwigkszeniu ulega odporno$¢ betonu na obcigzenia mechaniczne (uderzenia, $cieranie), na
obcigzenia termiczne (szok termiczny, zamrazanie-rozmrazanie, takze w obecnosci soli). Na powierzchni
zabezpieczanego elementu moze tworzy¢ sie cienka, nieciggtg powloka.
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- powifoka ochronna — stosuije sie tu materiaty i systemy na bazie zywic syntetycznych: np. epoksydowych,
poliuretanowych, epoksydowo-poliuretanowych, akrylowych, poliestrowych, poliweglanowych, materiatow
polimerowo-cementowych, bitumicznych, itp. W zaleznosci od sytuacji moga one by¢ wykonywane z
wktadkami zbrojacymi z tkanin/siatek np. z widkna szklanego. Tworzg one ciagty, szczelny uktad o grubosci
zazwyczaj nie przekraczajacej 5mm, odporny takze na parcie hydrostatyczne cieczy.

Metody ochrony, ktére mozna stosowa¢ do realizacji konkretnej zasady, wg normy PN-EN 1504-2:2006

,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i

ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” podano w pkt. 1.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Impregnacja hydrofobizujaca

Materiaty jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemieszac¢. Materiaty dwusktadnikowe sg najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymiesza¢, zachowujac przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ naktadany za pomocg watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llo$¢ naktadanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podioza i wytycznych producenta.
Maksymalna wilgotno$¢ podtoza oraz temperature aplikaciji okresla producent systemu (niektore
systemy tolerujg podwyzszong wilgotno$¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczescie;
przyjmuje sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie do wykonywania prac, gdy temperatura podtoza jest
wyzsza od punktu rosy o mniej niz 3°C.

Impregnacija

Materiaty jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemieszac¢. Materiaty dwusktadnikowe sg najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymiesza¢, zachowujac przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ naktadany za pomoca watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llo$¢ naktadanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podioza i wytycznych producenta.
Maksymalna wilgotno$¢ podtoza oraz temperature aplikaciji okresla producent systemu (niektore
systemy tolerujg podwyzszong wilgotno$¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczescie;
przyjmuje sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie do wykonywania prac, gdy temperatura podtoza jest
wyzsza od punktu rosy o mniej niz 3°C.

Natozenie powloki

5.5.3.1 Przygotowanie materiatu

Materiaty jednosktadnikowe nalezy starannie przemieszac przez przynajmniej 3
minuty.

Dwusktadnikowe materiaty reaktywne (zywica i utwardzacz) sg najczescie;
dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Jezeli sktadniki te
dostarczane s wiekszych opakowaniach (np. beczki) nalezy je przemieszaé przed
aplikacjq w dodatkowym naczyniu i sktadniki te, po rozwazeniu, nalezy mieszac¢
zawsze w proporcjach przewidzianych przez producenta. Nalezy zawsze wlewaé
utwardzacz do zywicy, odczekujac az utwardzacz do korica wyptynie z pojemnika.
Mieszanie przeprowadza¢ odpowiednim urzadzeniem przy 300 obr/min (np.
wiertarka z mieszadtem). W celu doktadnego rozprowadzenie utwardzacza nalezy
doktadnie miesza¢ przy $cianach i dnie pojemnika. Operacje prowadzi¢ do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania nie
powinien by¢ krétszy niz 3 minuty o ile wytyczne producenta systemu nie méwig,
inaczej. Tak przygotowang kompozycje przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz
przemieszac. Nigdy nie naktada¢ na podtoze korzystajac z opakowania
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dostawczego. Istnieje niebezpieczenstwo, ze przy dnie i $ciankach naczynia
sktadniki nie zostaty wystarczajaco starannie przemieszane. Temperatura obu
sktadnikéw w czasie mieszania powinna wynosi¢ 10+20°C (zaréwno zalecang,
temperature obrobki jak i graniczne wartosci temperatury przygotowania i aplikacii
materiatu podaje zawsze producent — zwykle jest to przedziat temperatur od +5°C
do +30°C).

Materiaty polimerowo-cementowe wystepuja jako jednosktadnikowe (zarabiane
czystg woda) lub dwusktadnikowe (proszek i ptyn zarobowy). Suchy sktadnik nalezy
zarobi¢, odpowiednio okreslong przez producenta iloscig wody albo ptynu
zarobowego (wtedy opakowania dostawcze zawierajg odpowiednie proporcje).
Materiat nalezy przygotowywaé zgodnie z wytycznymi producenta, mieszajgc go
niskoobrotowg mieszarka (wiertarka), do uzyskania jednorodnej, homogenicznej
masy. Tak przygotowany materiat nalezy odstawi¢ na 1-3 minuty i ponownie
przemieszaé. Inne dwusktadnikowe materialy (np. bitumiczne) przygotowywac
zgodnie z zaleceniami producenta (po zmieszaniu musza utworzy¢ jednorodna,
homogeniczng mase, bez grudek, smug czy zbrylen — czas mieszania zazwyczaj
wynosi kilka minut).

Materiaty jednosktadnikowe (np. bitumiczne) wymagajq starannego przemieszania
przed aplikacja.

Naktadanie materiatu powtokowego

Materiat do wykonywania powtoki nanoszony moze by¢ recznie: za pomocg watka,
pedzla, szpachli, pacy lub mechanicznie za pomocg agregatu natryskowego,
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wyroby nanoszone watkiem nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na podtozu, dbajac
0 zapewnienie odpowiedniej i jednakowej grubosci warstwy. Dobrym rozwigzaniem
(tam gdzie jest to mozliwe do zrealizowania — np. przy powtokach z zywic
reaktywnych) moze by¢ rozprowadzenie wyrobu na podtozu np. za pomocg
specjalnej listwy a nastepnie przy pomocy watka z krétkim wiosiem (jest to
specjalny watek do zywic), energicznymi ruchami w prostopadtych do siebie
kierunkach wtarcie go w podtoze.

Na powierzchniach poziomych, przy wykonywaniu grubowarstwowych powtok z
zywic reaktywnych wylewany materiat mozna rozprowadzi¢ réwnomiernie za
pomoca kielni lub rakli warstwg o odpowiedniej grubo$ci a nastepnie odpowietrzyé
watkiem z kolcami.

Przy nakfadaniu natryskowym nalezy przestrzegac zalecen producenta dotyczacych
rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, ciSnienia, itp.

Niektdre systemy, zwtaszcza na bazie zywic reaktywnych, wymagajg
wczesniejszego zagruntowania podtoza. Niekiedy konieczne moze by¢ wykonanie
posypki z piasku kwarcowego o uziarnieniu podanym przez producenta systemu
(zazwyczaj jest to 0,1-0,4 mm, 0,2-0,7 mm). Posypke takg wykonuje sie jako
petnokryjaca, natychmiast po natozeniu warstwy zywicy. Po zwigzaniu zywicy
(zazwyczaj jest to okres 12+24 godzin) nadmiar kruszywa nalezy usunac.

Zalecana temperatura materiatu, powietrza i podtoza wynosi od +15°C do +25°C,
za minimalng temperature aplikacji uwaza si¢ +5+8°C, za maksymalng +30°C, o ile
producent w SST nie zastrzega inaczej.

Wkiadke zbrojacq (jezeli jest stosowana) nalezy wtapia¢ w warstwe zywicy w
spos6b zgodny z zaleceniami producenta systemu.
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Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych czasdéw
przerw technologicznych. Jezeli producent systemu nie podaje inaczej, to nalezy
przestrzega¢ ponizszych odstepoéw czasowych:

- aplikacja ,mokre na mokre” — nanosi¢ natychmiast warstwe na warstwe,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki — w okresie
12+24 godziny,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypka — okre$la
producent systemu. Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest
bardzo staranne oczyszczenie uprzednio wykonanej warstwy i usunigcie
niezwigzanego materiatu. Producent systemu moze tu postawi¢ dodatkowe
warunki dotyczace przygotowania powierzchni.

Wzajemna przyczepnos¢ do siebie poszczegdlnych warstw moze zostaé
pogorszona przez zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami

Niskie temperatury:
- opdzniajg reakcje twardnienia,
- mogq powodowaé zwiekszone zuzycie materiatu (podwyzszona lepkos¢),

- utrudniajg wtasciwe rozprowadzenie materiatu po podfozu. Wysokie
temperatury:

- przyspieszajq reakcje twardnienia,

- skracajg czas obrdbki,

- utrudniajg uzyskanie powierzchni o optymalnej jakosSci.

Czas obrobki podany jest zawsze przez producenta systemu i odnosi sie do
konkretnej temperatury aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialno$ci materiat
zaczyna mie¢ konsystencje gestoptynna do gestej, staje sie ciagnacy, klejacy i nie
moze by¢ dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabialno$ci materiatéw reaktywnych
mozna zaobserwowaé wzrost temperatury masy przygotowanej do naktadania.

Wykonujac roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamieta¢ nalezy, ze
wzrost temperatury powoduje wzrost cisnienia pary w podtozu, co moze skutkowaé
miejscowymi odspojeniami powtoki (powstawaniem pecherzy osmotycznych).
Dlatego tez zaleca sie wykonywanie prac przy statych lub spadajgcych
temperaturach. Temperatura poditoza musi by¢ wyzsza od temperatury punktu rosy
przynajmniej o +3°C. W przeciwnym przypadku prace nalezy przerwac.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza podczas wykonywania robét nie powinna
przekracza¢ wartosci podanej przez producenta systemu.

Przy wykonywaniu prac przestrzegac zapisow z karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej (konieczno$¢ stosowania Srodkéw ochrony osobistej, zapewnienie
wentylacji pomieszczen — w przypadku zywic rozpuszczalnikowych, itp.).
Materiaty polimerowo-cementowe naktada sie zazwyczaj za pomoca twardego
pedzla/szczotki i pacy, zazwyczaj w dwdch warstwach. Nalezy wowczas pierwszg
warstwe starannie wetrze¢ w podtoze pedzlem/szczotka, nastepna warstwa moze
by¢ naktadana np. pacg (o ile pozwala na to np. rodzaj podtoza). Szczegotowe
informacje, takze o czasie przerw technologicznych, podaje zawsze producent
zastosowanego systemu. Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzegaé¢
zalecen producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy,
cisnienia, itp.
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Materiaty bitumiczne naktada sie zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj
przynajmniej w dwoch warstwach. Mozna to wykona¢ za pomoca pedzla, szczotki,
niekiedy pacy. Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzegac zalecen
producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, cisnienia, itp.
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55.3.3 Pielegnacja natozonej powtoki i warstwy ochronne

Natozong powloke nalezy chroni¢ przed zbyt wysoka lub niska temperatura,
przesuszeniem (dotyczy przede wszystkim powtok mineralnych), wilgocia, wodg i
agresywnymi substancjami minimum kilka godzin (doktadny czas oraz inne wymogi
podane sg zawsze w karcie technicznej stosowanego systemu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatow, ktdre
bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty i systemy zaréwno do wykonania powierzchniowej ochrony betonu jak réwniez do
naprawy podtoza oraz materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich
ocen technicznych lub aprobat technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich
wazno$ci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowe;.
Konieczna jest kontrola jako$ci kazdego etapu robét, tj.:

- przygotowania (oczyszczenia) podioza,
- naprawy podtoza,
- wykonania impregnacjifimpregnacji hydrofobizujacej/powtoki ochronnej.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Kontrola jako$ci materiatow
Materiaty uzyte do prac naprawczych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji techniczne;j.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow bedacych materiatami budowlanymi w my$| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie
innych materiatéw uzytych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wtasciwos$ci okre$lone w pkt. 2.2.52.2.6.
niniejszej specyfikacji oraz okre$lone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2. Badania podtozy

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sq podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci —
Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemdw na placu budowy oraz sterowanie jako$cig prac’
podanymi ponizej w tablicy nr 12.
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W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005.

- Odspojenie — celem jest wykrycie obszarow odspojonych w konstrukcji betonowej lub
niezwigzanych pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchniowej warstwie podioza.
Miotkowanie lub ostukiwanie powierzchni betonu mozna przeprowadza¢ lekkim mtotkiem lub
innym przyrzadem stosowanym w metodzie ,impact-echo’.

- Czystos¢ — nalezy sprawdzic, czy na powierzchni nie wystepuije:
- stwardniaty cement i inne osady,
- wady, takie jak kieszenie piaskowe,
- wykwity,
- kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,
- luzne elementy, takie jak pyt, luzne i niezwigzane czastki, odtamki betonu, ciata obce itp.,
- zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, ttuszcze itp.,
- $rodki antyadhezyjne, Srodki do pielegnaciji betonu lub pozostato$ci starych powtok,
- odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecnos¢ pytu lub zanieczyszczen na powierzchni poditoza mozna wykry¢ wizualnie, przez
przetarcie, $cieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchnie betonu. TaSma samoprzylepna
przytozona do powierzchni wykazuje obecno$¢ pytu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usunaé przez
oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem
przemystowym itp.
Obecnos¢ zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, Srodkéw antyadhezyjnych itp. wykry¢
mozna poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen
usuna¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne
$rodki.
- Nieréwno$¢ podtoza — sprawdzenie wizualne ujawni wystepowanie na powierzchni podioza
kawern i zagtebien, mogacych powodowaé przerwanie ciggtosci warstwy powtoki. Nierdwno$ci
podioza mozna oceni¢, uzywajac prostego stalowego ostrza.

- Szorstko$¢ — ocena za pomoca profilometru lub metody piaskowej. Mozna tu korzysta¢ z norm
PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Betony wzorcowe do badan, PN-EN ISO 3274:2011 (wersja angielska) Specyfikacja
geometrii wyrobow (GPS) — Struktura geometryczna powierzchni: Metoda profilowa —
Charakterystyki nominalne przyrzadoéw stykowych (z ostrzem odwzorowujgcym) i PN-EN ISO
4288:2011 (wersja angielska) Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) — Struktura geometryczna
powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej
powierzchni. Wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej.

- Powierzchniowa wytrzymatos¢ na rozcigganie — pomiar moze by¢ dokonany na placu budowy
metoda ,pull-off’, np. w sposob podany w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Metody badar — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
Metode te mozna stosowac¢ bezposrednio na badanej powierzchni lub w miejscu, gdzie
powierzchnia zostata czeSciowo nawiercona, jesli wymagany jest pomiar wytrzymato$ci na
okreslonej gteboko$ci pod powierzchnig. Nalezy zwréci¢ uwage na staranne przygotowanie
powierzchni. Liczba i umiejscowienie punktéw pomiarowych powinny by¢ reprezentatywne dla
konkretnej naprawianej konstrukcji lub jej elementu. Wyniki nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.1.i5.3.
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- Rozwdj zarysowan — szerokosci rysy mozna mierzy¢ czujnikiem elektrycznym lub
mechanicznym, przy czym zaleca si¢, aby pomiary byly dokonywane z doktadno$cig co
najmniej do 0,1 mm (zazwyczaj wystarczajace jest wizualne poréwnanie szerokosci rysy ze
skalibrowana linig na przymiarze kreskowym). Do pomiaru zmian odlegto$ci zwigzanych ze
zmianami szerokosci rysy mozna stosowa¢ metody o réznej czutoSci:

- przymiar kreskowy,
- plytki szklane lub czujniki odksztatcenh mocowane na rysie,
- szkto powiekszajace,

- znaczniki w postaci cienkich warstewek gipsu nanoszonych pedzlem na powierzchnie
betonu. Kiedy rysy w betonie rozszerzajg sie, pojawiajq si¢ takze rysy w gipsie. Ich
szeroko$¢ mozna fatwo zmierzyc, stosujac szkto powiekszajace. Powtarzajac odczyty, z
doktadnoscig do 0,1 mm, mozna $ledzi¢ powolne zmiany szeroko$ci rys, w tym zmiany w
diugich okresach. W razie koniecznos$ci mozna co pewien czas naktada¢ kolejne znaczniki
na te sama ryse.

Jezeli w ciggu dnia obserwuje sie zmiany szerokosci rysy, odpowiednie dane powinny by¢
zapisywane kilkakrotnie w ciggu dnia. Je$li zmiany szerokosSci rysy sg powodowane przez ruch
kotowy, dla bardziej efektywnych analiz niezbedna moze by¢ charakterystyka tego ruchu. Zaleca
sie, aby okresy dokonywania pomiaréw byty dobrane tak, aby z ich wynikow mozna byto wyciagnaé
odpowiednie wnioski dotyczace krétkoterminowych i dziennych zmian szerokosci rysy w
planowanym czasie jej wypetnienia.

Na nadbudowach mostéw monolitycznych i podobnych konstrukcjach poddanych bezpo$redniemu
dziataniu czynnikdw atmosferycznych wystepuja zmiany szerokosci rys w ciggu dnia. Najwiekszych
zmian oczekuje sie w bezchmurne dni latem, jednakze nie w dniach, gdy wystepuje duze
zachmurzenie i wysoka temperatura powietrza. Przy maksymalnej szeroko$ci rysy ruch kotowy
zazwyczaj prowadzi takze do najwigkszych krétkoterminowych zmian szerokosci.

- Zawilgocenie podtoza — zawartos¢ wilgoci w podtozu mozna oszacowaé, wykonujac
nastepujace badania i obserwacje wizualnie wilgotnos¢ powierzchniowg mozna oceni¢, stosujac
nastepujace przyblizone kryteria:
,Sucho” — powierzchnia $wiezego przetamu o gteboko$ci okoto 2 ¢cm nie powinna by¢

-, wilgotno” - powierzchnia ma matowy, wilgotny wyglad bez potyskujacej warstewki wody,
system poréw w podtozu nie powinien by¢ nasycony woda, tzn. krople wody nakfadane na
podtoze betonowe powinny w nie wsigkac¢, przy czym powierzchnia powinna sta¢ sie po
krétkim czasie ponownie matowa,

- ,mokro” — system poréw moze by¢ nasycony woda, powierzchnia betonu moze btyszczeg,
jednakze na powierzchni nie wystepuje wolna woda.

Dalsze wskazowki z obserwacji mozna otrzymac przez przykrycie powierzchni folig
polietylenowa na 24 godziny. Jesli nie wystapig wyrazne $lady wilgoci, powierzchnia i warstwa
przypowierzchniowa moga by¢ uznane za suche.

- za pomoca badan laboratoryjnych (metody bezposrednie) lub metodg CM,
- metodami posrednimi (wilgotno$ciomierze elektroniczne),
- na probkach pobranych na placu budowy i badaniach w laboratorium.

Dla zapraw i betonéw cementowych i polimerowo-cementowych do oznaczenie wilgotnosci
zaleca sie stosowa¢ metody bezpos$rednie lub metode CM.

Otrzymane warto$ci nalezy poréwna¢ z podanymi w pkt. 5.3.
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- Temperatura podtoza — zaleca sig, aby pomiar temperatury powierzchni podfoza byt
dokonywany termometrem przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jesli
zachodzi potrzeba doktadnego pomiaru temperatury podtoza, po zastosowaniu odpowiedniego
materiatu zapewniajacego kontakt termiczny z podtozem mozna przeprowadzi¢ pomiar w
nastepujacy sposob. Zaleca si¢ umieszczenie termometru w pozycji pomiarowej w $rodku
materiatu izolacyjnego, takiego jak ptyta styropianowa o wymiarach 0,5 metra kwadratowego i
grubo$ci 70 mm. Zaleca si¢ przeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn.,
kiedy zmiana temperatury z uptywem czasu jest nizsza niz 1 stopien Celsjusza/5 minut.
Otrzymane warto$ci nalezy poréwnac z podanymi w pkt. 5.5.1 - 5.5.3.

- Karbonatyzacja — badanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg wskaznika fenoloftaleinowego, jest
ono podane w PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcii
betonowych — Metody badan — Oznaczanie glebokosci karbonatyzacji w stwardniatym betonie
metoda fenoloftaleinowa.

- Zawartos¢ chlorkéw — zawartos¢ chlorkéw w podtozu betonowym mozna okre$laé, pobierajac
prébki, ktdre po sproszkowaniu poddaje sie analizie w laboratorium metodg podang w PN-EN
14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw w betonie, alternatywnie mozna uzywaé systeméw do badan
przeznaczonych do stosowania na placu budowy (opartych np. na metodach
elektrochemicznych).

- Zanieczyszczenia podioza — podioze betonowe mogg by¢ zanieczyszczone $rodkami
powodujgcymi uszkodzenie podtoza oraz wyrobdw i systeméw naprawczych, a takze
utatwiajacymi korozje zbrojenia. Do zanieczyszczen tych nalezg dwutlenek wegla, chlorki,
siarczany i inne substancije organiczne i nieorganiczne. Historia konstrukcji i jej otoczenia z
duzym prawdopodobieristwem wskazuje mozliwe zanieczyszczenia. Jesli istnieje podejrzenie
zanieczyszczenia, mozna pobra¢ probki za pomocg wiercenia i zbadaé je w laboratorium, aby
wykonac ilosciowg i jakociowa analize zanieczyszczen. Alternatywnie, dla niektérych rodzajéw
zanieczyszczen (np. siarczany, azotany), mozna uzywac systemoéw do badan przeznaczonych
do stosowania na placu budowy.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodnos¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z

dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. Inne badania, jezeli sg niezbedne i wykonywane,

nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach,

SST itp.). Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Ocene
stanu przygotowania podtoza nalezy wykona¢ kompleksowo.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.

6.3.2.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacijg,
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobow.
W odniesieniu do systeméw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkdw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5. niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegoinych warstw w sposéb
pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.

Przy nakfadaniu wielowarstwowym, poprzednia, stwardniatg warstwe traktowaé trzeba jak podtoze

— konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2.

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sg podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
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6.3.3.

napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci —
Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jako$cig prac”
podanymi ponizej w tablicy 14.

W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005.

- Temperatura powierza — temperature otoczenia mierzy¢ termometrem, np. rteciowym lub
cyfrowym. Zaleca sie, aby doktadno$¢ odczytu wynosita co najmniej £1°C. Pomiary powinny
by¢ wykonywane w bezpo$rednim sasiedztwie miejsca prowadzenia prac. Czujnik temperatury
(termometr) nie powinien by¢ poddawany bezpo$redniemu dziataniu promieni stonecznych.
Zaleca sie wykonywanie pomiaréw wystarczajaco czesto, aby odnotowa¢ zmiany 0 2°C i
odnotowac tendencje obnizania lub wzrostu. Wyniki powinny odpowiada¢ zakresowi podanemu
w pkt. 5.5, chyba ze SST zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres temperatur.

- Wilgotno$¢ powietrza — pomiar za pomocg higrometréw.

- Opady atmosferyczne — badanie przez obserwacje lub za pomocg miernikéw. Dotyczy deszczu,
$niegu, mgty i rosy.

- Sita wiatru — zaleca sie, aby badanie byto przeprowadzone anemometrem. Po przekroczeniu
maksymalnej dopuszczalnej predkosci wiatru (jezeli jest podana przez dokumentacje) prace
nalezy przerwac.

- Punkt rosy — badanie polega na oznaczeniu punktu rosy za pomocg termohigrometru i
porownaniu jej z temperatura podtoza. Alternatywnie, nalezy osobno oznaczy¢ temperature
podioza, oraz wilgotnos¢ i temperature powietrza oraz wyznaczy¢ punkt rosy obliczeniowo, przy
pomocy elektronicznych termohigrometréw lub skorzysta¢ z gotowej tablicy nr 16 (por. norma
PN-EN 1504-10:2005).

- Grubo$¢ powtoki w stanie nieutwardzonym — w metodzie nr 1 wg PN-EN ISO 2808:2008 Farby i
lakiery — Oznaczanie grubo$ci powtoki podano dwa sposoby pomiaru grubo$ci w stanie
nieutwardzonym: miernikiem grzebieniowym i kotkowym.

Miernik grzebieniowy sktada sie z grzebienia ze stali nierdzewnej, ktérego zewnetrzne zeby
tworza linie odniesienia. Wewnetrzne zeby sg stopniowo coraz krétsze i odpowiadajg catemu
zakresowi odlegtosci od linii odniesienia; kazda odlegtos¢ mozna odczytaé ze skali miernika.
Bezposrednio po natozeniu wyrobu miernik grzebieniowy umieszcza sie na podiozu w taki
sposadb, aby zeby byly prostopadie do powierzchni, a miernik byt zabezpieczony przed
§lizganiem. Nastepnie miernik usuwa sie z natozonej powtoki i okresla sie najkrotszy zab
dotykajacy powtoki. Aby uzyskac¢ wyniki reprezentatywne dla catego naprawianego obszaru,
wykonuje sie co najmniej trzy pomiary w roznych miejscach i w taki sam sposob.

Mozna réwniez uzywa¢ miernika kotowego.

W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia
dodatkowych badan.

Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robét powinny byé odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych prac ochrony powierzchniowej, w szczegélnosci w zakresie:;
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6.4.2.

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania warstwy ochronnej,

- prawidtowo$ci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do natozenia systeméw ochrony powierzchniowej, a uzyte
materiaty spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania robot spetnione byty warunki podane w pkt. 5.5. niniejszej ST,

- czy sposob wykonania prac odpowiada dokumentaciji technicznej i wytycznym producenta.

Opis badan

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sq podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci —
Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jako$cig prac”
podanymi ponizej w tablicy 17.

W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymadg przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymdg przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005

- Glebokos¢ wnikania impregnatu zalezy od porowatosci podioza i od zdolno$ci wyrobu do
whnikania w podfoze. Znajac ilo$¢ uzytego wyrobu, mozna oszacowac gteboko$¢ jego wnikania.
W tym celu mozna zastosowa¢ PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci
powtoki (metoda nr 2: oznaczanie grubosci powtoki przez obliczenie na podstawie masy powtoki
przypadajacej na jednostke powierzchni). Gteboko$¢ wnikania mozna réwniez oznacza¢ przez
badanie odwiertu.

- Przenikalno$¢ wody — zasadg niemieckiego testu Karstena jest pomiar objetosci lub zwazenie
wody wnikajacej w beton w jednostce czasu z zastosowaniem skalibrowanej szklanej rurki,
umocowanej z zachowaniem wodoszczelnoéci do badanej powierzchni. Srednica rurki, zaleznie
od stosowanej normy, moze wynosi¢ 20 mm, 50 mm, 100 mm. Wysoko$¢ stupa wody, zaleznie
od stosowanej normy, moze wynosi¢ 100 mm, 150 mm, 200 mm.

Uzyskane wyniki to:

- ilos¢ wody wnikajacej w beton w czasie badania (zalezno$¢ liniowa lub nie, ilo$¢ wody
ograniczona lub nie),

- temperatura badania,
- zawartos¢ wilgoci w badanym obszarze.

W przypadku watpliwosci mozna pobra¢ rdzenie i zbadac ich przepuszczalno$¢ zgodnie z PN-
EN 12390-1:2013-03 (wersja angielska) Badania betonu — Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne
wymagania dotyczace probek do badan i form i ISO 7031:1988 Concrete Hardened -
Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under Pressure.
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6.4.3.

Otrzymane wyniki poréwna¢ z wymaganiami dokumentaciji technicznej lub danymi producenta
systemu.

Grubo$¢ powtoki w stanie utwardzonym mozna wyznaczyé, znajac ilo$¢ zastosowanego wyrobu

wg ISO 2808, metoda nr 2.

Grubo$¢ mozna takze oznacza¢ metodami niszczacymi, takimi jak:

metoda profilometryczna podana w PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie
grubosci powtoki,

metoda nacinania krawedzi (dostepne sq specjalne przyrzady, w tym mikroskopy z
urzadzeniami o$wietlajacymi i narzedzia do ciecia) podana w PN-EN 1SO 2808:2008,
metoda 5B,

wywiercenie rdzenia i pomiar grubo$ci warstwy (ten sposob jest bardziej niszczacy i nie jest
objety normg).

- Zdolnos¢ krycia. Nieciagto$ci, przerwania i wady powtoki mozna wykry¢ wizualnie zgodnie z
norma;

PN-EN ISO 4628-1:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok
— Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 1: Wprowadzenie ogolne i system okreslania,

PN-EN ISO 4628-2:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze4¢ 2: Ocena stopnia specherzenia,

PN-EN ISO 4628-3:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze4¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

PN-EN ISO 4628-4:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 4: Ocena stopnia spekania

PN-EN ISO 4628-5:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Cze$¢ 5: Ocena stopnia zluszczenia

PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 6: Ocena
stopnia skredowania metoda tasmy.

- Przyczepno$¢ powtok mozna badaé metoda nacinania podang w PN-EN 1SO 2409:2013-06

Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacie¢ lub metodami analogicznymi do metod badan
laboratoryjnych okreslonych w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukciji betonowych — Metody badar — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie. Metode

nacinania mozna stosowa¢ do warstw o grubosci mniejszej niz 0,5 mm, a metode odrywania do

warstw grubszych.

Metody niszczace nalezy stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach.
Dodatkowe badania wiasciwosci technicznych systemow ochrony powierzchniowe;

Badania takie przeprowadza si¢ z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jako$ci lub gdy
konieczno$¢ przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek i szczegotowe;
specyfikacji technicznej.
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Decyzje 0 wyborze parametrow do sprawdzenia oraz przeprowadzeniu dodatkowych badan
podejmuje sie w sposob indywidualny. Oceny wynikéw badan nalezy dokonywaé w sposéb
kompleksowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
1.2

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Dla prac ochrony powierzchniowej jednostka rozliczeniowa jest 1 m2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia robotami ulegajacymi zakryciu sg prace naprawcze
podioza lub jego przygotowanie i kazda stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej naktadanej
warstwy powtoki ochronnej.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do naktadania systemu ochrony
powierzchniowej (lub jego pierwszej warstwy), natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu
po jej wykonaniu, a przed utoZzeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacijg projektowg
oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania systemow ochrony.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koficowym. Odbidr czeSciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).
Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjq projektowa oraz Szczegétowg Specyfikacjg
Techniczna. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasadly i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do koricowego odbioru
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
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- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przeditozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentaciji projektowej niniejszej specyfikaciji oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacii projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji
Technicznej i przedstawic¢ prace ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwato$ci i skutecznosci robot, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane warstwy ochronne, ponowne wykonac prace i powtornie zgtosic je
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisj,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamdwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5.  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu systemu ochrony powierzchniowej po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych 8.4.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych pracach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnoSci
Rozliczenie robdét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi warto$é
tych robét obliczona, w zalezno$ci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania systeméw ochrony powierzchniowej lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrobki,

- przygotowanie materiatow,

- ocene i przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami naprawczymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktdre wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac,

- nafozenie systemdw ochrony powierzchniowej,

- naprawienie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania robdt,

- montaz i demontaz rusztowan (jezeli nie majg by¢ wydzielone w oddzielnych pozycjach),

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikaciji ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacj,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
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10.2.

10.3.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz.
1367).

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0,
poz. 149).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).
Rozporzadzenie Komisiji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty ~Wiasciwosci i
wymagania.

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
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PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 9: Ogdine zasady dotyczace stosowania wyrobow i
systemow.

PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10: Stosowanie
wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jakosciag prac.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepno$ci przez odrywanie.

PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery — Oznaczanie wtasciwosSci przenikania pary wodnej — Metodaz
zastosowaniem naczynka
PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach — Czes$¢ 1: Prébki rdzeniowe — Pobieranie,
ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie
PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody.

PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 6: Oznaczanie przepuszczalnosci ditlenku wegla.

PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 7: Oznaczanie wiasciwosci pokrywania rys.

PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

PN-EN ISO 4628-1:2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Czg$¢ 1: Ogolne wprowadzenie i system
okreslania (wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-2: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie iloSci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia
(wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-3: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia
(wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-4: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzer oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 4: Ocena stopnia spekania (wersja
angielska).

PN-EN ISO 4628-5: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie iloSci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 5: Ocena stopnia zluszczenia
(wersja angielska).

PN-EN SO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 6: Ocena stopnia skredowania
metoda tasmy
PN-EN 13687-1:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan - Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Cze$¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy
zanurzeniu w roztworze soli odladzajace;.
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- PN-EN 13687-2:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Cze$¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny).

- PN-EN 13687-3:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladzajacej (wersja
angielska).

- PN-EN 13687-4:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes¢ 4: Cykle termiczne na sucho.

- PN-EN 13687-5:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Cze$¢ 5: Odporno$¢ na szok termiczny (wersja
angielska).

- PN-EN ISO 2812-1:2008  Farby i lakiery — Oznaczanie odporno$ci na ciecze — Czg$¢ 1: Zanurzanie w
cieczach innych niz woda.

- PN-EN ISO 4624:2016-05  Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepno$ci (wersja angielska).

- PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubo$ci powtoki.

- PN-ENISO 2409:2013-06  Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacie¢.

- PN-ENISO 6272-1:2011 Farby i lakiery — Badania nagtego odksztatcenia (odpornos¢ na uderzenie) —
Czes¢ 1: Badanie za pomoca spadajacego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni.

- PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych — Metody badan -
Odpornos¢ na silng agresje chemiczna.

- PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie wytrzymato$ci na Sciskanie zaprawy naprawcze;.

- PN-EN1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie wspdtczynnika rozszerzalnosci ciepine;j.

- PN-EN 12617-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Cze$¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimeréw i systeméw zabezpieczen powierzchniowych
(SPS) (wersja angielska).

- PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda

pomiaru oporéw poslizgu/ poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta (wersja angielska).

- PN-EN 13578:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Kompatybilno$¢ z betonem wilgotnym.

- PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit — Oznaczanie twardosci przy wciskaniu z
zastosowaniem twardo$ciomierza (twardo$¢ Shore’a).

- PN-EN ISO 5470-1:2017-02 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub tworzywami sztucznymi —
Wyznaczanie odpornosci na $cieranie — Cze$¢ 1: Urzadzenie $cierajace Tabera (wersja angielska).

- PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
rezystancii elektryczne.

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1. Zaprawa tynkarska
(wersja angielska).

- PN-EN 13581:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnacje po dziataniu zamrazania-
rozmrazania w obecnosci soli.

- PN-EN 13580:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Nasigkliwos¢ i odporno$¢ na alkalia przy impregnaciji hydrofobizujace;.

- PN-EN 13579:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badar -
Badanie schnigcia przy impregnacji hydrofobizujacej.

- PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Oznaczanie gtebokosci karbonatyzacji w stwardniatym betonie metoda fenoloftaleinowa.
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PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Betony wzorcowe do badan.

PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery — Préba wciskania wedtug Buchholza.

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw — Okreslanie przenikania pary wodne;.

PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu — Zasady ogoine (wersja angielska).

PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu - Warunki badan  tworzyw sztucznych przeznaczonych do
prasowania, wtrysku i wyttaczania.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu — Warunki badan folii i piyt.

PN-EN ISO 1519:2012 Farby i lakiery — Proba zginania (sworzen cylindryczny).

PN-EN ISO 3274:2011 Specyfikacja geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna

powierzchni: Metoda profilowa — Charakterystyki nominalne przyrzadéw stykowych (z ostrzem

odwzorowujacym) (wersja angielska).

PN-EN ISO 4288:2011 Specyfikacje geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna

powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni (wersja

angielska).

PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1436+A1:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczace

poziomych oznakowan drég (wersja angielska).

PN-EN ISO 4288:2011 Specyfikacje geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej

powierzchni (wersja angielska).

PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —

Oznaczanie zawarto$ci chlorkdw w betonie.

PN-EN 12390-1:2013-03  Badania betonu — Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace

probek do badania i form (wersja angielska).

ISO 7031:1988 Concrete Hardened — Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under

Pressure.

ZUAT - 15/V1.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — Czes¢ |

— Wyroby do wykonywania ciagtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z

zywic syntetycznych.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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