ZAPYTANIA,  WYJAŚNIENIA, ZMIANY do WARUNKÓW PRZETARGU nr 3 

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 146/KPW/STO/2021,  którego przedmiotem jest :
Przeglądy SpW na ORP „Heweliusz” z podziałem na części;

Część I: Badania diagnostyczne silników głównych typu Sulzer 6AL 25/30 na ORP „Heweliusz”.

Część II: Przegląd głowic zaworowych na zbiornikach powietrza na ORP „Heweliusz”.

Część III: Przegląd serwisowy urządzeń chłodniczych komór prowiantu na ORP „Heweliusz”.

Część IV: Przegląd serwisowy odolejacza RWO typu OB.-1M na ORP „Heweliusz”.

Część V: Przegląd serwisowy wirówki paliwa oraz wirówki oleju Alfa Laval typu P615 na ORP „Heweliusz”. 

Część VI: Naprawa układu automatyki elektrowni okrętowej na ORP „Heweliusz”.

zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia 

w dniu: 29.11.2021 r.  otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 30.11.2021 r.  udzielił następujących wyjaśnień:

	Lp.
	Treść zapytania
	Wyjaśnienie zamawiającego

	1.
	CZĘŚĆ III PRZEGLĄD SERWISOWY KOMÓR CHŁODNICZYCH
PROSZE O INFORMACJĘ : w wykazie prac naprawczych jako czynnik chłodniczy wymieniony jest czynnik R404A - od 1 stycznia 2021 roku czynnik jest wycofany z eksploatacji z uwagi na to że jest czynnikiem nie ekologicznym i kupienie jego jest nie możliwe. obecnie stosowane czynniki to R449a ; R448a R407F. Proszę o informację czy oferta winna zawierać zmianę czynnika na czynnik ekologiczny. Zmiana czynnika wymaga wymianę niektórych aparatów w systemie chłodniczym.
	Zamawiający w odpowiedzi dokonuje zmiany treści w części III w WPN 

z:

„- uzupełnić czynnik chłodniczy w układzie do ilości roboczej (10 kg czynnika R404A);”

na:

„- uzupełnić czynnik chłodniczy w układzie do ilości roboczej (10 kg czynnika R449a lub odpowiednik), z uwagi na zmianę czynnika z R404A na czynnik ekologiczny dostarczyć i wymienić 4 szt. manowakuometrów do pomiaru zastosowanego czynnika (2 szt. na ssaniu, 2 szt. na tłoczeniu);”
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	DOTYCZY CZĘŚĆ III SYSTEM PROWANTU:
Zawór wodny WVSX 20 mosiądz nie jest przystosowany do wody morskiej tylko do czynników obojętnych proszę o informację czy zastosować zawór wodny spełniający wymogi wody morskiej
	Zamawiający w odpowiedzi dokonuje zmiany treści w części III w WPN

z:

„- przeprowadzić czyszczenie 2 skraplaczy typu Bitzer K123HB 2P zgodnie z instrukcją serwisową producenta skraplaczy oraz wymienić 2 szt.  presostatycznych zaworów wodnych. „

na:

„- przeprowadzić czyszczenie 2 skraplaczy typu Bitzer K123HB 2P zgodnie z instrukcją serwisową producenta skraplaczy oraz wymienić 2 szt.  presostatycznych zaworów wodnych typu Danfoss WVFX20 (DN25) na odpowiednik przystosowany do pracy z wodą morską.”
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	DOTYCZY części VI naprawy układu automatyki elektrowni okrętowej:
pkt 8 – przegląd regulatorów napięcia oraz członów mocy prądnic TOA 13204 szt. 3 :
ze względu na brak informacji na temat metody obciążania generatorów przy testach obciążeniowych prosimy o informację :
- czy zamawiający bierze pod uwagę wynajęcie oporów rezystancyjnych we własnym zakresie, czy może planuje obciążać agregaty istniejącym obciążeniem okrętowym ?
- jakie parametry pracy generatorów po remoncie będą akceptowalne przez zamawiającego?
Uzyskanie parametrów znamionowych zawartych w DTR urządzeń jest nie możliwe do uzyskania po wykonaniu remontu ze względu na różne parametry techniczne.
	Zamawiający w odpowiedzi dokonuje zmiany części VI w WPN w pkt. 8 na następującą treść: 

„ 8. Przegląd regulatorów napięcia oraz członów mocy prądnic TOA 13204 szt. 3:

- przeprowadzić sprawdzenie aparatów elektrycznych zamontowanych w regulatorach – sporządzić protokoły z pomiarów. W przypadku aparatów niespełniających parametrów jakościowych i nie nadających się do dalszej eksploatacji- wykonać protokół weryfikacyjny i sporządzić na jego podstawie zestawienie kosztów a następnie poddać procedowaniu określonemu w umowie.  

Zdemontować człony mocy prądnic okrętowych TOA 13204 szt. 3, przeprowadzić przegląd oraz pomiary członów, filtrów w członach, płytek drukowanych oraz ich ścieżek, aparatów elektronicznych- sporządzić protokoły z pomiarów. W przypadku aparatów niespełniających parametrów jakościowych i nie nadających się do dalszej eksploatacji- wykonać protokół weryfikacyjny i sporządzić na jego podstawie zestawienie kosztów a następnie poddać procedowaniu określonemu w umowie.  

Wykonać czyszczenie prądnicy TOA- 3 szt. zgodnie z technologią czyszczenia prądnic (wysunąć wirnik, wykonać czyszczenie stojana i wirnika płynem do uzwojeń) uwzględniając przetoczenie pierścieni ślizgowych i wymianę szczotek.   

Po wykonanym przeglądzie i naprawach wykonać regulację oraz pomiary zespołów prądotwórczych, w szczególności regulatorów napięcia. Wykonać testy obciążeniowe prądnic metodą oporów rezystancyjnych (opory zapewnia Wykonawca naprawy). W przypadku niesymetrycznego obciążenia mocą bierną przy pracy równoległej 2 lub 3 prądnic przeprowadzić regulacje dynamiczną regulatorów napięcia oraz wykonać karty pomiarowe z pracy prądnic. 

Po wykonanej naprawie wykonać pomiar jakości energii wytwarzanej przez prądnice okrętowe w pełnym zakresie obciążenia jak również przeprowadzić próby dynamiczne na zmianę obciążenia, czas stabilizacji układu, pracę równoległą w każdej konfiguracji połączeń, stopień symetrii rozkładu mocy czynnej i biernej między pracującymi równolegle generatorami. Po wykonanych regulacjach i pomiarach wykonać karty pomiarowe celem określenia faktycznych parametrów pracy prądnicy.  
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	 Ze względu na długi czas oczekiwania dostaw elementów automatyki, które są niezbędne do wykonania prac remontowych wnioskujemy o przedłużenie terminu wykonania prac dotyczących części VI do 90 dni.
	Zamawiający w odpowiedzi dokonuje zmiany treści WP w pkt. II oraz w zał. nr 2 do WP – wzór umowy § 2 Termin realizacji umowy

na następującą treść: 

Termin realizacji umowy

Część I – 14 dni roboczych od udostępnienia jednostki. Udostępnienie jednostki nastąpi po zakończeniu realizacji umowy dotyczącej „Naprawa układu automatyki elektrowni okrętowej na ORP „Heweliusz”(część VI) . Wykonawca o udostępnieniu jednostki zostanie poinformowany przez użytkownika przynajmniej 7 dni wcześniej. (Planowany termin udostępnienia jednostki to marzec 2022r.)

Część II – 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Część III - 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Część IV - 30 dni roboczych od r.)dnia podpisania umowy

Część V – 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Część VI- do 28.02. 2022 r. 
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	Część II
Czy zleceniodawca przewiduje próbę hydrauliczną zbiorników powietrza?
	Zamawiający w odpowiedzi dokonuje zmiany treści części II w WPN w pkt. 5 na następującą treść:

„ 5. Przeprowadzić:

- czyszczenie mechaniczne wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni  ścian zbiorników sprężonego powietrza 3 szt.,

- odtłuścić oczyszczoną powierzchnie oraz wykonać konserwację wewnętrznej oraz zewnętrznej powierzchni zbiorników, 

- po wykonanym czyszczeniu udostępnić zbiorniki celem wykonania rewizji wewnętrznej w obecności Inspektora WDT następnie wykonać próbę hydrauliczną zbiorników celem wykonania próby ciśnieniowej w obecności Inspektora WDT,

- po wykonanych obiorach WDT osuszyć zbiorniki oraz zamontować głowice zaworowe na zbiornikach wraz z podłączeniem armatury. „




