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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania pod nazwą: 
Budowa przyłącza i instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz 
centralnego ogrzewania dla świetlicy wiejskiej w Białogardzie na dz. nr 115 obr. 0002 
Białogarda 
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze Robót i dokumentacji 

projektowej. 

Podstawą opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robót, przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentów materiałów budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu  zasad  sztuki 

budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

ST. 1.0.0. Wymagania ogólne - zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. Dokładny zakres 

robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 



budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• Dostarczoną przez Zamawiającego 

• Sporządzoną przez Wykonawcę 

 

1.4.3. Zgodność robót z Przedmiarem robót i ST 

 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu i 

przy udziale autora Przedmiaru robót dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczonego 

przedziału tolerancji. 

 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelki inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

b. oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

2) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami, 

• możliwość powstania pożaru 

3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi 

przepisami, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 



oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego 

 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszystkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

 



1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

 

1.6. Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w ST jest mowa o : 

 

Obiekcie budowlanym –należy przez to rozumieć: 

a. Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b. Budowę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

c. Obiekt małej architektury. 

 

Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

 

Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak:  lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych(kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 

Obiekcie małej architektury–należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a. kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b. posagi, wodotryski  i inne obiekty architektury ogrodowej, 



c. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki 

 

Tymczasowym obiekcie budowlanym–należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

Terenie  budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 

Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

 

Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

 

Wyrobie budowlanym–należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 



 

Obszarze oddziaływaniu obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 

Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

 

Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

 

Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

 

Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

 

Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do 



odebrania i przekazania do eksploatacji 

 

Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych  i SST 

 

Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu  nr 219/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. Zm.) 

 

Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej 

 

Istotnych wymaganiach–oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 

Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

 

Robocie podstawowej – minimalny zakres prac , które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotów zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20grudnia 20103 r. 

 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach) 

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa 



właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen 

ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych 

krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub 

zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub 

których właściwości różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 

 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa - nie podlegające obowiązkowej certyfikacji - 

są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem 

normatywnym. 

 

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę 

wraz z załączonym (zatwierdzonym tą samą lub - wyjątkowo - oddzielną decyzją) projektem 

budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 

opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, książkę obmiarów, protokołów 

odbiorów częściowych i końcowych. 

 

Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

Dziennik montażu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do zapisów 

czynności związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu z 

gotowych (prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych. 

 

Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca 

prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do 

obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub 

powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej 

jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i 

dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne 

świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami. 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego budynku. 

 



Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 

Nadzór budowlany (właściwy organ) – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

• powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 

• wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 

• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 

• kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie 

wykonywania robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 

• sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych, 

• kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 

• badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 

 

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz 

określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, 

podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, 

wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 

 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

 

Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony 

drogi publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje 

identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, 

inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery 

telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy. 

 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

2. MATERIAŁY - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe 

zastosowanych materiałów. 



 

2.1. Wymiana ogólne 

 

Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane muszą posiadać: 

• oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 11.08.2004 r. 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających 

obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. 

Nr 166, poz. 1360). 

• Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dniall.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 

proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym - deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub 

Aprobatą Techniczną. 

• Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów 

Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 

MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających 

istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej. 

 

Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo 

budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm), Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z późn. zm.) 

oraz aktualnie obowiązujących normach. 

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 



wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu 

realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 

Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacji 

umowy. 

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 

badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 

również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 

urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone 

dla realizacji robót. 

 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyj 

te do wbudowania. 

 

 



2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 

do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 

może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 

robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 

wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 

składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych. 

 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy 

przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.7. Pozyskiwanie materiałów pochodzenia miejscowego. 

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru. 



 

3. SPRZĘT-Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczące środków transportu 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Transport gruntów. 

 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania, i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu  

(materiału) 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu. 

 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynku i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 

obszarem wykonywania robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 

być sprawdzone przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 

budowy.  

 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż 

+/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a 

krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 



skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Program Zapewnienia Jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

• Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• Wykaz osób  odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

• System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

• Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 

• Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 

kontrolne 

• Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

• Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót 

 

 

6.1.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 



normach, wytycznych i SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.1.2. Pobieranie próbek. 

 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się statycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.1.3. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.2. Raporty z badań. 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.2.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 



producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.2.2. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które: 

• Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)  

• Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 

• Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 98/99) 

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.3.3. Dokumenty budowy. 

 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 



numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  

• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach 

• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

• Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 

• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

• Dane dotyczące czynności geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót 

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził 

• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził 

• Inne istotne informacje o przebiegu robót 

 

Propozycje, uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 

[3]Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, raporty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 



programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] – [3], następujące 

dokumenty: 

a) Pozwolenie na budowę, 

b) Protokoły przekazania terenu budowy, 

c) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły z narad i ustaleń 

f) Operaty geodezyjne 

g) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci 

inaczej. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny by zgodne z 

dokumentacją projektową, kosztorysem i przedmiarem robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub 

sprzęt wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez SST albo projekt to 



Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają  następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji  i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi końcowemu, 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 



ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione 

przez producenta. 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości" wystawionych przez 

producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami 

państwowymi. Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny 

być wymienione zauważone usterki. 

 

8.4. Odbiór końcowy. 

 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 

Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 



wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

   8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego. 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez zamawiającego. 

 do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• Oświadczenie kierownika budowy i robót 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót  oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu  i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budów i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodnie z SST i 

programem zapewnienia jakości PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie linii 

telefonicznej, gazowej itp.)oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

 

8.4.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót". 

 

 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

9.1. Zasady rozliczania i płatności. 

 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacje ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorami nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu robót. 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/ dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

10.1. Informacje podstawowe. 

 

Wykaz Norm europejskich Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych 

przepisów związanych z poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne (SST) 

 

10.2. Inne dokumenty. 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zmianami). 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( 

Dz.U. Nr 80/2003 ) wraz z późn. zmianami. 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 



1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 

poz. 163 ) z póź. zmianami 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 

z 09.02.2004 r.) z późn. zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 

202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 

2002 r. z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U. Nr 249, poz. 2497). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 

Nr 180, poz. 1861). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387). 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu 

mandatów udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm 

zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z 

zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. Nr 32, poz .571 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie 

informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach 

kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858). 

 



 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych 

 

 



SST - 01.00.00    CPV 45111200-0   Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów  

     liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I - IV 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru wykopów otwartych dla budowy przyłącza i instalacji 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Białogarda na dz. nr 115 obr. 0002 Białogarda 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i 

przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, 

pomocnicze i towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robót 

ziemnych związanych z budową przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

Wykop – dół szeroko- i wąsko przestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 

hałd ziemnych. 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 

zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią 

terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

Wykop wąsko przestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 

1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej od 

1,50 m. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie 

rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i 

głębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych 

do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne 



lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 

wykonywanym wykopie. 

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po 

zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 

stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli 

ziemnych. 

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 

Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a 

obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku 

ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 

zagęszczeniem. 

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę 

i wstępną zasypkę. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a 

powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

1.5.1.     Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 



geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2.     Zabezpieczenie terenu budowy 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.3.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

 toksycznymi, 

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.4.  Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i wymagania ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

 



1.5.5.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 

użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.5.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

 

 



1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-dowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej za wykonane roboty. 

 

1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na 

polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.        Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

2.2.  Rodzaje materiałów 

 

2.2.1. Grunty – wymagania ogólne 

 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 

(podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 

powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy 

spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być 

zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

nadzoru. 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. 



Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być 

zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód 

lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

 

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów 

 

Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, 

pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych 

elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 

W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń 

statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu 

dla określonej głębokości. 

Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

 

Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 

wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie 

nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. 

Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej 

kompletami wg wymiarów i rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, które 

zapobiegną porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyt. 

Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych. 

Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniu 

zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt.  3 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST 45000000-7 

 „Wymagania ogólne” pkt. 4 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Transport gruntów 

 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

 „Wymagania ogólne” pkt. 5 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za chi zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

 

 



5.2. Metody wykonania wykopów 

 

Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w 

dolnej części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów 

powinien być zgodny z projektem. 

Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 

Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy możne wykonywać tylko w gruntach o 

normalnej wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony 

nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości 

wykopu H. 

Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wg 

PN-86/B-02480 wynoszą: 

–  w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 

–  w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m, 

–  w pozostałych gruntach – 1,0 m. 

 

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 

Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie 

określono inaczej, to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, 

usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące 

bezpieczne nachylenie skarp: 

–  w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

–  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 

–  w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 

–  w gruntach niespoinowych 1:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu 

podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 

 

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 

Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być 

zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i 

wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren.  

W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżenie 

poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. Dno wykopu powinno być 

równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu 

wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 

ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym 

mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej 

projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 

Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów. 



5.3. Podłoża 

 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. 

Stosuje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: 

piaskowe, żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 

5.4. Zasypka wykopów 

 

Warstwa ochronna zasypki 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, 

przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej 

ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypki w 

obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 

sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy 

niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub 

hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 

 

Zasypka przewodu 

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu 

przy zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia 

wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej Is=1. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, należy zastąpić górną 

warstwę zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 

 

Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 

 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie 

powinna być większa niż: 

a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności 

gruntu, określonej w PN-86/B-02480. 

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co 

najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być 

większe niż 2%. 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO 

dotyczącymi robót ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

 

6.2.1.   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1. 

 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o dł. 3m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu  

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego  

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości powierzchni wykopu  

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w 

odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych 

 

6.3. Badania do odbioru 

 

• szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

 więcej niż ±  10 cm, 

• rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 

• pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

• nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 



8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

 ogólne” pkt. 8 

 

8.2. Kontrola i odbiór robót wykopowych 

 

Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli i 

odbioru robót ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 

• zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

• obudowy wykopu, 

• kąta nachylenia skarp, 

• zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

• zejścia do wykopów, 

• podłoża, 

Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 

 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 

 

8.3.1.   Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji 

 państwowej, 

b) projekt techniczny przewodu, 

c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 

• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

• wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, warunków 

posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej, 

• poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych 

poziomów, 

• stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 

• stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 

d) dziennik budowy, 

e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące     jakości 

prac. 

 

8.3.2.   Badania przy odbiorze technicznym częściowym 

 

Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 

a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi dna 



wykopu od ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z dokładnością do 

0,1 m i porównuje z odległością w dokumentacji projektowej, 

b) podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na 

stwierdzeniu, czy grunt podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności, 

c) podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy 

 z dokładnością do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie wybranych 

miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m, 

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 m 

w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m, 

e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy 

 dokonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych 

 od siebie co najmniej o 30 m, 

f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 

g) nachylenia skarp w wykopach, 

h) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20 m). 

 Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru 

częściowego. 

 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 

 

8.4.1.  Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 

a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu 

 przewodu. 

 

8.4.2.   Badania przy odbiorze technicznym końcowym 

 

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, 

usunięcie szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. W 

przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić ci najmniej 1. 

Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w 

dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

 



10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

PN-B-02481:1998  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  

    kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-EN 1997-1:2008  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

    statyczne i projektowe. 

 

10.2. Ustawy 

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 t.j.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1986 t.j.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

266 t.j.), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 

620 t.j.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 

799 t.j.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 

t.j.). 

 

10.3. Rozporządzenia 

 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

 uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

 oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (z późniejszymi zmianami). 



• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

 sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 

169, poz. 1650  t.j.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające     

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963 t.j.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j.). 

 

10.4. Inne dokumenty 

 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r., 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI 

INSTAL, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI 

INSTAL, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe – wydawnictwa Arkady, 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SST-02.00.00   CPV 45332200 – 5  ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 

Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i 

przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody rozprowadzających wodę w 

związku z budową instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego 

ogrzewania dla budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Białogarda na dz. nr 115 obr. 

0002 Białogarda, zgodnie z dokumentacją projektową: 

 

1.3.3. Wykonanie rozprowadzenia wody w budynku 

• Poziomy (rozprowadzane w posadzkach) z rur wielowarstwowych typu PERT z 

umiejscowioną pośrodku przekroju aluminium zgrzewanym na zakładkę, 

łączonych zaciskowo 

1.3.2. Montaż armatury (zawory, baterie) 

1.3.3. Montaż wodomierzy skrzydełkowych na wodę zimną 

1.3.4. Montaż podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.  

1.3.5. Wykonanie izolacji 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych 

przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą 



wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących 

warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 

wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja 

zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za po-mocą którego jest 

pobierana woda z tego ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio 

za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez 

ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 

uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory prze-

znaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 

instalacji wodociągowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wodociągowej 

2.1.1. Rozprowadzenia w warstwie posadzkowej instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej 

wody z wielowarstwowych typu PERT z umiejscowioną pośrodku przekroju 

aluminium zgrzewanym na zakładkę, łączonych zaciskowo wielowarstwowych typu 

PERT z umiejscowioną pośrodku przekroju aluminium zgrzewanym na zakładkę, 

łączonych zaciskowo  

2.1.2. Zawory odcinające 

2.1.3. Zawory do spłuczek 

2.1.4. Zawory z filtrem na podejściach do baterii 

2.1.5. Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe 

2.1.6. Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe 

2.1.7. Wodomierze skrzydełkowe zimnej wody 

2.1.8. Montaż podgrzewacza pojemnościowego c.w.u  

2.1.9. Otuliny poliuretanowe do rur z tworzyw sztucznych  

 

2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji wodociągowej powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – 

świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej 



2.2.1. Rury PERT/AL/PERT i kształtki 

 

Rury wielowarstwowe Pert (średnice 14-32 mm) składają się z następujących warstw: 

rury bazowej z aluminium zgrzewanego ultradźwiękowo, na zakładkę, wewnętrznej i 

zewnętrznej warstwy PERT II oraz spoiwa zespalającego poszczególne warstwy. 

Miedzy aluminium, a warstwami tworzywowymi występuje adhezyjna warstwa 

wiążąca, która trwale łączy metal z tworzywem. Warstwa aluminium zapewnia 

szczelność dyfuzyjną i sprawia, że tak skonstruowane rury mają mniejszą 

wydłużalność cieplną. Rury w całym typoszeregu średnic  (14-32 mm) są dostępne w 

dwóch wariantach:  

-  bez izolacji termicznej 

- Z izolacją termiczną o grubości 6 mm 

 

2.2.2. Kształtki i tuleje 

 

Kształtki dostępne są w wersji tworzywowej  oraz mosiężnej. W obu przypadkach 

kształtki wykorzystują bezoringową konstrukcję zapewniając tym samym łatwy i 

bezpieczny montaż oraz długoletnią i bezawaryjną eksploatację. Kształtki posiadają 

specjalnie wyprofilowane króćce które wkłada się w rozszerzony wcześniej koniec 

rury, a następnie nasuwa na połączenie tworzywową tuleję. Rura zaciśnięta jest 

obwodowo na króćcu złączki w całej płaszczyźnie styku. Taki sposób połączenia 

umożliwia prowadzenie instalacji w przegrodach budowlanych bez żadnych 

ograniczeń. Tuleje nasuwane wytwarzane są jedyne w wersji tworzywowej. 

 

2.2.3. Armatura 

 

• Wodomierze skrzydełkowe 

• Zawory przelotowe i odcinające 

 

2.2.4. Izolacje 

 

Izolacje wykonane z pianki poliuretanowej w postaci otulin prefabrykowanych w 

osłonie z foli PCV. Przewody prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki i w 

przegrodach budowlanych należy izolować otulinami o grubości 6 mm 

 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 

 

Materiały do wykonania instalacji wodociągowej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli 

spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i niniejszej ST, 



• są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna 

identyfikację, 

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

• posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

stosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. 

 

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4.  Warunki przechowywania materiałów 

 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 

2.4.1.  Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 

zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 

ulegały deformacji. 

 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 

niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 

powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 

1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 

wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

 

2.4.2.   Składowanie armatury 

 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 

pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń 

grzewczych. 

 



3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 

technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania 

robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania instalacji wodociągowej: 

 

Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego systemu, 

• elektronarzędzia,  

• Aparatura kontrolno - pomiarowa (wodomierze), 

• Pompa do prób ciśnieniowych  

• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

• jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 



• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 

–5°C do +30°C. 

4.3.  Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 

• wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

• wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

wodociągowych, 

• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

 

5.3. Montaż przewodów rozdzielczych wody zimnej i ciepłej: 

 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 

właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach (na-

tynkowe), w szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych w 

rurach osłonowych. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach 

ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna być 

wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z 

którego jest wykonana rura. 

 

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej 

przewodu: 



• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 

• co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 

 

oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 

poniżej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne 

połączenia rur. Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być 

prowadzone: 

 

• w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni rur). 

W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną, 

• poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm, 

• poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości co najmniej 

10 cm), 

• w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

 

Przewody wodociągowe należy izolować gdy działanie dowolnego źródła ciepła 

mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30°C, a 

także gdy są prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości 

pary wodnej. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia 

instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej 

położone punkty czerpalne. 

5.3.1.  Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe) 

Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na wspornikach) należy 

zabezpieczyć przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez 

zastosowanie właściwych uchwytów i podpór. W przypadku ciepłej wody należy zastosować 

kompensację wydłużeń termicznych (w przypadku braku możliwości zastosowania 

samokompensacji). Przewody pionowe należy tak prowadzić, aby ich maksymalne 

odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację. 

5.3.2.  Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych 

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy: 

• przy montażu pionów z rur bez stabilizacji należy zwrócić uwagę, aby odgałęziony 

przewód miał możliwość ugięcia się na dostateczną długość (zgodnie z zaleceniami 

producenta rur), 

• przy montażu pionów z rur stabilizowanych można pominąć kompensacje, umiesz-czając 

obejmy punktu stałego bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu przewodu (odstępy 

między punktami stałymi nie powinny przekraczać 3 m), 

• zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 



 

5.3.3.  Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach 

podłogowych (w szlichcie betonowej) 

Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub warstwach 

podłogowych należy układać, w miarę możliwości, prostopadle lub równolegle do krawędzi 

przegród. Trasy przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej. 

Przewody w bruzdach należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. 

Dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego tekturą falistą lub folią przy 

zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni powietrznej. 

5.4.  Połączenia z armaturą 

 

Przed montażem armatury sprawdzić działanie armatury, jej szczelność na próby otwarcia i 

zamknięcia. Ustawić ją zgodnie z kierunkiem przepływu, tak aby zapewnić dogodny do jej 

obsługi dostęp. Montaż armatury wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja 

powinna być tak montowana, aby pozwolić na wymontowanie jej elementów lub ich części 

do celów remontowych. 

 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody w 

przewodzie był zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy również wodomierza). 

Powinna ona być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych zgodnie z 

projektem. 

 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji 

umożliwiając jej opróżnienie z wody. Powinna być lokalizowana w miejscach łatwo 

dostępnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 

podłączony z lewej strony. 

 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 

COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać 

przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 

 



Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 

 

Nazwa przyboru 

Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej nad 

podłogą 

Wysokość górnej krawędzi 

przedniej ścianki przyboru 

nad podłogą 

Wysokość ustawienia 

– m m m 

Zlewozmywak do pracy 

stojącej 1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90 Armatury czerpalnej 

nad górną krawędzią 

przedniej ścianki 

przyboru  0,25 ÷ 0,35 
umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80 

zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do 

wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 

przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane 

elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, 

jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 

0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak 

spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość 

niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 

pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy 

ciśnieniu roboczym. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół . 

 

6.3. Badania w trakcie odbioru 

 

6.3.1. Cel i zakres badań 

 

Badania mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji 



sanitarnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 

wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 

prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po 

zakończeniu budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w 

obecności inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. 

● Długość rurociągów: 

o należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od 

strony instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do 

budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do 

końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 

o oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w 

zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 

długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do 

długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

o podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a 

niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczbę podejść według średnic 

rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć 

podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 

o długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej 

długości rurociągów, 

o długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

● Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w 

sztukach lub kompletach. 

● Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 

podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

 



7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne”, pkt 8 

8.2.  Zakres badań odbiorczych 

8.2.1.  Badania  przy odbiorze  instalacji  wodociągowej  należy przeprowadzić zgodnie  z 

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO  „Instalacji wodociągowych”. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości wodociągu. Szczegółowy 

zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 

wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 

zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości 

wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 

zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres 

tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

–   temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 

8.2.2.  Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 

przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru  

 

 

8.2.3.  Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę 

postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 

zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nie przełazowych, przewodów 

układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody 

budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

technicznego końcowego. 

 



Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 

końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego 

należy: 

• sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków 

instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 

 

8.2.4.  Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

• zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

• dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 

9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Polskie Normy  



  

PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna - baterie termostatyczne  (PN10) Ogólne 

wymagania techniczne. 

PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011  Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 2: Rury 

PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek 

ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające do 

systemów zasilania w wodę typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania 

techniczne. 

PN-ISO 4064-1:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej – Wymagania 

PN-M-54901.03.1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Łączniki. 

 

PN-M-54901.04.1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Nakrętki do 

łączników. 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

PN-EN 806-1:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: 

Instalacje 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i 

polietylenu. 

 PN-78/M-75114  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 

    Zlewozmywakowe. 

 PN-80/M-75118  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 

    umywalkowe stojące. 

 PN-74/M-75224  Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe 

PN-85/M-75002  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

  

10.2.  Ustawy 

 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 



 

10.3.  Rozporządzenia 

 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami). 

 

10.4.  Inne dokumenty, instrukcje 

 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI 

INSTAL. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

• Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SST-03.00.00   CPV 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE 
 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym w Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są 

przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych 

i przy realizacji umowy na roboty związane z budową instalacji wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Białogarda na dz. nr 115 obr. 0002 Białogarda. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z 

budynku. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja służąca do odprowadzania ścieków 

z budynku do szczelnego zbiornika na nieczystości. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów 

2.1.1. Do wykonywania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, 



w których nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm. 

2.2. Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej: 

2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej należy stosować: 

a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC i PP łączone na uszczelkę gumową 

b) czyszczaki z PVC 

c) rury wywiewne z PVC 

d) umywalki porcelanowe tradycyjne z syfonem z tworzywa sztucznego 

e) miski ustępowe typu „kompakt” 

f) kabiny prysznicowe 80x80 cm z tworzywa sztucznego 

g) zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej montowane na szafce 

 

2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej powinny 

odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

odpowiednich norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki 

Budowlanej 

 

3. SPRZĘT 

 

3.3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 

technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii 

wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

3.4. Sprzęt stosowany do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 

 

Do wykonania prac związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej należy 

stosować: 

• Narzędzia przynależne do montażu systemu rur PVC 

• Elektronarzędzia 

 

4. TRANSPORT 

 

4.3. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 

4. 



 

4.4. Transport materiałów 

 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dopasowany do 

rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od 

odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 

uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i 

poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Zasady wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 

 

5.2.1. Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej 

 

Wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonać sposobem mechanicznym 

i ręcznym, głębokość wykopów zgodna z projektem technicznym. 

5.2.1.1.1. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 

5.2.1.1.2. Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 

• materiał nie może być zmrożony 

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

5.2.1.1.2. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 0,10 m. 

5.2.1.1.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub 

podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 

5.2.1.1.4. Ułożenie przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej w ziemi 

5.2.1.1.5. Rury należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi 

przepływu i w taki sposób, aby przynajmniej 1/4 obwodu przylegała do 

podłoża 

5.2.1.1.6. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) 

umożliwiające należyte wykonanie połączenia 

5.2.1.1.7. Rury należy układać w taki sposób aby podparcie było jednolite i 

pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków 

określonych w projekcie technicznym 

5.2.1.1.8. Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura nie 

wspierała się na kielichu 

5.2.1.1.9. Wykonanie obsypki rurociągów: 

5.2.1.1.10. Materiał na obsypkę jak w pkt. 5.2.1.1.1 



5.2.1.1.11. Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelności 

poziomów kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora 

nadzoru 

5.2.1.1.12. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 

przynajmniej 0,10 – 0,20 m 

5.2.1.1.13. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować 

jednocześnie po obu stronach przewodu 

5.2.1.1.14. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki 

sposób, aby uniknąć uniesienia rury 

5.2.1.1.15. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m 

powyżej górnej krawędzi rury 

5.2.1.1.16. Zasypanie wykopów 

5.2.1.1.17. Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalna 

wielkość cząstek nie przekracza 30 cm 

5.2.1.1.18. Piony uzbroić w czyszczaki 

5.2.1.1.19. Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po 

wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach 

ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających 

zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl: 

5.2.1.1.20. Umywalki: na wspornikach z półpostumentem  lub równoważne 

5.2.1.1.21. Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy 

5.2.1.1.22. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wodooszczędna, 

połączenia z instalacją wodociągową łącznikiem elastycznym w oplocie z 

siatki metalowej od dołu, oraz zaworki odcinające kątowe 

5.2.2. Przybory sanitarne zlewozmywaki - do montażu na szafce jako kompletny 

zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej 

i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów 

ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl, 

5.2.2.1. zlewozmywaki dwukomorowy montowany na szafce 

5.2.2.2. syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem dn50mm, 

5.2.2.3. bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewką ruchomą, stojąca, 

połączenia z instalacją wodociągową łącznikiem elastycznym w oplocie z siatki 

metalowej od dołu oraz z zaworkami odcinającymi kątowymi firmy WAGNER 

lub równoważne 

5.2.3. Przybory sanitarne miska ustępowa porcelanowa kompakt ze spłuczką 

montować po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 

próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających 

zakryciu przez inspektora nadzoru 

5.2.3.1. Miska ustępowa porcelanowa kompaktowa ze spłuczką, 

5.2.3.2. Sedes z białego tworzywa PP, 

5.2.3.3. Element montażowy przyłączy WC ø 110mm,  

5.2.3.4. Kurek kulowy do spłuczek ø 15mm, 



5.2.3.5. Wężyk giętki w oplocie metalowym L=50cm, ø 15/10mm, + zawory odcinające 

kątowe 

5.2.3.6. Łącznik rurowy, kątowyø110mm do połączeń ustępu z kanalizacją, 

5.2.3.7. Rozeta maskująca do podejść pionowych i poziomych ø 110mm,  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót 

 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do: 

• dziennika budowy 

• protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu 

 

6.3. Badania w trakcie odbioru 

 

6.3.1. Cel i zakres badań 

 

Badania mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji 

sanitarnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych 

badań po zakończeniu budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w 

obecności inspektora nadzoru. 

 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

 

 Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

• dziennika budowy 

• protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 

jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 

zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 



 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

Instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze 

okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazało się niezgodne 

z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje się za niezgodne z 

dokumentacje projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 

odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

• dokumentacje projektowe powykonawcza 

• protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz. 81. 

PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział. Terminologia 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 



odbiorze 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i 

wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne 

PN-86/H-74084 Armatura odpływowa kanalizacji sanitarnej. Syfony do umywalki 

PN-89/M-75178.02  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów 

i zlewozmywaków 

PN-89/M-75178.05  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 

PN-79/B-12638  Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 

Zmiany 1 B10 poz.842, Bl 9/88 poz. 100 

PN-78/B-12634  Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

PN-85/B-75700.01  Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 

  spłukujące. Wymagania i badania 

PN-77/B-75700.02  Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 

spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 

PN-86/B-75704.04  Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 

misek ustępowych kompakt. Główne wymiary. 

PN-EN 251:1996  Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe .  

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3269/2003 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. 

Nr75,poz. 690). – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie 

 

 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SST - 04.00.00   CPV 45331100 – 7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania instalacji centralnego ogrzewania w ramach budowy instalacji 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Białogarda na dz. nr 115 obr. 0002 Białogarda 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i 

przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku zgodnie z dokumentacją 

projektową: 

 

1.3.1. Montaż pompy ciepła wraz ze sterowaniem 

1.3.2. Montaż rurociągów instalacji c.o. z rur z PERT/AL/PERT, łączonych zaciskowo 

1.3.3. Montaż grzejników płaszczyznowych (ogrzewanie podłogowe) 

1.3.4. Montaż rozdzielacza ogrzewania podłogowego 

1.3.5. Montaż elementów ogrzewania podłogowego 

1.3.6. Montaż armatury 

1.3.7. Montaż sterowania ogrzewania podłogowego 

1.3.8. Wykonanie płukania i próby ciśnieniowej instalacji 

1.3.9. Wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych 

1.3.10. Wykonanie izolacji termicznej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 



 

Plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych 

robót oraz inne miejsca wymienione w umowie. 

Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót. 

Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymanie na nim należytego porządku 

od momentu przekazania do dnia końcowego odbioru robót. 

Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia instalacji na zawilgocenie 

rozróżnia się pięć klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002): 

– klasa 1: środowisko suche, np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 

podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 

– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń, np. w pralni lub środowisko 

zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami 

znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

–  klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 

– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w 

wodzie morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w 

powietrzu nasyconym solą, 

–  klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 

Plan BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. 

Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami). 

Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą 

instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 

grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi 

itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 

Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą 

ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej 

współpracy. 

Kocioł jednofunkcyjny – przeznaczony wyłącznie do centralnego ogrzewania, może 

współpracować z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Kocioł dwufunkcyjny – przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej 

wody użytkowej [pobór c.w.u. z kilku punktów]. 

Kocioł gazowy dwufunkcyjny indukcyjny – jest to kocioł wytwarzający ciepłą wodę zarówno 

do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej [pobór c.w.u. 

z większej ilości punktów]. 

Pompa cyrkulacyjna – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o. 

Ogrzewanie podłogowe – system ogrzewania, w którym czynnik grzewczy płynie rurami 

ułożonymi w podłodze – przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepła do 

pomieszczenia jest równomiernie na całej powierzchni podłogi. Rury można układać tworząc 

meandry lub spiralnie. 



Regulator pogodowy – regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, 

regulujący temperaturę z kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej 

(przy niższej temperaturze zewnętrznej – wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie). 

Regulator pokojowy – regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w 

ogrzewanym pomieszczeniu i sterujący pracą kotła w zależności od temperatury w 

pomieszczeniu. Niektóre regulatory pokojowe można zaprogramować wg potrzeb, dzieląc 

jednostkę czasu np. dobę na podstrefy czasowe o zróżnicowanej temperaturze w danym 

miejscu [np. najprostszy „noc-dzień”]. 

 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) nie 

ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja systemu otwartego – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe 

swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 

Ogrzewanie grawitacyjne – wymuszanie przepływu wody w instalacji dokonuje się przez 

wykorzystywanie zjawiska unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej.  

Ogrzewanie pompowe – wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy 

zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokonać duże opory hydrauliczne 

powstające przy przepływie wody w rurach i dlatego stosować można rury o 

dużo mniejszych średnicach niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje 

pompowe mają mniejsze ograniczenia związane z wielkością, rozległością i ukształtowaniem 

przestrzennym instalacji. 

Zawór bezpieczeństwa – zabezpieczenie kotła grzewczego, przed przekroczeniem 

dopuszczalnego ciśnienia roboczego. 

Naczynie wzbiorcze – wraz z innymi elementami urządzenia bezpieczeństwa [rura 

bezpieczeństwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiększającą się pod wpływem 

temperatury objętość wody i zapobiega nadciśnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje się 

naczynia wzbiorcze otwarte i zamknięte [przeponowe]. 

Odpowietrzenie instalacji c.o. – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków 

obecności powietrza w instalacji, jak: powstawania szumów przepływowych i głośnej pracy 

instalacji, spadku ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, złego przewodzenia ciepła na 

ściankach kotłów, skróconej żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy 

obiegowej – zużycie łożysk pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego 

spadku wydajności pompy. 

 

Kompensacja wydłużeń termicznych: 

 

- kompensacja naturalna wydłużeń liniowych, wykorzystując zmiany kierunków 

prowadzenia instalacji oraz układ punktów stałych, 

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczności na innych odcinkach 

instalacji c.o., 

- kompensatory U-kształtowe na głównych poziomach c.o. – wykonane z materiału 

identycznego jak przewody c.o. 



Problem kompensacji wydłużeń termicznych jest szczególnie ważny w przypadku 

wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalności 

liniowej jest 4-15 razy większy niż dla stali. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 

 

Montaż instalacji należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 

podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

1.6. 

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane elementom, 

wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie: 

– bezpieczeństwa instalacji – odpowiedni dobór ciśnienia i temperatury czynnika 

grzewczego, uwzględnienie wpływu rozszerzalności cieplnej na konfigurację instalacji, 

zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp., 

– bezpieczeństwa użytkowania, w tym ograniczenia możliwości zmian parametrów instalacji 

przez osoby nieuprawnione, 

–  wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej, 

–  trwałości poszczególnych elementów instalacji itp., 

–  określenie procedur niezbędnych do prawidłowej eksploatacji w warunkach pracy 

okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego. 

Instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, by przez cały przewidywany okres 

użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej 

konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. 

 

Przy określaniu trwałości instalacji, przy doborze materiałów należy uwzględnić warunki 

środowiskowe, na działanie których instalacja będzie narażona oraz umiejscowienie jej 

elementów w budowli, a także sposobów zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych 

czynników. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 

Materiały stosowane do wykonywania instalacji c.o. i będące w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 



 wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny 

mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo 

–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 

 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania 

wodnego: 

 

- pompa ciepła ze sterowaniem 

- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, 

- grzejniki płaszczyznowe i rozdzielacze ogrzewania podłogowego, 

- armatura, 

- inne wyroby i materiały. 

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  instalacji  centralnego 

ogrzewania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych), powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w 

kraju. 

 

2.2.1. Elementy rurociągów zasilających, źródła ciepła, odbiorników ciepła i armatury 

2.2.1.1. Źródło ciepła 

Źródłem ciepła dla instalacji c.o. będzie pompa ciepła powietrze/woda, kompaktowa pompa 

ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz 

budynku. Zastosowanie technologii inwerterowej powoduje, że pompa ciepła sterowana 

jest zależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło (płynnie regulowana wydajność 

poprzez zmianę prędkości pracy sprężarki oraz wentylatora) co zapewnia wysoką wydajność 

systemu i znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Monoblokowa konstrukcja 



urządzenia zapewnia, że układ termodynamiczny jest hermetyczny co z kolei sprawia, że 

montaż pompy ciepła sprowadza się do wykonania prostych podłączeń hydraulicznych i 

elektrycznych bez konieczności posiadania specjalistycznych certyfikatów i uprawnień do 

obsługi obiegów chłodniczych. Wysoka wydajność i efektywność – COP do 4,76 przy 

A7/W35 wg EN 14511 – pomp ciepła serii HPA-O wynika z zastosowania 

najnowocześniejszej technologii inwerterowej, systemu sterowania oraz m.in. I-COOL 

Technology. I-cool – inteligente chłodzenie inwertera – Chłodzenie inwertera odbywa się 

poprzez układ hydrauliczny pompy ciepła. W porównaniu z chłodzeniem przez powietrze 

zastosowany układ pozwala zoptymalizować i bardziej efektywnie chłodzić inwerter. 

Strumień przepływu czynnika chłodzącego jest kontrolowany i regulowany przez zawór co 

sprawia, że chłodzenie realizowane jest tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Dodatkowo 

odprowadzane z inwertera ciepło jest przekazywane do systemu ogrzewania a nie 

bezpowrotnie „wyrzucane” do środowiska. ABC design – Anti-Block-Condensate – 

uniemożliwia zablokowanie odpływu kondensatu, powstającego przy rozmrażaniu pompy 

ciepła, i tym samym zamrożenie parownika. W dolnej płycie pompy ciepła obszar parownika 

jest otwarty. Urządzenie wyposażone jest fabrycznie w elementy zabezpieczające (m.in. 

czujnik wysokiego ciśnienia, czujnik niskiego ciśnienia) oraz posiada zintegrowany system 

zabezpieczenia przez zamarzaniem. Przy temperaturze skraplacza 8°C włącza się 

automatycznie pompa obiegowa a gdy temperatura w obiegu grzewczym spadnie poniżej 

5°C automatycznie włączy się pompa ciepła. Pompy ciepła serii HPA-O 3/4/6/8 CS Plus 

oferowane są wyłącznie w zestawach z modułami hydraulicznymi: HM-Trend, HSBB classic 

oraz HSBC 200. Wysoki stopień zintegrowania głównych elementów systemu gwarantuje 

krótki czas montażu oraz eliminuje ryzyko powstawania ewentualnych błędów 

montażowych. 

 

2.2.1.2. Rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła 

Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych i zaciskowych – 

wymagania i warunki stosowania: 

Instalacje wykonać należy z rur wielowarstwowych systemu typu PERT/Al/PERT w 

umiejscowioną pośrodku przekroju aluminium  zgrzewanym na zakładkę lub innych 

równorzędnych. 

Do łączenia stosować kształtki systemowe zaprasowywane, mosiężne, niklowane, o profilu 

dostosowanym do łączenia z rurami za pomocą szczęk zaciskowych typu U, wyposażone w 

tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej. Połączenia rur z armaturą lub odbiornikami ciepła  

wykonać za pomocą kształtek systemowych j.w. wyposażonych w gwint, uszczelniać taśmą 

teflonową. Rury oraz kształtki winny być zgodne z normą PN-EN ISO 21003-5:2008 „Systemy 

przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnątrz budynków część 1,2,3 

i 5”, co winien potwierdzić producent deklaracją zgodności. 

Pętle podłóg grzewczych wykonać z rur do ogrzewania podłogowego PERT/Al./PERT o 

średnicy 16x2,0 z barierą antydyfuzyjną, zabezpieczającą przed wniknięciem tlenu do 

wnętrza obiegu grzewczego. Rury winny być zgodne z normą PN-EN ISO 21003-5:2008 



„Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnątrz budynków 

część 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzić producent deklaracją zgodności. 

 

Dla zapewnienia prawidłowości wykonania instalacji rurociągu z rur z tworzyw 

sztucznych wykonawca powinien być wyposażony w urządzenia pozwalające na 

dokładny montaż złączek i urządzeń tj.: 

a) nożyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cięcia rur z tworzyw sztucznych, 

b) prasa do zaprasowywania połączeń z kompletem pierścieni, 

c) sprężyna do wyginania łuków, 

d) kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV, 

e) urządzenia do fazowania krawędzi, 

f) bloczek do prostopadłego obcinania rur. 

 

2.2.1.3. Armatura 

Miejscowe układy mieszające – są stosowane w przypadku gdy ogrzewanie podłogowe 

planowane jest w obrębie jednej kondygnacji. Układ należy lokalizować w szafkach 

instalacyjnych w pobliżu instalacji ogrzewanie podłogowego. Należy zastosować rozdzielacze 

z przepływomierzami i zaworami do siłowników oraz układem mieszającym z pompą 

elektroniczną. 

Odpowietrzniki i separatory gazów zapobiegają szkodliwemu działaniu powietrza, które 

znajduje się w instalacji c.o., jednocześnie – zgodnie z normą PN-91/B-02420, Instalacje 

centralnego ogrzewania pracujące w systemie zamkniętym, powinny być wyposażone w 

urządzenia umożliwiające usuwanie powietrza ze zładu tak w czasie napełniania, jak i 

normalnej pracy instalacji. 

Stwierdzono, że powietrze w instalacjach może występować w trzech postaciach: 

– wolne powietrze – przedostające się do instalacji w wyniku jej napełniania lub dopełniania 

oraz przez uszkodzone inne elementy systemu, 

– mikropęcherze powietrza – „bąble”: gazowe o wielkościach 0,05 do 0,01 mm, które usuwa 

się za pomocą separatorów powietrza, 

–  powietrze  związane  pomiędzy  molekułami  wody,  zamieniające  się w  tzw. 

mikropęcherze podczas zmian temperatury i ciśnienia zgodnie z prawem Henry’ego 

dotyczącym rozpuszczalności gazów w cieczy. 

Podstawowe typy odpowietrzników stanowią konstrukcje pływakowe. 

 

Stosowane powszechnie separatory: odśrodkowe lub absorpcyjne, montowane są jako 

elementy integralne lub części modułu wyposażenia węzła cieplnego (np. razem z zaworem 

bezpieczeństwa, odpowietrznikiem i termomanometrem). 

 

 

 

 



Zawory 

 

Zawory przelotowe i zwrotne – sterują przepływem wody w instalacjach grzewczych 

poprzez zmianę przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do całkowitego zamknięcia. 

W zamkniętych układach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej 

regulacji wyposażona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z różnych materiałów, 

np. mosiądzu, żeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe 

zwykłe oraz skośne pół przelotowe i pełno przelotowe. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji 

centralnego ogrzewania wodnego 

 

Wyroby i materiały do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogą być 

przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów dostarczanych luzem jest zaopatrzona w 

etykietę identyfikacyjną, 

– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 

oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 

handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

–  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót instalacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 

stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji 

centralnego ogrzewania wodnego 

 

Materiały i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny być 

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Place składowe do przechowywania elementów rurowych powinny być wygrodzone, 

wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych 

oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych 

lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 

opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, 

typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób 

uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki 

powinny być układane na paletach lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw 

nie większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 

uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

3.2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 04.00 prac należy stosować 

n/w. sprzęt:  

• Narzędzia montażowe przynależne do systemu polietylenu sieciowanego, 

• Elektronarzędzia,  

• Pompy ciśnieniowe do prób ciśnieniowych,  

• Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry), 

• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. 



Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty budowlano-

konstrukcyjne, wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych. 

 

Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST należy potwierdzić wpisem do dziennika 

budowy, zezwalającym na prowadzenie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania 

wodnego. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania 

wodnego  – wytyczne montażowe 

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego należy wykonywać zgodnie z 

dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej 

branży instalatorskiej. 

5.2.1. Rurociąg z rur PERT-AL-PERT łączonych metodą zgrzewania 

 

–  cięcie rury na wymiar nożycami uniwersalnymi lub pistoletowymi, 

–  gięcie rury: ręczne ze sprężyną lub bez, albo gięcie giętarką ręczną lub elektryczną, 

– przygotowanie końca rury do montażu kształtki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie, 

– osadzenie złączki a następnie jej zaprasowanie lub skręcenie, w zależności od systemu 

połączeń. 

 

5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego 

 

Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót: 

– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów, posiadających potwierdzone 

przez wyznaczoną jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez 

producenta lub „Książeczkę spawacza” z uprawnieniami w określonym, wymaganym 

zakresie), 

– prace o znikomym niebezpieczeństwie można wykonywać w pojedynkę, natomiast 

wszelkie roboty spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. Przy 



zorganizowaniu pracy grupami (zespołami) liczebność zespołu należy dostosować optymalnie 

do rodzaju, miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót, 

– racjonalne urządzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem 

materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o szerokości, jeśli to jest możliwe, 

min. 60 cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy 

materiałowe i drogi transportowe), 

– zachowywanie zasad montażu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego 

rozpoczynania różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach, 

– zastosowanie odpowiednich rusztowań lub drabin (technicznie niezbędnych i 

ekonomicznie uzasadnionych), 

– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych i 

towarzyszących oraz w wymagany przepisami sprzęt ochronny. Szczególnie wykonywanie 

robót spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp – stosowanie 

odpowiednich masek lub okularów ochronnych, skórzanych fartuchów i rękawic oraz 

odpowiedniego obuwia, 

– dostarczanie materiałów do zainstalowania na stanowiska robocze w sposób wykluczający 

przestoje, 

– zorganizowanie robót systemem instalowania równomiernego (podział instalacji na 

elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgałęzienia itp. lub wg 

planu ogólnego: „zasilanie-rurociągi-odbiorniki”), 

– wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 

także dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót. 

 

Wytyczne montażu – układanie ogrzewania podłogowego należy rozpocząć po montażu 

stolarki okiennej, drzwiowej i zakończeniu prac tynkarskich. Prace prowadzić w temperaturze 

powyżej +50C. Jeśli podłoga ułożona jest na podłożu leżącym na gruncie, przed położeniem 

izolacji akustycznej i termicznej należy wykonać izolację przeciwwilgociową. 

Podłoże przed ułożeniem płyt systemowych musi być suche, czyste, płaskie i równe. W razie 

potrzeby należy usunąć zanieczyszczenia i wyrównać różnicę poziomów. Dopuszczalne 

tolerancje równości podłoża nośnego dla instalacji ogrzewania podłogowego wynoszą: 

 

 

Odległość pomiędzy punktami pomiarowymi [m] 
Nierówność podłoża [m] 

System mokry System suchy 

0,1 5 2 

1 8 4 

4 12 10 

10 15 12 

15 20 15 

 

Etapy montażu: 

• Zamontować szafkę instalacyjną i rozdzielacz pętli grzewczych 



• Rozłożyć wzdłuż ścian, słupów, ościeżnic itd. taśmę przyścienną z fartuchem foliowym 

• Jeśli jest wymagana, ułożyć na całej powierzchni izolację akustyczną lub dodatkową 

izolację termiczną. 

Rozwinąć wzdłuż ściany rolę izolacji termicznej z folią metalizowaną lub aluminiową. 

Kolejne pasy izolacji układać na styk wykładając wystające zakładki folii na sąsiednie 

płyty. Należy zachować zgodność linii siatki z sąsiednimi pasami izolacji. Miejsca styku 

wszystkich krawędzi uszczelnić samoprzylepną taśmą w miarę postępu układania 

kolejnych pasów. 

Powierzchnie we wnękach, ościeżnicach uzupełnić niewykorzystanymi fragmentami 

rolek. Wyłożyć na płyty fartuch z folii PE przymocowany do taśmy przyściennej i 

uszczelnić taśmą samoprzylepną. 

• Rozpoczynając od rozdzielacza przystąpić do układania rur grzewczych na izolacji. 

Rury należy układać zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej z rozstawem 10-

30 cm i skokiem 5 cm wykorzystując nadruk na foli do równego prowadzenia. Przy 

zmianie kierunku należy pamiętać o dopuszczalnym promieniu gięcia rury. Rury 

mocowane są do izolacji tworzywowymi spinkami ręcznie lub przy pomocy 

odpowiednich przyrządów.  

Rury na podejściu pod rozdzielacz należy prowadzić w tworzywowych łukach. Dla 

uniknięcia przegrzewania jastrychu w miejscach zagęszczenia rur, należy je prowadzić 

w rurach osłonowych lub izolacji termicznej. W przypadku konieczności podziału pól 

grzewczych szczelinami dylatacyjnymi, zamocować na płytach, na linii podziału, profil 

dylatacyjny z samoprzylepną stopką. Przechodzące przez profil rury tranzytowe 

prowadzić w tulejach ochronnych długości ok. 40 cm. 

• Wykonać ciśnieniową próbę szczelności ułożonych wężownic zgodnie z zasadami 

obowiązującymi dla ogrzewań podłogowych. Po próbie pozostawić rury pod 

ciśnieniem (min. 3 bary).  

Powierzchnię z ułożonymi rurami pokryć wylewką jastrychową o grubości i 

parametrach przewidzianych w projekcie. Po związaniu jastrychu przystąpić do jego 

pielęgnacji  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 

wodnego 

Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji 

technicznych dla robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót. 

instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego. 



Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

–  deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

–  zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

–  deklaracji producentów stosowanych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 

techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek 

zamawiającego przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji 

centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej 

specyfikacji i instrukcjami producentów. 

 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montażu 

rurociągów ze względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby 

ich zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur. 

 

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej 

co do ich: 

–  ilości, 

–  wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp., 

– spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej itp. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w 

szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

 

–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

–  jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych 

wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania polegają m.in. na: 



1) sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanych instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności 

dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów 

przeprowadza się z dokładnością do 10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z 

dokładnością do jednej sztuki. Ilości normatywne niektórych elementów instalacji mogą być 

uzależnione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zależą od ilości innych 

materiałów np. ilość podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie są wyszczególnione w 

„Przedmiarze robót”, dlatego po ich przeliczeniu należy sprawdzić ilości wymagane w 

materiałach źródłowych. 

2) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno” 

Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy przeprowadzić zgodnie 

z wytycznymi producenta rur. 

Każdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur i najlepiej 

skorzystać z informacji źródłowej, którą można dołączyć jako załącznik do niniejszej ST. 

Można także wykonać próbę ciśnieniową według procedury standardowej, określonej w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Próbę przeprowadza się po 

zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego 

(ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych 

elementów systemu. 

Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów próby 

dzielimy na wstępną i zasadniczą. 

Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji 

dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości 

próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. 

Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym 

czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien 

być większy niż 0,2 bara. 

 

Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy 

dopuszczone do pracy przy niższym ciśnieniu, na przykład przeponowe naczynie wzbiorcze. 

 

3) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco” 

Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco” należy 

przeprowadzić po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona: 

–  uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, 

 

– wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania 

założonych temperatur. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 



7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji 

centralnego ogrzewania wodnego 

 

7.2.1. Ilości poszczególnych typów i wielkości charakterystycznych (średnic) rur oblicza się w 

metrach wg wymiarów sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. 

Obmiaru niektórych rur dokonuje się w innych jednostkach, zależnych od podstawy wyceny 

lub wytycznych producenta np. rury przyłączne w sztukach lub kompletach. 

 

Przy wykonywaniu połączeń spawanych rurociągów o większych średnicach nominalnych 

(powyżej ø 40 mm i grubości ścianki ponad 3,2 mm) oprócz ilości układanych rur, należy 

policzyć ilość sztuk występujących złącz spawanych, przy czym: 

– długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, do ogólnej długości rurociągów wlicza się 

długości rur przyłącznych do grzejników (gałązek), armaturę łączoną na gwint i łączniki, 

–  do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń, 

–  zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach, 

– całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji centralnego ogrzewania na szczelność 

(na zimno) lub próbach na gorąco stanowi suma długości rurociągów zasilających i 

powrotnych w ogrzewaniach wodnych, 

 

7.2.2. Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg 

wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelności instalacji mogą być odniesione do łącznej 

długości rurociągów stanowiących instalację. 

 

7.2.3. W przypadkach niejasności należy sporządzać obmiary robót w jednostkach podanych 

nad poszczególnymi tablicami katalogów, stanowiącymi podstawy wyceny poszczególnych 

pozycji kosztorysowych (przedmiarowych). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami 

ulegającymi zakryciu są wszelkie rurociągi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub 

szachtach ścian i stropów oraz części składowe elementów, które dalej traktowane są jako 

komplet np. napęd (siłownik) zaworu sterowanego automatycznie 



 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badań 

porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające 

zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych robót instalacyjnych. 

 

Praktycznie najbardziej miarodajne będzie sprawdzenie szczelności instalacji – próba 

ciśnieniowa „na zimno” i dlatego należy tak zorganizować prace, aby pozytywny wynik tej 

próby umożliwił dalsze prace związane z „zakrywaniem” instalacji. 

Jeżeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegające zakryciu nie 

powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić badania. 

 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 

zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy i może stanowić podstawę do dokonania częściowego rozliczenia robót 

(jeśli strony przyjęły taką formę rozliczenia robót) . 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 



– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót  

– dokumentację powykonawczą. 

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

1. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 

2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie 

urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu, 

4. korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym, 

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 

pomiarowymi, 

6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich 

zastosowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 

 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

–  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

–  protokoły odbiorów częściowych, 

–  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

–  wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Negatywny wynik jakichkolwiek badań skutkuje tym, że roboty przy wykonywaniu 

instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz przedstawić roboty wadliwe ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz 

trwałości elementów instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 



końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 

–  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i 

powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

–  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

–  ocenę wyników badań, 

–  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych centralnego 

ogrzewania wodnego z zamówieniem. 

 

Protokół   odbioru   końcowego   jest   podstawą  do   dokonania   rozliczenia 

końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Polskie Normy 

 

 PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania 



 PN-74/B-01405  Centralne ogrzewanie. Grzejniki, Nazwy i określenia 

 PN-90/H-83131.01  Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania 

 PN-77/M-75005  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe 

proste 

 PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania 

 PN-90/IVP75010  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

 PN-70/M-75012  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 

odpowietrzający 

PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatur i 

urządzeń. Wymagania i badania 

 

10.2. Ustawy 

 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 

 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

 

10.3. Rozporządzenia 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 

2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513), 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami), 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami), 

 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011), 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

 

  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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