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KOD CPV
45000000-7
45100000-8
45200000-9

45400000-1

45420000-7

45430000-0
45443000-4
45440000-3
45450000-6

NIP 841-165-59-42
REGON 384930158
tel.: + 48 512 255 817

Nazwa
Roboty budowlane
Roboty przygotowawcze

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodne
Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

Pokrywanie podtog i scian
Roboty elewacyjne
Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykohczeniowe,
pozostate
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA 1 SKROTY

ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE]
PZJ PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
BHP BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST.01.01-01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Bialogardzie, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Podstawg opracowania niniejszej ST jest Dokumentacja Projektowa (dalej DP), przepisy obowigzujacego

prawa, normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej, jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Osoba sporzadzajaca DP moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych w DP zadan, ktére sg niezbgdne
do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna Wymagania ogdlne - zawiera ogdélne wymagania dotyczace robét

remontowych zawartych w DP. Do niniejszego zadania nie ma Szczegélowych Specyfikacji
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze jeden
egzemplarz DP i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (ST).

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazany DP ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robét z Przedmiarem robét i ST

DP oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig czgs¢
Umowy, a wymagania wyszczegdélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy
udziale autora Przedmiaru rob6t dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelki inne
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srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wigczony

W cen¢ umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
. oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nast¢pstwie jego
sposobu dziatania.

2) Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk 1 drég dojazdowych
. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem powietrza pylami,

. mozliwos$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujagcych hatas

przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.5.Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budynkéw sasiadujacych z obiektem przeznaczonym do
rozbidrki. Jesli w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych Wykonawca uszkodzi, zniszczy
lub w jakikolwiek inny sposdb naruszy sgsiadujace obiekty budowlane, bedzie zobowigzany do

poniesienia strat finansowych lub dokonaniu odpowiednich napraw.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszystkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robét w ten

sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru rob6t przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
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caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

14.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1
w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

KOD CPV Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Roboty przygotowawcze
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii lagdowej i wodne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45443000-4 Roboty elewacyjne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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1.6.

45450000-6 Roboty budowlane wykonhczeniowe,
pozostate

OKreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
. budowe stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
. obiekt matlej architektury.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych(kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czgs$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posagi, wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowe;j,
uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty

kontenerowe.
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Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Obszarze oddzialywaniu obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
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Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezb¢dnych badan 1 préb zwigzanych z oceng, jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 219/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. Zm.)

Instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem

dokumentacji powykonawczej
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Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski komitet standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotéw zamoéwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20grudnia 20103 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wlasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych 1 ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w
obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych witasciwosci
r6znig si¢ od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajagcego na wlasng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb, proces lub ustuga - niepodlegajace obowigzkowej certyfikacji -
sg zgodne z okreslong Polska Normg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem
normatywnym.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zalagczonym (zatwierdzonym tg sama lub - wyjatkowo - oddzielng decyzja) projektem

budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
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opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotéw odbioréw
czegsciowych i koncowych.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzaca do zapiséw
czynnosci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego cze$ci metodg montazu z
gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) - osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw
inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych
czynnosci, w drodze umowy o zast¢gpstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce
gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow budowy i dokonanie
zaptaty za wykonanie rob6t budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz
realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego budynku.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Nadzér budowlany (wlasciwy organ) - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

* powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
* wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,
* Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

» kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania
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rob6t budowlanych i utrzymania istniejacych obiektéw budowlanych,
» sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,
* kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,
* badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”, ustalajace wymagania oraz okreslajace
metody 1 sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech
jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i
odbioru wyrobu lub rob6t budowlanych.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ zélte tto i czarne napisy, zawierajagca podstawowe informacje
identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robot,
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonéw
alarmowych i okrggowego inspektora pracy.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. MATERIALY - Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny
by¢ traktowane, jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe

zastosowanych materiatow.

2.1. Wymiana ogélne
Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane musza posiadac:
* oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.
» certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych obowiazkowe;]
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r.

* Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
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dniall.08.2004 r. stwierdzajaca na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces
wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym -
deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

* Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobéw Budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zalgcznik do Rozporzadzenia MSWiA z dnia
24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug zasad
sztuki budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz aktualnie
obowigzujacych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu
przewidywanego do wykonania rob6t statych wykonawca przedlozy szczegétowa informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrdédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodia, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu
realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacji

umowy.
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2.2.

Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe¢ materialy i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakoSci danej partii materialéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOowniez

upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,

2.3.

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,

zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych

miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg

atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci materialéw,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materialéw z warunkami podanymi w

szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah musza by¢ dostarczone

przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez

24.

zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdélowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyj te do

wbudowania.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdélowymi
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2.5.

specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunig¢te przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robdt wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi
on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe

i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane na

2.6.

Jesli

2.7.

budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do
chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia beda

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialéw zamiennych

wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegllnym przypadku materialty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Pozyskiwanie materialow pochodzenia miejscowego

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
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odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

3. SPRZET - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzg¢tu zgodnego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. TRANSPORT-WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania, i zatadunku oraz odleglosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu)

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie

zostalty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru b¢da wykonywane nie pzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Przy pracach zwigzanych z rozbiorka budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla si¢

wymagan do przedmiotowego rozdziatu ST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ)J)
Przy pracach zwigzanych z rozbiorka budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla si¢

wymagan do przedmiotowego rozdziatu ST.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

6.3. Pobieranie probek

Przy pracach zwigzanych z rozbiorka budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla si¢

wymagan do przedmiotowego rozdziatu ST.

6.4. Badania i pomiary
Przy pracach zwigzanych z rozbiorka budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla si¢

wymagan do przedmiotowego rozdziatu ST.

6.5. Raporty z badan

Przy pracach zwigzanych z rozbidrka budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla si¢
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wymagan do przedmiotowego rozdziatu ST.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Przy pracach zwigzanych z rozbidrka budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie okresla si¢

wymagan do przedmiotowego rozdziatu ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r.
(Dz. U. 99/98),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi SST znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o
ktérych mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
» dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, raporty robocze
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1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢

udostepniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1] — [3], nastgpujace
dokumenty:
a) Pozwolenie na budowe,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,
¢) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) Protokoty odbioru robét,
e) Protokoly z narad i ustalen,
f) Operaty geodezyjne,

g) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi koncowemu,

7.3. Odbiér koncowy

7.3.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy rob6t nastapi w

terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
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Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych

rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.3.2.Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
* o$wiadczenie kierownika budowy i robét,
* map¢ geodezyjng powykonawczg z wykreslonym obiektem budowlanym, bedacym
przedmiotem umowy
» protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
* dzienniki budoéw i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST
* geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
* kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego
8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1. Zasady rozliczania i ptatnosci.

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie

zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Inne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

» Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

» Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 .

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

* Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
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znakowania ich znakiem budowlanym

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych
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