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1. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE, WARUNKI, UZGODNIENIA 
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OŚWIADCZENIE – KLAUZULA 

do projektu pn.: 

„BUDOWA PRZEPUSTU NA RZECE STRADYK 
W MIEJSCOWOŚCI AUGAMY” 

inwestycja prowadzona na działkach nr  

3370/4 i 3370/5, 3370/1, 3369/3, 3374/4, 3370/2, 3370/6 i 9/5 

powiat bartoszycki, gmina Górowo Iławeckie, obręb Augamy 

Wykonawca niniejszego projektu oświadcza, że jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

BRANŻA MOSTOWA 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

dr inż. Michał Hirsz 

upr. bud. POM/0073/PWOM/10 

mgr inż. Łukasz Kłosin 

upr. bud. POM/0076/PWOM/11 

  

DATA OPRACOWANIA: 28 września 2018r. 
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2. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE 

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa 
nowego obiektu przez rzekę Stradyk w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Augamy. 

2.2. ZAKRES INWESTYCJI 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: 
− rozbiórkę istniejącego mostu, 
− budowę nowego przepustu. 

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W rejonie inwestycji znajduje się istniejąca droga wewnętrzna po której głównie 
odbywa się ruch lokalny. W ciągu drogi znajduje się most przeprowadzający drogę przez rzekę 
Stradyk. 

Inwestycja będzie realizowana na następujących działkach: 
Tabela 1 Wykaz działek przewidzianych pod inwestycję 

Nr Lokalizacja Właściciel Zarządca 

9/5 rz. Stradyk Skarb Państwa Marszałek Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 

3370/4 
3370/5 
3370/1 
3369/3 
3374/4 
3370/2 
3370/6 

droga/lasy Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Górowo 
Iławeckie 

Województwo: 
Powiat: 

Jednostka ewidencyjna: 
Obręb: 

warmińsko – mazurskie 
bartoszycki 
280105_2 Górowo Iławeckie gmina 
0001 Augamy 

3.1. ISTNIEJĄCY MOST 

Obecny obiekt posiada przęsło zespolone o długości w świetle przyczółków 3,70 m 
składające się z sześciu dźwigarów stalowych połączonych z betonową płytą pomostu. Przyczółki 
i skrzydła betonowo kamienne. Barierki ochronne metalowe uszkodzone. Droga leśna obciążona 
ruchem wielko tonażowym samochodów (prace leśne, ochrona przeciwpożarowa), obecnie 
nieużytkowana z powodu złego stanu technicznego obiektu. 

Parametry charakterystyczne obiektu: 
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• długość obiektu:    ~5,5 m, 
• światło poziome/pionowe:  3,7 m/1,75 m, 
• kąt przejścia przeszkody:  85°, 
• szerokość całkowita:    6,2 m, 
• rzędna wlotu:    107,84 m n.p.m. 
• rzędna wylotu:    107,76 m n.p.m. 

Z uwagi na zły stan techniczny istniejący most jest zamknięty dla ruchu i należy go 
rozebrać. 

3.2. UZBROJENIE TERENU 

Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest uzbrojony. 

3.3.  SZATA ROŚLINNA 

Teren inwestycji to droga leśna, w samym rejonie projektowanej inwestycji nie 
występują tereny roślinności urządzonej. 

3.4. URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Na obszarze objętym inwestycją nie występują urządzenia ochrony środowiska. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. PROJEKTOWANY PRZEPUST 

Zaprojektowano całkowitą rozbiórkę istniejącego obiektu i zastąpienie go nowym 
obiektem. Zaprojektowano przepust o konstrukcji z blachy falistej o przekroju kołowo-
eliptycznym. Przyjęte rozwiązanie nie zakłóci przepływu wód oraz umożliwi podwyższenie 
parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Zabezpieczenie ruchu na obiekcie 
przewidziano z barieroporęczy stalowych H2W2B a na dojeździe do obiektu przewidziano 
barierę ochronną N2W2B.  

Projektowany obiekt będzie charakteryzował się następującymi parametrami 
techniczno-użytkowymi: 

• długość obiektu:    13,00 m, 
• kąt przejścia przeszkody:   90°, 
• szerokość użytkowa:     5,0 m, 
• światło poziome:    ~4,5 m, 
• światło pionowe:     ~1,9 m, 
• rzędna wlotu:     107.89 m n.p.m. 
• rzędna wylotu:    107.70 m n.p.m. 

Niweleta jezdni zostanie skorygowana i dostosowana do istniejącego terenu. Skarpy 
zostaną zabezpieczone poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawą. 
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4.2. ODWODNIENIE 

Wody opadowe oraz roztopowe będą odprowadzane z obiektu powierzchniowo za 
pomocą spadków podłużnych i poprzecznych. 

4.3. SZATA ROŚLINNA 

W ramach planowanego zamierzenia nie przewiduje się zmian w okolicznej szacie 
roślinnej. 

4.4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Niniejsze informacje mają na celu określenie obszaru oddziaływania obiektu. Podstawa 
prawna sporządzenia niniejszej informacji: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
1332). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735) 

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu. Obszar 
wyznaczony, na którym planuje się wykonanie prac związanych z budową przepustu, położony 
jest wyłącznie na działkach wskazanych jako teren inwestycji, działki przeznaczone pod 
inwestycję zestawiono w tabeli nr 1. 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm.) obszar 
wyznaczony, na którym planuje się wykonanie prac położony jest wyłącznie na działkach 
wskazanych jako teren inwestycji. 

5. OCHRONA KONSERWATORSKA 

W strefie oddziaływania przedsięwzięcia nie zlokalizowano obiektów podlegających 
ochronie konserwatorskiej jak i przedmiotów kultu religijnego, tj.: przydrożnych krzyży lub 
kapliczek. 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Zgodnie z Rejestrem Obszarów Górniczych Państwowego Instytutu Geologicznego 
rozpatrywany obszar nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

7. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA 

 Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze objętym ochroną z uwagi na 
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walory środowiska przyrodniczego zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004r.o ochronie przyrody 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 142 z późn.zm.) o znaczeniu Europejskim tj. obszar Natura 2000 
Ostoja Warmińska nr PLB280015 Zgodnie z ww. ustawą na obszarze Ostoja Warmińska 
„Zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć 
negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000". 
Dodatkowo inwestycja położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzniesień 
Górowskich na którym obowiązują rygory zawarte w rozporządzenia Nr 40 Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Wzniesień Górowskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 71, poz. 1366). 
Przestrzeganie rygorów warunków zagospodarowania określonych w niniejszej decyzji 
w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zrealizowaniu spowoduje, że planowana inwestycja 
nie wpłynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt, oraz  nie  naruszy  spójności  krajowego systemu  obszarów  chronionych. Z uwagi 
na położenie inwestycji na obszarze ochrony ptaków planowana inwestycja powinna zostać 
zrealizowana w okresie poza sezonem rozrodu zwierząt. zwierząt. 

8. SPIS RYSUNKÓW CZĘŚCI GRAFICZNEJ 

8.1. RYSUNKI 

 Rys. PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 

8.2. ZAŁĄCZNIKI 

 Mapa do celów projektowych 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a HTH Michał Hirsz 
z siedzibą w Chwaszczynie 80-209 przy ulicy Szafirowej 8. 

Inne dokumenty: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). 

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  
(Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017r. poz. 1566). 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2012r, nr 0, poz. 462) zmienione Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 22.09.2015 zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Poz. 1554 z dnia 07.10.2015r.). 

1.2. PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

„Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowości Augamy” 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy przepustu 
w miejscowości Augamy. 

Opracowanie obejmuje swym zakresem: 
− rozbiórkę istniejącego mostu, 
− budowę nowego przepustu. 

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim 
w powiecie bartoszyckim na terenie gminy Górowo Iławeckie w miejscowości Augamy. 

1.5. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące opracowania: 

[1] Opinia geotechniczna sporządzona przez uprawnionego geologa w maju 2018r. 

[2] Mapa do celów projektowych. 

[3] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie. 
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[4] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
[5] Pozwolenie wodnoprawne. 

1.6. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Projektowany obiekt inżynierski będzie stanowił przeprawę przez przeszkodę wodną jaką 
stanowi rzeka Stradyk. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. OPIS ISTNIEJĄCEGO MOSTU 

Istniejący obiekt posiada przęsło zespolone o długości w świetle przyczółków 3,70 m 
składające się z sześciu dźwigarów stalowych połączonych z betonową płytą pomostu. Przyczółki 
i skrzydła mostu wykonano jako kamienne z naprawianymi elementami betonowymi. Barierki 
ochronne metalowe uszkodzone, zostały tylko słupki. Droga leśna obciążona ruchem wielko 
tonażowym samochodów (prace leśne, ochrona przeciwpożarowa), obecnie nieużytkowana z powodu 
złego stanu technicznego obiektu. 

Parametry charakterystyczne obiektu: 
• długość obiektu:    ~5,5 m, 
• światło poziome/pionowe:  3,7 m/1,75 m, 
• kąt przejścia przeszkody:  85°, 
• szerokość całkowita:    6,2 m, 
• rzędna wlotu:    107,84 m n.p.m. 
• rzędna wylotu:    107,76 m n.p.m. 

2.2. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Z uwagi na zły stan techniczny istniejący most należy rozebrać. Roboty rozbiórkowe należy 
prowadzić wg poniższej kolejności: 

• usunięcie mas ziemnych zalegających na obiekcie, 
• demontaż pozostałości po balustradzie, 
• rozbiórka ustroju nośnego, 
• rozbiórka przyczółków. 

W trakcie rozbiórki należy stosować narzędzia i sprzęt odpowiednie do ciężarów 
poszczególnych elementów rozbieranych. Roboty nad wodą należy prowadzić z asekuracją. 
Wszystkie elementy z rozbiórki należy usunąć poza teren budowy. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Budowa obiektu ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu lokalnego głównie 
związanego z pracami leśnymi przez przeszkodę wodną jaką jest rzeka Stradyk. 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
Część opisowa 

 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowości Augamy Str. 
29 

 

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

Projektowany obiekt w schemacie statycznym łukowo-ramowym będzie mógł przenieść 
dopuszczalne obciążenie odpowiadające klasie B nośności wg PN-85/S-10030 (pojazd 
o całkowitej masie do 40 ton). Budowa przepustu ma na celu utrzymanie przejezdności drogi oraz 
uregulowanie przepływu rzeki pod obiektem mostowym. Poprawi ona bezpieczeństwo ruchu na 
obiekcie. 

3.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Zaprojektowano obiekt o konstrukcji powłokowo-gruntowej z profili stalowych. Przyjęte 
rozwiązanie nie zakłóci swobodnego przepływu wód pod obiektem oraz umożliwi podwyższenie 
parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych w stosunku do poprzedniego obiektu 
jak i podwyższy nośności do kl. B obciążeń (400kN) wg PN-85/S-10030. 

Posadowienie konstrukcji zaprojektowano na fundamentach żelbetowych wykonanych 
w ściankach szczelnych na warstwie betonu niekonstrukcyjnego (korek betonowy). Odwodnienie 
obiektu powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych.  

3.3.1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU 

Światło poziome [m]: ~4,5 

Światło pionowe [m]: ~1,9 

Rozpiętość w osiach podpór [m]: 4,75 

Długość obiektu [m]: 13,00 

Szerokość jezdni [m]: 5,00 

Kąt skrzyżowania z przeszkodami [°]: 90 

Obciążenie użytkowe (wg PN-85/S10030) [t]:  40  

Rzędna wlotu [m n.p.m.]:  107,89 

Rzędna wylotu [m n.p.m.]: 107,70 

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

4.1.1. PODSTAWOWE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE 

Beton:  

Niekonstrukcyjny (wyrównawczy): C12/15  

Fundamenty, oczepy: C30/37 

Stal:  

Konstrukcja nośna: S355 

zbrojeniowa: A-IIIN 
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Kruszywo:  

zasypka: materiał niespoisty  
 

Zestawienie klas ekspozycji dla poszczególnych elementów obiektu: 
 

Beton:  

Niekonstrukcyjny (wyrównawczy): X0 

Fundamenty, oczepy: XA2+XD2+XF3 

4.2. USTRÓJ NOŚNY 

Przęsło wiaduktu to konstrukcja stalowa współpracująca z zasypką z materiału 
niespoistego. Konstrukcja będzie wykonana z blachy grubości 7,0 mm ze stali S355. 

Posadowienie konstrukcji stalowej na fundamentach żelbetowych, mocowanie do 
fundamentu wg wytycznych producenta konstrukcji stalowej. 

Elementy systemu mocowania i scalania arkuszy blach tj. śruby, nakrętki oraz ceowniki 
i kotwy powinny być zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PNEN ISO 1461. 

Podpory 
Zaprojektowano fundamenty żelbetowe posadowione bezpośrednio na podłożu z betonu 

niekonstrukcyjnego w osłonie ścianek szczelnych. Fundamenty należy zakotwić do ścianek 
szczelnych. 

Oczepy pod barieroporęcz 
Na górnej powierzchni wiaduktu należy wykonać dwa oczepy żelbetowe o szerokości 1,15 m 

i długości 7,0 m w rzucie w celu zamocowania w nich barieroporęczy. 

4.3. JEZDNIA W PROFILU PODŁUŻNYM 

Niweletę jezdni dostosowano do otaczającego terenu i istniejących dróg dojazdowych. 
Skorygowano poprzeczne i podłużne oraz istniejące spadki terenu. 

4.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Nawierzchnię jezdni na obiekcie i dojazdach wykonać wg poniższych warstw: 
1. podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 o grubości 20 cm, 
2. podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 o grubości 12 cm, 

4.5. ODWODNIENIE 

Odprowadzenie wody opadowej z obiektu będzie realizowane powierzchniowo za pomocą 
spadków. 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
Część opisowa 

 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowości Augamy Str. 
31 

 

4.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Całą powierzchnię ustroju nośnego należy zabezpieczyć powłoką cynkową zgodnie z normą 
PN-EN ISO 1461:2011 oraz dodatkowo zabezpieczenie powłoką malarską min. 200 µm dla klasy 
środowiska C4 wg PN-EN ISO 12944-5. 

W trakcie prowadzenia robót należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, zwracając 
szczególną uwagę na zakres temperatur, przy których można stosować dane materiały. 

Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zabezpieczyć izolacją powłokową 
z roztworu asfaltowego, pozostałe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, 
narażonych na wpływ czynników atmosferycznych wykonać za pomocą hydrofobizacji. 

4.7. SKARPY 

Skarpy wykonać z pochyleniem 1:1,5 oraz zabezpieczyć poprzez humusowanie wraz 
z obsianiem trawą. Skarpy na wlocie i wylocie przepustu dodatkowo umocnić kamieniem polnym 
na zaprawie betonie. 

4.8. WYPOSAŻENIE 

Nawierzchnię jezdni na obiekcie i dojazdach wykonać z warstw kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. Po obu stronach jezdni wykonać barieroporęcz sztywną H2W2B 
mocowaną za pomocą kotew systemowych do oczepu żelbetowego. Na dojazdach do obiektu 
wykonać barierę ochronną N2W2B. 

4.9. ZASYPKA INŻYNIERSKA 

Materiał w obszarze układania zasypki inżynierskiej układać równomiernie w kierunku 
podłużnym i poprzecznym, jednocześnie po obu stronach konstrukcji warstwami o grubości 25-
30 cm (przed zagęszczeniem) i zagęszczać do wymaganego wskaźnika Is.  

Podstawa nasypu powinna posiadać wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,97. Jeżeli warunek nie 
jest spełniony grunt należy dogęścić. Przed rozpoczęciem zasypywania, podstawa nasypu powinna 
być oczyszczona z zanieczyszczeń obcych oraz w razie potrzeby odwodniona. 

Do zasypywania elementów żelbetowych wiaduktu można przystąpić po ich zaizolowaniu, 
a zasypkę układać tak, by nie uszkodzić izolacji. Zasypki powinny być wykonywane przy 
zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji 
projektowej, ewentualne zmiany powinny posiadać pisemne potwierdzenie Inspektora Nadzoru.  

W celu zapewnienia stateczności zasypki i jej równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 

• zasypki należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy 
nasypu i wznosić równomiernie na całej szerokości, 

• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności 
od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania, przystąpienie do układania 
kolejnej warstwy nasypu może nastąpić po stwierdzeniu prawidłowego wykonania 
warstwy poprzedniej. Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów 
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w granicach klina odłamu przy użyciu ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Należy 
używać sprzętu lekkiego o wadze do 3,5 t, 

• zasypka powinna byś umieszczona i zagęszczona równomiernie i równocześnie 
z obu stron elementu,  

• grunt powinien być zagęszczany w warstwach co 25 cm – 30 cm,  
• różnica wysokości zasypek po obu stronach obiektu inżynierskiego nie może 

przekraczać 60 cm (dwie warstwy). Dopuszcza się różną grubość zasypania 
w przekroju podłużnym z zastrzeżeniem, że pojedynczy segment musi być zasypany 
do takiej samej wysokości z dokładnością 60 cm (dwie warstwy) po przeciwnych 
stronach obiektu inżynierskiego, wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być 
zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. Wilgotność optymalna 
i maksymalna gęstość pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny być 
wyznaczone laboratoryjnie.  

W bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni elementów obiektu, zagęszczenie nasypu 
powinno być wykonane ręcznie przy użyciu urządzeń mechanicznych. 

5. TECHNOLOGIA 

5.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZASYPKI INŻYNIERSKIEJ 

Integralną częścią konstrukcji jest zasypka zgodna z SST M.11.01.04.  
Do zagęszczania kruszywa stosować należy ogólnie dostępny sprzęt do zagęszczania 

zwracając szczególną uwagę na dokładność wykonania prac. Sprzęt ciężki może pracować 
w odległości ponad 1.0 m od konstrukcji poruszając się zawsze równolegle do jej osi podłużnej. 
Nie dopuszcza się pryzmowania kruszywa na zasypkę w bezpośredniej bliskości konstrukcji oraz 
nie wolno rozładowywać pojazdów z kruszywem bezpośrednio na konstrukcję. 

Z uwagi na wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego w głównej mierze zasypka 
będzie wykonana przy założeniach technologicznych jak dla muru oporowego. 

 

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

W celu określenia warunków gruntowo–wodnych wykonano dwa otwory badawcze do 
głębokości 10,0 m sondowanie dynamiczne w celu określenia stopnia zagęszczenia gruntów 
niespoistych. Przeprowadzono również badania laboratoryjne na wybranych próbkach. 

6.1. CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 
holoceńskich i plejstoceńskich.  
Utwory holoceńskie: nasypy niekontrolowane, namuły piaszczyste, piaski drobne, piaski grube. 
Utwory plejstoceńskie: gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne. 

Układ w/w osadów i miąższości poszczególnych warstw obrazuje załączony 
w dokumentacji geotechnicznej przekrój geotechniczny (zał. graf. nr 3). 
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Szczegółowe dane i parametry geotechniczne odnośnie przewierconych warstw, uzyskane 
z badań laboratoryjnych podano w zestawieniu wyników badań laboratoryjnych. 

6.2. CHARAKTERYSTYKA WÓD GRUNTOWYCH 

Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokościach od 1,3 do 1,6 m 
w otworach nr: 1, 2. 

Poniżej gruntów spoistych napotkano wodę, która stabilizuje się na poziomie zwierciadła 
swobodnego w otworze nr 1. 
Szczegóły podają karty otworów i przekrój geotechniczny.  

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń 
i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych, 
pracy systemu melioracyjnego. 

6.3. KLASYFIKACJA OBIEKTU I WARUNKÓW GRUNTOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przedmiotowej dla przepustu 
nadano drugą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego a warunki gruntowo-wodne zostały 
określone w opinii geotechnicznej jako proste. 

7. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA 

Teren budowy musi zostać ogrodzony i niedostępny dla osób bezpośrednio 
niezatrudnionych przy rozbiórce obiektu. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie 
z ogólnymi przepisami BHP, oraz obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. Materiały pochodzące z rozbiórki należy utylizować jako odpady. 
Ponad to: 

• Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego wykonania i zaznajomić pracowników w zakresie 
wykonywanych robót. 

• Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. 

• Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 

• Strefa niebezpieczna robót w swym najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny 
obiektu budowlanego musi wnosić min. 1/10 wysokości obiektu, przy czym nie mniej niż 
6 m. 

• Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosić mniej, niż zasięg 
danej maszyny (np. długość wysięgnika koparki, długość ramienia dźwigu). 

• Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości, co 
najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem 
z wysokości poprzez wszystkie wymagane prawem środki ochrony indywidualnej (szelki, 
liny przymocowane do stabilnych i nierozbieranych w danym momencie elementów 
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konstrukcji, amortyzatory upadku, kaski, rękawice, okulary ochronne, odzież i obuwie 
ochronne). 

• Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 

8. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY OBIEKTU 

Przewidziano następujące etapy budowy przepustu: 
• pogrążenie ścian szczelnych, 
• wykonanie wykopów / rozbiórka nasypów w zakresie potrzebnym do wykonania 

przepustu, 
• wykonanie korka betonowego, 
• wykonanie fundamentów 
• montaż konstrukcji stalowej, 
• wykonanie zasypki inżynierskiej, 
• montaż wyposażenia oraz wykonanie nawierzchni nad obiektem, 

W przypadku zastosowania innego etapowania robót kolejność prac powinna zostać 
uzgodniona z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

9. ORGANIZACJA RUCHU 

Dla przedmiotowego zadania przewidziano całkowite wyłączenie z ruchu odcinka drogi.  

10. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

 Nie dotyczy. 

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 Nie dotyczy. 

13. URZĄDZENIA OBCE 

Nie dotyczy. 

14. KOLIZJE 

Nie stwierdzono. 

15. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
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Wykonawca, biorąc pod uwagę własne zasoby i możliwości ich wykorzystania, 
we własnym zakresie i własnym staraniem opracuje wszystkie niezbędne projekty technologiczne 
i uzgodni je z Inspektorem Nadzoru. 

16. UWAGI KOŃCOWE 

• Należy powiadomić zainteresowane strony o planowanym terminie rozpoczęcia robót, 
zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach do projektu. 

• Przed rozpoczęciem robót ziemnych i rozbiórkowych należy wykonać przekopy kontrolne 
w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejących i nie 
zinwentaryzowanych przewodów instalacyjnych. Przekopy należy wykonać ręcznie 
z zachowaniem należytej ostrożności. 

• W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia 
terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, zabezpieczyć teren i wezwać Inspektora 
Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku 
postępowania. 

• Prace w obrębie przewodów instalacyjnych należy prowadzić pod nadzorem 
użytkowników. Wszystkie przewody należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. 
Prace w pobliżu istniejących urządzeń obcych należy wykonywać ostrożnie. W przypadku 
uszkodzenia ww. urządzeń Wykonawca pokryje na swój własny koszt naprawy tych 
urządzeń. 

• Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzętu i transportu urobku, należy wzmocnić 
poprzez ułożenie betonowych płyt drogowych 

• Plac budowy, należy wyposażyć w odpowiednie punkty poboru wody i energii 
elektrycznej. Przy wyjeździe z placu budowy należy wykonać myjnię samochodową ze 
stałą obsługą, do mycia samochodów wywożących grunt. 

• W czasie prowadzenia robót należy zapewnić ochronę wód i gleby przed skażeniem. 
• Prace w obrębie koryta rzeki zaleca się prowadzić w okresach niżówkowych. 
• Wykonawca w trakcie prowadzenia robót powinien przewidzieć zabezpieczenie koryta 

rzeki przed przedostaniem się zanieczyszczeń i gruzu. 
• Po zakończeniu budowy mostu (m.in. po skończeniu prac związanych z robotami 

ziemnymi) teren objęty inwestycją należy bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. 
• Roboty betonowe należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami 

dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” opracowanymi przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie, 1990 r. 

• Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały stosowane w obiekcie mostowym muszą 
posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
w Warszawie. 

• Wykonawca powinien przewidzieć konieczność zabezpieczenia wykopu przed 
zalewaniem w przypadku wystąpienia wysokiego stanu wód i poziomu wody gruntowej, 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
Część opisowa 

 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

Budowa przepustu na rzece Stradyk w miejscowości Augamy Str. 
36 

 

poprzez zastosowanie „korka” z betonu niekonstrukcyjnego lub ewentualnych 
zabezpieczeń fundamentu ścianami szczelnymi. Informacje o przyjętej metodzie 
zabezpieczeń powinny znaleźć się w projekcie zabezpieczenia wykopów, 
opracowywanym przez Wykonawcę. 

• Projekt Architektoniczno-Budowlany jest ściśle związany z Projektem Wykonawczym 
i STWiORB, które stanowią uszczegółowienie PAB. W zakresie materiałów oraz 
wykonania robót STWiORB stanowią część Projektu Architektoniczno-Budowlanego. 

17. SPIS RYSUNKÓW CZĘŚCI GRAFICZNEJ 

 Rys. PAB-01 Stan istniejący – rysunek ogólny   1:100, 1:50 
 Rys. PAB-02 Rysunek ogólny – widok z góry   1:50 
 Rys. PAB-03 Rysunek ogólny – widok z boku, przekroje  1:50 

Rys. PAB-04 Rysunek zbrojeniowy, szczegóły   1:25 
Rys. PAB-05 Tyczenie fundamentów    1:100 

 

Chwaszczyno, 28 września 2018r. 

  Podpis projektanta 
 
 
......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Podpis sprawdzającego 
 
 
......................................................................... 
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LEGENDA / UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
2. Wymiary podano w milimetrach
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2. Wymiary podano w milimetrach
3. Konstrukcję stalową przepustu należy zabezpieczyć antykorozyjnie warstwą 

cynku zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011 oraz dodatkowo powłokami
malarskimi zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-5.

4.     Na czas prowadzenia robót w ściankach szczelnych, należy wykonać 
rozparcie.

5.    Po wykonaniu fundamntów ścianki należy dociąć/upalić na wysokości  
          fundamentów.
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2. Wymiary podano w milimetrach
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, póź. i 1126). W związku z 
powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy 
zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ". 

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowiązany 
w oparciu o poniższą informację sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, powołać koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzić przegląd 
warunków BiOZ na budowie. 

Podstawą opracowania informacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje następujące części: 

− rozbiórkę istniejącego mostu, 
− budowę nowego przepustu. 

1.2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI 

Inwestycja powinna być realizowana przy zachowaniu następującej kolejności dla 
poszczególnych elementów robót: 

− rozbiórkę istniejącego mostu, 
− budowę nowego przepustu. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Istniejącym obiektem budowlanym jest most żelbetowy przez Kanał Palemona 
przeznaczony do rozbiórki. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 
LUB ZDROWIA LUDZI 

Następujące elementy zagospodarowania działki mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi: 

• Most, przepust – ryzyko upadku z wysokości, 
• Ciek wodny – ryzyko utonięcia, 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
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OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 
ICH WYSTĄPIENIA 

Następujące roboty budowlane ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce 
prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Roboty stwarzające ryzyko upadku z wysokości 
o roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m 

przy wykonywaniu obiektów inżynierskich, prace na rusztowaniach 

o roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
przy wykonywaniu obiektów inżynierskich w całym okresie prowadzenia 
robót dźwigowych 

o montaż elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich 
przy wykonywaniu prac związanych z montażem elementów konstrukcji 
stalowej 

o roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów nie mniejszej niż: 
 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 15 kV 
 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie 

przekraczającym 15 kV, 
 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 

przekraczającym 30 kV, 
 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV, lecz nie 

przekraczającym 110 kV. 

• Roboty budowlane, przy których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, a w szczególności: 

o roboty prowadzone w temperaturze poniżej 10oC 
o wykonywanie oczyszczenia konstrukcji metodą strumieniowo-ścierną lub 

hydromonitoringiem 
o wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

• Roboty budowlane, prowadzone przy montażu ciężkich elementów, których masa 
przekracza 10 Mg: 

o przy wykonywaniu prac związanych z montażem konstrukcji stalowej 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

5.1. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

• Szkolenie pracowników w zakresie BHP 
• Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
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• Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby nadzorujące 

• Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
− nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
− niewłaściwe polecenia przełożonych, 
− brak nadzoru, 
− brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
− tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
− brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
− dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
− niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
− nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
− brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
− wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
− niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
− brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
− niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
− zastosowanie materiałów zastępczych, 
− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
− ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
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− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy 
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 
i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony 
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek 
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest 
informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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