
Zakres prac do wykonania 
 

1. Demontaż 7 instalacji antenowych – 4 instalacje na rurowym maszcie 
antenowym o wysokości ok 8m, 3 instalacje antenowe na niezależnych 
uchwytach rurowych zamocowane w trzech różnych miejscach na tym samym 
dachu. Należy zachować ciągłość pracy dwóch anten. 

2. Demontaż zbędnych koryt BAKS oraz dróg kablowych różnej szerokości wraz 
z klockami  – łączna długość ok 40 m  

3. Naprawa dróg kablowych szerokość 100 o długości ok 10mb – koryta BAKS z 
pokrywami – koryta z osprzętem dostarcza Wykonawca 

4. Budowa nowych dróg kablowych typu BAKS szerokości 100 z pokrywami 
dostarcza Wykonawca 

5. Pokrywy na koryta należy zamontować trwale przy pomocy opasek z 
materiałów metalowych - nierdzewnych. Podane długości koryt są szacunkowe. 
Prowadzenie drogi kablowej do uzgodnienia z zamawiającym. 

6. Montaż 3 anten Procom CXL 2-3LW/h na wsporniku antenowym na podstawie 
trójkąta. Wspornik należy oczyścić ze zbędnych uchwytów. Pozostawić tylko 
trzy uchwyty – rury na których zainstalować w/w anteny. 

7. Anteny w ilości 3 sztuk, fider antenowy w ilości ok 110mb oraz niezbędne złącza 
antenowe dostarcza Wykonawca.  

8. Tory kablowe.  
Zastosować kabel antenowy RFA-50 ½”  prowadzić po dachu w korytach 
metalowych. Instalacja kabli połączeniowych (jumperów) wykonanych z kabla 
giętkiego RG214 do anten oraz do rtlf, wraz z odpowiednimi dla kabla 
złączami. Stosować złącza antenowe firmy Rosenberger lub równoważne.                                                                                                                                                                                                                                 

9. Po maszcie kabel antenowy prowadzić w uchwytach systemowych, które 
dostarcza Wykonawca. 

10. Instalacja opasek uziemiających (tylko fabryczne zestawy uziemiające), które 
należy montować zgodnie z zasadami montażu opasek uziemiających. Opaski 
uziemiające powinny zostać podłączone osobnym zwodem z najbliższym 
stykiem budynkowej instalacji uziemiającej (lub odgromowej).  

11. Fider antenowy RFA-50 ½”  połączyć za pomocą odpowiednich złącz 
antenowych na dachu w korytach metalowych z istniejącym kablem antenowym 
MRC-400.  

12. Na maszcie rurowym zainstalować: 
- na szczycie masztu antena Procom CXL 2-3LW/h 
- poniżej z separacją pionową ok 50cm na nowym uchwycie dwubelkowym 
wykonanym z materiałów nierdzewnych zainstalować antenę Procom  

CXL 2-3LW/h. Anteny dostarcza zamawiający. Po maszcie kabel antenowy 
prowadzić w uchwytach systemowych, które dostarcza Wykonawca. Fider 
antenowy w ilości ok 20mb oraz niezbędne złącza antenowe dostarcza 
Wykonawca.  
Fider antenowy połączyć z ochronnikami znajdującymi się na dachu budynku. 
Wymienić puszkę do ochronników na nową.    

13. Po zakończonych pracach wykonać dokumentację powykonawczą: 
      - rysunek masztów wraz z antenami (wymiary masztu ), 

- załączyć karty katalogowe wykorzystanych materiałów,                                                                                          
- pomiary toru antenowego wraz z wydrukiem,                                                          
- załączyć protokoły z przeglądów technicznych masztów. 


