

Łódź, dnia 18.01.2024r.

Do wszystkich Wykonawców

05/DA/23

Dotyczy: przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na „BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ GARAŻOWĄ W PARTERZE WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY ULICY LUBELSKIEJ 9/11 DZIAŁKI EWID. O NUMERACH: 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9 W OBRĘBIE G-04”

Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania zapytanie następującej treści:

1. Termin zakończenia prac we wzorze umowy jest inny niż w SWZ. Prosimy o jednoznaczne określenie terminu zakończenia robót. Oraz przesłanie poprawionego wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że termin zakończenia prac jest taki jaki został wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w projektowanych postanowieniach umownych (załącznik nr 3 do SWZ), w SWZ nastąpiła omyłka pisarska w roku zamiast 2025 omyłkowo wpisano 2026.

Podsumowując: pkt. 4 SWZ brzmi: Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 GRUDNIA 2025 r., z tym, że:

- roboty budowlane wraz z całą infrastrukturą ukształtowaniem terenu oraz wstępnym odbiorem przedmiotu umowy muszą być zakończone do 30 LISTOPADA 2025 r.

Z poważaniem
Kierownik Zamawiającego

PREZESZARZĄDU
Widzowskiego TBS Sp. z o.o.

Radostaw Stepień

