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OPIS  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Temat zadania: Modernizacja drogi  DW 209 na odcinku km 17 +030 – 18+330 , dł. 1,300 km 

Lokalizacja: Droga wojewódzka nr 209 na odcinku km17 +030 – 18+330 , dł. 1,300 km Barwino – 

Barcino 

                                             Długość odcinka przewidzianego do remontu ok. 1,300 km  

 

 

 

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 

80-778 Gdańsk  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem zadania jest: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 

80-778 Gdańsk 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

1) Wizja lokalna i pomiary własne w terenie, 

2) Dane z program EwidMaster – posiadana przez ZDW w Gdańsku ewidencja i fotorejestracja sieci 

drogowej,  

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 

poz. 124).  

 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla wykonania modernizacji drogi wojewódzkiej 

nr 209 od km 17+030 – 18+330;  , długości 1,300 km 

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA. 

 

2.1. Stan istniejący. 

Droga wojewódzka nr 209 przebiega w obszarze nie zabudowanym na odcinku Barwino – Barcino  w km 

17+030 – 18+330   i ma śr. szerokość 6,47 m (6,05 ÷ 7,35 m). Nawierzchnia na tym odcinku była na 

przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom regeneracyjnym w różnych technologiach 

np. powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami, remonty cząstkowe mieszankami mineralno – 

asfaltowymi na gorąco (beton asfaltowy, asfalt lany) i na zimno oraz remonty emulsją asfaltową i grysami z 

remontera typu „patcher”. 

Pomimo wykonanych remontów wielkopowierzchniowych i cząstkowych, we wskazanej lokalizacji 

nawierzchnia po ostatnich okresach zimowych posiada liczne spękania, wyboje, ubytki i wykruszenia, które 

ze względu na swoje zagęszczenie, lokalizację i rozmiary w przyszłości mogą stwarzać bezpośrednie 

zagrożenie w ruchu drogowym. 

2.2. Stan projektowany. 

2.2.1. Plan sytuacyjny. 

W ramach modernizacji po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni na gr. 4 cm na wcinkach przewiduje się 

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz wykonanie warstwy wiążącej  mieszanki 

AC16W KR3-4 ( średnio 150 kg/m² – 6 cm ) oraz warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55 KR 3-4 gr. 4 

cm.  
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Na całej długości należy uzupełnić pobocza gruntowe z mieszanki KŁSM 0/31,5 o szer. 1,00 m z każdej 

strony do nowego poziomu niwelety jezdni – średnio o grubości 10 cm. 

Mieszanka KŁSM 0/31,5 misi spełniać wymaganiom zawartym w SST D-06.03.01,  

Na całej długości modernizowanego odcinka należy odtworzyć oznakowanie poziome grubowarstwowe (oś i 

linie krawędziowe jezdni) wg Projektu zmiany organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej nr 209 w zakresie 

remontowanego odcinka drogi - uzgodnionego przez Marszałka Województwa Pomorskiego pismem DIF-

DR.8022.204.2018 z dnia 29.03.2018 r. 

Powyższa dokumentacją będzie udostępniona Wykonawcy przez RDW w Bytowie w chwili przekazania 

placu budowy (pasa drogowego). 

2.2.2. Przekrój podłużny i poprzeczny. 

Przekrój poprzeczny należy zachować jak w stanie istniejącym zbliżonym do przekroju daszkowego o 

wartości spadków w zakresie od 1% do 3%, natomiast w obszarze łuków poziomych istniejące spadki 

jednostronnie w oparciu o własne pomiary kontrolne.  

Pochylenie podłużne zależy zachować jak w stanie istniejącym. 

Pochylenie poprzeczne pobocza należy wykonać ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy 

pasa drogowego.  

2.2.3. Zakres robót i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni. 

Podstawowy zakres robót zawiera w szczególności: 

1) Frezowania istniejącej nawierzchni jezdni – wcinki na włączeniu w istniejąca nawierzchnie, 

na skrzyżowaniach oraz zjazdach wykonać na głębokość 4 cm 

2) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltową; 

3) W-wa wiążąca AC16W na istniejącej jezdni (KR3-4) w ilości średnio 150 kg/m2 (6 cm)  

4) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltową; 

5) W-wa ścieralna SMA 11 PMB 45/80-55 KR 3-4 o gr. 4 cm; 

6) Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką z KŁSM 0/31,5 o szer. 1,00 m i 

średniej gr. 10 cm; 

7) Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalne (linie osiowe i 

krawędziowe). 

8) Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namułu o średniej grubości 30 cm i wyprofilowaniem 

skarp 

9) Regulacja wysokościowa barier energochłonnych. 

 

2.2.4. Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie ograniczyć czas 

użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i obszarów do niej 

przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na przyległych terenach 

zielonych.  

2.2.5. Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je 

traktować, jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 
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Wykonawca przed rozpoczęciem robót własnym staraniem i na własny koszt winien zapoznać się z 

przebiegiem infrastruktury obcej w obrębie prowadzonych robót oraz dokonywać ręcznie przekopów 

kontrolnych w celu weryfikacji jej przebiegu. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury wykonawca naprawia/ 

pokrywa koszty w własnym zakresie. 

 


