Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Modernizacja drogi DW 209 na odcinku km 17 +030 — 18+330 , di. 1,300 km

Lokalizacja: Droga wojewodzka nr 209 na odcinku km17 +030 — 18+330 , di. 1,300 km Barwino —
Barcino

Dlugosé¢ odcinka przewidzianego do remontu ok. 1,300 km

Inwestor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
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1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,

2) Dane z program EwidMaster — posiadana przez ZDW w Gdansku ewidencja i fotorejestracja sieci
drogowej,

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124).

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamowienia dla wykonania modernizacji drogi wojewodzkiej
nr 209 od km 17+030 — 18+330; , dlugosci 1,300 km

2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.
2.2.1.

Stan istniejacy.

Droga wojewodzka nr 209 przebiega w obszarze nie zabudowanym na odcinku Barwino — Barcino w km
17+030 — 18+330 i ma $r. szerokos¢ 6,47 m (6,05 ~ 7,35 m). Nawierzchnia na tym odcinku byla na
przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom regeneracyjnym w réznych technologiach
np. powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysami, remonty czastkowe mieszankami mineralno —
asfaltowymi na gorgco (beton asfaltowy, asfalt lany) i na zimno oraz remonty emulsjg asfaltowg i grysami z
remontera typu ,,patcher”.

Pomimo wykonanych remontow wielkopowierzchniowych i czastkowych, we wskazanej lokalizacji
nawierzchnia po ostatnich okresach zimowych posiada liczne spgkania, wyboje, ubytki i wykruszenia, ktére
ze wzgledu na swoje zageszczenie, lokalizacje i rozmiary w przyszioSci mogg stwarzaé bezposrednie
zagrozenie w ruchu drogowym.

Stan projektowany.

Plan sytuacyjny.

W ramach modernizacji po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni na gr. 4 cm na wcinkach przewiduje si¢
oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz wykonanie warstwy wigzacej mieszanki
AC16W KR3-4 ( $rednio 150 kg/m? — 6 cm ) oraz warstwy Scieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55 KR 3-4 gr. 4
cm.
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Na catej dlugosci nalezy uzupelié¢ pobocza gruntowe z mieszanki KESM 0/31,5 o szer. 1,00 m z kazdej
strony do nowego poziomu niwelety jezdni — $rednio o grubosci 10 cm.

Mieszanka KEL.SM 0/31,5 misi spetnia¢ wymaganiom zawartym w SST D-06.03.01,

Na catej dtugo$ci modernizowanego odcinka nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe (o i
linie krawedziowe jezdni) wg Projektu zmiany organizacji ruchu dla drogi wojewodzkiej nr 209 w zakresie
remontowanego odcinka drogi - uzgodnionego przez Marszatka Wojewoddztwa Pomorskiego pismem DIF-
DR.8022.204.2018 z dnia 29.03.2018 r.

Powyzsza dokumentacjg bedzie udostgpniona Wykonawcy przez RDW w Bytowie w chwili przekazania
placu budowy (pasa drogowego).

Przekroj podluzny i poprzeczny.

Przekr6j poprzeczny nalezy zachowaé jak w stanie istniejacym zblizonym do przekroju daszkowego 0
wartos$ci spadkow w zakresie od 1% do 3%, natomiast w obszarze tukow poziomych istniejace spadki
jednostronnie w oparciu o wtasne pomiary kontrolne.

Pochylenie podluzne zalezy zachowac¢ jak w stanie istniejacym.

Pochylenie poprzeczne pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy
pasa drogowego.

Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Podstawowy zakres robdt zawiera w szczego6lnosci:

1) Frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni — weinki na wigczeniu w istniejgca nawierzchnie,
na skrzyzowaniach oraz zjazdach wykona¢ na glgbokos¢ 4 cm

2) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowa;

3) W-wa wigzaca AC16W na istniejacej jezdni (KR3-4) w ilo$ci $rednio 150 kg/m? (6 cm)

4) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowg;

5) W-wa $cieralna SMA 11 PMB 45/80-55 KR 3-4 0 gr. 4 cm;

6) Scinka i uzupelnienie poboczy gruntowych mieszanka z KESM 0/31,5 o szer. 1,00 m i
sredniej gr. 10 cm;

7) Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalne (linie osiowe i
krawedziowe).

8) Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namutu o $redniej grubosci 30 cm i wyprofilowaniem
skarp

9) Regulacja wysokos$ciowa barier energochtonnych.

Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.
W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas

uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i obszaréw do niej
przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatow budowlanych na przylegtych terenach
zielonych.

Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac, jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
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Wykonawca przed rozpoczgciem robot wlasnym staraniem i na wlasny koszt winien zapoznaé si¢ z
przebiegiem infrastruktury obcej w obrgbie prowadzonych robot oraz dokonywaé recznie przekopow
kontrolnych w celu weryfikacji jej przebiegu. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury wykonawca naprawia/
pokrywa koszty w wiasnym zakresie.
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