Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: »Modernizacja nawierzchni DW 520 na odcinku od km 3+600 do km 5+290”
Lokalizacja: Droga wojewodzka nr 520 , odcinek m. Prabuty — gr. Wojewodztwa

Dlugosé¢ odcinka przewidzianego do modernizacji 1,69 km

Inwestor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,

2) Dane z program EwidMaster — posiadane przez ZDW w Gdansku ewidencja i fotorejestracja sieci
drogowej,

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze
zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zaméwienia dla wykonania modernizacji nawierzchni drogi
wojewodzkiej nr 520, odcinek Prabuty - gr. Wojewodztwa na dhugosci 1,69 km, tj. od km 3+600 do km

5+290.
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2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.

Stan istniejacy.

Droga wojewodzka nr 520 na odcinku od km 3+600 do km 5+290 ma $r. szerokos¢ 5,25 m i przebiega w
obszarze zabudowanym oraz niezabudowanym . Nawierzchnia na tym odcinku byta na przestrzeni kilku
ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom regeneracyjnym w rdznych technologiach np. remonty
czastkowe mieszankami mineralno — asfaltowymi na goraco (beton asfaltowy, asfalt lany) i na zimno oraz
remonty emulsjg asfaltowg i grysami z remontera .

Pomimo wykonanych remontéw we wskazanej lokalizacji nawierzchnia po ostatnich okresach zimowych
posiada liczne spgkania, wyboje, ubytki i wykruszenia, ktore ze wzgledu na swoje zaggszczenie, lokalizacje i
rozmiary stwarzaja bezposrednie zagrozenie w ruchu drogowym.

Charakterystyka obiektu

Parametry drogi wojewddzkiej nr 520:
- kategoria ruchu — KR3,

- klasa drogi - Z,

- no$nos¢ 80 kN/os,

- typ przekroju: drogowy.

2.3. Stan projektowany.

2.3.1.

2.3.2.

Plan sytuacyjny.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
wykonanie warstwy wyrownawczej AC16W KR3 w ilosci $rednio 125 kg/m? (5 cm) i warstwy $cieralnej z
AC11S KR3ogr. 4 cm.

Konstrukcja pobocza: kruszywo KESM 0/31,5, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 10 cm o szer. 0,5 m z
kazdej strony do nowego poziomu niwelety jezdni.

Mieszanka KESM 0/31,5 musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w SST D-06.03.01, pkt. 2.1.1. tj.
Materialem do wykonania mieszanki z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno by¢
kruszywo lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Przekrdéj podluzny i poprzeczny.

Przekréj poprzeczny nalezy zachowac jak w stanie istniejacym zblizonym do przekroju daszkowego 0
warto$ci spadkéw w zakresie od 1% do 3%, natomiast w obszarze tukow poziomych istniejace spadki
jednostronnie.

Pochylenie podtuzne zalezy zachowac¢ jak w stanie istniejgcym.

Pochylenie poprzeczne pobocza nalezy wykonac ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy
pasa drogowego.

2.3.3. ZaKres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Podstawowy zakres robot:

1) Oczyszczenie krawedzi jezdni;

2) Wycinka krzakoéw wraz z ich wywozem i utylizacjg
3) Rozbiorka istniejgcych zjazdow z ptyt betonowych;
4) Scinka poboczy gruntowych gr. 10 cm;
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5) Odtworzenie rowdw przydroznych wraz z wywozem i utylizacjg urobku

6) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na gleboko$¢ 0+9 cm (mat. do
podsypania zjazdow lub poboczy) - weinki poczatek / koniec, w km 0+950-1+080 w m. Obrzynowo,
km 1+520 -1+570 pod wiaduktem oraz frezowanie korekcyjne w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego

7) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowg w ilo$ci 0,5 kg/ m?;

8) W-wa wyréwnawcza AC16W na istniejacej jezdni w iloéci §rednio 125 kg/m? (4 cm);

9) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowg w ilosci 0,5 kg/ m?;

10) Siatka do zbrojef nawierzchni asfaltowych

11) W-wa §cieralna AC11S na istniejacej jezdni (KR3) o gr. 4 cm;

12) Wykonanie nawierzchni na zjazdach z ptyt betonowych;

13) Uzupetnienie poboczy gruntowych mieszankg z KE.SM 0/31,5 o szer. 0,5 m oraz na zjazdach , gr. 10
cm (po zageszczeniu);

14) Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego (P-1a, P-1le, P-4, P-
7c, P-7d, P-10, P-12, P-13, P-14).

2.3.4. Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.
W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas

uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i obszaréw do niej
przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materialow budowlanych na przylegtych terenach
zielonych.

2.3.5. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
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