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I   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Wstęp

1,1  Przedmiot i  zakres  robót   budowlanych objętych  ST 

W  rozdziale omówiono wymagania ogólne wykonania i  odbioru robót  budowlanych, ujętych  w  ST, dla 
inwestycji: „Budowa wiaty”, dz. nr 940/4, obr. Gaboń, gm. Stary Sącz. ST  dotyczy robót  ujętych w projekcie 
architektoniczno-budowlanym.

1, 2  Informacja  o  terenie  budowy 

Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty na terenie nadleśnictwa w m. Gaboń na działce nr 940/4: 
Przedmiotowa wiata będzie służyła jako schronienie  przed warunkami atmosferycznymi, oraz jako miej-

sce odpoczynku dla osób.

Zaprojektowano obiekt w formie otwartej w środku sześciobocznej wiaty o konstrukcji szkieletowej 
drewnianej, posadowionej na betonowych stopach fundamentowych za pośrednictwem metalowych kotew. 
Przekrycie stanowi dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty gontem drewnianym na deskowaniu 
pełnym. Kąt nachylenia połaci 35o. 
Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej wykonać jako strugane (heblowane) na gładko i zaimpregnować środ-
kiem do ochrony przeciwwilgociowej a elementy zewnętrzne zaimpregnować środkiem dekoracyjno-ochronnym.
W obrębie wiaty zostanie wykonana nawierzchnia z płyt kamiennych na podbudowie z kruszywa kamiennego.
Przy wiacie zaprojektowano uzupełnienie istniejącego muru kamiennego wraz z jego częściowym rozebraniem.
W pobliżu zlokalizowano palenisko wykonane z wkopanych w grunt kamieni, otoczone nawierzchnią z uwałowa-
nego kruszywa kamiennego.
Wzdłuż drogi zostanie wykonana balustrada zabezpieczająca z bali drewnianych posadowionych na betonowych 
stopach. 
Po zakończeniu robót należy wywieź gruzu z rozbiórki oraz uprzątnąć terenu z resztek materiałów.

1, 3  Prace    towarzyszące  i tymczasowe

zabezpieczenie terenu budowy   -  przygotowanie , utrzymanie i  likwidacja  placu  budowy
działania  ochronne : 

- ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót
- ochrona  przeciwpożarowa, 
- ochrona  własności   publicznej i  prywatnej, 
- spełnienie  wymogów  BHP, 
- ochrona  i utrzymanie robót
- zabezpieczenie przed wodą  opadową –odwodnienia  robót  ziemnych, wykopów 
- kontrola  jakości ,  pobieranie  próbek  
- badania  i  pomiary  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych
- badania  do  odbioru  wykopu  fundamentowego ,  obmiar  robót
- inwentaryzacja  powykonawcza
Koszty prac  towarzyszących   i   tymczasowych  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że  są
włączone  w  cenę  umowy .  

1,4   Określenia  podstawowe

Ilekroć  w ST jest mowa o:

1,4,1  obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekty małej architektury;
1,4,2    budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1,4,3   obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,    a w   szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,   huśtawki, drabinki, śmietniki.
 1,4,4  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  przeznaczony  do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1,4,5.  budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w określonym miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
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1,4,6  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1,4,7  przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje
zmiana   parametrów    użytkowych  lub  technicznych  istniejącego   obiektu  budowlanego  z  wyjątkiem
charakterystycznych parametrów  jak  kubatura , powierzchnia  zabudowy , wysokość, długość , szerokość  lub
liczba  kondygnacji: w przypadku  dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych  parametrów w zakresie nie
wymagającym  zmiany granic pasa drogowego.
1,4,8 remoncie  –  należy   przez   to   rozumieć   wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych  polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie  stanowiących  bieżącej konserwacji , przy
czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów budowlanych innych niż użyto  w stanie  pierwotnym .
1,4,9    urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia  techniczne związane z obiektem
budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
1,4,10  terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1,4,11  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.
1,4,12 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1,4,13  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy
służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu.
1,4,14 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1,4,15  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
 1,4,16  organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1,4,17 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu.
1,4,19   drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do
usunięcia po ich zakończeniu.
1,4,20    dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
 1,4,21   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
 1,4,22    rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie
wyliczeń,    szkiców    i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1,4,23 laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych
badań i  prób związanych z oceną jakości  stosowanych  wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.
1,4,24 materiałach  – należy przez to rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane jak również  różne
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 1,4,25 odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez to rozumieć  zgodność  wykonywanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
 1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1,4,27  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem
dokumentacji projektowej.
1,4,28  rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1,4,29  przedmiarze  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w
technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  ze  szczegółowym   opisem    lub   wskazaniem   podstaw
ustalających  szczegółowy opis, oraz  wskazanie  szczegółowych    specyfikacji  technicznych  wykonania   i
odbioru   robót   budowlanych  ,   z   wyliczeniem  i   zestawieniem  ilości   jednostek   przedmiarowych  robót
podstawowych.
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1,4,30 robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres   prac  ,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania pod
względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  stopień  scalania  robót.
1,4,31  części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1,4,32  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1,4,33  grupach , klasach ,  kategoriach  robót  -należy  przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie  określone  w
rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r.  W  sprawie Wspólnego  Słownika  Zamówień ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r )
1,4,34  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie techniczne i
praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane  ,  wykonującą  samodzielne  funkcje  w  budownictwie ,
której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora   na
budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze  udział  w sprawdzeniach  i
odbiorach robót zakrywanych  i  zanikających,   badaniu  i  odbiorze   instalacji   oraz  urządzeń   technicznych ,
jak   również  przy  odbiorze gotowego  elementu.
1,4,35  instrukcji  technicznej  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę  urządzeń
technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność czynności obsługi , przeglądów i
zabiegów  konserwacyjnych ,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja  techniczna
obsługi ( eksploatacji) jest  również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu  budowlanego.
1,4,36    normach  europejskich  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet Standaryzacji  (CEN)
oraz  europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako  „ standardy  europejskie „ (EN) lub
„ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi    zasadami  działania tych  organizacji .
1,4,37  Wspólnym  Słowniku Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  budowlanych ,
stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych.
Składa  się  ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje 
We  wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003  stosowanie
kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  ówczesnych  Państw Członkowskich
UE .  Stało  się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W  Polsce  obowiązuje  od 01. 05 2004r.

1,5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

1,5 ,1 Przekazanie  terenu  budowy 

Zamawiający , w  terminie  określonym   w  dokumentach  umowy przekaże   Wykonawcy  teren budowy wraz ze
wszystkimi   wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi  ,   poda   lokalizację   i  współrzędne
punktów   głównych  obiektu  oraz  reperów  ,  przekaże  dziennik  budowy, dokumentację  projektową oraz
specyfikację techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 

Na  Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  punktów   do  chwili odbioru
końcowego robót  . Uszkodzone lub zniszczone punkty  pomiarowe  Wykonawca   odtworzy  i utrwali  na  własny
koszt .

1,5,2   Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja  projektowa  ma zawierać  opis,  część graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- dostarczoną przez  Zamawiającego,
- sporządzoną przez  Wykonawcę.

1,5,3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione w choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy   tak,   jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.   W  przypadku   rozbieżności   w   ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca  nie  może wykorzystać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu
winien   natychmiast   powiadomić   Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.   W
przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  Wielkości
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,
gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają
wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1,5,4   Zabezpieczenie  terenu  budowy
Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji  kontraktu  aż
do zakończenia i  odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy , zainstaluje  i  będzie  utrzymywać
tymczasowe urządzenia  zabezpieczające  w  tym :   ogrodzenie,   poręcze   ,  oświetlenie  ,  sygnały   i   znaki
ostrzegawcze,   wszelkie   inne   środki  niezbędne do  ochrony  robót  ,  wygody społeczności  i  innych  .  Koszt
zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że  jest   włączony  w  cenę
umowy .  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  terenu i  za urządzenia  podziemne ,  takie  jak
rurociągi  ,   kable   itp.   oraz   uzyska  od   odpowiednich  władz  będących  właścicielami   tych   urządzeń
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego   odnośnie  ich  lokalizacji . 

Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   tych  instalacji   w czasie
trwania  budowy. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji   Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane władze   i  będzie z  nimi  współpracował  dostarczając  niezbędnej
pomocy  przy dokonaniu  napraw .  

Wykonawca  będzie  odpowiadać    za  wszelkie spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni   ziemi  i  urządzeń   podziemnych   wykazanych   w   dokumentach   dostarczonych   mu   przez
Zamawiającego.

Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy  ,  wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zarówno  urządzeń  jak  i pomieszczeń biurowych  i  magazynowych.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane   w  sposób   zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  wykonawcy .

1,5,5  Ochrona  środowiska  w  czasie wykonywania  robót 
Wykonawca  ma  obowiązek znać  i   stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska  naturalnego.

W okresie  trwania  budowy  i wykonywania robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie:

a)   utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy   w stanie  bez  wody   stojącej 

b) podejmować wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów   i norm dotyczących
ochrony  środowiska  na terenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla
osób lub własności społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych przyczyn powstałych w
następstwie jego  sposobu  działania .

Stosując  się  do  tych  wymagań  , Wykonawca będzie miał szczególny  wzgląd na :

1) lokalizację,  magazynów , składowisk,  ukopów  i  drogi  dojazdowej,
2) środki  ostrożności  i zabezpieczenia  przed:

a) zanieczyszczeniem  cieków  wodnych , ewentualnie zbiorników  , pyłami  lub
      substancjami toksycznymi
b)   zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami
c)   możliwością  powstania  pożaru

1,5,6   Warunki  bezpieczeństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót .
Podczas  realizacji   robót   wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  Bezpieczeństwa    i
higieny  pracy  .  W szczególności    Wykonawca    ma obowiązek zadbać , aby  personel nie  wykonywał pracy  w
warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia   oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych .  

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne ,  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób zatrudnionych na  budowie oraz  dla zapewnienia
bezpieczeństwa   publicznego  .  Uznaje   się   że   wszelkie   koszty  związane   z   wypełnieniem  wymagań
określonych  powyżej nie  podlegają  odrębnej zapłacie  i są  uwzględnione  w cenie  umownej .

1,5 ,7  Ochrona  i utrzymanie  robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny   za ochronę robót  i za   wszelkie materiały  i  urządzenia  używane do robót
od daty  rozpoczęcia  do  daty odbioru ostatecznego.

1,5,8  Stosowanie  się   do prawa i innych  przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
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budowlanych (Dz.  U. z dn.  19.03.2003 r.  Nr 47, poz.  401)oraz Ministra Pracy  i   Polityki   Socjalnej  z dn.26
września 1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały

2,1 Źródła uzyskania materiałów   konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych

Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów
z  jakichkolwiek   złóż  miejscowych , włączając  w  to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i   laboratoryjnych oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru .

Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek  złoża .

Wykonawca poniesie wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  koszty  związane
z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe  warunków  umowy
stanowią  inaczej.

 Humus , nasypy  i  nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   wykorzystane
przy  zasypce  i  rekultywacji   terenu  po  ukończeniu   robót.  Wszystkie  odpowiednie  materiały   pozyskane  z
wykopów na  terenie  budowy lub  innych  miejsc  wskazanych w  dokumentach  umowy do  robót lub  odwiezione
na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru. 

Z  wyjątkiem uzyskania na to  pisemnej  zgody Inspektora  nadzoru Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych
wykopów  w  obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione  w  dokumentach  umowy .

Eksploatacja  źródeł   materiałów będzie zgodna z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi obowiązującymi   w  gm.
Nawojowa. 

Wykonawca  zapewni  , aby  tymczasowo składowane  materiały , do  czasu gdy będą one potrzebne  do robót
były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości do robót  i  były dostępne do
kontroli przez Inspektora  nadzoru. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez
wykonawcę  wywiezione  z  terenu   budowy , bądź  złożone  w  miejscu wskazanym przez  Inspektora  nadzoru .

Każdy rodzaj  robót ,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie zaakceptowane   materiały  Wykonawca
wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem

2,3 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów

Wykonawca  zapewni , aby  tymczasowo  składowane  materiały ,  do  czasu gdy  będą  one potrzebne  do robót
były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem , zachowały  swoją  jakość i  właściwości do robót  były  dostępne
do  kontroli  przez  Inspektora nadzoru

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę  

2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2,5  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasada-mi  określonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
     
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

 Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie  robót

5,1  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje :

-  projekt  zagospodarowania placu budowy, który  powinien składać się z  części opisowej i graficznej  

-  plan  bezpieczeństwa i   ochrony  zdrowia  ( bioz)

-  projekt organizacji  budowy  

5,2  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2,1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną przy  wykonywaniu  wszystkich
elementów   robót   określonych  w  dokumentacji  projektowej   lub przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora
nadzoru .

5,2,2  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i  wykonywaniu
robót  zostaną ,  jeżeli  wymagać  tego będzie Inspektor  nadzoru , poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny
koszt.

5,2,3  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy ,  dokumentacji   projektowej   ,w SST  , a także w
normach  i  wytycznych .
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5,2,4  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące realizacji   robót będą wykonywane przez  Wykonawcę nie
później niż  w  czasie   przez  niego  wyznaczonym, pod  groźbą  wstrzymania  robót . Skutki  finansowe z  tytułu
wstrzymania  robót    w  takiej  sytuacji  poniesie  Wykonawca .

6. Kontrola jakości robót  

6,1  Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on  zamierzony sposób  wykonania  robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie   badań),
-sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,   zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania
tych  informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych  na budowie  z ich parametrami  technicznymi  oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo kontrolne,
-rodzaje  i ilości  środków  transportu 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,   
-legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6, 2  Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST.
Inspektor nadzoru ustali  jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich
inspekcji.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3    Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane  losowo.  Zaleca się stosowanie  statystycznych metod pobierania  próbek,  opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. 4    Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 . 5  Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor  nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6. 7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1 .  posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

    Polską Normą lub
    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiające-go i Wykonawcę w
okresie  od przekazania  wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
     harmonogramów robót,
    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
     przerw w robotach,
    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
    zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom       lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
     dokumentacji  projektowej,
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto

je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
    inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a)  pozwolenie na budowę,
b)  protokoły przekazania terenu budowy,
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)  protokoły odbioru robót,
e)  protokoły z narad i ustaleń,
f)   operaty geodezyjne,
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawione  do  wglądu  na
życzenie zamawiającego.

7. Obmiar robót

7,1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   Wyniki obmiaru będą pisane do książki
obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7, 2  Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
      
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i  przedmiarze robót .
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7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym okresie
trwania robót.

7,4 Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  o  ile  zajdzie  taka   konieczność   dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie,  zapewniając  w sposób ciągły  zachowanie
dokładności  wg.  norm zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  O konieczności   zainstalowania   decyduje
Inspektor  nadzoru ,

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)   odbiór  przewodów  kominowych ,  instalacji  i  urządzeń technicznych
c)   odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi  po  upływie  rękojmi
d)   odbiorowi po upływie  gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor
nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do odbioru  zgłasza  wykonawca wpisem do dziennika  budowy i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego   robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz zgodności  wykonania  robót  z dokumentacją
projektową i SST.
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 W toku odbioru  ostatecznego  odbioru  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

 W przypadku stwierdzenia  przez komisję,  że jakość wykonywanych robót  w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

1.  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły  robót  ulegających zakryciu  i zanikających
4. protokoły  odbiorów  częściowych
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej powstałej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy  wg komisji,  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie rękojmi  i gwarancji

Odbiór po upływie  rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad,  które
ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji .

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny ( końcowy  ) robót”.

9.  Podstawa płatności

9,1  Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie  ryczałtowe robót  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności , wymagania  i  badania składające się  na  jej   wykonanie, określone dla  tej  roboty  w  SST  i w
dokumentacji  projektowej.
 Ceny  jednostkowe lub  wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
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- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10.  Przepisy związane

10,1  Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz. U z 2006r  Nr156 poz.1118  (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217  ; z 2007r. Nr 88 , poz 587,  Nr 99,  poz 665
Ustawa  z  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )
Ustawa z  dnia  16 042004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity  tekst  Dz. U. z 
2004 r. Nr 204 poz.2086).
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r. -  o ochronie  przeciwpożarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa  z dnia 21,12 2004r – o dozorze  technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z późn. zm.
Ustawa  z dnia 27,04,2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z  późn . zm.)

10,2  Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpie-czeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie
systemów  oceny  zgodności  wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   ich  oznaczania   znakowaniem  CE
( Dz.U.Nr209,poz.1779 ).

Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  –  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek
organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat  technicznych , zakresu  i  formy  aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporządzenie  Ministra  Polityki   Społecznej  z  dnia  26  wrzesnia1997r.  -   w  sprawie   ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z  dnia   23  czerwca  2003r.  -   w   sprawie   informacji   dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,poz1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji   projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonywania   i   odbioru   robót   budowlanych  oraz
programu  funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem  budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

II  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
W  ZAKRESIE  WZNOSZENIA INWESTYCJI 

1.  WSTĘP

1,1  Przedmiot  specyfikacji

Przedmiotem  specyfikacji    są   roboty  budowlane związane z budową budynku.

1,2  Zakres robót  objętych  specyfikacją 

Specyfikację  podzielono  na  części

·    Roboty  zbrojarskie
·    Betonowanie 
·    Roboty  murowe
·    Konstrukcje drewniane
·    Roboty dekarskie
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2.  ROBOTY  ZBROJARSKIE

2,1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu wykonywanie   robót
kod  CPV  betonowanie,  kod 45262310  przygotowanie  i  montaż zbrojenia  czyli  :

°    przygotowanie zbrojenia
°    montaż zbrojenia
°    kontrola jakości  robót  i  materiałów 

2,2  Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.
   
Pręty  stalowe  wiotkie    -  pręty  stalowe  o  przekroju  kołowym  żebrowane o  średnicy  do 40 mm.
Zbrojenie nie  sprężające  -  zbrojenie  konstrukcji   betonowej  nie wprowadzające  do  niej   naprężeń  w
sposób  czynny.

2,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   projektową  ,
ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.

2,4   Materiały

Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania  
podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.

2,4,1   Stal  zbrojeniowa  asortyment  

Do  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowych (stopy fundamentowe)  zastosowano  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  stale  gatunku:
- zbrojenie główne A – I I I N RB500W, B 500SP - pręty fi 12mm
- zbrojenie pomocnicze A I (St3SX) fi 6 mm wg  normy  PN – H – 84023.06, PN – 82 /H – 93215, PN- ISO 6935  -
1  lub PN- ISO 6935  -2.

2,4,1,1   Właściwości  mechaniczne  i  technologiczne stali  zbrojeniowej

Pręty okrągłe żebrowane  ze  stali  gatunku  A – I I I N o następujących  parametrach :
- średnica  pręta                                        # 12
- granica  plastyczności Re (min) w M Pa   410
- wytrzymałość  na  rozciąganie Rm ( min) w M Pa                                         550
- wydłużenie  ( min) w %    10
- zginanie do kąta 1800                                       
- brak pęknięć i rys w  złączu

Powierzchnia walcówki i prętów powinna  być bez  pęknięć , pęcherzy i naderwań.  Na  powierzchni czołowej
prętów niedopuszczalne są  jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia, widoczne  gołym  okiem.

2.4.1.2  Wymagania  przy  odbiorze

Pręty  stalowe do zbrojenia    betonu  powinny   odpowiadać  wymaganiom  normy PN – H – 93215

2.4,2 Drut  montażowy

Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego, tzw. wiązałkowego

2.4.3 Podkładki  dystansowe

Dopuszcza   się  stosowanie   stabilizatorów i   podkładek   dystansowych   wyłącznie   z   betonu.    Podkładki
dystansowe  muszą   być  przymocowane do  prętów

2,5 Sprzęt

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne
kod  CPV 45000000 –7 .pkt3
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Sprzęt używany  przy przygotowaniu  i  montażu zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych  powinien
spełniać  wymagania obowiązujące w  budownictwie  ogólnym.  W  szczególności  wszystkie rodzaje  sprzętu jak
giętarki, prościarki,  zgrzewarki,    spawarki  powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną gwarancję  i
instrukcję obsługi . Sprzęt  powinien  spełniać wymagania BHP .
Miejsca  i  elementy szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi   powinny być specjalnie   oznaczone .   Sprzęt
powinien  podlegać  kontroli  osoby odpowiedzialnej za  BHP na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt powinny
być  odpowiednio przeszkolone.

2,6  Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000-7 .pkt4

Pręty  do zbrojenia  powinny być przewożone odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób zapewniający
uniknięcie  trwałych odkształceń  oraz  zgodnie z przepisami BHP  i ruchu drogowego.

2,7  Wykonanie  robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania ogólne kod  CPV
45000000-7  pkt.  5.   Wykonawca   przedstawi  na   życzenie   Inspektorowi   nadzoru  do  akceptacji  projekt
organizacji robót

- Przyjęto zbrojenie stóp fundamentowych pod słupy zadaszenia ;
zbrojenie główne z prętów żebrowanych 4 x fi 12mm + strzemiona co 20cm z prętów fi 6 mm.

- Przyjęto zbrojenie parapetu betonowego (w piwnicy) ;
2 x siatka stalowa z prętów fi 4 mm 15x15cm.

2,7,1 Przygotowanie i  montaż   zbrojenia  

Powinien  odpowiadać   wymaganiom   normy  PN – 91/5- 10042,  klasy  i  gatunki  stali   winny  być  zgodne  z
dokumentacją  projektową .

·   Czyszczenie  

Pręty przed  ich  użyciem  do  zbrojenie  konstrukcji należy oczyścić  z  zendry , luźnych płatków rdzy  kurzu  i
błota . Pręty  zbrojenia zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać lampami  benzynowymi lub
czyścić preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze .

Stal   pokrytą    łuszczącą  się   rdzą    i   zabłoconą   oczyszcza  się   szczotkami  drucianymi  ręcznie   lub
mechanicznie bądź  przez  piaskowanie. Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  prętów.  

Stal tylko zabrudzoną  można  zmyć  strumieniem wody . Pręty oblodzone  odmraża  się strumieniem  ciepłej
wody. Inne  sposoby  czyszczenia  powinien zaakceptować  Inspektor  nadzoru .

·    Prostowanie  prętów  

Dopuszcza się  prostowanie prętów  za  pomocą  kluczy , młotków , ścianek.
Dopuszczalna wielkość miejscowego  odchylenia  od  linii prostej  wynosi 4 mm.

·   Cięcie  prętów  zbrojeniowych

Cięcie należy  wykonywać  przy  maksymalnym wykorzystaniu   materiału  przy  pomocy mechanicznych  noży  ,
dopuszcza  się cięcie  palnikiem  acetylenowym.

·     Montaż zbrojenia

W  konstrukcję  można  wbudować stal  pokrytą co  najwyżej   nalotem  niezłuszczającej  się  rdzy , Nie  wolno
wbudować stali  zatłuszczonej , smarami lub innymi środkami  chemicznymi  w  tym  soli , zabłoconej.

Po ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu rozmieszczenie  prętów  względem  siebie i  deskowania  nie  może  ulec
zmianie .

Grubość  otuliny zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu  żelbetowego powinna
wynosić  co  najmniej :

-  przy klasie  betonu  B 25   (elementy  wewnętrzne ), klasie ekspozycji  XC3   -  2,5 cm    dla  strzemion  w
belkach  podciągach,  minimum  3  cm  dla  zbrojenia  głównego  belek  i  podciągów,  2  cm  dla  zbrojenia  płyt
stropowych .
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Układanie zbrojenia  bezpośrednio na  deskowaniu  i  podnoszeniu  na odpowiednią  wysokość   w  trakcie
betonowania  jest  niedopuszczalne .  Niedopuszczalne jest  chodzenie po  wykonanym  szkielecie  zbrojeniowym

·   Montowanie  zbrojenia

Skrzyżowania prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym. Drut wiązałkowy  gr 1mm używać do łączenia
prętów o średnicy do 12 mm,  przy średnicach większych  stosować drut  o średnicy 1,5mm. 

2, 8   Kontrola  jakości 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000 –7  .pkt6

Kontrola  jakości    robót wykonania  zbrojenia  polega na  sprawdzeniu zgodności  z  dokumentacją  projektową
oraz  podanymi    powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega  odbiorowi   w  momencie  przyjęcia  na  budowę
pkt 2,4,1,2   oraz  przed  betonowaniem .    

·  Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia  , gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia :

-  usytuowanie  prętów

a)  otulenie  wkładek  wg  projektu   konstrukcji    i    wg. pktu   montaż  zbrojenia   -    zwiększone maksymalnie
5mm, nie przewiduje  się   zmniejszenia grubości  otuliny.

b)  rozstaw    prętów  wg  projektu  konstrukcji   maksymalne różnice  10 mm  w  świetle
c)  odstęp  od  czoła    elementu    lub konstrukcji  -   wg  projektu   konstrukcji 
i    wg. pktu   montaż  zbrojenia   różnice nie  powinny  przekraczać  ±  10mm
d)  długość  pręta  między  odgięciami  -   wg  projektu   konstrukcji  -  różnice nie  powinny  przekraczać  ±  10mm
e)  miejscowe  wykrzywienie  ±   5mm

-  Niezależnie od  tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące  wymagania:

a)  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  oś  linii prostopadłej  do  zbrojenia  głównego nie powinno  przekraczać
3%
b)  liczba   uszkodzonych  skrzyżowań    na  jednym  pręcie nie  może  przekraczać  25%  ogólnej ich  liczby  na
tym  pręcie 
c)  różnica  w  rozstawie  między  prętami  głównymi  nie  powinna  przekraczać  
0,5cm
d)  różnice  w  rozstawie  strzemion  nie  powinny  przekraczać  ±  2 cm.

2,9 Obmiar   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000-7 .pkt 7  .  Zbrojenie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie dokumentacją  projektową  .

2,10 Odbiór   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000-7  .pkt 8. 

2,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST  
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SST  oraz  pisemnymi poleceniami
Inspektora  nadzoru.

2,10,2   Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  budowy
zakończenia  robót zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia Inspektora  nadzoru  na rozpoczęcie  betonowania
elementów ,  których  zbrojenie  podlega  odbiorowi.

Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu :
zgodności  wykonania  zbrojenia  z  dokumentacją  projektową , zgodności z  dokumentacją  projektową  liczby
prętów  w  poszczególnych przekrojach rozstawu strzemion prawidłowości  wykonania   haków , złącz i  długości
zakotwień  prętów zachowania  wymaganej  projektem  otuliny  zbrojenia.

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia  zawarte  w  części I  Specyfikacji zawierającej  wymagania
ogólne kod  CPV 45000000-7 pkt 8. 
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2,11  Podstawa  płatności

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9. 

2,11,1  Cena  jednostkowa  obejmuje :

-  zapewnienie   niezbędnych  czynników produkcji,
-  czyszczenie  i  wyprostowanie , wygięcie , przycinanie prętów  stalowych
-  łączenie  prętów    na  zakład 
- montaż  zbrojenia  przy  użyciu   drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu zgodnie z  dokumentacją  projektową   i

SST
-  wykonanie badań  i  pomiarów
- czyszczenie  terenu  budowy  z  odpadów  zbrojenia  stanowiących  własność  Wykonawcy  i  usunięcie  ich  z

terenu   budowy.

2,12  Przepisy  związane

2,12,1  Normy

PN – ISO 6935-1:1998 Stal do  zbrojenia  betonu. Pręty gładkie
IDT – ISO 6935-1:1991
PN –ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  wymagania
PN – ISO 6935-2:1998 Stal do  zbrojenia  betonu.
IDT – ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
PN –ISO 6935-2/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H- 93215 Walcówka  i  pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu.
Poprawki:1.Bl4/91 poz.27.            2.Bl8/92 poz.38
Zmiany    1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania  techniczne
Zmiany PN-H-84023-06 A1:1996   Stal  określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
                                                        betonu . Gatunki .
PN-B-03464 Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie

2,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje

Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej :

Instrukcja  zabezpieczenia  przed korozją  konstrukcji,
Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,

3.  BETONOWANIE

3,1  Zakres   robót  objętych  specyfikacją  

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające  na  celu wykonywanie  robót kod
CPV betonowanie 45262300, kod 4526231 betonowanie konstrukcji, kod 4526350   betonowanie  bez  zbrojenia
czyli:

-  wykonaniem  deskowań  wraz  z dostarczeniem  mieszanki  betonowej
-  układanie  i  zagęszczanie mieszanki  betonowej
-  pielęgnacja  betonu .

3,2  Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w  części  I I    Specyfikacji    zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7  a  także
podanymi  poniżej :

Beton  -     materiał   powstały    ze  zmieszania  cementu ,   kruszywa  grubego  i   drobnego,   wody oraz
ewentualnych  domieszek  dodatków,  który uzyskuje  swoje  właściwości  w wyniku  hydratacji cementu

Mieszanka   betonowa   -   całkowicie   wymieszane    składniki   betonu,  które  są   jeszcze   w   stanie
umożliwiającym zagęszczenie  wybraną  metodą 

Beton stwardniały -   beton,   który  jest  w  stanie  stałym  i  który  osiągnął  pewien  poziom  wytrzymałości

Beton  wytworzony  na  budowie -  beton  wyprodukowany  na   placu  budowy  przez  wykonawcę  na  jego
własny  użytek
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Beton  towarowy  -    beton  dostarczony  jako   mieszanka betonowa   przez  osobę   lub  jednostkę nie będąca
wykonawcą.   Betonem  towarowym  jest  również  beton  produkowany przez  wykonawcę  poza  miejscem
budowy; Beton  wyprodukowany  na  miejscu  budowy  ,  ale  nie  przez wykonawcę.

Beton zwykły  -  beton  o gęstości  w  stanie  suchym   większej   niż  2000kg/m3,
ale  nie  przekraczającej  2600kg/m3

Metr  sześcienny   betonu -  ilość  mieszanki  betonowej , która  po  zagęszczeniu  zgodnie  z  procedurą
EN12350-6  zajmuje  objętość  1 m3

Cement -  ( spoiwo  hydrauliczne )   -  drobno  zmielony materiał nieorganiczny , który  po zmieszaniu  z  woda
daje  zaczyn  wiążący   i   twardniejący w  wyniku   hydratacji   oraz  innych  procesów , zachowujący  po
stwardnieniu  wytrzymałość  i  trwałość  także pod wodą 

Kruszywo – ziarnisty  materiał  mineralny  odpowiedni  do stosowania  do  betonu  .  Kruszywa  mogą być
naturalne , pochodzenia  sztucznego lub  pozyskane  z  materiału  wcześniej  użytego  w  obiekcie  budowlanym .

Kruszywo  zwykłe  -   kruszywo  o  gęstości ziaren  w  stanie  suchym > 2000kg/m3 i< 3000kg/m3    oznaczanej
zgodnie z  EN 1097 –3

Producent -  osoba  lub  jednostka  produkująca  mieszankę   betonową  

Wykonawca  osoba  lub  jednostka  stosująca mieszankę  betonową do  wykonania  konstrukcji  lub  elementu

Nasiąkliwość   betonu -    stosunek  masy  wody ,  którą  zdolny  jest  wchłonąć beton , do  jego  masy w  stanie
suchym.

Stopień  wodoszczelności  -  symbol literowo  -  liczbowy  ( np. W 8)  klasyfikujący beton  pod  względem
przepuszczalności   wód. Liczba  po  literze W  oznacza  dziesięciokrotną wartość  ciśnienia  wody  w MPa
działającego  na próbki  betonowe.

Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo liczbowy  (np. F150 )  klasyfikujący 
Beton  pod względem  jego  odporności  na  działanie  mrozu.  Liczba  po  literze F oznacza  wymaganą  liczbę
cykli  zamrażania  i  odmrażania  próbek  betonowych , przy  której  ubytek  masy jest mniejszy  niż 2% .

Klasa  betonu – określenie  jakości  betonu odpowiadające wytrzymałości  na   gwarantowanej , oznaczone literą
B i  liczbą   wyrażającą  wytrzymałości gwarantowanej   w  M Pa

Wytrzymałość  gwarantowana betonu -   wytrzymałość   betonu  na  ściskanie  oznaczona  na  kostkach
sześciennych o krawędzi  150 mm gwarantowana przez  producenta .

Wytrzymałość na  ściskanie  -   maksymalne    naprężenie  ściskające  w  jednoosiowym  stanie  naprężenia

Wytrzymałość     charakterystyczna   betonu   na   ściskanie  -   5  % kwantyl   rozkładu   statystycznego
wytrzymałości  betonu  na  ściskanie   oznaczonej  na  walcach  o  średnicy  150 mm i  wysokości 300mm    w 28
dniu  dojrzewania lub  na  próbkach  sześciennych  o  boku 150 mm

3,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   projektową  ,
SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .

3,4   Materiały

Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów,  ich pozyskania  i  składowania podano  w  części I    Specyfikacji
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.  Wymagania  dotyczące jakości mieszanki  betonowej
regulują  odpowiednie  polskie  normy.

3,4,1   Składniki  betonu   konstrukcyjnego

3,4,1,1  Postanowienia  ogólne
W projektowanej   budowie przewidziano wykorzystanie  betonu  klas:   C8/10  -  dla  podbetonu,  C20/25 dla
fundamentów pod mur i stóp fundamentowych (pod słupki zadaszenia i ogrodzenia) klasa ekspozycji  XC2(XC4),
Klasy Ekspozycji  ustalono  wg PN –B – 03264:2002  z jej  krajowego  uzupełnienia  PN-B-06265.

We  wszystkich  tych  przypadkach  należy  stosować  beton  towarowy  z  wytwórni.   

3,4,1,2  Podstawowe  wymagania  dotyczące  składu betonu i  właściwości  mieszanki   betonowej  - beton
konstrukcyjny
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Składniki  betonu  nie powinny  zawierać  substancji  szkodliwych  w  ilościach  mogących  obniżyć   trwałość
betonu  lub  spowodować korozję  zbrojenia. Do  betonów  zgodnych  z  EN 206 –1  należy  stosować  wyłącznie
składniki   o   ustalonej   przydatności     do   każdego   konkretnego   zastosowania  .    Zaleca   się   takie
projektowanie  betonu  aby  zminimalizować   segregację  i  wydzielanie  cieczy  z  mieszanki  betonowej .

·       Cement   -       dobrany  zgodnie  z  EN – 197 –1 z  uwzględnieniem  przeznaczenia  danej  partii betonu ,
wymiarów  wylewanych  elementów 

·       Kruszywo   -    zwykłe   zgodnie  z  EN 12620 :2000 .  maksymalny  nominalny  górny  wymiar ziaren
kruszywa   należy  dobierać  uwzględniając   otulinę  zbrojenia   oraz  minimalną szerokość  przekroju  elementu . 

Mieszankę  żwirowo piaskową  odpowiadającą  EN 12620 : 2000  można  stosować  jedynie do  klasy  betonu  B
10  

·       Woda  zarobowa   - zgodnie  z  EN 1008 : 1997

·      Domieszki  -  ogólna przydatność ustalona   wg.  EN 934-2 .  Całkowita  ilość  domieszek  , o ile zostaną
zastosowane  nie  powinna  przekraczać  dopuszczalnej   największej   ilości    zalecanej  przez  producenta
domieszek oraz  nie  powinna  być większa  niż  50 g (w postaci  dostarczonej ) na   kg  cementu.  Do betonu
zbrojone-go  nie  należy  stosować   chlorku  wapnia   ani  domieszek  na  bazie  chlorku.

·    O ile   Inspektor  nadzoru  uzna  za  konieczne  należy  określić   konsystencję  mieszanki   betonowej
dostarczonej  na  budowę

·      Należy  stosować  się  do   zalecanych  dla  danej   klasy  ekspozycji,  wartości  granicznych,  odnośnie
maksymalnej   wielkości   c/w  oraz  minimalnej   zawartości   cementu  Należy   jednocześnie   zmierzać  do
zminimalizowania c/w. Dla betonu  B 25; graniczne c/w = 0,60, minimalna  ilość cementu 260kg/m3, dla betonu  B
30; graniczne c/w = 0,50, minimalna ilość cementu 280kg/m3. Przy klasie eksp. XC4  betonu B 30 - zawartość
cementu  300kg/m3  .

·      Wykonawca  powinien  posiadać  informację  ze  strony  producenta odnośnie  rodzaju , klasy  wytrzymałości
cementu  oraz  kruszywa,  typu  domieszek ,  założonego  współczynnika  c/w  , rozwoju  wytrzymałości ,  jak
również wyniki istotnych wstępnych  badań  betonu   w  oparciu  o  te dane   prowadzić  pielęgnację  betonu.

3,4,1,3 Temperatura  betonu

Temperatura  mieszanki  betonowej w  momencie  dostarczenia  nie  powinna być  niższa  niż  5 0. Wymagania
dotyczące  np.  sztucznego  podgrzewania  powinny być  uzgodnione  pomiędzy  producentem  a  wykonawcą.

3,4,2   Wymagania  dotyczące  stwardniałego  betonu 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych powinien spełniać następujące wymagania :

-   założoną  wytrzymałość  na  ściskanie -  producent  mieszanki  w  odpowiednim  czasie  przed  dostawą
powinien  określić  , na jakich próbkach  walcowanych  czy  sześciennych powinna   być  oznaczona  
-   nasiąkliwość  -   do  5 %  : 
-   wodoszczelność   -  większa  od  W 8
-   gęstość   betonu      powinna     być   większa  niż 2000 kg/m3   i  nie  powinna przekraczać  2600 kg/m3  .  Nie
powinna  odbiegać  od  założonej  ±  100kg/m3 .

3, 5   Sprzęt

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000-7 pkt.3 . 

Do podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek
plastycznych . Do  zagęszczania mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory z buławami  o średnicy  nie
większej od 0,65 odległości między  prętami  zbrojenia leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o częstotliwości
6000 drgań  na  minutę  i łaty  wibracyjne charakteryzujące  się  jednakowymi  drganiami na  całej  długości .

3,6  Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 pkt. 4.

Transport  mieszanki  betonowej należy  wykonywać  przy pomocy mieszalników  samochodowych  tzw.  gruszek
lub innych . Podawanie  i  układanie  mieszanki betonowej można  wykonywać przy  pomocy  pompy do betonu
lub innych  środków  zaakceptowanych przez  Inspektora  nadzoru . Jeżeli  dostawca  z  odbiorcą  nie  uzgodnią
inaczej  , to w przypadku mieszanki  betonowej  nie  zawierającej  domieszek  o działaniu   opóźniającym , w
temperaturze   otoczenia   atmosferycznego nie   przekraczającej   +200  C,  betoniarki  samochodowe  należy
całkowicie  rozładować  w czasie  nie  dłuższym  niż  90 minut licząc   od  chwili pierwszego  kontaktu  wody  z
cementem .
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3,7  Wykonywanie robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000, pkt5 . 

3,7,1  Roboty  betoniarskie - zalecenia  ogólne

Rozpoczęcie  robot  betoniarskich  może nastąpić  po dokonaniu  akceptacji  przez  Inspektora  nadzoru:

- wyboru  składników  betonu
- sposobu wytwarzania  mieszanki
- sposobu  transportu
- kolejności  i  sposobu  betonowania
- sposobu  pielęgnacji betonu
- warunków rozformowania  deskowania
- zestawienia  koniecznych  badań

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru  

 prawidłowość  wykonania  zbrojenia
 prawidłowość wykonania  deskowań  rusztowań
 zgodność  rzędnych  z  projektem
 czystość  deskowania   oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających wymaganą  wielkość  otuliny
 prawidłowość  wykonania  robot  zanikających
 gotowość sprzętu  i urządzeń  do  prowadzenia  betonowania

Roboty betoniarskie   muszą  być  wykonane zgodnie  z  wymaganiami  Norm :  PN –B – 06250 i PN –B-06251.
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do
dziennika  budowy.   

3,7,2  Wytwarzanie  i  układanie, zagęszczanie  mieszanki  betonowej

Wytwarzanie   mieszanki   betonowej  powinno   odbywać   się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym    zakładzie
produkcji   betonu  .   Zakłada  się   stosowanie   betonu  tzw.  towarowego .   Mieszanka   powinna   spełniać
wymagania  zawarte  w  dokumentacji  projektowej  oraz  ST.

Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu  pomp  wymaga
się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej  przy wylocie .

Mieszanki  betonowej  nie  należy zrzucać  z  wysokości większej niż 0,75m od  powierzchni  na  którą  spada . W
przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa 
mieszankę  należy podawać za pomocą  rury zsypowej ( do wysokości 3,0m) .

Przy wykonywaniu  elementów   konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać  następujących  wymogów :

°  w  fundamentach ,  ścianach - mieszankę   betonową należy  układać bezpośrednio z  pojemnika lub  rurociągu
pompy   bądź  też   za   pośrednictwem  rynny   warstwami  o  grubości  do  40cm,   zagęszczając  wibratorami
wgłębnymi.
°  przy  wykonywaniu  płyt mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub rurociągu
pompy

Przerwy w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i   uzgodnionych  z
Projektantem .

Ukształtowanie powierzchni  betonu w przerwie  roboczej powinno  być  uzgodnione  z  Projektantem , a w
prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą  , że powinna ona  być  prostopadła  do  powierzchni
elementu .

Powierzchnia  betonu w  miejscu  przerwania betonowania  powinna  być  starannie 
przygotowana   do  połączenia betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usuniecie  z  powierzchni  betonu
stwardniałego, luźnych  okruchów  betonu,  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie  wodą .  Powyższe
zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania . Betonowanie  konstrukcji  należy
wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach nie  niższych niż  plus 50C.  W innych  przypadkach  konieczna  jest
zgoda   Inspektora   nadzoru   i  szczegółowe  określenie   warunków  betonowania  w  tym  m.  innymi  składu,
temperatury  mieszanki  itp.

Niedopuszczalne  jest   kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu ,  należy  zabezpieczać
miejsce robot  za  pomocą  mat  lub  folii .
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3,7,4 Pielęgnacja  betonu

°   beton zwykły
Bezpośrednio   po   zakończeniu   betonowania   zaleca   się   przykrycie  powierzchni   betonu  lekkimi
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu wody z  betonu i chroniącymi  beton przed  deszczem
i  nasłonecznieniem .

Dalsza  pielęgnacja  polegająca  na  polewaniu  wodą ,  jej   intensywność ,  powinno  się  dostosować  do
temperatury  otoczenia .Woda stosowana  do polewania  betonu powinna spełniać wymagania  wody  jak do
betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy  powinny   być  chronione   przed  uderzeniami i  drganiami
przynajmniej  do  chwili  uzyskania przez  niego  wytrzymałości  na  ściskanie co najmniej  15,0 M Pa 

3,7,5    Deskowanie

Konstrukcja  deskowania   powinna spełniać  następujące  warunki :

-  zapewnić  odpowiednią  sztywność  i  niezmienność   kształtu  konstrukcji
-  zapewnić jednorodna  powierzchnię betonu
-  zapewnić odpowiednią  szczelność
-  zapewnić  łatwy  ich   montaż  i  demontaż oraz  wielokrotność użycia
-  wykazywać  odporność  na  deformację   pod  wpływem  warunków  atmosferycznych .

Rodzaj  zastosowanego  deskowania  uzgodnić  z  inspektorem  nadzoru.

3,8 Kontrola  jakości  robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w   części  I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000 –7 .pkt6

3,8,1  Badanie  kontrolne  betonu

Dla  określenia   wytrzymałości  betonu   wbudowanego w  konstrukcję  należy w  trakcie betonowania  pobierać
próbki  kontrolne  sześcienne  lub  walcowane  w  porozumieniu  z  producentem  mieszanki  
Na wykonawcy   spoczywa  obowiązek    zapewnienia   wykonania   badań  laboratoryjnych (  przez   własne
laboratoria lub inne  uprawnione) ,  a  także gromadzenie , przechowywanie  i okazywanie  Inspektorowi  nadzoru
wszystkich  wyników  badań  dotyczących jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów . Badania  zgodnie  z  PN-
EN 206-1  Beton   Część  1:   Wymagania  ,  właściwości   ,  produkcja   i  zgodność  ,  PN-B-06265  -   Krajowe
uzupełnienie PN-EN 206-1

3,8,2  Tolerancje  wykonania

3,8,2,1 Wymagania  ogólne

Obiekt  podlega  tolerancjom  normalnym klasy  N 2

3,8,2,2 Fundamenty – ławy i stopy

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie nie  powinno  być  większe  niż :    ±  5 mm 

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu   części  murowanej w  stosunku do poziomu
pozycyjnego  nie  powinno  być  większe  niż  ±  15mm

Dopuszczalne  wygięcie belek   i  płyty stropu od  poziomu  nie powinno być  większe  od ± 15 mm.

3,8,2,3  Przekroje

Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru li  przekroju  poprzecznego  elementu nie  powinno  być większe niż :  ± 0,02li
lub 5 mm 

Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym i  dolnym  oraz  odchylenie
płaszczyzny  bocznej  od  pionu  nie  powinno być  większe  niż : ± 0,02li   lub 5 mm

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  strzemion  nie  powinno  być  większe  niż 
niż  10 mm.

Dopuszczalne  odchylenie   usytuowania  odgięć  i  połączeń  nie  powinno  być  większe  niż  10 mm.

Dopuszczalne odchylenia  linii  krawędzi  elementu  na  odcinku 1,0m  nie powinno być  większe  niż:  4mm 

3,9 Obmiar   robót
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Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod CPV
45000000 -7.pkt 7.  

3,10  Odbiór   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I Specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne kod  CPV
45000000-7, pkt 8. 

3,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST  

Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową  i SST  oraz  pisemnymi poleceniami
Inspektora  nadzoru.

3,10,2   Odbiór  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu

Podstawą  odbioru robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  jest :

-   pisemne  stwierdzenie   Inspektora   nadzoru   w   dzienniku   budowy   o   wykonaniu   robót   zgodnie   z
dokumentacją   projektową   i SST,
-  inne   pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru o wykonaniu  robót.

Zakres  robót  zanikających lub  ulegających zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia Inspektora  nadzoru  lub
inne  dokumenty  potwierdzone  przez Inspektora  nadzoru .

 3,10,3 Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  budowy
zakończenia  robót  betonowych  i spełnieniu innych  warunków dotyczących  tych  robót  zawartych  w  umowie .

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie   postanowienia   zawarte   w    części  I   Specyfikacji    zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7, pkt 8. 

3,11 Podstawa  płatności

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w części I Specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne
kod  CPV 45000000-7, pkt 9. 

3,11,1  Cena  jednostkowa  obejmuje :

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie  deskowania 
- przygotowanie  i transport  mieszanki
- ułożenie  mieszanki  betonowej,  zagęszczenie, pielęgnacja
- rozbiórkę deskowań, rusztowań, pomostów
- oczyszczenie  stanowiska  pacy  i  usunięcie będących  własnością  Wykonawcy materiałów  rozbiórkowych.
- wykonanie  badań i  pomiarów  kontrolnych.

3,12 Przepisy  związane

3,12,1  Normy

PN –EN 197-1 Cement .  Skład ,  wymagania  i  kryteria   dla  cementu  powszechnego  użytku .
PN –EN 196 –1 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   wytrzymałości
PN –EN 196 –2 Metody  badania  cementu. Analiza  chemiczna  cementu
PN –EN 196 –3 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   czasu wiązania i stałości  objętości.
PN – EN 196 –6 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   stopnia zmielenia 
PN – EN 206-1    Beton  część 1:  Wymagania,  własności, produkcja i zgodności
PN-B-06265 Krajowe  uzupełnienie PN-EN206-1 

4.  ROBOTY  MUROWE

4, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których  dotyczy specyfikacja , obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu wykonywanie   robót
kod  CPV 45262520-2   konstrukcje murowe.

-  Rozebranie części muru kamiennego wraz z fundamentem
-  Budowa muru kamiennego wraz z naprawą fragmentu istniejącego muru kamiennego
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4,2  Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w  części  I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7.

Mur - materiał konstrukcyjny  powstały  z  elementów  murowych ułożonych  w  określony  sposób  i  połączonych
ze  sobą zaprawą  .

Wiązanie  muru -  układ  elementów  murowych w  murze  ułożonych w sposób  regularny  , w  celu zapewnienia
współpracy  w  przenoszeniu sił  wewnętrznych

Element  murowy  -   ukształtowany  element  murowy  , przeznaczony  do wykonania  muru

Powierzchnia   wsporna  -  górna  lub   dolna   powierzchnia   elementu   murowego  ułożonego   w  sposób
prawidłowy

Zaprawa -      -  mieszanina  nieorganiczna   spoiwa  ,  kruszywa  i  wody  , łącznie  z  dodatkami   i  domieszkami
jeżeli  są wymagane 

Zaprawa  zwykła  -    zaprawa  stosowana   do  spoin  o  grubości  większej niż  3mm,  do  przygotowania  której
stosuje  się  wyłącznie  kruszywo  mineralne o  strukturze  zwartej.

Zaprawa  produkowana  fabrycznie  - zaprawa  o   zadanym  składzie ,  której  wytrzymałość   gwarantowana
jest  przez producenta .

Wytrzymałość   zaprawy  na  ściskanie  -   średnia  wytrzymałość  

Spoina  wsporna  -  przestrzeń  pomiędzy  powierzchniami  wspornymi  elementów  murowych ,  wypełniona
zaprawą .

Spoina  podłużna -  pionowa  spoina  w  ścianie ,  równoległa  do  jej powierzchni

Spoina  zwykła     -  spoina   o  grubości  od 8 mm – 15 mm  wypełniona  zaprawą .

Ściana  konstrukcyjna  -   ściana ,    której   głównym  przeznaczeniem  jest   przenoszenie   dodatkowego
obciążenia  poza  ciężarem  własnym .

Ściana  jednowarstwowa  -  ściana  bez ciągłej  spoiny  podłużnej    lub  szczeliny .

4,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją   projektową,
ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .

4,4  Materiały

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  części  I    Specyfikacji
zawierającej  wymagania ogólne kod  CPV 45000000 -7.

4.5 Sprzęt

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Betoniarka lub wiertarka z mieszadłem,  kielnia lub  paca stalowa młot udarowy, wciagarka.  Narzędzia należy
czyścić czystą  wodą, bezpośrednio  po  użyciu.

4,6  Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 -7.pkt4

Wyroby  układane  na  paletach  i  foliowane lub  spięte  taśmą  w  pakietach,  przewożone środkami  transportu
bez  wypełniania   wolnych  przestrzeni.  Rozładunek  urządzeniami  do  rozładunku całych  palet  lub  pakietów .
Składowanie  na  wyrównanym  i  odwodnionym podłożu  ,  nie  więcej  niż  3  palety w  stosie . Suche  zaprawy
przewozić w  szczelnie zamkniętych  workach ,  na  paletach, w  suchych  warunkach. Chronić  przed  wilgocią .
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4,7  Wykonanie  robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 -7. pkt 5. Zakłada  się  klasę  wykonawstwa A  tj.  przy założenie, że  roboty  murarskie wykonuje
należycie  wyszkolony  zespół  pod  nadzorem majstra  murarskiego.

Do budowy murku można wykorzystać jedną z dwóch technik: na sucho oraz na mokro.
W projekcie przyjęto wykonanie  na mokro – poszczególne bryły z  kamienia  spaja się zaprawą murarską. Na
wstępie  należy  wykonać  fundament  betonowy.  Pracę  murarskie  należy  zaczynając  od  narożników,  na  dole
układamy największe elementy, kamień układamy mijankowo.
Jeżeli wznosimy mur z kamieni, to najpierw sortujemy je pod względem wielkości i kształtu, a następnie murujemy
w sposób tradycyjny przy pomocy zaprawy cementowej  z dodatkiem plastyfikatora.  Kamienie należy układać
poziomo  i  tak,  aby  stykały  się  ze  sobą  największymi  powierzchniami.  Przed  murowaniem  kamienie  należy
dopasować, wyrównując je młotkiem kamieniarskim tak, aby nie rozpierały tych leżących niżej i dobrze do nich
przylegały. Kamień układamy z nieregularnych brył, zgrubnie ociosanych jako mur cyklopowy. Do budowy muru
przyjęto  zastosowanie  kamień  piaskowiec  (średniotwardy  lub  twardy)  nieregularny.  Po  wymurowaniu  należy
wyspoinować  przestrzeń  pomiędzy  poszczególnymi  bloczkami  kamiennymi  stosując  zaprawę  murarską.  Na
zakończenie powierzchnię należy zabezpieczyć impregnatem do kamienia.

4,8  Kontrola  jakości

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000 -7.pkt6

Wyroby   powinny  posiadać  Krajowa   deklaracja    zgodności,   znak  budowlany  ,  lub  europejską  aprobatę
techniczną – należy  przez  to rozumieć  oświadczenie  producenta stwierdzające   na  jego  odpowiedzialność ,
że  wyrób budowlany  jest   zgodny  z   Polską  Normą albo aprobatą  techniczną ,  znak budowlany , lub
europejską aprobatę  techniczną .

Kontrola  jakości    robót 

° Wykonawca  powinien  posiadać   wyniki badań  klasy  i konsystencji  zaprawy  użytej  do konstrukcji  murowej ,
chyba że Inspektor  nadzoru określi  inny
wystarczający sposób  określenia  jej  parametrów. Zakres  zmian wytrzymałości jakie  powinna  w  czasie  badań
uzyskać  zaprawa  podaje  PN- B-03002:1999
Wytrzymałość  zaprawy  powinno  się badać  w  sposób  podany  w  PN-85/B-04500

°  Sprawdzenie  jakości  konstrukcji  murowej powinno  obejmować  grubość  spoin  w murze  odpowiadającą
wymaganiom    PN- B-03002:1999  i S T
°   Odchyłki wykonania  muru nie  powinny  być  większe  aniżeli  20 mm  na  wysokości   kondygnacji , 50 mm  na
wysokości  całego  budynku  ( należy  wziąć  pod  uwagę  mniejszą  )

Odchylenie  od  linii prostej  (  wybrzuszenie )  nie  powinno  przekraczać 5mm
I nie  więcej  niż  20 mm na  10 m.

4,9   Obmiar  robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 –7 , pkt 7  . 

Jednostką obmiaru robót  jest:

- ściany z kamienia  [m3]  o  odpowiedniej  grubości. 

4,10 Odbiór   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 –7 .pkt 8. 

4,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST  

Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  pisemnymi poleceniami
Inspektora  nadzoru.

4,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  budowy
zakończenia robót  murowych i  pisemnego zezwolenia Inspektora  nadzoru na  kontynuowanie robót   izolacji
termicznej, tynku.

Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu :
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zgodności  wykonania  konstrukcji murowych z  dokumentacją  projektową i SST

-     czy grubości  spoin  w murze odpowiadają   wymaganiom    PN- B  /03002: 1999 
      i   S T tj.  powinny  mieć  grubość 8-15mm  a najlepiej  12 mm.

czy odchyłki wykonania  muru nie są  większe  aniżeli  20 mm  na  wysokości   
      kondygnacji , 50 mm  na  wysokości  całego  budynku  ( decyduje mniejsza  
      wartość )

-     czy odchylenie  od  linii prostej  (  wybrzuszenie )  nie przekracza 5mm
      i nie przekracza   20 mm na  10 m.

dopuszczalnych odchyłek  powierzchni  ścian  murowanych  wg.tabl3 normy PN-
       68/B-10020 
-     czystości  powierzchni  ściany.

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8. 

4,11  Podstawa  płatności

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9. 

4,11,1 Cena  jednostkowa  obejmuje :

- Dostarczenie materiałów  na  stanowisko   pracy
- Budowa muru kamiennego wraz z naprawą fragmentu istniejącego muru kamiennego
-  Uporządkowanie i  oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów

4,12  Przepisy  związane

4,12,1  Normy

PN-B-03002           Konstrukcje  murowe  niezbrojone
PN –97/B –12007          Pustaki wentylacyjne
PN-B-12055:1996         Pustaki  ceramiczne  typu  MAX
PN-B-1205:1996           Cegła  modularna
PN-89/B- 10425           Przewody  dymowe  , spalinowe i wentylacyjne 
                                      murowane  z  cegły , badania  przy  odbiorze
PN-68/B-10020             Roboty  murowe z  cegły – Wymagania  i  badania  przy odbiorze
PN –90/B-14501           Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500           Zaprawy  budowlane- Badanie cech  fizycznych  i Wytrzymałościowe
PN- 87/B-02355           Tolerancja  wymiarowa w  budownictwie
PN-ISO 3443:1994        (Oraz  normy  w  niej  powołane)
PN-B-03464          Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone, Projektowanie
PN-EN 771-4:2004       Wymagania dotyczące elementów murowych
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

4,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje

Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej :
Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,

5.   KONSTRUKCJE   DREWNIANE

5,1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu wykonywanie   robót
kod  CPV  montaż konstrukcji  drewnianej   w  tym:

-  wykonanie  i  montaż  konstrukcji   drewnianej  wiaty
-  wykonanie i montaż ogrodzenia z bali drewnianych (barierka zabezpieczająca)
-  impregnacja  drewna 

5,2  Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7 .
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Klasa  drewna  -   cecha jakości   drewna  odpowiadająca wartości  wytrzymałości    charakterystycznej    na
zginanie
Ustabilizowana  zawartość  wilgoci  -  zawartość  wilgoci  , przy  której   drewno  ani  nie  traci , ani  nie  pobiera
wilgoci  z  powietrza .
Wymiar  nominalny -   wymiar  podany jako  pożądany przy określonej  zawartości  wilgoci z powietrza
Wilgotność  bezwzględna -  stosunek  masy   wody   zawartej w  drewnie  do  masy   suchego  materiału .

5,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   projektową  ,
SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .

5,4   Materiały

Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania  
podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .

5,4,1   Drewno  na   więźbę  dachową 

W  konstrukcjach   drewnianych   należy   stosować  drewno   iglaste   zgodnie  z  PN-EN 338:  1999,  PN –B-
03150  :2000

Klasyfikacja  :
Drewno  powinno  być  klasyfikowane   wytrzymałościowo .  Zasady klasyfikacji powinny  być  oparte  na  ocenie
wizualnej,  na  nieniszczących  metodach  pomiaru jednej  lub  więcej  właściwości  lub  na  kombinacji  obu
metod.

Klasyfikacja  wizualna powinna  spełniać  minimum  wymagań podanych w PN – EN 518, lub PN – 82/D-94021

Klasyfikacja  metodami  maszynowymi powinna  spełniać  minimum  wymagań podanych  w  PN-EN 519 ,  lub PN
– 82/D-94021

a) Drewno  konstrukcyjne lite

°   klasa  drewna ( wytrzymałość  na zginanie)    C 24
     - wilgotność    - 15 %  dla  elementów   chronionych  przed  zawilgoceniem
     -  gęstość  średnia  460 kg/m 3 

Słupy kotwić do  stup fundamentowych systemowymi kotwami stalowymi ocynkowanymi ogniowo.

5,4,3  Łączniki 

gwoździe   wym.   wg.  tablicy Z-7,4,1-1    ,  zgodne  z  PN –EN 10230-1:2002
Gwoździe  z  drutu  stalowego-  Część 1: Gwoździe  ogólnego  przeznaczenia.

Śruby   z łbem  sześciokątnym  wg. PN-85/M-82101 i PN – 88/M-82121, nakrętki  wg.PN-86/M-82144  podkładki
pod  śruby ,   wkręty do  drewna  wg. PN –85/M-82503   z  łbem   stożkowym na  zewnątrz  nierdzewne .

Złącza  do  drewna BMF  z  materiału o  grubości  t<4mm   z taśmy   ocynkowanej       na  gorąco blachy   stalowe
St E 250-2Z zgodnie  z DIN 17162 część 2( średnia  powłoka  ocynku  : 275 g/m2  obustronnie) ,  zaś  złącza z
materiału  o  grubości t> 4 mm,  są  wykonane z ST.37 zgodnie  z  DIN 17100  i ocynkowane   na  gorąco  po
obróbce   mechanicznej .

W  złączach  BMF ocynkowane  gwoździe  karbowane BMF o  ocynku  przynajmniej  7mm.

5,4,4 Środki  do  ochrony drewna    

Zabezpieczenie elementów drewnianych wielofunkcyjnym impregnatem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy
budowlanej, który zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia, owadów, grzybów domowych i
pleśniowych. Ponadto uniemożliwiającym rozprzestrzenianie się ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego
stopnia niezapalności, opóźniając moment zapalenia oraz przeciwdziałając rozgorzeniu ognia.
Całość  widocznej  konstrukcji  oraz  deskowania  pomalować  minimum  dwukrotnie  impregnatem
dekoracyjno-ochronnym.

Środek impregnacyjno, grzybobójczy,  solny - klasa  zabezpieczenia niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia
NRO

Wymagania  przy  odbiorze produktu  na  budowie :
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Środek  powinien być  pakowany  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach  firmowych  zabezpieczających  go
przed  wysypywaniem  i  zmianą  jego  własności
techniczno  użytkowych  . Do każdego  opakowania  powinna  być  dołączona :

°     nazwa  adres   producenta
nazwa  wyrobu  zgodna  z  Aprobatą  Techniczną  ITB  ,  numer  aprobaty
numer  dokumentu  dopuszczającego  do  obrotu i  stosowania w budownictwie
(  certyfikat  zgodności )
masa  netto
data  produkcji, termin przydatności
warunki  stosowania
warunki przechowywania  i  transportu

Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych  pomieszczeniach    .  
 Zużycie    materiału:  w  przypadku  impregnacji  powierzchniowej  200gsoli/1m2

5,5 Sprzęt

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne
kod  CPV 45000000-7 .pkt3
Roboty  mogą  być  wykonywane ręcznie  lub  mechanicznie , przy  użyciu  dowolnego  sprzętu.

5,6  Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000-7 .pkt4

Impregnat należy  transportować   w  sposób  zabezpieczający  opakowania  przed  wilgocią ,  przesuwaniem  się
zgodnie  z  wytycznymi  które  powinien  podać  producent.  Podczas  transportu  drewna ,  elementy  drewniane
powinny  być  zabezpieczone  przed  utratą  stateczności .

5,7  Wykonanie  robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000- 7 . pkt 5   . 

1) Wiata

Widoczne elementy konstrukcyjne wykonać z drewna heblowanego (na gładko). 
Stosować połączenia ciesielskie oraz śruby ocynkowane i wkręty ciesielskie.

Roboty związane z impregnacją -zaleca się wykonanie impregnacji powierzchniowej    poprzez  kąpiel „ zimną
„  w 30% roztworze środka o  temperaturze 200 C  .

Podczas   wykonywania   prac impregnacyjnych  należy  przestrzegać  warunków  bezpiecznego stosowania
środka   impregnującego  podanych   przez  producenta   w   karcie   charakterystyki    wyrobu.  Warunki
przygotowania  roztworu  roboczego oraz  wykonania  impregnacji ( instrukcję )  powinien  dostarczyć  Producent 

Roboty  wykonania   i   montażu   drewnianej  konstrukcji   nośnej  i  więźby   należy   prowadzić   zgodnie   z
dokumentacją   przy  udziale  środków ,  które  zapewnią  osiągnięcie projektowanej  wytrzymałości,  układu
geometrycznego i  wymiarów  konstrukcji. Przekroje  i   rozmieszczenie elementów    powinno  być  zgodne  z
dokumentacją  projektową .  
 
W połączeniach  poszczególnych  elementów drewnianych  przewiduje  się  zastosowanie  złączy do  drewna
BMF  , połączeń  na  gwoździe ,  połączeń  na  śruby  zwykłe   jak  również  tradycyjnych  połączeń  ciesielskich
na  wrąb  ;   złącza  wrębowe wzdłużne  i  poprzeczne .

Połączenia   ciesielskie   na    wręby  -   przy   wykonywaniu   tego   typu   połączeń   należy   przestrzegać
następujących  zasad :

°   najmniejszy  przekrój  poprzeczny   elementu  konstrukcji   stałej ( z wyjątkiem  łat  dachowych)   powinien
wynosić  nie  mniej  niż  40 cm2 -  z tym , że  grubość   elementu  nie  powinna  być  mniejsza  iż  38 mm;

°   osłabienie przekroju elementu  łączonego  nie  może  być   większe  niż  50% przekroju  brutto danego
elementu.

2) Barierka zabezpieczająca /ogrodzenie/

Elementy konstrukcyjne ogrodzenia wykonać z okrągłych bali drewnianych z drzewa iglastego, okorowanych (na
gładko). 
Stosować połączenia ze śrub ocynkowanych i wkręty ciesielskie.
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Roboty wykonania  i  montażu  drewnianej konstrukcji  ogrodzenia  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją
przy  udziale  środków,  które  zapewnią  osiągnięcie projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego i
wymiarów. Przekroje  i   rozmieszczenie elementów    powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową .  
Elementy:
- kotwy do słupków stalowe, ocynkowane (zabetonowane w stopie betonowej)
- słupki z fi 12cm, barierki poziome fi 10cm, poprzeczki pod barierki fi 6cm
- daszki na słupkach – gont drewnianych
- całość zaimpregnowana środkiem dekoracyjno ochronnym.

5,8  Kontrola  jakości

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod
CPV 45000000 -7, pkt 6.  Należy  sprawdzić zgodność wykonania   z  dokumentacją   projektową  i SST.

5,9   Obmiar  robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 -7, pkt 7. 
Jednostką obmiaru robót  jest  m3 wykonanej  konstrukcji ,  m2 wykonanej podbitki.

5,10 Odbiór   robót

Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV
45000000 –7 .pkt 8. 

5,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa   i SST  

Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  pisemnymi poleceniami
Inspektora  nadzoru.

5,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  budowy
zakończenia  robót
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu :

zgodności  wykonania  konstrukcji drewnianej  z  dokumentacją  projektową i ST

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   zawierającej
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.  pkt 8. 

5,11  Podstawa  płatności

Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I  Specyfikacji   zawierającej  wymagania
ogólne kod  CPV 45000000-7 .pkt 9. 

5,11,1 Cena  jednostkowa  obejmuje :

- dostarczenie materiałów  na  stanowisko   pracy
- montaż komp. konstrukcji wiaty zgodnie z projektem,
-  wykonanie i montaż ogrodzenia z bali drewnianych (barierka zabezpieczająca)
- uprzątnięcie terenu z resztek materiału

5,12  Przepisy  związane

5,12,1  Normy

PN –B –03150 : 2000/ Az :12001 -   Konstrukcje  drewniane. Obliczenia   i  projektowanie
PN-EN      338: 1999  Drewno  konstrukcyjne  - Klasy wytrzymałości
PN –85/M-  82503  -  Wkręty  do  drewna  z  łbem stożkowym
PN –85/M-  82501 -  Wkręty  do  drewna  z  łbem sześciokątnym
PN-82/M -   82054/03 -  Śruby  ,wkręty  i  nakrętki.  Właściwości  mechaniczne śrub  i  wkrętów .
PN –EN 10230-1:2002  Gwoździe  z  drutu  stalowego-  Część 1: Gwoździe  ogólnego  przeznaczenia
PN –82/D-94021   Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami  wytrzymałościowymi .
PN  –  EN   384:  1999  Drewno   konstrukcyjne  –  Oznaczenie  wartości   charakterystycznych    właściwości
mechanicznych    i  gęstości
PN-EN335-1:1996   Trwałość  drewna   i  materiałów   drewnopochodnych  –Definicje   klas  zagrożenia   ataku
biologicznego   -Postanowienia  ogólne 
PN-EN335-2:1996   Trwałość  drewna   i  materiałów   drewnopochodnych  –Definicje   klas  zagrożenia   ataku
biologicznego – zastosowanie  do  drewna  litego .
PN-EN 1912:  2000 Drewno Konstrukcyjne – Klasy  wytrzymałości – Wizualny podział  na  klasy  i  gatunki
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PN-EN 1912:  2000 /Az1: 2001  Drewno Konstrukcyjne – Klasy  wytrzymałości – Wizualny podział  na  klasy  i
gatunki
PN- EN 518:2000  Drewno  konstrukcyjne – Sortowanie – wymagania  w odniesieniu  do  norm  dotyczących
sortowania  wytrzymałościowego metodą  wizualną 
PN- EN 519:2000  Drewno  konstrukcyjne – Sortowanie – Wymagania  dla  tarcicy  sortowanej wytrzymałościowo
metodą  maszynową   oraz  dla  maszyn sortujących .

5,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje

Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej :

Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona  drewna  budowlanego  przed  korozją  biologiczną   środkami  chemicznymi
(wymagania  ,  badania )

6. ROBOTY DEKARSKIE

6, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują   wszystkie  czynności  mające na  celu  wykonywanie   robót
dekarskich (kod  CPV 45000000)

- montaż deskowania pełnego na więźbie dachowej
- ułożenia pokrycia dachu z gontu drewnianego
- montaż desek elewacyjnych na ścianach

6,2  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami podanymi w
części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

6,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części   I   specyfikacji    zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000).

6,4   Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji zawierającej
wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

6,5 Sprzęt

Wymagania  dotyczące sprzętu  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

6,6  Transport

Wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod   CPV
45000000).

6,7  Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

a) Wykonanie deskowania pełnego

Na konstrukcji  dachowej  wiaty  należy  wykonać  deskowanie  pełne z  zastosowaniem desek  heblowanych  (od
spodu gładkie, krawędzie fazowane) gr. 3cm, montaż z zastosowaniem wkrętów do drewna

b) montaż pokrycia z gontu
Na  pokrycie  dachu  zaprojektowano  zastosowanie  gontu  drewnianego  łupanego  wykonanego  z  drzewa
modrzewiowego. 
Wym. w przybliżeniu: długość standard 60cm, szerokość 6 - 14cm, grubość 2,5cm w najgrubszym miejscu, 

Montaż gontów drewnianych
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Gonty drewniane     mają w przekroju kształt klina i wypust wzdłuż grubszej krawędzi. Rozstaw osiowy łat nośnych i
odstęp między rzędami gontów powinny być takie same. Gonty układa się na łatach mocowanych bezpośrednio
do krokwi.  Każdy element należy przybijać dwoma gwoździami o długości  przynajmniej  2,5 razy większej niż
grubość łaty. Powinny być one spiralne lub karbowane, z płaską główką oraz ocynkowane, miedziane lub ze stali
nierdzewnej. Odstępy gwoździ od krawędzi elementów zależą od szerokości gontów i gatunku drewna, z reguły
nie  powinny  przekraczać  15-50  milimetra.  Gwoździe  powinny  być  przykryte  przez  następny  rząd gontów,  a
widoczne należy usunąć.  Istotne jest,  aby nie uszkodzić  włókna drewna podczas wbijania  gwoździ.  Ponadto
gwoździe, które zostały wbite za głęboko, mogą poluzować lub rozerwać gonty.
Gonty można również mocować za pomocą zszywek i gwoździ, używając przy tym odpowiedniego narzędzia.
Łączniki muszą być wystarczająco długie, aby wniknęły do konstrukcji nośnej na głębokość ok. 24 mm. Zalecane
długości gwoździ: grubość trzpienia ok. 1,8 - 2,5 mm; przy zszywkach >= 1,5 mm (szerokość 10-12 mm).
Podczas  montażu  trzeba  uwzględnić  między  gontami  odstępy  (fugi  ruchome).  Szerokość  zależy  od  skurczu
stosowanych gontów, od wilgotności zamontowanego drewna i od oczekiwanej, przeciętnej wilgotności drewna
podczas  okresu użytkowania.  Im bardziej  suche są gonty  podczas  montażu,  tym szersze powinny  być  fugi.
Szerokość fug waha się od 1 do 5 mm. Boczne przemieszczenie fugi musi wynieść min. 30 mm. 

c) Montaż desek elewacyjnych

Deskowanie  wykonać  na  trzech  ścianach  wiaty,  układac  ażurowo.  Deski  montowane  do  pionowego  rusztu
przykręconego do słupków wiaty. Należy zastosować deski modrzewiowe o gr. 30 mm i szer. 15cm, szczeliny
pomiędzy deskami o szer. 10cm. Deski o powierzchni gładkiej, przykręcane z zastosowaniem wkrętów do drewna
(min. 2 na złącze). Całość zabezpieczyć impregnatem dekoracyjno-ochronny.

6,8  Kontrola  jakości

Zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej   wymagania  ogólne  (kod  CPV
45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną –
należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego  odpowiedzialność,  że  wyrób
budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, posiada znak budowlany, lub europejską
aprobatę  techniczną .

6,9   Obmiar  robót

Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000). 
Jednostki obmiarowe przyjąć zgodnie z przedmiarem robót – [m] i [m2].

6,10 Odbiór  robót

Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 45000000).

6,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  inspektora
nadzoru.

6,10,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  inspektora  nadzoru    w  dzienniku  budowy
zakończenia robót.       
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej wymagania
ogólne (kod CPV 45000000). 

6,11  Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV
45000000). 

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania robót w zakresie: 

- montaż deskowania pełnego na więźbie dachowej
- ułożenia pokrycia dachu z gontu drewnianego
- montaż desek elewacyjnych na ścianach

6,12  Przepisy  związane

6,12,1  Normy

PN-B-02361:1999 – Pochylenia połaci dachowych
PN-EN 10147 – Blachy dachowe
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PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

6,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

IV  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH
W  ZAKRESIE  NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PALENISKA

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych pod wiatą i przy palenisku.

- rozebranie istniejącej nawierzchni, wywiezienie gruzu
- wykonanie koryt i ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego (palenisko)
- wykonanie koryt i ułożenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (wiata)
- wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych (w obrębie wiaty)

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nawierzchni utwardzonych z płt kamiennych pod iw obrębie wiaty oraz nawierzchni z uwałowanego kruszywa przy
palenisku.

1.4  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
OST zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000).

1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Wymagania  podano  w  OST zawierającej   wymagania   ogólne  (kod  CPV
45000000).

2.  Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  OST  zawierającej   wymagania
ogólne (kod  CPV 45000000) pkt. 2.

3. Sprzęt 

Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  OST zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 
–7, pkt 3.
 
3.1 Sprzęt do wykonania nawierzchni

Małe powierzchnie wykonuje się ręcznie.  Do ustawienia płyt kamienny stosuję sie drobny sprzęt podręczny 
(poziomice, ubijaki, łaty aluminiowe lub drewniane). Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. Transport 

Ogólne  wymagania  dotyczące transportu,  podano  w  części I Specyfikacji  zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport kamienia, kruszywa

Materiały i elementy można przewozić dowolnymi środkami transportu przystosowanego do przewozu materiałów
budowlanych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Uformowane w czasie produkcji płyty kamienne układane są warstwowo na palecie, dodatkowo zapakowane w 
folię i spięte taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kamień można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

32



Kruszywo można przewozić samochodami samowyładującymi.

5. Wykonanie robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące wykonania robót,  podano  w  OST  zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000-7, pkt 5.

5.1 Koryto pod nawierzchnię z betonowych kostek brukowych 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.2 Warstwa nośna z kruszywa kamiennego

Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy
nie  może  przekraczać  20  cm  po  zagęszczeniu.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób
zapewniający osiągnięcie  wymaganych spadków i  rzędnych wysokościowych.  Jeżeli  podbudowa składa się z
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem
wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,
określonej  według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [1]  (metoda  II).  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od
optymalnej  o  20%  jej  wartości,  mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością  wody  i  równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę należy osuszyć.

Grubość przyjętych warstw podbudowy:

Podbudowa pod nawierzchnię z kamienia

- podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych, gr. po zagęszczeniu 20˙cm – tłuczeń kamienny frakcji 31,5-63 mm
- podbudowa górna z kruszyw łamanych, gr. po zagęszczeniu 5˙cm – tłuczeń kamienny frakcji 4,0-31,5 mm

Podbudowa przy palenisku

- podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych, gr. po zagęszczeniu (uwałowaniu) 10˙cm – tłuczeń kamienny 
frakcji 20-40 mm wraz z klińcem 5-20 mm.

5.3 Układanie nawierzchni z płyt kamiennych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów kamienia, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przyjęto zastosowanie nieregularnych płyt z piaskowca twardego o 
średniej gr. 6cm. Kamień układa się na podsypce w taki sposób, aby pozostawić szczeliny. Po ułożeniu płyt 
kamiennych szczeliny należy wypełnić zaprawą cementową a następnie oczyścić całą powierzchnię
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady kontroli jakości robot podano w OST zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000) pkt 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1 Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady ogólne obmiaru robót podano w OST zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 45000000) pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni wraz z korytowaniem i wykonaniem 
podbudowy z kruszywa.

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Zasady ogólne odbioru robot podano w OST zawierającej wymagania ogólne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ogólne zasady podstaw płatności 

Ogólne zasady podstaw płatności robot podano w OST zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 45000000) pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania
- wykonanie koryt wraz z profilowaniem
- rozebranie istniejącej nawierzchni, wywiezienie gruzu
- wykonanie koryt i ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego (palenisko)
- wykonanie koryt i ułożenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (wiata)
- wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych (w obrębie wiaty) 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.
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