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P R Z E D M I A R  R O B Ó T  

 

 
Adres obiektu 

budowlanego: 
Województwo dolnośląskie, powiat lwówecki, dr nr 2509D          

Lwówek Śląski - Sobota 

Kategoria obiektu 

budowlanego: Kategoria XXV – DROGI 

Nazwa obiektu 

budowlanego: 
”Modernizacja drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski - Sobota       

o długości  3,356 km ” 

Numery działek, obręb, 

jednostka ewidencyjna: 

Dz. Nr 118, 120, 178, jednostka ewidencyjna 021203_5  ( obręb 0006) 3/2, 

jednostka ewidencyjna 021203_5  ( obręb 0024), 547, jednostka 

ewidencyjna 021203_5  ( obręb 0004) 

Inwestor:   

Powiat Lwówecki 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Sląskim 

ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: branża drogowa CPV 45233000-9 

                    branża odwodnienie CPV 45232130-2 

          branża roboty ziemne CPV  45111000-8 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosztorysant 

 

mgr inż. 

Krzysztof Bijak 

uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności drogowej              

Nr 270/DOŚ/13 
 

 

Podpis: 
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Lp. Nr spec. Opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość 

1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, 

ROZBIÓRKOWE 
  

1 

d.1 

D-

01.01.01 
Obsługa geodezyjna budowy. 

Odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych, pomiar geodezyjny 

powykonawczy oraz wprowadzenie 

tymczasowej organizacji ruchu 

km 3.356   

2 

d.1 

D-

00.00.00 
Frezowanie korekcyjne w celu 

uszorstnienia nawierzchni, wraz z 

wykonaniem połączeń 

technologicznych  

m2 17233.24   

3 

d.1 

D-

00.00.00 
Mechaniczna ścinka poboczy 
szerokości 1,0 m 

m2 6712.00   

4 

d.1 

D-

01.02.01 
Wycinka krzaków wzdłuż drogi 
szerokości 1,50m  

ha 0.30   

 D-

01.02.01 
Korekta korony drzew 
zlokalizowanych wzdłuż drogi 

szt. 60.00   

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

2  ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE   

1 

d.2 

D-

06.04.01 
Roboty ziemne wykonane koparkami 

z transportem urobku samochodami 

na składowisko Wykonawcy, 

odmulenie rowu wraz ze 

skarpowaniem obu skarp 

m 2200.00   

2 

d.2 

D-

02.01.01 
Roboty ziemne wykonane koparkami 

z transportem urobku samochodami 

na składowisko Wykonawcy, 

wykonanie przepustów 

m3 (52x1.0x1.5) 

=78.00 
  

3 

d.2 

D-

06.02.01 
Wykonanie przepustu pod drogą PE 

lub PP fi 800 wraz z umocnieniem 

wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11, 

ławą żwirową pod przepustem gr. 20 

cm, ścianami czołowymi z kamienia 

typu formak 

m 9.00   

4 

d.2 

D-

06.02.01 
Wykonanie przepustu pod drogą PE 

lub PP fi 600 wraz z umocnieniem 

wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11, 

ławą żwirową pod przepustem gr. 20 

cm, ścianami czołowymi z kamienia 

typu formak 

m 36.00   

5 

d.2 

D-

06.02.01 
Wykonanie przepustów na zjazdach 

PE lub PP fi 400 wraz z umocnieniem 

wlotu i wylotu kostką kamienną 9/11, 

ławą żwirową pod przepustem gr. 20 

cm, ścianami czołowymi z kamienia 

typu formak 

m 9.00   
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6 

d.2 

 Wykonanie czyszczenia istniejących 

przepustów wraz wykonaniem 

remontu ścianek czołowych 

m 30.00   

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE, ODWODNIENIE     

3  PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC   

1 

d.3 

D-

06.04.01 
Wykonanie korytowania na 

przełomach gł. 50 cm, stabilizacji 

cementowej gr. 20 cm o Rm=1,5-2,5 

MPa oraz kruszywa gr. 20 cm 

m2         832.00   

2 

d.3 

D-

04.01.01 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne  

 

m2          832.00   

3 

d.3 

D-

04.05.01 
Wykonanie korytowania na zjazdach 

gł. 36 cm, oraz kruszywa gr. 30 cm 
m2          180.00   

4 

d.3 

D-

04.04.02 
Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 

mm stabilizowanego mechanicznie, 

gr. 10cm wraz z powierzchniowym 

utrwaleniem emulsją i grysem 2/5 

(jednokrotne) 

m2        5034.00   

Razem dział: PODBUDOWY I ELEMENTY ULIC     

4  NAWIERZCHNIE  

1 

d.4 

D-

05.03.05 
Warstwa wiążąca na jezdni na 

przełomach z betonu asfaltowego  

AC-0/16 W-50/70 grubości 6,0 cm 

wraz ze skropieniem emulsją 

asfaltową lub asfaltem upłynnionym 

w ilości 0,1- 0,3 kg/m2  

m2          832.00   

2 

d.4 

D-

05.03.05 
Warstwa wiążąco-profilująca na 

jezdni z betonu asfaltowego 0/11, 

100 kg/m2 - AC-0/11 W-50/70 wraz 

ze skropieniem emulsją asfaltową lub 

asfaltem upłynnionym w ilości 0,1- 

0,3 kg/m2 

m2      16401.24   

3 

d.4 

D-

05.03.05 
Warstwa ścieralna na jezdni i 

zatokach, skrzyżowaniach AC 11 S 

gr. 4 cm - wraz ze skropieniem 

warstwy wiążącej emulsją asfaltową 

lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,1- 

0,3 kg/m2 

m2        17233.24   

4 

d.4 

D-

05.03.05 
Warstwa ścieralna na zjazdach AC 11 

S  gr. 6 cm  

m2           180.00   

Razem dział: NAWIERZCHNIE     

5  PRACE WYKOŃCZENIOWE 

1 

d.5 

D-

02.01.01 
Demontaż i montaż nowych znaków 

pionowych 

szt. 9.00   

2 

d.5 

kalk. 

indyw 
Demontaż i ponowny montaż barier 

drogowych  

m 220.00   
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Razem dział: PRACE WYKOŃCZENIOWE  

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 

 

Podatek VAT 

 

Ogółem wartość kosztorysowa robót 

 

 


