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1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2 — Opis techniczny

1.2 — Rysunki

1.1A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PRZEDMIAR

1.1B PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — KOSZTORYS

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — STWIOR

11.1 BUDYNEK ZAJEZDNI ,3 "
11.1 — Opis techniczny
11.1 — Rysunki

11.1A BUDYNEK ZAJEZDNI ,3” - PRZEDMIAR

11.1B BUDYNEK ZAJEZDNI ,3" — KOSZTORYS

11.1C BUDYNEK ZAJEZDNI , 3" - STWIOR

1.2 BUDYNEK StUZ EKSPLUATACYJINYCH ,Al1”

11.2 — Opis techniczny

11.2 — Rysunki

1.2A BUDYNEK StU Z EKSPLUATACYJNYCH ,A1"- PRZEDMIAR

11.2B BUDYNEK StU Z EKSPLUATACYJNYCH ,A1— KOSZTORYS

1.2C BUDYNEK StUZ EKSPLUATACYJNYCH ,A1"- STWIOR

11.3 BUDYNEK PORTIERNI ,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ H”
11.3 — Opis techniczny
1.3 — Rysunki

11.3A BUDYNEK PORTIERNI ,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,H’- PRZEDMIAR

11.3B BUDYNEK PORTIERNI ,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,H'- KOSZTORYS
11.3C BUDYNEK PORTIERNI ,|I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,H- STWIOR
1.4 BUDYNEK REPROFILACJI OBR ECZY TRAMWAJOWYCH ,6A"

11.4 — Opis techniczny
11.4 — Rysunki
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1I.4A BUDYNEK REPROFILACJI OBR ECZY TRAMWAJOWYCH ,6A"- PRZEDMIAR

11.4B BUDYNEK REPROFILACJI OBR ECZY TRAMWAJOWYCH ,6A"- KOSZTORYS

11.4C BUDYNEK REPROFILACJI OBR ECZY TRAMWAJOWYCH ,6A"- STWIOR

1.5 BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M”
I1.5 — Opis techniczny
I1.5 — Rysunki

1.5A BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M"- PRZEDMIAR

11.5B BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M"—- KOSZTORYS

11.5C BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M”- STWIOR
11.6A BUDYNEK DYSPOZYTORNI Z PORTIERNI A nr 1 — do rozbiérki - PRZEDMIAR

11.6B BUDYNEK DYSPOZYTORNI Z PORTIERNIA nr 1 — do rozbiérki —KOSZTORYS

11.6C BUDYNEK DYSPOZYTORNI Z PORTIERNIA nr 1 — do rozbiérki - STWIOR

I1.7A BUDYNEK DZIALU EKSPLOATACJI TRAMWAJOW nr2 - do rozbiorki — KOSZTORYS

11.7B BUDYNEK DZIALU EKSPLOATACJI TRAMWAJOW nr2 — do rozbiérki — PRZEDMIAR

11.7C BUDYNEK DZIALU EKSPLOATACJI TRAMWAJOW nr 2 —do rozbiérki - SPECYFIKACJA

11.BA BUDYNEK GARAZOWY nr 7 — do rozbiérki — KOSZTORYS

11.8B BUDYNEK GARAZOWY nr 7 — do rozbiérki — PRZEDMIAR

11.8C BUDYNEK GARAZOWY nr 7 — do rozbiérki - STWIOR

1.9A BUDYNEK MAGAZYNOWY nr 8 — do rozbiérki — PRZEDMIAR

11.9B BUDYNEK MAGAZYNOWY nr 8 — do rozbiérki — KOSZTORYS

11.9C BUDYNEK MAGAZYNOWY nr 8 — do rozbiérki - STWIOR

11.10A PRACE ROZBIORKOWE ISTNIEJ ACEGO OSADNIKA TYPU TOS -10, PIASKOWNIKA Z SEPARATOREM
KOALESCENCYJNYM ORAZ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH - KOSZTORYS

11.10B PRACE ROZBIORKOWE ISTNIEJ ACEGO OSADNIKA TYPU TOS -10, PIASKOWNIKA Z SEPARATOREM
KOALESCENCYJNYM ORAZ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH - PRZEDMIAR

11.10C PRACE ROZBIORKOWE ISTNIEJ ACEGO OSADNIKA TYPU TOS -10, PIASKOWNIKA Z SEPARATOREM
KOALESCENCYJNYM ORAZ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH - STWiIOR

1.1 BUDYNEK ZAJEZDNI ,3"
I1l.1 — Opis techniczny
1.1 — Rysunki

1.2 BUDYNEK StUZ EKSPLUATACYJNYCH ,A1”

I11.2 — Opis techniczny

I11.2 — Rysunki

1.3 BUDYNEK PORTIERNI ,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,H"
I11.3 — Opis techniczny

I11.3 — Rysunki

I11.4 BUDYNEK REPROFILACJI OBR ECZY TRAMWAJOWYCH ,6A”

I1l.4 — Opis techniczny
I11.4 — Rysunki

1.5 BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M”

I11.5 — Opis techniczny
I11.5 — Rysunki

IV.1 TORY — ZEWNETRZNE
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V.1 — Opis techniczny
V.1 — Rysunki

IV.1 ATORY — ZEWNETRZNE - PRZEDMIAR

IV.1 B TORY — ZEWNETRZNE — KOSZTORYS

IV.1 C TORY — ZEWNETRZNE - STWIOR

IV.2 TORY - WEWNETRZNE
V.2 — Opis techniczny
V.2 — Rysunki

IV. 2A TORY- WEWNETRZNE - PRZEDMIAR

IV. 2B TORY ~-WEWNETRZNE — KOSZTORYS

IV. 2C TORY— WEWNETRZNE - STWIOR

V DROGI
V — Opis techniczny
V — Rysunki

V.A DROGI - PRZEDMIAR

V.B DROGI — KOSZTORYS

V.C DROGI - STWIOR

V1.1 SIEC TRAKCYJNA
VI.1 — Opis techniczny
VI.1 — Rysunki

V1.2 SIEC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA
VI.2 — Opis techniczny
VI.2 — Rysunki

VI.1i 2A SIEC TRAKCYJINA | SIE € KONSTRUKCYJINO — BUDOWLANA - PRZEDMIAR

VI.1i 2B SIEC TRAKCYJINA ISIE € KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA — KOSZTORYS

VI.1i2C SIEC TRAKCYJINA | SIE € KONSTRUKCYJINO — BUDOWLANA - STWIOR

VII.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA
Oswiadczenie projektantow i sprawdzaj acego
VII.1 Opis techniczny

VII.1 Rysunki

VII.1A KANALIZACJA TELETECHNICZNA - PRZEDMIAR

VII.1B KANALIZACJA TELETECHNICZNA - KOSZTORYS

VII.1C KANALIZACJA TELETECHNICZNA - STWIOR

VIl.2 SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR
Oswiadczenie projektantow i sprawdzaj acego
VII.2 Opis techniczny

VII.2 Rysunki

VII.2A SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - PRZEDMIAR

VII.2B SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - KOSZTORYS
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VII.2C SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - STWIOR
VII.3 SZZ SYSTEN ZARZADZANIA ZAJEZDNI A

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj acego

VI1.3 Opis techniczny

VII.3 Rysunki

VII.3A SZZ SYSTEN ZARZ ADZANIA ZAJEZDNI A - PRZEDMIAR
VII.3B SZZ SYSTEN ZARZ ADZANIA ZAJEZDNI A - KOSZTORYS
VII.3C SZZ SYSTEN ZARZADZANIA ZAJEZDNI A - STWIOR
VIl.4 ODDYMIANIE | WENTYLACJA W BUDYNKU NR 31 Al

Oswiadczenie projektantow i sprawdzaj acego

VIl.4 Opis techniczny

VII.4 Rysunki

VII.4A ODDYMIANIE | WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3| A1 - PRZEDMIAR

VI1.4B ODDYMIANIE | WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 | A1 - KOSZTORYS

VI1.4C ODDYMIANIE | WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 | A1- STWIOR
VIL.5 MONITORING CCTV

Oswiadczenie projektantow i sprawdzaj acego
VIL5 Opis techniczny
VIL5 Rysunki

VII.5A MONITORING CCTV - PRZEDMIAR

VII.5B MONITORING CCTV - KOSZTORYS

VII.5C MONITORING CCTV - STWIiOR

VII.6 BMS

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj acego
VI1.6 Opis techniczny

VII.6 Rysunki

VII.6A BMS - PRZEDMIAR

VII.6B BMS - KOSZTORYS

VII.6C BMS - STWIOR
VII.7 SIEC TRANSMISJI DANYCH

Oswiadczenie projektantow i sprawdzaj acego

VIL.7 Opis techniczny
VIL.7 Rysunki
VII.7A SIEC TRANSMISJI DANYCH - PRZEDMIAR

VII.7B SIEC TRANSMISJI DANYCH - KOSZTORYS

VI1.7C SIEC TRANSMISJI DANYCH - STWiOR
[ v [INSTALACIE SANTARNE ZEWN ETRZNE IWEWNETRaNE |
VIII.1.1 INSTALACJE SANITARNE — HALA GEOWNA (111.S1 )

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcego

VII1.1.1 — Opis techniczny

VIII.1.1 — Rysunki

VIII.1.1A INSTALACJE SANITARNE — HALA GLOWNA (Ill.S 1) - PRZEDMIAR
VIII.1.1B INSTALACJE SANITARNE — HALA GEOWNA (lIl.S 1) — KOSZTORYS
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VIII.1.1C INSTALACJE SANITARNE — HALA GLOWNA (lIl.S 1) - STWIOR

VIII.1.2 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK ,A1” (Il .S2)
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcego

VII1.1.2 — Opis techniczny

VIII.1.2 — Rysunki

VIII.1.2A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK ,A1” (lll. S2) - PRZEDMIAR

VIII.1.2B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK ,A1” (lll. S2) — KOSZTORYS

VIII.1.2C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK ,A1” (lll. S2) - STWIOR

VIII.1.3 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI , I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
JH (111.S3)

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego
VIII.1.3 — Opis techniczny
VIII.1.3 — Rysunki

VIII.1.3A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI ,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
,H” (111.S3) - PRZEDMIAR

VIII.1.3B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI ,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
H” (111.S3) — KOSZTORYS

VIII.1.3C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI ,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ
»H” (111.S3) - STWIOR

VII1.1.4 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILA CJI OBRECZY TRAMWAJOWYCH (lIl.S4)

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego
VIIl.1.4 — Opis techniczny
VIIl.1.4 — Rysunki

VIII.1.4A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILAC JI OBRECZY TRAMWAJOWYCH (lll.S4) -

PRZEDMIAR

VIII.1.4B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILAC JI OBRECZY TRAMWAJOWYCH (lIl.S4) —
KOSZTORYS

VIII.1.4C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILAC JI OBRECZY TRAMWAJOWYCH (lIl.S4) -
STWIOR

VIII.1.5 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOW Y ,M” (Ill.S5)
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcego

VII1.1.5 — Opis techniczny

VIII.1.5 — Rysunki

VIII.1.5A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M” (IIl.S5) - PRZEDMIAR

VIII.1.5B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M” (lIl.S5) — KOSZTORYS

VIII.1.5C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M” (lll.S5) - STWIOR

VIII.1.6 SWC WEZEt CIEPLNY — CZESC TECHNOLOGICZNA | AKPIA
Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego

VIII.1.6 — Opis techniczny

VIII.1.6 — Rysunki

VIIl.1.6A SWC WEZEL CIEPLNY — CZESC TECHNOLOGICZNA | AKPiA - PRZEDMIAR

VIII.1.6B SWC WEZEL CIEPLNY — CZESC TECHNOLOGICZNA | AKPiA — KOSZTORYS

VII1.1.6C SWC WEZEL CIEPLNY — CZESC TECHNOLOGICZNA | AKPIA - STWIOR

VIIl.2 PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYL ACZY, ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCI AGOWEJ | CIEPLNEJ

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego

VIIl.2 — Opis techniczny
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VIII.2 — Rysunki

VIII.2A PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYt ACZY, ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCI AGOWEJ | CIEPLNEJ - PRZEDMIAR

VIII.2B PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYt ACZY, ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCI AGOWEJ | CIEPLNEJ — KOSZTORYS

VIII.2C PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYt ACZY, ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCI AGOWEJ | CIEPLNEJ - STWIOR

IX.1 INSTALACJE ZEWN ETRZNE

IX.1 — Opis techniczny

IX.1 — Rysunki

IX.1A INSTALACJE ZEWN ETRZNE - PRZEDMIAR
IX.1B INSTALACJE ZEWN ETRZNE — KOSZTORYS
IX.1C INSTALACJE ZEWN ETRZNE - STWIOR

IX.2 BUDYNEK ZAJEZDNI ,3"

IX.2 — Opis techniczny
IX.2 — Rysunki

IX.2A BUDYNEK ZAJEZDNI ,3" - PRZEDMIAR

IX.2B BUDYNEK ZAJEZDNI ,3" — KOSZTORYS

IX.2C BUDYNEK ZAJEZDNI ,3"- STWIOR

IX.3 BUDYNEK StUZ EKSPLUATACYJINYCH ,A1”

IX.3 — Opis techniczny

IX.3 — Rysunki

IX.3A BUDYNEK StU Z EKSPLUATACYJNYCH ,Al1"- PRZEDMIAR
1X.3B BUDYNEK StU Z EKSPLUATACYJNYCH ,Al1” — KOSZTORYS

IX.3C BUDYNEK StUZ EKSPLUATACYJNYCH ,A1"- STWIOR

IX.4 BUDYNEK PORTIERNI ,I" ORAZ ZASILANIA ZAJEZDN | TRAMWAJOWEJ ,H”

IX.4 — Opis techniczny

IX.4 — Rysunki

IX.4A BUDYNEK PORTIERNI ,|I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,H"- PRZEDMIAR

IX.4B BUDYNEK PORTIERNI ,I" ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,H” — KOSZTORYS

1X.4C BUDYNEK PORTIERNI ,I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ,H’- STWIOR
IX.5 BUDYNEK REPROFILACJI OBR ECZY TRAMWAJOWYCH ,6A"

IX.5 — Opis techniczny

IX.5 — Rysunki

IX.5A BUDYNEK REPROFILACJI OBR ECZY TRAMWAJOWYCH ,6A"- PRZEDMIAR

IX.5B BUDYNEK REPROFILACJI OBR ECZY TRAMWAJOWYCH ,6A” — KOSZTORYS
IX.5C BUDYNEK REPROFILACJI OBR ECZY TRAMWAJOWYCH ,6A"- STWIOR
IX.6 BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M”

IX.6 — Opis techniczny
IX.6 — Rysunki
IX.6A BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M"- PRZEDMIAR

IX.6B BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M" — KOSZTORYS

IX.6C BUDYNEK MAGAZYNOWY ,M”- STWIOR
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IX.7 ROZDZIELNIA PRADU STALEGO RPS ZESPOLY PROSTOWNIKOWE

IX.7 — Opis techniczny

IX.7 — Rysunki

IX.7A ROZDZIELNIA PR ADU STALEGO RPS ZESPOLY PROSTOWNIKOWE - PRZEDMIAR
IX.7B ROZDZIELNIA PR ADU STALEGO RPS ZESPOLY PROSTOWNIKOWE — KOSZTORYS

IX.7C ROZDZIELNIA PRADU STALEGO RPS ZESPOLY PROSTOWNIKOWE - STWIOR
X.1.1 LAKIERNIA — INSTALACJE ELEKTRYCZNA KABIN: P RZYGOTOWANIE | MALOWANIE
X.1.1 — Opis techniczny

X.1.1 — Rysunki

X.1.2 LAKIERNIA — INSTALACJE SPR EZONEGO POWIETRZA KABIN: PRZYGOTOWANIA | MALOWANIA

X.1.2 — Opis techniczny
X.1.2 — Rysunki

X.1.3 LAKIERNIA — PROJEKT TECHNOLOGICZNY HALI MAL ARNI

X.1.3 — Opis techniczny

X.1.3 — Rysunki

X.1.4 LAKIERNIA — INSTALACJA WENTYLACJI KABIN: PR ZYGOTOWANIA | MALOWANIA
X.1.3 — Opis techniczny

X.1.3 — Rysunki

X.1A LAKIERNIA - PRZEDMIAR

X.1B LAKIERNIA — KOSZTORYS

X.1C LAKIERNIA - STWIOR

X.2 SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ, TOKARKA PODTORWA, POJAZD
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESOWNY, OBROTNICA

X.2 — Opis techniczny
X.2 = Rysunki

X.2A SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ , TOKARKA PODTORWA, POJAZD
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESOWNY, OBROTNICA - PRZEDMIAR

X.2B SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ , TOKARKA PODTORWA, POJAZD
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESOWNY, OBROTNICA — KOSZTORYS

X.2C SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ , TOKARKA PODTORWA, POJAZD
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESOWNY, OBROTNICA - STWiOR

X.3 MYJNIA

X.3 — Opis techniczny
X.3 = Rysunki

X.3A MYJNIA - PRZEDMIAR
X.3B MYJINIA — KOSZTORYS
X.3C MYJNIA - STWIOR

XI.A BILANS ROBOT ZIEMNYCH - PRZEDMIAR
XI.B BILANS ROBOT ZIEMNYCH - KOSZTORYS

Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu u  zytkowania obiektéw zajezdni tramwajowej  przy ul. Toru nskiej 278 w Bydgoszczy —

poni zsza dokumentacja nie zostata zaopiniowana przez str  azaka oraz sanepid, nie posiada rownie  z karty uzgodnie n miedzy bran zowych
— ustalenia zgodne z korespondencj g e-mailow g pomi edzy AB — Projekt, a BPK; projekt przekazujemy zgodn ie z ustaleniami w formie
elektronicznej
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