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Część Tytuły opracowania 

  Karta tytułowa projektu wykonawczego 

  Spis zawarto ści projektu wykonawczego 

I.1 DOKUMENTY FORMALNE 

  Wykaz załączonych dokumentów formalno prawnych 

  Karta uzgodnień międzybranżowych 

  Kserokopie uprawnień i przynależności do samorządu zawodowego projektantów i sprawdzających specjalności: 

  Architektura 

  Konstrukcja 

  Wod. - KAN. 

  Elektryki, teletechniki 

  Wentylacji, CO 

  Instalacja tryskaczowa 

I.2 PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  I.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

  
  

I.2 – Opis techniczny  

I.2 – Rysunki 

I.1A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PRZEDMIAR 

I.1B PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – KOSZTORYS 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – STWiOR 

II  ARCHITEKTURA 

  II.1 BUDYNEK ZAJEZDNI „3 ” 
  II.1 – Opis techniczny  

  II.1 – Rysunki 

  II.1A BUDYNEK ZAJEZDNI „3” - PRZEDMIAR 

  II.1B BUDYNEK ZAJEZDNI „3” – KOSZTORYS 

  II.1C BUDYNEK ZAJEZDNI „3” - STWiOR 

  II.2 BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1” 
  II.2 – Opis techniczny  

  II.2 – Rysunki 

  II.2A BUDYNEK SŁU Ż EKSPLUATACYJNYCH „A1”- PRZEDMIAR 

  II.2B BUDYNEK SŁU Ż EKSPLUATACYJNYCH „A1”– KOSZTORYS 

  II.2C BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1”- STWiOR 

  II.3 BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ „H” 
  II.3 – Opis techniczny  

  II.3 – Rysunki 

  II.3A BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI  TRAMWAJOWEJ „H”- PRZEDMIAR 

  II.3B BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI  TRAMWAJOWEJ „H”– KOSZTORYS 

  II.3C BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI  TRAMWAJOWEJ „H”- STWiOR 

  II.4 BUDYNEK REPROFILACJI OBR ĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A” 
  II.4 – Opis techniczny  

  II.4 – Rysunki 
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  II.4A BUDYNEK REPROFILACJI OBR ĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”- PRZEDMIAR 

  II.4B BUDYNEK REPROFILACJI OBR ĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”– KOSZTORYS 

  II.4C BUDYNEK REPROFILACJI OBR ĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”- STWiOR 

  II.5 BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” 
  II.5 – Opis techniczny  

  II.5 – Rysunki 

  II.5A BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”- PRZEDMIAR 

  II.5B BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”– KOSZTORYS 

  II.5C BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”- STWiOR 

II.6A BUDYNEK DYSPOZYTORNI Z PORTIERNIĄ nr 1 – do rozbiórki - PRZEDMIAR 

II.6B BUDYNEK DYSPOZYTORNI Z PORTIERNIĄ nr 1 – do rozbiórki  –KOSZTORYS 

II.6C BUDYNEK DYSPOZYTORNI Z PORTIERNIĄ nr 1 – do rozbiórki  - STWiOR 

II.7A BUDYNEK DZIAŁU EKSPLOATACJI TRAMWAJÓW nr 2 – do rozbiórki – KOSZTORYS 

II.7B BUDYNEK DZIAŁU EKSPLOATACJI TRAMWAJÓW nr 2 – do rozbiórki – PRZEDMIAR 

II.7C BUDYNEK DZIAŁU EKSPLOATACJI TRAMWAJÓW nr 2 – do rozbiórki - SPECYFIKACJA  

II.8A BUDYNEK GARAZOWY nr 7 – do rozbiórki – KOSZTORYS 

II.8B BUDYNEK GARAZOWY nr 7 – do rozbiórki  – PRZEDMIAR 

II.8C BUDYNEK GARAZOWY nr 7 – do rozbiórki  - STWiOR 

II.9A BUDYNEK MAGAZYNOWY nr 8 – do rozbiórki – PRZEDMIAR 

II.9B BUDYNEK MAGAZYNOWY nr 8 – do rozbiórki – KOSZTORYS 

II.9C BUDYNEK MAGAZYNOWY nr 8 – do rozbiórki - STWiOR 

II.10A PRACE ROZBIÓRKOWE ISTNIEJ ĄCEGO OSADNIKA TYPU TOS -10, PIASKOWNIKA Z SEPARATOREM 
KOALESCENCYJNYM ORAZ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH - KOSZTORYS 
II.10B PRACE ROZBIÓRKOWE ISTNIEJ ĄCEGO OSADNIKA TYPU TOS -10, PIASKOWNIKA Z SEPARATOREM 
KOALESCENCYJNYM ORAZ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH - PRZEDMIAR  
II.10C PRACE ROZBIÓRKOWE ISTNIEJ ĄCEGO OSADNIKA TYPU TOS -10, PIASKOWNIKA Z SEPARATOREM 
KOALESCENCYJNYM ORAZ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH - STWiOR  

III KONSTRUKCJA 

  III.1 BUDYNEK ZAJEZDNI „3”  

  III.1 – Opis techniczny  

  III.1 – Rysunki 

  III.2 BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1” 

  III.2 – Opis techniczny  

  III.2 – Rysunki 

  III.3 BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI  TRAMWAJOWEJ „H” 

  III.3 – Opis techniczny  

  III.3 – Rysunki 

  III.4 BUDYNEK REPROFILACJI OBR ĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A” 

  III.4 – Opis techniczny  

  III.4 – Rysunki 

  III.5 BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” 

  III.5 – Opis techniczny  

  III.5 – Rysunki 

IV TORY 

  IV.1 TORY – ZEWNĘTRZNE 
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  IV.1 – Opis techniczny  

  IV.1 – Rysunki 

 IV.1 A TORY – ZEWNĘTRZNE - PRZEDMIAR 

 IV.1 B TORY – ZEWNĘTRZNE – KOSZTORYS 

 IV.1 C TORY – ZEWNĘTRZNE - STWiOR 

  IV.2 TORY – WEWNĘTRZNE 

  IV.2 – Opis techniczny  

  IV.2 – Rysunki 

  IV. 2A TORY– WEWNĘTRZNE - PRZEDMIAR 

  IV. 2B TORY –WEWNĘTRZNE – KOSZTORYS 

  IV. 2C TORY– WEWNĘTRZNE - STWiOR 

V DROGI 

  V DROGI 

  V – Opis techniczny  

  V – Rysunki 

  V.A DROGI - PRZEDMIAR 

  V.B DROGI – KOSZTORYS 

  V.C DROGI - STWiOR 

VI SIEĆ TRAKCYJNA 

  VI.1 SIEĆ TRAKCYJNA 

  VI.1 – Opis techniczny  

  VI.1 – Rysunki 

  VI.2 SIEĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA 

  VI.2 – Opis techniczny  

  VI.2 – Rysunki 

  VI.1 i 2A SIEĆ TRAKCYJNA I SIE Ć KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA - PRZEDMIAR 

  VI.1 i 2B SIEĆ TRAKCYJNA ISIEĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA – KOSZTORYS 

  VI.1 i 2C SIEĆ TRAKCYJNA I SIE Ć KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA - STWiOR 

VII TELETECHNIKA, IT, STEROWANIE 

  VII.1 KANALIZACJA TELETECHNICZNA 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzaj ącego 

  VII.1 Opis techniczny 

  VII.1 Rysunki 

  VII.1A KANALIZACJA TELETECHNICZNA - PRZEDMIAR 

  VII.1B KANALIZACJA TELETECHNICZNA - KOSZTORYS 

  VII.1C KANALIZACJA TELETECHNICZNA - STWiOR 

  VII.2 SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR  

  Oświadczenie projektantów i sprawdzaj ącego 

  VII.2 Opis techniczny 

  VII.2 Rysunki 

  VII.2A SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - PRZEDMIAR 

  VII.2B SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - KOSZTORYS 
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  VII.2C SYSTEM STEROWANIA RUCHEM SSR - STWiOR 

  VII.3 SZZ SYSTEN ZARZĄDZANIA ZAJEZDNI Ą 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzaj ącego 

  VII.3 Opis techniczny 

  VII.3 Rysunki 

  VII.3A SZZ SYSTEN ZARZĄDZANIA ZAJEZDNI Ą - PRZEDMIAR 

  VII.3B SZZ SYSTEN ZARZĄDZANIA ZAJEZDNI Ą - KOSZTORYS 

  VII.3C SZZ SYSTEN ZARZĄDZANIA ZAJEZDNI Ą - STWiOR 

  VII.4 ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 I A1  

  Oświadczenie projektantów i sprawdzaj ącego 

  VII.4 Opis techniczny 

  VII.4 Rysunki 

  VII.4A ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 I A1 - PRZEDMIAR 

  VII.4B ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 I A1 - KOSZTORYS 

  VII.4C ODDYMIANIE I WENTYLACJA W BUDYNKU NR 3 I A1-  STWiOR 

  VII.5 MONITORING CCTV 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzaj ącego 

  VII.5 Opis techniczny 

  VII.5 Rysunki 

  VII.5A MONITORING CCTV - PRZEDMIAR 

  VII.5B MONITORING CCTV - KOSZTORYS 

  VII.5C MONITORING CCTV - STWiOR 

  VII.6 BMS 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzaj ącego 

  VII.6 Opis techniczny 

  VII.6 Rysunki 

  VII.6A BMS - PRZEDMIAR 

  VII.6B BMS - KOSZTORYS 

  VII.6C BMS - STWiOR 

  VII.7 SIEĆ TRANSMISJI DANYCH 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzaj ącego 

  VII.7 Opis techniczny 

  VII.7 Rysunki 

  VII.7A SIEĆ TRANSMISJI DANYCH - PRZEDMIAR 

  VII.7B SIEĆ TRANSMISJI DANYCH - KOSZTORYS 

  VII.7C SIEĆ TRANSMISJI DANYCH - STWiOR 

VIII INSTALACJE SANITARNE ZEWN ĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

  VIII.1.1 INSTALACJE SANITARNE – HALA GŁÓWNA (III.S1 ) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.1 – Opis techniczny  

  VIII.1.1 – Rysunki 

  VIII.1.1A INSTALACJE SANITARNE – HALA GŁÓWNA (III.S 1) - PRZEDMIAR 

  VIII.1.1B INSTALACJE SANITARNE – HALA GŁÓWNA (III.S 1) – KOSZTORYS 
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  VIII.1.1C INSTALACJE SANITARNE – HALA GŁÓWNA (III.S 1) - STWiOR 

  VIII.1.2 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK „A1” (III .S2) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.2 – Opis techniczny  

  VIII.1.2 – Rysunki 

  VIII.1.2A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK „A1” (III. S2) - PRZEDMIAR 

  VIII.1.2B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK „A1” (III. S2) – KOSZTORYS 

  VIII.1.2C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK „A1” (III. S2) - STWiOR 

  VIII.1.3 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI „ I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ 
„H” (III.S3) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.3 – Opis techniczny  

  VIII.1.3 – Rysunki 

  VIII.1.3A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ 
„H” (III.S3) - PRZEDMIAR 

  VIII.1.3B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ 
„H” (III.S3) – KOSZTORYS 

  VIII.1.3C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ 
„H” (III.S3) - STWiOR 

  VIII.1.4 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILA CJI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (III.S4) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.4 – Opis techniczny  

  VIII.1.4 – Rysunki 

  VIII.1.4A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILAC JI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (III.S4) - 
PRZEDMIAR 

  VIII.1.4B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILAC JI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (III.S4) – 
KOSZTORYS 

  VIII.1.4C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK REPROFILAC JI OBRĘCZY TRAMWAJOWYCH (III.S4) - 
STWiOR 

  VIII.1.5 INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOW Y „M” (III.S5) 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.5 – Opis techniczny  

  VIII.1.5 – Rysunki 

  VIII.1.5A INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY  „M” (III.S5) - PRZEDMIAR 

  VIII.1.5B INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY  „M” (III.S5) – KOSZTORYS 

  VIII.1.5C INSTALACJE SANITARNE - BUDYNEK MAGAZYNOWY  „M” (III.S5) - STWiOR 

  VIII.1.6 SWC WĘZEŁ CIEPLNY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I AKPiA 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.1.6 – Opis techniczny  

  VIII.1.6 – Rysunki 

  VIII.1.6A SWC WĘZEŁ CIEPLNY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I AKPiA - PRZEDMIAR 

  VIII.1.6B SWC WĘZEŁ CIEPLNY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I AKPiA – KOSZTORYS 

  VIII.1.6C SWC WĘZEŁ CIEPLNY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I AKPiA - STWiOR 

  VIII.2 PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁ ĄCZY, ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCI ĄGOWEJ I CIEPLNEJ 

  Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 

  VIII.2 – Opis techniczny  
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  VIII.2 – Rysunki 

  VIII.2A PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁ ĄCZY, ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCI ĄGOWEJ I CIEPLNEJ - PRZEDMIAR 

  VIII.2B PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁ ĄCZY, ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCI ĄGOWEJ I CIEPLNEJ – KOSZTORYS 

  VIII.2C PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYŁ ĄCZY, ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, 
KANALZIACJI DESZCZOWEJ, WODOCI ĄGOWEJ I CIEPLNEJ - STWiOR 

IX INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE I WEWN ĘTRZNE 

  IX.1 INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE 

  IX.1 – Opis techniczny  

  IX.1 – Rysunki 

  IX.1A INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE - PRZEDMIAR 

  IX.1B INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE – KOSZTORYS 

  IX.1C INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE - STWiOR 

  IX.2 BUDYNEK ZAJEZDNI „3” 

  IX.2 – Opis techniczny  

  IX.2 – Rysunki 

  IX.2A BUDYNEK ZAJEZDNI „3” - PRZEDMIAR 

  IX.2B BUDYNEK ZAJEZDNI „3” – KOSZTORYS 

  IX.2C BUDYNEK ZAJEZDNI „3”- STWiOR 

  IX.3 BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1” 

  IX.3 – Opis techniczny  

  IX.3 – Rysunki 

  IX.3A BUDYNEK SŁU Ż EKSPLUATACYJNYCH „A1”- PRZEDMIAR 

  IX.3B BUDYNEK SŁU Ż EKSPLUATACYJNYCH „A1” – KOSZTORYS 

  IX.3C BUDYNEK SŁUŻ EKSPLUATACYJNYCH „A1”- STWiOR 

  IX.4 BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDN I TRAMWAJOWEJ „H” 

  IX.4 – Opis techniczny  

  IX.4 – Rysunki 

  IX.4A BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI  TRAMWAJOWEJ „H”- PRZEDMIAR 

  IX.4B BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI  TRAMWAJOWEJ „H” – KOSZTORYS 

  IX.4C BUDYNEK PORTIERNI „I” ORAZ ZASILANIA ZAJEZDNI  TRAMWAJOWEJ „H”- STWiOR 

  IX.5 BUDYNEK REPROFILACJI OBR ĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A” 

  IX.5 – Opis techniczny  

  IX.5 – Rysunki 

  IX.5A BUDYNEK REPROFILACJI OBR ĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”- PRZEDMIAR 

  IX.5B BUDYNEK REPROFILACJI OBR ĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A” – KOSZTORYS 

  IX.5C BUDYNEK REPROFILACJI OBR ĘCZY TRAMWAJOWYCH „6A”- STWiOR 

  IX.6 BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” 

  IX.6 – Opis techniczny  

  IX.6 – Rysunki 

  IX.6A BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”- PRZEDMIAR 

  IX.6B BUDYNEK MAGAZYNOWY „M” – KOSZTORYS 

  IX.6C BUDYNEK MAGAZYNOWY „M”- STWiOR 
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  IX.7 ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO RPS ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE 

  IX.7 – Opis techniczny  

  IX.7 – Rysunki 

  IX.7A ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO RPS ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE - PRZEDMIAR 

  IX.7B ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO RPS ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE – KOSZTORYS 

  IX.7C ROZDZIELNIA PRĄDU STAŁEGO RPS ZESPOŁY PROSTOWNIKOWE - STWiOR 

X TECHNOLOGIA 

  X.1.1 LAKIERNIA – INSTALACJE ELEKTRYCZNA KABIN: P RZYGOTOWANIE I MALOWANIE 

  X.1.1 – Opis techniczny  

  X.1.1 – Rysunki 

  X.1.2 LAKIERNIA – INSTALACJE SPR ĘŻONEGO POWIETRZA KABIN: PRZYGOTOWANIA I MALOWANIA 

  X.1.2 – Opis techniczny  

  X.1.2 – Rysunki 

  X.1.3 LAKIERNIA – PROJEKT TECHNOLOGICZNY HALI MAL ARNI 

  X.1.3 – Opis techniczny  

  X.1.3 – Rysunki 

  X.1.4 LAKIERNIA – INSTALACJA WENTYLACJI KABIN: PR ZYGOTOWANIA I MALOWANIA 

  X.1.3 – Opis techniczny  

  X.1.3 – Rysunki 

  X.1A LAKIERNIA - PRZEDMIAR 

  X.1B LAKIERNIA – KOSZTORYS 

  X.1C LAKIERNIA - STWiOR 

  X.2 SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ,  TOKARKA PODTORWA, POJAZD 
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESÓWNY, OBROTNICA 

 X.2 – Opis techniczny  

  X.2 – Rysunki 

  X.2A SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ , TOKARKA PODTORWA, POJAZD 
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESÓWNY, OBROTNICA - PRZEDMIAR 

  X.2B SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ , TOKARKA PODTORWA, POJAZD 
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESÓWNY, OBROTNICA – KOSZTORYS 

  X.2C SYSTEM DYSTRYBUCJI PIASKU, CENTRALNY ODKURZACZ , TOKARKA PODTORWA, POJAZD 
PRZETOKOWY, SUWNICA, PODEST PRZESÓWNY, OBROTNICA - STWiOR 

  X.3 MYJNIA 

  X.3 – Opis techniczny  

  X.3 – Rysunki 

  
  
  

X.3A MYJNIA - PRZEDMIAR 

X.3B MYJNIA – KOSZTORYS 

X.3C MYJNIA - STWiOR 

XI BILANS ROBÓT ZIEMNYCH DLA CAŁO ŚCI PROJEKTU 

 
XI.A BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - PRZEDMIAR 

XI.B BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - KOSZTORYS 

 
 
Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu u żytkowania obiektów zajezdni tramwajowej  przy ul. Toru ńskiej 278 w Bydgoszczy – 
poni ższa dokumentacja nie została zaopiniowana przez str ażaka oraz sanepid, nie posiada równie ż karty uzgodnie ń między bran żowych 
– ustalenia zgodne z korespondencj ą e-mailow ą pomi ędzy AB – Projekt, a BPK; projekt przekazujemy zgodn ie z ustaleniami w formie 
elektronicznej 


