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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
DLA PRZEBUDOWY ULICY GDANSKIEJ W LUBSKU

1. Dane ogdine

1) Inwestor — Gmina Lubsko, pl. Wolnosci 1; 68-300 Lubsko

2) Zadanie — Przebudowa ulicy Gdanskiej w Lubsku

3) Lokalizacja— Lubsko, ulice Gdanska, Debowa i Paderewskiego,
dz. ewid nr: 101, 9/2, 8/2,9/3, 78, 22/3.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe nawierzchni ulicy Gdanskiej o tgcznej dtugosci
1.165,5m, skrzyzowania z ul Debowg o dtugosci 50m oraz ul. Paderewskiego o
dtugosci 25 m, w zakresie nawierzchni jezdni i chodnikdw.

3. Stanistniejacy

Ulica Gdaniska, Debowa i Paderewskiego zlokalizowane sg na terenie miasta Lubsko
w powiecie zarskim w wojewddztwie lubuskim. S3 to drogi lokalne.

Ulica Gdanska stanowi potgczenie komunikacyjne od ul. Poznanskiej w kierunku
nowo budowanego osiedla domkdéw jednorodzinnych na koncu ul. Gdanskiej oraz
dojazd do oczyszczalni Sciekdw poprzez ul. Debowg i ul. Paderewskiego.
Nawierzchnia jezdni oraz nawierzchnia chodnikdw ul Gdariskiej, s3 w bardzo ztym
stanie technicznym. Srednia szerokos$¢ nawierzchni to 4,0 — 6,0m. Nawierzchnia
bitumiczna konczy sie w km 0+690 km, dalszy cigg nawierzchni stanowi jezdnia
gruntowa o szerokosci ok 5,0 m.

Ulica Gdanska do km 0+660 km posiada odwodnienie za pomocg odprowadzenia
wod do kanalizacji deszczowej. Stan sieci jest zadowalajgcy, jednak istniejgce
wpusty deszczowe sg zniszczone i nie spetniajg swoich zadan polegajgcych na
prawidtowym odwodnieniu ulicy. Lokalizacja wpustéw, spadki poprzeczne oraz
podtuzne nawierzchni nie s ze sobg skorelowane.

Ulica posiada obustronne chodniki o zmiennej szerokosci na odcinku jezdni
bitumiczne;j.

Ulica Gdaniska w km od 0+660 do 1+165,5 posiada nawierzchnie gruntowg bez
wydzielonego ciggu pieszego. Jezdnia jest mocno skoleinowana i nie posiada
wtasciwego odwodnienia.

Ulice Debowa i ul. Paderewskiego posiadajg nawierzchnie z ptyt betonowych o
bardzo ztym stanie technicznym. Szerokos¢ ul Debowej to srednio 6,0 m a ul.
Paderewskiego 3,5m. Ulice nie posiadajg wpustéw deszczowych w celu
odwodnienia nawierzchni. Brak jest rowniez na w/w ulicach chodnikdéw.



Stan techniczny jezdni wymienionych ulic okreslono jako zty ze wzgledu na liczne
spekania i lokalne ubytki. Stan nawierzchni chodnikéw réwniez okreslono jako
wymagajacy wymiany ze wzgledu na jakos¢ materiatdw i nieréwnosci.

Organizacja ruchu pieszego odbywa sie za pomocga jednego przejscia dla pieszych
(przy ul Poznanskiej).

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Zakres planowanych prac zwigzanych z przebudowg drdég ograniczy sie do ich
nawierzchni oraz czesciowo podbuddw. Budowa geologiczna terenu zostata
rozpoznana na podstawie materiatdw archiwalnych i nie stanowi ona zagrozenia dla
planowanego zakresu robot.

5. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe nawierzchni ulic Gdanskiej, Debowej i Paderewskiego
o nastepujgcych parametrach:

a) Ulica Gdariska —dt. 1+165,5m,
-km 0+000 do 0+640,93 ul. Gdanskiej- Odcinek 1

e Nawierzchnia warstwy scieralnej jezdni z mieszanki SMA o gr. 5cm na
skorygowanych szerokosciach utozona na warstwie wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego AC11W o $r. grubosci 4cm (100kg/m?),

e Na catym odcinku nalezy wykona¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni na
gtebokosé sr. do 4cm. Réwniez na wigczeniu w ulice prostopadte wykonaé
rozbidrki w zakresie niezbednym do nawigzania.

e Na catej powierzchni przebudowy ul Gdanskiej ( km 0+000 do 00+640,93 )utozy¢
geosiatke Rm=80kN do nawierzchni bitumicznych w celu zapobiegania
przenoszeniu spekan odbitych na nowe warstwy nawierzchni.

e Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny i dwustronny 2%;

e Wszystkie elementy ulic (chodniki z ptyt betonowych, chodniki z polbruku,
obrzeza, krawezniki betonowe oraz wszelkie pozostate nawierzchnie zjazddw)
nalezy rozebra¢. Materiaty nadajace sie do ponownego wykorzystania (kostka
polbruk) nalezy sktadowac¢ na paletach i zabezpiecza¢ folig, a nastepnie
przewiezé na sktadowisko Inwestora. Pozostate materiaty nalezy utylizowac¢ na
sktadowisku odpadéw.

e Na catej trasie przebudowy zaprojektowano nowe krawezniki. Wszystkie
krawezniki ustawi¢ na tawie betonowej C12/15. Do obramowania chodnikéw
zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30cm ustawiane na podsypce cementowo
— piaskowe;.

e Wszystkie urzadzenia obce w jezdni (wtazy, zawory, wpusty) nalezy obrukowaé
kostkg granitowg 4/6cm uktadang na podbudowie z betonu. Elementy typu
wiazy na okrggto dwoma rzedami kostki, wpusty po obwiedni dwoma rzedami
kostki.




b)

Nowe nawierzchnie chodnikéw, zjazddw wykonac z kostki brukowej betonowe;j
o gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej. Geometria poszczegdinych elementéw
zgodnie z rysunkami PZT oraz przekrojow poprzecznych.

-km 0+640,93 do 1+165,5 ul. Gdanskiej- Odcinek 2

Nawierzchnia ciggu pieszo jezdnego o szer. 5,0m z kostki betonowej zottej ( na
ciggu pieszym) i grafitowej na ciggu jezdnym.

Na catej powierzchni wykonac¢ warstwy konstrukcyjne podbudowe z kruszywa
stabilizowanego cementem oraz podbudowe z kruszywa tamanego.

Na odcinku (0+640,93 do 0+690) nalezy wykonac rozbidrke istniejgcych warstw.
Na odcinku (0+660 do 0+810) nalezy utozy¢ lewostronnie koryto betonowe
Sciekowe 50x60x15cm .

Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny i odcinkowo dwustronny 2%;

Na catej trasie przebudowy zaprojektowano nowe krawezniki. Wszystkie
krawezniki ustawi¢ na tawie betonowej C12/15.

Na odcinku od pos. Nr 57 ( ok 0+690) do konca zakresu w km 1+165,5 (ul.
Gdanska str. Prawa i lewa) nalezy wykonaé utwardzone pobocza szerokosci
0,80m, grubosci 10cm z kruszywa famanego 0/31,5mm zaklinowanego miatem
kamiennym 0/5mm. Spadek poprzeczny 2%;.

Nawierzchnie ciggu pieszojezdnego wykonac z kostki brukowej betonowej o gr.
8cm na podsypce cem-piaskowej. Geometria poszczegdlnych elementdéw
zgodnie z rysunkami PZT oraz przekrojow poprzecznych.

Ulica Debowa — dt. 0+050m i ulica Paderewskiego — dt. 0+025

Nowe nawierzchnie chodnikéw, zjazddw wykonac z kostki brukowej betonowe;j
o gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej. Geometria poszczegdinych elementéw
zgodnie z rysunkami PZT oraz przekrojow poprzecznych.

Na catym odcinku nalezy wykonaé rozbidrke istniejgcej betonowej nawierzchni
na gtebokosé sr. do 30 cm. Réwniez na wigczeniu w ulice prostopadte wykonaé
rozbidrki w zakresie niezbednym do nawigzania.

Nawierzchnia warstwy scieralnej jezdni z mieszanki SMA na skorygowanych
szerokosciach utozona na warstwie wyrownawczej z betonu asfaltowego AC11W
o $r. grubosci 4cm (100kg/m?) wraz z warstwami konstrukcyjnymi zgodnie z
rysunkami PZT oraz przekrojow poprzecznych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Gdanskiej (0+00 do 0+640,93)- Odcinek 1

5cm — warstwa Scieralna nawierzchni z SMA 11;

100kg/m? (sr. 4cm) — wyrédwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym
AC11W;

Geosiatka o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz/wszerz pasma 80/100kN o
wymiarach oczek nie przekraczajgcych 20mm, zabezpieczajgca nawierzchnie
przed spekaniami odbitymi. Nalezy utozyé na catej powierzchni robodt
bitumicznych.

Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu na gt. $r do 4cm.



7. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

8cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor zdtty;

3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (dopuszcza sie zamiennie stosowanie
miatu kamiennego frakcji 0/2mm)
20cm — podbudowa z kruszywa naturalnego mineralnego

8. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

8cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor grafitowy;

3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (dopuszcza sie zamiennie stosowanie
miatu kamiennego frakcji 0/2mm)

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

9. Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Gdanskiej (0+640,93 do 1+165,5)- Odcinek 2

8cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej zdttej (cigg pieszy) oraz kolor
grafitowy (pas jezdny);

3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (dopuszcza sie zamiennie stosowanie
miatu kamiennego frakcji 0/2mm)

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

15cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa.

10. Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Debowej i Paderewskiego

5cm — warstwa Scieralna nawierzchni z SMA 11;

100kg/m? (sr. 4cm) — wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym
AC11W;

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5mm

15cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa.

11. Zestawienie projektowanych elementow

11.1 Ulica Gdanska

1) powierzchnia warstwy Scieralnej z mieszanki SMA 11 - 3.869,5m?
2) powierzchnia nawierzchni chodnikdw kolor zétty - 2.298m?

(strona prawa drogi L=595,70m, strona lewa drogi L=673,70m)
3) powierzchnia nawierzchni zjazddw kolor grafitowy- 920m?
4) powierzchnia humusowania- 700,60m?
5) dtugos¢ kraweznikdw 15x30cm - 1.060m
6) dtugosc kraweznikow 15x22cm (w tym 15x22/30) - 692m
7) dtugosc obrzezy betonowych 8x30cm - 950,5m
8) dtugosc korytka sciekowego betonowego 50x60x15- 150m
9) wpusty deszczowe — 36kpl
10) powierzchnia nawierzchni strefy pieszo-jezdnej kolor zétty + kolor grafit -

=870 m?+2.100 m?= 2.970m?
11) dtugosc¢ kraweznikdw 15x22cm (w tym 15x22/30) - 1.200m
12) pobocza utwardzone( L=785,6, szer. 0,8m) - 628,48m?

5



11.2 Ulice Debowa i Paderewskiego

12,

13.

14.

15.

1) powierzchnia warstwy Scieralnej z mieszanki SMA 11 - 430,50m?
2) powierzchnia nawierzchni chodnikdw kolor zétty - 102 m?
3) powierzchnia nawierzchni zjazddw kolor grafitowy- 30m?
4) powierzchnia humusowania- 199,40m?
5) dtugos¢ kraweznikdw 15x30cm - 89,70m

6) dtugosc kraweznikéw 15x22cm (w tym 15x22/30) - 18m

7) dtugosc obrzezy betonowych 8x30cm - 79,50m

Profil podtuzny

Profil podtuzny projektowanego odcinka nalezy wpisa¢ w istniejacy przebieg ulicy
dopasowujgc spadki podtuzne do rozmieszczenia istniejgcych  wpustow
deszczowych oraz zgodnie z rysunkiem profilu.

Roboty rozbiérkowe

e Na odcinku km 0+000 do 0+690 ul Gdanskiej nalezy wykona¢ frezowanie
istniejacej nawierzchni na gtebokos¢ sr. do 4cm. Réwniez na wigczeniu w ulice
prostopadte wykonaé rozbidrki w zakresie niezbednym do nawigzania.

e Na odcinku ul. Debowej i Paderewskiego nalezy wykonaé rozbidrke istniejgcej
betonowej nawierzchni na gtebokosc sr. do 30 cm. Rdwniez na wigczeniu w ulice
prostopadte wykonaé rozbidrki w zakresie niezbednym do nawigzania.

e Wszystkie elementy ulic (chodniki z ptyt betonowych, chodniki z polbruku,
obrzeza, krawezniki betonowe oraz wszelkie pozostate nawierzchnie zjazddw)
nalezy rozebra¢. Materiaty nadajace sie do ponownego wykorzystania (kostka
polbruk) nalezy sktadowac¢ na paletach i zabezpiecza¢ folig, a nastepnie
przewiezé na sktadowisko Inwestora. Pozostate materiaty nalezy utylizowac¢ na
sktadowisku odpadéw.

e Materiat z rozbidrki nalezy zutylizowac i przedstawic¢ karte odpadu.

Kanalizacja deszczowa

Obecnie odprowadzenie wdd opadowych z ul. Gdanskiej na km 0+00 do 0+660,00
odbywa sie poprzez istniejgce wpusty drogowe. Ze wzgledu na stan techniczny
wpustéw przewiduje sie wymiane wpustow wraz z korektg ich lokalizacji. Nalezy
zastosowac wpusty zeliwne na zawiasie o wymiarach 30x50cm w klasie D400. Na
odcinku ul. Gdarskiej km 0+660 do 0+810 utozenie koryt sciekowych betonowych
50x60x15cm w celu odwodnienia czesci nowo projektowanego ciggu pieszo-
jezdnego. Pozostata czesé ul. Gdanskiej odwadnia sie na tereny zielone w pasie
drogowym.

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych
warunkdw:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w
porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;



- powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedy w
specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu
budowy.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscig
0 niezanieczyszczanie terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla
ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie kontrolowanie materiatdw
uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzgdzen technicznych spetniajgcych
okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony S$rodowiska oraz
porzgdkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt budowlanych. Powstajace w
trakcie prowadzenia robdt odpady masy bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezato réwniez od odpowiedniej organizacji robdt i odpowiedniej lokalizacji
zaplecza. Ponadto nalezy zadbaé, aby w wypadku wycieku olejow z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane
i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej na
przylegte tereny lesne.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny
sprzet o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli
ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatan ochronnych w tym zakresie.

16. Ochrona konserwatorska

Teren znajduje sie czesciowo w sgsiedztwie strefy ochrony konserwatorskiej.
Roboty wykonaé zgodnie z decyzjg Konserwatora.

17. Ochrona srodowiska

18.

Teren nie znajduje sie w zadnym z obszaréw chronionych.
Wiasciwy organ nie stwierdzit potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego
przedmiotowych ulic. Zakres planowanych robdt przy zachowaniu witasciwej
organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego
wptywu na sgsiednie nieruchomosci.

19. Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt powinna zosta¢ opracowana przez
Wykonawce i uzgodniona z Zarzadca drogi.
Docelowa organizacja ruchu zwigzana przebudowa jest przedmiotem odrebnego

opracowania.




20. Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :
Gmina Lubsko

Pl. Wolnosci 1

68 — 300 Lubsko

INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ

l. WSTEP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

—  Projekt budowlany opracowany przez firme Biuro Projektéw i Nadzordw
,,SKALA”, Daniel Sadowski.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

1. Zakres oraz kolejnosé realizacji inwestycji,

2. Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

3. Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

Il. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przebudowa ul. Gdanskiej w Lubsku

Zasadniczymi elementami budowy s3:

— roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbiérkowe
— ufozenie warstw podbudowy,

— utozenie nawierzchni,

— regulacja odwodnienia.

lll. OPIS TECHNICZNY

Zakres robot oraz kolejnosc realizacji:

Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowania prowadzone bedg przy czynnym
ruchu kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do
utozenia harmonogramu robdt powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci
przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych odcinkdw, ocenic:
— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,



— mozliwosé¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny,
dostawa materiatéw).

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowaé¢ harmonogram wytgczania

poszczegdinych odcinkdw i sposdb organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

— roboty rozbidrkowe,

— wycinka drzew i karczowanie pni,

— usuniecie humusu — nadmiar z poboczy i pasdw zieleni.

2. Roboty zasadnicze

— ufozenie warstw podbudowy,

— utozenie nawierzchni,

— regulacja odwodnienia.

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére mogq stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— prowadzenie robét pod ruchem,

— wspodtpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i
srodki transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robdt budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj,

miejsce i czas wystgpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robdt drogowych jest:

— prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne
zachowania kierowcow w bezposrednim sagsiedztwie prowadzenia robodt
drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkow
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang

przez wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy

dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia

1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129

z 1997 r. z pézn. zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pdzn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

— zapoznanie pracownikdw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu
inwestycji i rodzaju robdt,

— zapoznanie pracownikdéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami
materiatowymi,

— podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad
komunikowania sie podczas zagrozen,



poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien
posiadac,

zapoznanie pracownikdw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP,

os$wiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu
urzagdzen infrastruktury technicznej (medidw) i zapozna¢ z nimi osoby
wykonujgce roboty,

roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu,

srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny byé
eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskow ochronnych, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,
wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajacych , ustawienie barier, tablic i znakdw
ostrzegawczych,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikdw,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajacy
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatdw, nalezy zapewnié taka
liczbe ludzi, aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50
kg.

Wykonawca  zobowigzany jest do  zapewnienia  dojazdu  pojazdom
uprzywilejowanym.
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21.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego

wymaga jego udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu.

Posiadane dokumenty nalezy przechowywa¢ w sposéb umozliwiajgcy ich

udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i

prowadzenie :

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do
projektu winny byé odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na
dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg
autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢
Wyp0sazona w:

— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegdinych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub
zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

— Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz o0séb odpowiedzialnych, numery ich telefondw oraz telefonéw
alarmowych, ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych
0sob w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia
zawodowe, sprawnosc psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawieraé ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 — Panstwowa Straz Pozarna 999 - Pogotowie ratunkowe
997 - Policja 112 — Z telefonu komdrkowego
Uwagi

UWAGA: Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w
teren i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem.
Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami, a czescig opisowg nalezy
skonsultowac z projektantem przed przystgpieniem do robot.
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22. Oswiadczenie projektanta

23.

24,

25.

26.

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt ,Przebudowa ulicy Gdarskiej w_Lubsku”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Nowa Kopernia, lipiec 2016

CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.1;

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.2;

PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.1

PROFIL PODLUZNY- RYS. NR 3

Opracowat:
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