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INSTALACJE SANITARNE:

KOSZTORYS ŚLEPY
INSTALACJE SANITARNE

inwestor:
Miasto i Gmina Mieścisko

Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko

mgr inż. Jarosław Ziółkowski

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na
żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną

infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko,
jednostka ewid. Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową

budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."

KATEGORIA IX

KWIECIEŃ 2024
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 KOSZTORYS  ŚLEPY    001-04-24A

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
 gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz 
 pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 
 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. Mieścisko, w ramach zadania: 
 "Adaptacja wraz z rozbudową budynku gimnazjum na żłobek w 
 Mieścisku."

 Lokalizacja:  działka nr ewid. 1037/2 obr. Mieścisko

 Zamawiający:  ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................



Podane w kosztorysie: producent, typ, rodzaj itp. poszczególnych urządzeń należy traktować jako przykładowy, 
charakteryzujący konieczne cechy i właściwości, dopuszcza się zastosowanie zamiennego produktu pod 
warunkiem, że posiadać on będzie parametry nie gorsze i co najmniej równoważne. Zaleca się aby przed 
złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej.
Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 wraz z 
późniejszymi  zmianami) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. 
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. wraz z późniejszymi  zmianami) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na 
roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i łącznie: projekty budowlane, 
projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
związku z tym na etapie postępowania przetargowego należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu 
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w 
ramach postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia 
zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania przetargowego oraz brak wskazania w opisie 
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub 
powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii 
wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie 
realizacji, niezależnie od zakończenia postępowania przetargowego, nie zwalnia to również wykonawcy od jego 
wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów realizacyjnych."
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 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  ŚLEPY    001-04-24A

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
 gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz 
 pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 
 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. Mieścisko, w ramach zadania: 
 "Adaptacja wraz z rozbudową budynku gimnazjum na żłobek w 
 Mieścisku."

 Lokalizacja:  działka nr ewid. 1037/2 obr. Mieścisko

 Zamawiający:  ..........

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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 ........
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 ........
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  ........
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1.2 Kanalizacja sanitarna ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.2.1 Wykopy ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.2.2 Rurociągi ........ ........ ........ ........ ........ ........
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1.4 Kanalizacja deszczowa ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.4.1 Wykopy ........ ........ ........ ........ ........ ........
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1.6 Przyłącze wody ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.6.1 Wykopy ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.6.2 Rurociągi zewnętrzne i przyłącze 
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1.14 Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja 
geodezyjna
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2 Instalacje wewnętrzne ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

2.1 Instalacja kanalizacyjna ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
2.1.2 Kanalizacja podposadzkowa ........ ........ ........ ........ ........ ........
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   ceny robót ........
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2.2.3 Armatura ........ ........ ........ ........ ........ ........
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2.4.1 Montaż instalacji gazowej ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2.5 Kotłownia gazowa ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2.6 Instalacja wentylacji ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.6.1 Urządzenia i uzbrojenie ........ ........ ........ ........ ........ ........
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 KOSZTORYS  ŚLEPY    001-04-24A

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
 gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz 
 pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 
 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. Mieścisko, w ramach zadania: 
 "Adaptacja wraz z rozbudową budynku gimnazjum na żłobek w 
 Mieścisku."

 Lokalizacja:  działka nr ewid. 1037/2 obr. Mieścisko

 Zamawiający:  ..........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Instalacje i sieci zewnętrzne
 

 

1.2 Kanalizacja sanitarna
 

 

1.2.1 Wykopy 
 

 

1.2.1 10 WKNR W201-01-13-11-00 
Roboty pomiarowe - kanałów spławnych lub nawadniających o szer dna do 15
m km 0,031 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 149,00000 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorow ø 7-11 cm 3,0 m m³ 0,21700 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,11500 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 11,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.1 20 KNNR N001-02-01-02-00 
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km m³ 58,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17600 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,08350 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,25100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.1 30 KNNR N001-02-10-01-02 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie 
kat 3 oblepiającym (łyżkę) na odkład m³ 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21800 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,07500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.1 40 KNNR N001-02-08-02-10 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie 
po drogach utwardzonych FAKTYCZNA ODLEGŁOŚĆ WEDŁUG 
OFERENTA m³ 580,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,02100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2.1 50 KNNR N001-03-13-01-00 
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 
m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 62,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67500 ......... ...........

R ..............
Pale szalunkowe Mg 0,00068 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,12000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,00105 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00090 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.1 60 KNNR N004-14-11-02-01 
Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm m³ 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,93000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,71000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.1 70 KNNR N004-14-11-03-01 
Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 20 cm  - obsypka m³ 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,68000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.1 80 KNNR N001-02-14-02-00 
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4 m³ 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08500 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03410 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.1 90 KNR  202-02-03-01-00 
Podbudowy studni betonowe o objetosci do 0,5 mU z betonu B-7,5 m³ 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,87200 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-7,5 m³ 1,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2.2 Rurociągi
 

 

1.2.2 100 KNNR N004-13-08-02-10 
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 31,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66590 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 110 KNNR N004-14-17-02-00 
Studzienka kanalizacyjna ø 315 L=1,0 m z rura teleskopowa z pokrywa szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kinety studni PP/PE typ 1 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP/PE b/kiel ø 315 L=2000 szt 1,05000 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych ø 315 szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa PP ø 315x375 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa żel do rury kabrowanej A15 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 120 KNNR N004-14-14-01-00 
Studnia rewizyjna wykonana metoda studniarska glebokosci 3 m z kregów 
betonowych ø 1000 w gruncie kategorii 1/2 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 18,10000 ......... ...........

R ..............
Kamień łupany do murów m³ 0,18000 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,36000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 6,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg spalinowy m-godz 5,89000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 3,47000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 130 WKNR W218-05-13-03-00 
Separator tłuszczu SEP -TL/OS 12/1200 z czujnikami poziomów i alarmem szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,20000 ......... ...........

R ..............
Separator tłuszczu SEP -TL/OS 12/1200 z czujnikami
poziomów i alarmem

szt 1,00000 ......... ...........

Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 4,40000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,30100 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 0,64400 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,06000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1400/600 szt 1,00000 ......... ...........
Włazy kanałowe żeliwne typ ciężki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,88000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 10-15 Mg m-godz 2,42000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2.3 Rurociągi demontaż
 

 

1.2.3 140 KNNR N004-13-08-02-10 
Demontaż kanału z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w 
wykopie umocnionym metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66590 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2.3 150 WKNR W218-05-17-01-00 
Studzienka "VAWIN" ø 315 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą betonową szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,21000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 160 KNNR N002-01-06-01-10 
Zalanie odcinków rur betonem B-10 pompą m³ 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,95000 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 1,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 170 WKNR W201-01-13-11-00 
Roboty pomiarowe - kanałów spławnych lub nawadniających o szer dna do 15
m km 0,025 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 149,00000 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorow ø 7-11 cm 3,0 m m³ 0,21700 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,11500 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 11,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 180 KNNR N001-02-10-01-02 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie 
kat 3 oblepiającym (łyżkę) na odkład m³ 68,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21800 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,07500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 190 KNNR N001-02-14-02-00 
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4 m³ 68,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08500 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03410 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.4 Kanalizacja deszczowa
 

 

1.4.1 Wykopy 
 

 

1.4.1 200 WKNR W201-01-13-11-00 
Roboty pomiarowe - kanałów spławnych lub nawadniających o szer dna do 15
m km 0,080 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 149,00000 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorow ø 7-11 cm 3,0 m m³ 0,21700 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,11500 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 11,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.1 210 KNNR N001-02-01-02-00 
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km m³ 210,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17600 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,08350 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,25100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.1 220 KNNR N001-02-10-01-02 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie 
kat 3 oblepiającym (łyżkę) na odkład m³ 82,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21800 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,07500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.1 230 KNNR N001-02-08-02-10 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie 
po drogach utwardzonych FAKTYCZNA ODLEGŁOŚĆ WEDŁUG 
OFERENTA m³ 2100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,02100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.1 240 KNNR N001-03-13-01-00 
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 
m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 140,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67500 ......... ...........

R ..............
Pale szalunkowe Mg 0,00068 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,12000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,00105 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00090 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.1 250 KNNR N004-14-11-02-01 
Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm m³ 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,93000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,71000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.1 260 KNNR N004-14-11-03-01 
Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 20 cm  - obsypka m³ 77,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,68000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.1 270 KNNR N001-02-14-02-00 
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4 m³ 82,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08500 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03410 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.1 280 KNR  231-08-07-01-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,78640 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.1 290 KNR  231-08-01-03-00 
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66250 ......... ...........

R ..............
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.1 300 KNR  231-01-05-07-00 
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14400 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03890 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00880 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00450 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.1 310 KNR  231-01-05-08-00 
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm m² 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03840 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01290 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00290 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00150 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.1 320 KNR  231-03-16-01-00 
Nawierzchnia z POLBRUK-10 na podsypce piaskowej grub 5 cm, 
wypełnienie spoin piaskiem m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02610 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03500 ......... ...........
Kostka bruk bet POL-BRUK 10 grub 8 cm szt 26,65000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Woda przemysłowa m³ 0,01250 ......... ...........

M ..............
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,05300 ......... ...........
Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.4.2 Rurociągi
 

 

1.4.2 330 KNNR N004-13-08-02-10 
Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 laczony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66590 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00830 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.2 340 KNR  215-02-09-06-01 
Rura wywiewna z PCW ø 110 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44160 ......... ...........

R ..............
Rura wywiewna PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.2 350 KNNR N004-13-08-03-10 
Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 laczony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 61,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96500 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 200 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.2 360 KNNR N004-10-09-01-10 
Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 63 metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Rury ciśnieniowe PE do wody ø 63 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01420 ......... ...........
Prościarka do rur PE m-godz 0,05310 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.2 370 WKNR W218-05-24-01-00 
Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i syfonem szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,05000 ......... ...........

R ..............
Smola surowa kg 0,76000 ......... ...........
Pak łamany miękki kg 0,32000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,02000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,00700 ......... ...........
Pierścienie żelbetowe odcinające szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 1,00000 ......... ...........
Nadstawka betonowa ściekowa ø 500 szt 1,00000 ......... ...........
Osadnik betonowy ø 500 szt 1,00000 ......... ...........
Syfon kamionkowy ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Wpust ściekowy uliczny 67BK szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.2 380 WKNR W218-05-24-01-00 
Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,05000 ......... ...........

R ..............
Smola surowa kg 0,76000 ......... ...........
Pak łamany miękki kg 0,32000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,02000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,00700 ......... ...........
Pierścienie żelbetowe odcinające szt 1,00000 ......... ...........
Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 1,00000 ......... ...........
Nadstawka betonowa ściekowa ø 500 szt 1,00000 ......... ...........
Osadnik betonowy ø 500 szt 1,00000 ......... ...........
Syfon kamionkowy ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa nastudzienna Dn600 D400 szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.2 390 WKNR W218-05-17-02-00 
Studzienka ø 315 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kinety studni PP/PE typ 1 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP/PE b/kiel ø 315 L=2000 szt 0,33300 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych ø 315 szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa PP ø 315x375 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa żel do rury kabrowanej A15 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.2 400 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości <3 m szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 21,30000 ......... ...........

R ..............
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 3,73000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 6,84000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,23200 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,05000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 5,00000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600 szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Włazy kanałowe żeliwne typ ciężki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 10-15 Mg m-godz 2,35000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.2 410 WKNR W218-05-13-01-00 
Nadstawki z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 1 m z włazem D400 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 21,30000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 3,73000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 6,84000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,23200 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,05000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 2,00000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600 szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Włazy kanałowe żeliwne typ ciężki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 10-15 Mg m-godz 2,35000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.2 420  000-00-00-00-00 
odwodnienie liniowe 100 H-150 L=4,0m, kl B125 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,00000 ......... ...........

R ..............
Studzienka szt 1,00000 ......... ...........
odwodnienie liniowe 100 H-150 L=4,0m, kl B125 szt 4,00000 ......... ...........
Ścianka czołowa szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.2 430  000-00-00-00-00 
Zbiornik retencyjny 12m3 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Zbiornik retencyjny 12m3 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 3,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4.2 440  000-00-00-00-00 
Pompownia wód deszczowych PWD  - ilośc pomp 2szt. P 2 = 0,55 kW; 
Q=5,0 dm 3 /s; H=3,2 m;  szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Pompownia wód deszczowych PWD  - ilośc pomp 
2szt. P 2 = 0,55 kW; Q=5,0 dm 3 /s; H=3,2 m;  

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 3,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.6 Przyłącze wody
 

 

1.6.1 Wykopy 
 

 

1.6.1 450 WKNR W201-01-13-11-00 
Roboty pomiarowe - kanałów spławnych lub nawadniających o szer dna do 15
m km 0,052 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 149,00000 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorow ø 7-11 cm 3,0 m m³ 0,21700 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,11500 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 11,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 460 KNNR N001-03-13-01-00 
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 
m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 52,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67500 ......... ...........

R ..............
Pale szalunkowe Mg 0,00068 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,12000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,00105 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00090 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 470 KNNR N001-02-01-02-00 
Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km m³ 67,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17600 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,08350 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,25100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 480 KNNR N001-02-10-01-02 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie 
kat 3 oblepiającym (łyżkę) na odkład m³ 44,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21800 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,07500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 490 KNNR N001-02-08-02-10 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie 
po drogach utwardzonych FAKTYCZNA ODLEGŁOŚĆ WEDŁUG 
OFERENTA m³ 520,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,02100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 500 KNNR N004-14-11-02-01 
Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm m³ 7,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,93000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,71000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 510 KNNR N004-14-11-03-01 
Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 20 cm  - obsypka m³ 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,68000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 520 KNNR N001-02-14-02-00 
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4 m³ 44,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08500 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03410 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.1 530  000-00-00-00-00 
Przecisk sterowany pod jezdnią ~10m szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
Urządzenie do przecisku m-godz 12,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.6.2 Rurociągi zewnętrzne i przyłącze wodociągowe
 

 

1.6.2 540 KNNR N004-10-09-01-10 
Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 63 metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Rury ciśnieniowe PE do wody ø 63 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01420 ......... ...........
Prościarka do rur PE m-godz 0,05310 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 550 KNNR N004-10-09-04-10 
Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 110 metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26380 ......... ...........

R ..............
Rury ciśnieniowe PE do wody ø 110 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,04600 ......... ...........
Ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg m-godz 0,03250 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 560 KNNR N004-17-01-02-00 
Trójnik kołnierzowy redukcyjny 100/50 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,14000 ......... ...........

R ..............
Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Trójnik kołnierzowy redukcyjny 100/50 szt 1,00000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 1,87000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,55000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 570 KNNR N004-10-10-04-00 
Łącznik rurowo - kołnierzowy R-K z połączeniem blokowanym szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R ..............
Łącznik rurowo - kołnierzowy R-K z połączeniem 
blokowanym 

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 0,65000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.6.2 580 KNNR N004-10-10-04-00 
Połączenie kołnierzowe Dn50/O63 PE/stal (tuleja kołnierzowa _ kołnierz 
luźny) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R ..............
Połączenie kołnierzowe Dn50/O63 PE/stal (tuleja 
kołnierzowa _ kołnierz luźny)

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 0,65000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 590 KNNR N004-11-05-01-01 
Zasuwa zeliwna owalna kolnierzowa z obudowa bez nasuwki ø 50 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,71000 ......... ...........

R ..............
Kieliszek żel ciśnieniowy E ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 W szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-12 kg 1,18000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 50 szt 2,00000 ......... ...........
Folia aluminiowa-szczeliwo kg 0,49000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 600 KNNR N004-10-10-01-00 
Przejście PE/stal ø 63/50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 0,48000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 610 KNNR N004-01-30-06-00 
Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 
50 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45000 ......... ...........

R ..............
Zawór przelotowy żel M83 ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 620 KNNR N004-01-40-04-11 
Wodomierz skrzydelkowy JS-6,0 ø 32 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,71000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/8' szt 2,00000 ......... ...........
Wodomierz skrzydełkowy JS-6,0/50°ø 32 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 630 KNNR N004-01-40-03-11 
Wodomierz skrzydelkowy JS-3,5 ø 25 (z lacznikami) kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/8' szt 2,00000 ......... ...........
Wodomierz skrzydełkowy JS-3,5/50°ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 640 KNNR N004-01-40-01-11 
Wodomierz skrzydelkowy JS-1,5 ø 15 (z lacznikami) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/8' szt 2,00000 ......... ...........
Wodomierz skrzydełkowy JS-1,5/50°ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 650 KNNR N004-01-40-05-11 
Wodomierz skrzydelkowy JS-10 ø 40 (z lacznikami) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,91000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/8' szt 2,00000 ......... ...........
Wodomierz skrzydełkowy JS-10,0/50°ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 660 KNNR N004-01-30-06-30 
Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 670 KNNR N004-01-30-06-20 
Zawór antyskażeniowy gwintowany BA w instalacji wodociągowej z rur 
stalowych ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,90000 ......... ...........

R ..............
Zawór antyskażeniowy BA295 ø 2" szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 680 KNNR N004-01-30-05-10 
Zawór zwrotny gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36300 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 690 KNNR N004-01-30-05-20 
Zawór antyskazeniowy gwint SOCLA,instal wod z rur stal ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,76000 ......... ...........

R ..............
Zawór antyskażeniowy EA295 ø 11/2" szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 700 KNNR N004-01-30-06-01 
Zawór pierwszeństwa EV220B 50NC uszczelnienie EPDM 220V/20W szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45000 ......... ...........

R ..............
Zawór pierwszeństwa EV220B 50NC uszczelnienie 
EPDM 220V/20W

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 710 KNNR N004-01-30-02-00 
Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 
20 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ..............
Zawór przelotowy mos M83 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.2 720 KNNR N004-01-30-02-00 
Zawór ogrodowy, mrozoodporny (np.ORAS) Dn20 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ..............
Zawór ogrodowy, mrozoodporny (np.ORAS) Dn20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.6.3 Rurociągi wodne demontaż
 

 

1.6.3 730 KNNR N004-10-09-01-10 
Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 32 - demontaż metr 47,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01420 ......... ...........
Prościarka do rur PE m-godz 0,05310 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.3 740 WKNR W201-01-13-11-00 
Roboty pomiarowe - kanałów spławnych lub nawadniających o szer dna do 15
m km 0,047 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 149,00000 ......... ...........

R ..............
Słupki iglaste niekorow ø 7-11 cm 3,0 m m³ 0,21700 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,11500 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 11,50000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.3 750 KNNR N001-02-10-01-02 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie 
kat 3 oblepiającym (łyżkę) na odkład m³ 121,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21800 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,07500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6.3 760 KNNR N001-02-14-02-00 
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4 m³ 121,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08500 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03410 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.14 Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna
 

 

1.14 770  000-00-00-00-00 
Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 80,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Instalacje wewnętrzne
 

 

2.1 Instalacja kanalizacyjna
 

 

2.1.2 Kanalizacja podposadzkowa
 

 

2.1.2 780 KNNR N003-01-01-01-00 
Wykop wąskoprzestrzenny nieumocniony z zasypaniem  szerokości 1,5 m i 
głębokości 1,0 m w gruncie suchym kategorii 1-2 m³ 126,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 790 KNNR 3 0303-02
Przebicia w ścianach fundamentowych m³ 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 49,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 800 WKNR W215-02-03-03-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 
110 metr 116,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25300 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 110 metr 0,96000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,52000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 810 WKNR W215-02-03-04-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 
160 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31300 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 0,93000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 160 szt 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.1.2 820 WKNR W215-02-03-05-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 
225 metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40300 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 225 metr 0,89000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 200 szt 0,44000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,03260 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 830 KNNR 4 0222-02
Rewizje podłogowe gazo i wodoszczelne, obciążenie L15 do wypełnienia  
materiałem, którym wykończona jest posadzka szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnicy - instalacje sanitarne r-godz 0,38000 ......... ...........

R ..............
Rewizje podłogowe gazo i wodoszczelne, obciążenie
L15 do wypełnienia  materiałem, którym 
wykończona jest posadzka 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 840 KNR-W 2-15 0218-01
Wpusty podłogowe Dn100 EG150 ze stali nierdzewnej, teleskopowe, klasy 
L15 , syfon z dodatkową barierą zapachową szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Wpust podłogowy z PP z kołnierzem 
uszczelniającym, syfonem dzwonowym, kratką ze 
stali nierdzewnej 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa
 

 

2.1.3 850 WKNR W215-02-08-03-00 
Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 110 metr 83,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 0,93000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,60000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01720 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 860 WKNR W215-02-08-03-00 
Rurociąg kanal AS na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 110 metr 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) AS kielich ø 110 metr 0,93000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal AS ø 110 szt 0,60000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01720 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 870 WKNR W215-02-08-02-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w 
budynkach niemieszkalnych ø 75 metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22800 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 75 metr 1,00000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 75 szt 0,47000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 75 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 880 WKNR W215-02-08-02-00 
Rurociąg kanalizacyjny AS na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 75 metr 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22800 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) AS kielich ø 75 metr 1,00000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal AS ø 75 szt 0,47000 ......... ...........
Uchwyt do rur AS ø 75 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 890 WKNR W215-02-08-01-00 
Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50 metr 42,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 0,14000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,36000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 900 WKNR W215-02-08-06-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 40 metr 19,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 40 metr 1,02000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 40 metr 0,14000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 40 szt 0,60000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00460 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 910 WKNR W215-02-22-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38000 ......... ...........

R ..............
Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 920 KNR-W 2-15 0213-05
Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o 
śr. 110 mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t (1) m-godz 0,03000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 930 WKNR W215-02-11-05-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV ø 40 szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48700 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 40 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 940 WKNR W215-02-11-01-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50 szt 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56100 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 950 WKNR W215-02-11-03-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27000 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 960 KNNR N003-03-05-01-01 
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 208,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 970  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur szt 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 980 KNNR N003-03-07-01-01 
Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 0,750 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.3 990 CEN  000-00-00-00-00 
Demontaż i zaślepienie instniejącej instalacji wraz utylizacją materiału kmpl 1,000 .............. ..............

 

 

2.2 Instalacja wodociągowa
 

 

2.2 1000 CEN  000-00-00-00-00 
Demontaż i zaślepienie instniejącej instalacji wraz utylizacją materiału kmpl 1,000 .............. ..............

 

 

2.2.2 Rurociągi
 

 

2.2.2 1010 KNR  215-36-01-03-00 
Rurociąg z rur PEX 17 x 2,75 metr 343,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 16 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1020 KNR  215-36-01-03-01 
Rurociąg z rur PEX 21 x 3,45 metr 42,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 20 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 20 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1030 KNR  215-36-01-03-02 
Rurociąg z rur PEX 26 x 4,0 metr 56,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1040 KNR  215-36-01-04-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach 32 x 4,0 metr 59,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32670 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 30 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,66000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1050 KNR  215-36-01-05-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach 40 x 4,0 metr 158,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36691 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 40 szt 0,66000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1060 KNR  215-36-01-06-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach 50 x 4,5 metr 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42019 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 0,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1070 KNR  215-01-04-04-00 
Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 32 metr 41,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53472 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 32 metr 1,03000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 0,44000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01950 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1080 KNR  215-01-04-06-00 
Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 50 metr 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66893 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,02000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 2' szt 0,47000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1090 KNR  216-13-50-06-00 
Izolacja rury ø 18 otuliną grub 6 mm metr 120,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 18/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1100 KNR  216-13-50-06-04 
Izolacja rury ø 18 otuliną grub 25,0 mm metr 223,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Otulina ø 18/25 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 18 szt 0,36000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1110 KNR  216-13-50-07-00 
Izolacja rury ø 22 otuliną grub 6 mm metr 26,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1120 KNR  216-13-50-07-04 
Izolacja rury ø 22 otuliną grub 25,0 mm metr 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/25 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 22 szt 0,34000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1130 KNR  216-13-50-08-00 
Izolacja rury ø 25 otuliną grub 7,5 mm metr 31,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 25/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1140 KNR  216-13-50-08-03 
Izolacja rury ø 25 otuliną grub 25,0 mm metr 26,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 25/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ARMAFLEX AF/M ø 25 szt 0,28600 ......... ...........
Klej dm³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1150 KNR  216-13-50-11-00 
Izolacja rury ø 35 otuliną grub 6 mm metr 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1160 KNR  216-13-50-11-04 
Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ARMAFLEX AF/T ø 35 szt 0,26700 ......... ...........
Klej dm³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1170 KNR  216-13-50-13-00 
Izolacja rury ø 42 otuliną grub 10 mm metr 121,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 42/10 mm metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1180 KNR  216-13-50-13-04 
Izolacja rury ø 42 otuliną grub 40 mm metr 79,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 42/40 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 42 szt 0,26700 ......... ...........
Klej dm³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1190 KNR  216-13-50-15-00 
Izolacja rury ø 54 otuliną grub 10 mm metr 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 54/10 mm metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 1200  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur szt 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2.3 Armatura
 

 

2.2.3 1210 KNR  215-01-16-02-00 
Hydrant ø 25 z szafką slim i kieszenią na gaśnicę (kieszeń pod zwijadłem) we 
wnęce HW-25N-KP-30 SLIM 150 (HW-25N-30 SLIM 150+G-SLIM) szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56640 ......... ...........

R ..............
Hydrant ø 25 z szafką slim i kieszenią na gaśnicę 
(kieszeń pod zwijadłem) we wnęce HW-25N-KP-30 
SLIM 150 (HW-25N-30 SLIM 150+G-SLIM)

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1220 KNR  215-01-12-01-00 
Zawór cyrkulacyjny ø 15 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21120 ......... ...........

R ..............
Zawór cyrkulacyjny ø 15 szt 2,06000 ......... ...........
Zawór przelotowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1230 KNR  215-01-12-01-00 
Zawór przelotowy ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21120 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór przelotowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1240 KNR  215-01-12-03-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27840 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1250 KNR  215-01-12-04-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 32 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32640 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1260 KNNR N003-03-07-01-01 
Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 1,563 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1270 WKNR W215-01-16-01-02 
Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15 szt 44,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 2,00000 ......... ...........
Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1280 WKNR W215-01-16-06-02 
Dodatek za podejście dopływowe z PE do płuczki ustęp ø 15 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,90500 ......... ...........

R ..............
Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 3,00000 ......... ...........
Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1290 WKNR W215-01-15-03-00 
Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii ø 25 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39800 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 4,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1300 KNR-W 2-15 0128-02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr 732,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,05560 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1310 WKNR W215-01-27-03-01 
Próba szczeln instalacji wodociągowej z rur z PP w budynkach 
niemieszkalnych ø 63 metr 732,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10010 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2.3 1320 KNR-W 4-01 0335-09
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1330 KNR-W 4-01 0208-03
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm szt 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,45000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1340 KNNR N003-03-05-01-01 
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 208,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2.4 Biały montaż
 

 

2.2.4 1350 KNR  215-01-17-01-00 
Bateria do umywalki dla niep. szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00800 ......... ...........

R ..............
Bateria do umywalki dla niep. szt 1,00000 ......... ...........
Hak stal do rur ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1360 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15 szt 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1370 KNR  215-01-15-02-01 
Bateria zmywakowa stojąca ø 15 szt 21,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Bateria zlewozmywakowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2.4 1380 KNR  215-01-17-01-00 
Bateria natryskowa szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00800 ......... ...........

R ..............
Bateria natryskowa szt 1,00000 ......... ...........
Hak stal do rur ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1390 KNR  215-02-23-02-00 
brodzik 800x800 biały + kabina prysznicowa 800x800 kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83520 ......... ...........

R ..............
Spust do wanny mos M1621D ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
brodzik 800x800 biały + kabina prysznicowa 
800x800

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1400 KNR  215-31-04-01-00 
miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54240 ......... ...........

R ..............
miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą szt 1,00000 ......... ...........
Deska sedesowa szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1410 KNR  215-31-04-01-00 
miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą wersja dla 
niepełnosprawnych kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54240 ......... ...........

R ..............
miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą 
wersja dla niepełnosprawnych

szt 1,00000 ......... ...........

Deska sedesowa szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1420 KNR  215-31-04-01-00 
miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą wersja dla dzieci kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54240 ......... ...........

R ..............
miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą 
wersja dla dzieci

szt 1,00000 ......... ...........

Deska sedesowa szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1430  000-00-00-00-00 
Poręcz stała łukowa dla niepełnosprawnych 500 mm stal nierdzewna + Poręcz
prosta dla niepełnosprawnych 30 cm fi32mm stal nierdzewna szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Poręcz stała łukowa dla niepełnosprawnych 500 mm 
stal nierdzewna + Poręcz prosta dla 
niepełnosprawnych 30 cm fi32mm stal nierdzewna

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1440  000-00-00-00-00 
Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 800 mm (stal nierdzewna mat) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 800 mm (stal 
nierdzewna mat)

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1450  000-00-00-00-00 
Poręcz prosta dla niepełnosprawnych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Poręcz prosta dla niepełnosprawnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1460 KNR  215-31-01-01-00 
Stelaż do ustępu dla niep. z przyciskiem kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80448 ......... ...........

R ..............
Stelaż do ustępu dla niep. z przyciskiem szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1470 KNR  215-31-01-01-00 
Stelaż do ustępu z przyciskiem kmpl 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80448 ......... ...........

R ..............
Stelaż do ustępu z przyciskiem szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1480 KNR  215-02-21-02-01 
umywalka50x40 cm wisząca szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,88160 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
umywalka50x40 cm wisząca szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1490 KNR  215-02-21-02-01 
umywalka dla dzieci wisząca szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,88160 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
umywalka50x40 cm wisząca szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2.4 1500 KNR  215-02-21-02-01 
umywalka-dla-niepelnosprawnych-65-cm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,88160 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
umywalka-dla-niepelnosprawnych-65-cm szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1510 KNR  215-01-14-01-10 
Zawór ze złączką do węża szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16320 ......... ...........

R ..............
Zawór ze złączką do węża ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1520 KNR  215-02-20-04-01 
zlewozmywak szt 21,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24640 ......... ...........

R ..............
Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany stal 
szlachetna polerowana

szt 1,00000 ......... ...........

Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka kmpl 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,26000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3 Instalacja c.o. 
 

 

2.3.2 Rurociągi
 

 

2.3.2 1530 KNR  215-36-01-03-00 
Rurociąg z rur PEx ø 16x2,0 metr 360,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEx ø 16x2,0 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1540 KNR  215-36-01-03-01 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 20x2,25 metr 108,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 20x2,25 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 20 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1550 KNR  215-36-01-03-02 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 x 2,5 metr 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 x 2,5 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1560 KNR  215-36-01-04-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 32 x 3,0 metr 62,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32670 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 32 x 3,0 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,66000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1570 KNR  215-36-01-05-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40x4,0 metr 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36691 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40x4,0 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 40 szt 0,66000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1580 KNR  215-36-01-06-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 50 x 4,5 metr 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42019 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 50 x 4,5 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 0,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1590 KNR  215-36-01-07-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 63 x 6,0 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48854 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 63 x 6,0 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 65 szt 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1600 KNR  215-36-01-07-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 75 x 7,5 metr 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48854 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 75 x 7,5 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 65 szt 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1610 KNR  216-13-20-03-21 
Izolacja rury ø 18 otuliną gr 20 mm metr 360,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00163 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Otulina PE do rur miedzianych ø 114/20 metr 0,01050 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 25 mm metr 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1620 KNR  216-13-20-04-20 
Izolacja rury ø 22 otuliną gr 20 mm metr 108,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10704 ......... ...........

R ..............
Otulina ThermaECO FRZ N-22 ø 22/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma 50 mm * 50 m metr 0,01000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01590 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1630 KNR  216-13-30-05-01 
Izolacja rury ø 28 otuliną grub 30 mm metr 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14688 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 28/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1640 KNR  216-13-30-06-01 
Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm metr 63,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17376 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1650 KNR  216-13-30-07-02 
Izolacja rury ø 42 otuliną grub 40 mm metr 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 42/40 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,46000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1660 KNR  216-13-30-09-02 
Izolacja rury ø 54 otuliną grub 40 mm metr 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 54/40 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa wzmocniona 50mm metr 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1670 KNR  216-13-30-10-03 
Izolacja rury ø 63 grub 50 mm metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22752 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 63/50 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa wzmocniona 50mm metr 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1680 KNR  216-13-30-11-04 
Izolacja rury ø 70 grub 60 mm metr 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29568 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 70/60 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa wzmocniona 50mm metr 0,72000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1690 KNNR N004-04-36-01-00 
Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35700 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1700  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur palnych szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1710 CEN  000-00-00-00-00 
Demontaż i zaślepienie instniejącej instalacji wraz utylizacją materiału kmpl 1,000 .............. ..............

 

 

2.3.3 Ogrzewanie podłogowe i grzejniki
 

 

2.3.3 1720 KNR  215-36-01-03-00 
Rura PEx w zwojach ø 16 metr 1417,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rura PE-X/Al/PE w zwojach ø 16 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1730  000-00-00-00-00 
Złączka przyłączeniowa 16 x 3/4 szt 58,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01000 ......... ...........

R ..............
Złączka przyłączeniowa 16 x 3/4 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1740  000-00-00-00-00 
Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 2 ob. szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 2 ob. szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1750  000-00-00-00-00 
Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 4 ob. szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielacz z przepływomierzami - 4 ob. szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1760  000-00-00-00-00 
Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 6 ob. szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 6 ob. szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1770  000-00-00-00-00 
Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 7 ob. szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 7 ob. szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1780  000-00-00-00-00 
Szafka podtynkowa 2-4 sekcji malowana wg proj. wnętrz szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Szafka podtynkowa 400 (2-4 obwodów) szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1790  000-00-00-00-00 
Szafka podtynkowa 5-6 sekcji malowana wg proj. wnętrz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Szafka podtynkowa 400 (2-4 obwodów) szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1800  000-00-00-00-00 
Szafka podtynkowa 6-9 sekcji malowana wg proj. wnętrz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Szafka podtynkowa 400 (2-4 obwodów) szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1810  000-00-00-00-00 
Izolacja rolowana m² 242,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02000 ......... ...........

R ..............
Izolacja rolowana m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1820  000-00-00-00-00 
Folia PE (przeciwwilgociowa) m² 242,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02000 ......... ...........

R ..............
Folia PE (przeciwwilgociowa) m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1830  000-00-00-00-00 
Płyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm m³ 242,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Płyta styropianowa (lambda 0,040)50 mm m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1840  000-00-00-00-00 
Akcesoria kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Klips do Tackera szt 68,00000 ......... ...........
Klips do Tackera 100 szt 137,18000 ......... ...........
Profil dylatacyjny szt 68,00000 ......... ...........
Taśma brzegowa 8/15 metr 1332,00000 ......... ...........
Taśma klejąca do folii szt 30,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1850  000-00-00-00-00 
Klips do rur 16-20mm szt 1605,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Klips do rur 16-20mm szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1860  000-00-00-00-00 
Profil dylatacyjny samoprzylepny metr 351,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Profil dylatacyjny samoprzylepny metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1870  000-00-00-00-00 
Układ sterujący (moduł głowny, siłowniki, termostaty) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Moduł główny szt 3,00000 ......... ...........
Siłownik elektrotermiczny szt 18,00000 ......... ...........
Układ sterujący 230V szt 11,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1880 KNNR 5 0206-04
Przewody sterujące metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,70000 ......... ...........



KOSZTORYS  001-04-24A Strona 34
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
przewody kabelkowe metr 1,04000 ......... ...........
uchwyty szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1890 KNNR 5 0301-01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez 
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu 
gazobetonowym szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,06090 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1900 KNR  215-04-19-17-16 
Grzejnik płytowy pionowy 21-180/60 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy pionowy 21-180/60 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1910 KNR  215-04-19-18-15 
Grzejnik płytowy pionowy 22-195/45 kmpl 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy pionowy 22-195/45 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1920 KNR  215-04-19-17-16 
Grzejnik płytowy pionowy 22-180/60 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy pionowy 22-180/60 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1930 KNR  215-04-19-18-16 
Grzejnik płytowy pionowy 22-195/60 kmpl 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy pionowy 22-195/60 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1940 KNR  215-04-19-18-16 
Grzejnik płytowy pionowy 22-195/75 kmpl 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy pionowy 22-195/75 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1950 KNR  215-04-18-02-52 
Grzejnik łazienkowy z rur stalowych 1100/500mm szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24800 ......... ...........

R ..............
Grzejnik łazienkowy z rur stalowych 1100/500mm szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1960 WKNR W215-04-12-02-01 
Głowica termostatyczna z wkładką grzejnikową szt 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Wkładka grzejnikowa szt 1,00000 ......... ...........
Głowica termostatyczna z wkładką grzejnikową szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1970 WKNR W215-04-12-02-02 
Zawór grzejnikowy kątowy ø 15 szt 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Zawór grzejnikowy kątowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1980 WKNR W215-04-12-02-02 
Zawór grzejnikowy powrotny kątowy ø 15 szt 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Zawór grzejnikowy powrotny ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1990 WKNR W215-04-12-06-01 
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16200 ......... ...........

R ..............
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.3.3 2000 KNR-W 2-15 0412-06
Korki do grzejnika szt 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,16200 ......... ...........

R ..............
korek do grzejnika szt 1,00000 ......... ...........
zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne śr.6
mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 2010 KNNR N004-04-29-01-02 
Rura przyłączna z PE-Xc-Al do grzejników ø 20 kmpl 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,67000 ......... ...........

R ..............
Kszałtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 20 szt 2,00000 ......... ...........
Nypel zaciskowy PE-Xc ø 20x1/2"GZ szt 2,00000 ......... ...........
Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 2020 KNR-W 2-15 0412-07
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,34200 ......... ...........

R ..............
zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 1,00000 ......... ...........
złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa 
ciągliwego czarne śr.15 mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

środek transportowy m-godz 0,00200 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 2030 WKNR W215-04-06-03-00 
Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzywa sztucznego w budynkach 
mieszkalnych szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,01000 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-16 BORplus ø 16x2,2 metr 2,00000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,60000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 2040  000-00-00-00-00 
Kurtyna powietrzna wodna 1,0 m 230V/0,3 kW kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,00000 ......... ...........

R ..............
Kurtyna powietrzna wodna 1,0 m 230V/0,3 kW szt 1,00000 ......... ...........
Sterownik kurtyny kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 2050  000-00-00-00-00 
Podłączenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.3.3 2060  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4 Instalacja gazowa
 

 

2.4.1 Montaż instalacji gazowej
 

 

2.4.1 2070 KNNR N004-03-04-04-20 
Rurociag stalowy B/S spawany na scianach murowanych w budynkach 
niemieszkalnych ø 32 metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,51600 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 38,0x2,9 metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,52000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.1 2080 KNNR N004-03-04-06-20 
Rurociag stalowy B/S spawany na scianach murowanych w budynkach 
niemieszkalnych ø 50 metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63500 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 57,0x2,9 metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 50 szt 0,52000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.1 2090 KNNR N004-03-04-08-20 
Rurociag stalowy B/S spawany na scianach murowanych w budynkach 
niemieszkalnych ø 80 - demontaż metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,98200 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.1 2100 KNNR N004-03-04-08-20 
Rurociag stalowy B/S spawany na scianach murowanych w budynkach 
niemieszkalnych ø 80 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,98200 ......... ...........

R ..............
Rura stal B/S przewod B CZ ø 88,9x3,6 metr 0,80000 ......... ...........
Kolano stal krótkie ø 80 szt 0,11000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 80 szt 0,41000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.1 2110 KNNR N004-03-20-03-00 
Zawór szybkozamykający kołn typ MAG-3 ø 50 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,00000 ......... ...........

R ..............
Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 50 szt 2,00000 ......... ...........
zawór odcnający klapowy MAG-3 ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 50 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.1 2120 KNNR N004-03-21-01-00 
Aktywny system bezpieczeństwa demontaż i monaż okablowania zaworu 
MAG kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
GAZEX - przewód instalacyjny YDY4x1G metr 15,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.1 2130 KNNR N004-03-12-06-01 
Kurek kulowy gazowy gwintowany ø 50 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Klucz do kurka gazowego ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.1 2140 KNNR N004-03-07-04-00 
Próba instalacji gazowej z rur stalowych dł 100 m w budynkach 
niemieszkalnych kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,20000 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 0,05000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 0,01000 ......... ...........
Kurek kulowy gazowy gwint ø 1/2' szt 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.1 2150 KNR  712-01-01-05-00 
Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø 58-219 m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59030 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.1 2160 KNR  712-02-01-01-20 
Malowanie pędzlem konstr pełnośc f.ftal minia 60% tiksotr m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13008 ......... ...........

R ..............
Farba ftalowa do grunt minia 60% tiksotr dm³ 0,17200 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów ftalowych dm³ 0,00860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00070 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.1 2170 KNR  712-02-01-01-00 
Malowanie pędzlem konstr pełnośc f.olej grunt p-rdzewną m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13008 ......... ...........

R ..............
Benzyna do lakierów dm³ 0,00505 ......... ...........
Farby olejne do gruntowania p-rdzewne dm³ 0,10100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00070 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.5 Kotłownia gazowa
 

 

2.5 2180 KNNR N004-05-03-04-40 
Kocioł wiszący 90kW DIEMATIC Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny 
wiszący szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 45,20000 ......... ...........

R ..............
Kocioł wiszący 90kW DIEMATIC Evolution Kocioł 
gazowy kondensacyjny wiszący 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %R 5,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2190 KNNR N004-05-03-04-40 
LW/2xAMC90 System kaskadowy/montaż na ścianie/izolowany szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 45,20000 ......... ...........

R ..............
LW/2xAMC90 System kaskadowy/montaż na 
ścianie/izolowany 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %R 5,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2200 KNNR N004-05-03-01-40 
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 450 
kW szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 37,20000 ......... ...........

R ..............
 DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do 
kotłów o mocy do 450 kW 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %R 5,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2210 KNNR N004-01-30-06-30 
Filtr gazu DN50 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45000 ......... ...........

R ..............
Filtr gazu DN50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2220  000-00-00-00-00 
Czujnik c.w.u. szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Czujnik c.w.u. szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2230  000-00-00-00-00 
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.5 2240  000-00-00-00-00 
Grzałka 1,7-5,3 kW (240/380 V) do BPB 1,7-5,3 
kW szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Grzałka 1,7-5,3 kW (240/380 V) do BPB 1,7-5,3 
kW 

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2250  000-00-00-00-00 
Komin 110/150 kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,00000 ......... ...........

R ..............
Komin 110/150 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2260 KNNR N004-05-03-01-40 
Podgrzewacz cwu 300dm3 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 37,20000 ......... ...........

R ..............
Podgrzewacz cwu 300dm3 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %R 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2270 KNNR N004-05-03-01-40 
Podgrzewacz cwu 500dm3 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 37,20000 ......... ...........

R ..............
Podgrzewacz cwu 500dm3 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %R 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2280 KNNR N004-04-11-05-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 40 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2290 KNNR N004-04-11-05-40 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 40 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2300 KNNR N004-04-11-07-40 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 65 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 21/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2310 KNNR N004-01-30-07-30 
Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 65 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 21/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2320 KNNR N004-05-24-02-20 
Zawór bezpieczeństwa 3bar/90kW szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43000 ......... ...........

R ..............
Zawór bezpieczeństwa 3bar/90kW szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2330 KNNR N004-05-10-02-20 
Naczynie przeponowe 3bar/100 dm3 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,16000 ......... ...........

R ..............
Naczynie przeponowe 3bar/100 dm3 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %R 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2340 KNNR N004-04-11-01-41 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 15 szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2350 KNNR N004-04-11-03-40 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 25 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2360 KNNR N004-04-11-02-40 
Zawór trójdrogowy Dn20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
Zawór trójdrogowy Dn20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2370 KNNR N004-05-20-07-00 
Pompa 0,25dm3/h;30kPa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,34000 ......... ...........

R ..............
Pompa 0,25dm3/h;30kPa szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2380 KNNR N004-04-11-03-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2390 KNNR N004-01-30-03-30 
Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2400 KNNR N004-01-40-03-10 
Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 1,0 m3/h G1" kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/8' szt 2,00000 ......... ...........
Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 1,0 
m3/h G1"

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2410 KNNR N004-04-11-02-40 
Zawór regulacyjny Dn20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacyjny Dn20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2420 KNNR N004-04-11-07-40 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 65 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 21/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2430 KNNR N004-05-20-07-00 
Pompa  0,90dm3/h;40kPa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,34000 ......... ...........

R ..............
Pompa  0,90dm3/h;40kPa szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2440 KNNR N004-04-11-07-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 65 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,94000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø21/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2450 KNNR N004-04-11-03-40 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 25 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2460 KNNR N004-01-30-07-30 
Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 65 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 21/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2470 KNNR N004-01-40-04-10 
Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 3,5 m3/h G1 1/2" kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,71000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/8' szt 2,00000 ......... ...........
Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 3,5 
m3/h G1 1/2"

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2480 KNNR N004-04-11-06-40 
Zawór regulacyjny Dn50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacyjny Dn50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2490 KNNR N004-04-11-06-40 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 50 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.5 2500 KNNR N004-04-11-06-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 50 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2510 KNNR N004-05-20-07-00 
Pompa 0,6 dm3/h; 20kPa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,34000 ......... ...........

R ..............
Pompa 0,6 dm3/h; 20kPa szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2520 KNNR N004-04-11-05-40 
Zawór regulacyjny Dn40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59000 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacyjny Dn40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2530 KNNR N004-04-11-02-40 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 20 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2540 KNNR N004-04-11-01-41 
Zawór trójdrogowy Dn15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Zawór trójdrogowy Dn15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2550 KNNR N004-05-20-07-00 
Pompa 0,10dm3/h;40kPa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,34000 ......... ...........

R ..............
Pompa 0,10dm3/h;40kPa szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2560 KNNR N004-04-11-02-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2570 KNNR N004-01-30-02-30 
Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ø 20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2580 KNNR N004-01-40-02-10 
Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 0,6 m3/h G3/4" kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/8' szt 2,00000 ......... ...........
Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 0,6 
m3/h G3/4"

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2590 KNNR N004-04-11-01-41 
Zawór regulacyjny Dn15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacyjny Dn15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2600 KNNR N004-04-11-05-40 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 40 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2610 KNNR N004-05-20-07-00 
Pompa 0,73dm3/h;45kPa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,34000 ......... ...........

R ..............
Pompa 0,73dm3/h;45kPa szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2620 KNNR N004-04-11-05-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2630 KNNR N004-01-30-05-30 
Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2640 KNNR N004-01-40-03-10 
Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 2,5 m3/h G1" kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/8' szt 2,00000 ......... ...........
Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 2,5 
m3/h G1"

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2650 KNNR N004-04-11-04-40 
Zawór regulacyjny Dn32 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacyjny Dn32 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2660 KNNR N004-05-20-07-00 
Pompa 1,10dm3/h;55kPa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,34000 ......... ...........

R ..............
Pompa 1,10dm3/h;55kPa szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 65 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2670 KNNR N004-01-30-06-30 
Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2680 KNNR N004-01-40-04-10 
Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 3,5 m3/h G1 1/4" kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,71000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/8' szt 2,00000 ......... ...........
Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 3,5 
m3/h G1 1/4"

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.5 2690 KNNR N004-04-11-05-40 
Zawór regulacyjny Dn40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59000 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacyjny Dn40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2700 KNNR N004-04-11-04-40 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 32 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2710 KNNR N004-01-30-04-20 
Zawór antyskazeniowy gwint SOCLA,instal wod z rur stal ø 32 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66000 ......... ...........

R ..............
Zawór antyskażeniowy EA ø 11/4" szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2720 KNNR N004-05-10-01-23 
Naczynie wzbiorcze c.w.u. (Vzb = 500 dm3, Prob=3,0bar) V60 dm3/6bar szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,17000 ......... ...........

R ..............
Naczynie wzbiorcze c.w.u. (Vzb = 500 dm3, 
Prob=4,0bar) V60 dm3/6bar

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %R 3,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2730 KNNR N004-05-10-01-23 
Naczynie wzbiorcze c.w.u. (Vzb = 300 dm3, Prob=4,0bar) V25 dm3/6bar szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,17000 ......... ...........

R ..............
Naczynie wzbiorcze c.w.u. (Vzb = 300 dm3, 
Prob=4,0bar) V25 dm3/6bar

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %R 3,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2740 KNNR N004-04-11-02-40 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 20 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2750 KNNR N004-04-11-02-60 
Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 20 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2760 KNNR N004-05-20-07-00 
Pompa cyrkulacyjna 0,1 m3/h, 10kPa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,34000 ......... ...........

R ..............
Pompa cyrkulacyjna 0,1 m3/h, 10kPa szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2770 KNNR N004-01-30-02-30 
Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ø 20 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2780 KNNR N004-05-20-07-00 
Pompa cyrkulacyjna 0,1 m3/h, 5,0kPa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,34000 ......... ...........

R ..............
Pompa cyrkulacyjna 0,1 m3/h, 5,0kPa szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2790 KNNR N004-01-30-03-20 
Zawór antyskazeniowy gwint SOCLA,instal wod z rur stal ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Zawór antyskażeniowy EA ø 1" szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2800  000-00-00-00-00 
Stacaja uzdatniania wody szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,00000 ......... ...........

R ..............
Stacja uzdatniania wody kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2810 KNNR N004-01-32-02-06 
Zawór napełniający VF04 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Nypel zaciskowy PE-Xc ø 25x3/4"GZ szt 2,00000 ......... ...........
Zawór napełniający VF04 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.5 2820 KNNR N004-04-11-01-40 
Zawór mos kulowy gwintowany ø 10 szt 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 3/8' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2830 KNNR N004-05-31-04-00 
Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei szt 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........

R ..............
Kurek manometryczny gwint FIG 525 ø 4 szt 1,00000 ......... ...........
Manometry tarczowe szt 1,00000 ......... ...........
Rurka syfonowa do manomentru szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2840 KNNR N004-05-31-03-00 
Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei szt 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,45000 ......... ...........

R ..............
Termometry techniczne proste szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2850 KNNR N004-04-12-06-01 
Odpowietrznik automatyczny do pionu  ø 15 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........

R ..............
Złączka z żel ciągl CZ ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Odpowietrznik do pionu TACO HY-VENT ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2860  000-00-00-00-00 
Montaż automatyki i okablowania szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
Okablowanie szt 1,00000 ......... ...........
Regulator kaskadowy szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2870 KNNR N004-05-29-02-00 
Uruchomienie kotłowni z 2 osobami obsługi szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,00000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 2880  000-00-00-00-00 
Demontaż istniejących urządzeń wraz z utylizacją kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 36,00000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 16,00000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.6 Instalacja wentylacji
 

 

2.6.1 Urządzenia i uzbrojenie
 

 

2.6.1 2890 WKNR W217-02-07-01-00 
Centrala NW1 Vn/Vw=8550/7955 m3/h
Qg=22,5kW (50/40stC), 
Qch=11,67kW(6stC,R410/R32)
400V/2x2,0kW
wys x szer x dł =2559x1990x3565
m=1434kg, szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Centrala NW1 Vn/Vw=8550/7955 m3/h
Qg=22,5kW (50/40stC), 
Qch=11,67kW(6stC,R410/R32)
400V/2x2,0kW
wys x szer x dł =2559x1990x3565
m=1434kg, 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 2900 WKNR W217-02-07-01-00 
Agregat skraplający Qch=11,67 kW szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Agregat skraplający Qch=11,67 kW szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 2910 WKNR W217-02-07-01-00 
Wentylator dachowy Dn160 Pel 230V/0,2kW + regulator obrotów szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Konstrukcja mocująca szt 1,00000 ......... ...........
Wentylator dachowy Dn160 Pel 230V/0,2kW + 
regulator obrotów

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 2920 WKNR W217-01-41-01-00 
Okap wentylacyjny tylko montaż, dostawa z technologią kuchni szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,23000 ......... ...........

R ..............
Uszczelka gum kanału went prost obw 1000 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.6.1 2930 WKNR W217-02-07-01-00 
Wentylator kanałowy Dn160 Pel 230V/0,2kW + regulator obrotów

szt 1,000 .............. ..............
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Konstrukcja mocująca szt 1,00000 ......... ...........
Wentylator kanałowy Dn160 Pel 230V/0,2kW + 
regulator obrotów

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 2940 WKNR W217-02-07-01-00 
Wentylator kanałowy Dn200 Pel 230V/0,3kW + regulator obrotów

szt 1,000 .............. ..............
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Konstrukcja mocująca szt 1,00000 ......... ...........
Wentylator kanałowy Dn200 Pel 230V/0,3kW + 
regulator obrotów

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 2950 WKNR W217-01-39-04-01 
Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i skrzynką rozpreżną 
300x300/8 szt 19,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,18000 ......... ...........

R ..............
Skrzynka rozprężna szt 1,00000 ......... ...........
Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i 
skrzynką rozpreżną 300x300/8

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,51000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 2960 WKNR W217-01-39-04-01 
Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i skrzynką rozpreżną 
600x600/48 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,18000 ......... ...........

R ..............
Skrzynka rozprężna szt 1,00000 ......... ...........
Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i 
skrzynką rozpreżną 600x600/48

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,51000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 2970 WKNR W217-01-38-02-00 
Kratka wentylacyjna stalowa 325x125 z przepustnicą i kierownicami 
powietrza szt 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna stalowa 325x125 z przepustnica
i kierownicami powietrza

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 2980 WKNR W217-01-38-04-00 
Kratka wentylacyjna stalowa 525x325 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna stalowa 525x325 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 2990 WKNR W217-03-11-01-00 
Filtr oleju Dn315 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,38000 ......... ...........

R ..............
Filtr oleju Dn315 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost do 2500 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,95000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3000 WKNR W217-03-11-01-00 
Filtr oleju 500x400 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,38000 ......... ...........

R ..............
Filtr oleju 500x400 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost do 2500 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,95000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3010 WKNR W217-01-49-01-01 
Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,29000 ......... ...........

R ..............
Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 1,33000 ......... ...........
Podstawa dachowa kołowa B2 ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,36400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3020 WKNR W217-01-49-02-00 
Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 200 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,20000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 2,00000 ......... ...........
Podstawa dachowa kołowa B2 ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 250 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,50400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3030 WKNR W217-01-48-07-00 
Podstawa dachowa stalowa prostokątna kanałowa typ 400x900 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,95000 ......... ...........

R ..............
Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 5,00000 ......... ...........
Podstawa dachowa stalowa prostokątna kanałowa typ
400x900

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 3200 szt 2,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 1,34000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 2,28200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,44000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3040 WKNR W217-01-46-05-00 
Czerpnia scienna prostokątna typ A 600x1400 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,63000 ......... ...........

R ..............
Czerpnia scienna prostokątna typ A 600x1400 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3050 WKNR W217-01-44-01-10 
Wyrzutnia dachowa kołowa typ C ø 200 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC 20-50/2-5 kg 2,45000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa kołowa C ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3060 WKNR W217-01-30-01-04 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 200x200 topikowa szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 200x200 
topikowa

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 800 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.6.1 3070 WKNR W217-01-30-02-02 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 200x300 topikowa szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,91000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 200x300 
topikowa

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1200 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,59000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3080 WKNR W217-01-30-02-02 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 300x200 topikowa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,91000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 300x200 
topikowa

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1200 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,59000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3090 WKNR W217-01-30-02-02 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 200x400 topikowa szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,91000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 200x400 
topikowa

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1200 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,59000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3100 WKNR W217-01-30-06-00 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 600x800 topikowa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,93000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 600x800 
topikowa

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 2600 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 2600 szt 2,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3110 WKNR W217-01-31-02-01 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn125 topikowa szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn125 
topikowa

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3120 WKNR W217-01-31-02-03 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn160 topikowa szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn160 
topikowa

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3130 WKNR W217-01-31-02-05 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn200 topikowa szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn200 
topikowa

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3140 WKNR W217-01-31-03-01 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn250 topikowa szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn250 
topikowa

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3150 WKNR W217-01-40-01-00 
Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 D=100 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 D=100 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3160 WKNR W217-01-31-01-02 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 100 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 100 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3170 WKNR W217-01-31-02-01 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 125 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 125 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3180 WKNR W217-01-31-02-03 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 160 szt 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3190 WKNR W217-01-31-03-01 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3200 WKNR W217-01-31-03-03 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 315 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3210 WKNR W217-01-34-01-00 
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 200x200 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 200x200

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1800 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1800 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3220 WKNR W217-01-34-01-00 
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 300x300 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 300x300

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1800 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1800 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3230 WKNR W217-01-34-01-00 
Regulator CAV 400x500 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28000 ......... ...........

R ..............
Regulator CAV 400x500 szt 1,00000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 1800 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1800 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3240 WKNR W217-01-34-01-00 
Regulator CAV 400x600 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28000 ......... ...........

R ..............
Regulator CAV 400x600 szt 1,00000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 1800 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1800 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3250 WKNR W217-01-34-01-00 
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 300x400 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 300x400

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 1800 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1800 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,67000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3260 WKNR W217-01-31-02-03 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 160 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3270 WKNR W217-01-31-02-05 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 200 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3280 WKNR W217-01-31-03-01 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 250 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3290 WKNR W217-01-31-03-03 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 315 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3300 WKNR W217-01-54-05-00 
Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 800x600/1000 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,80000 ......... ...........

R ..............
Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 
800x600/1000

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 4000 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 4000 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 1,41000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3310 WKNR W217-01-54-05-01 
Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 900x400/1000 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,80000 ......... ...........

R ..............
Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 
900x400/1000

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 4000 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 4000 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 1,41000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,36000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3320 WKNR W217-01-44-01-10 
Wyrzutnia dachowa kołowa typ C ø 200 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC 20-50/2-5 kg 2,45000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa kołowa C ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3330 WKNR W217-01-43-04-20 
Wyrzutnia dachowa prostokątna typ A 600x1000 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,62000 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC szer 30 kg 2,50000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa prostok A 600x1000 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 3200 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 1,64000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,29000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3340 WKNR W217-01-47-01-00 
Czerpnia scienna kołowa typ B ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90000 ......... ...........

R ..............
Czerpnia scienna kołowa typ B ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3350 WKNR W217-01-40-01-00 
Zawór talerzowy Dn100 szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zawór talerzowy Dn125 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3360 WKNR W217-01-40-01-00 
Zawór talerzowy Dn125 szt 14,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zawór talerzowy Dn125 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3370 WKNR W217-01-40-01-00 
Zawór talerzowy Dn160 szt 27,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zawór talerzowy Dn160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3380 WKNR W217-01-40-01-00 
Anemostat stalowy CZ kołowy typ D ø 150 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Anemostat stal CZ kołowy D ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 150 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3390 WKNR W217-01-40-01-00 
Anemostat stalowy CZ kołowy typ D ø 160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Anemostat stal CZ kołowy D ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.1 3400 KNNR 5 0206-04
Przewody sterujące metr 150,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,70000 ......... ...........
przewody kabelkowe metr 1,04000 ......... ...........
uchwyty szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.6.2 Kanały wentylacyjne
 

 

2.6.2 3410 WKNR W217-01-23-02-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 55% udziału kształtek do
ø 200 m² 87,200 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 200 m² 0,62000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 m² 0,41000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 0,41000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,51000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,46000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.2 3420 WKNR W217-01-23-05-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do
ø 630 m² 54,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99000 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 630 m² 0,62000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 630 m² 0,41000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 630 szt 0,20000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 630 szt 0,44000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,14000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.2 3430  000-00-00-00-00 
Przewód wentylacyjny Flex ø 100 metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Przewód wentylacyjny Flex ø 100 metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.2 3440  000-00-00-00-00 
Przewód wentylacyjny Flex ø 125 metr 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Przewód wentylacyjny Flex ø 125 metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.2 3450  000-00-00-00-00 
Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 52,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.2 3460  000-00-00-00-00 
Przewód wentylacyjny Flex ø 250 metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Przewód wentylacyjny Flex ø 250 metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.2 3470 WKNR W217-01-02-04-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 1400 m² 91,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59000 ......... ...........

R ..............
Przewód went prostok A1 stal OC do 1400 m² 0,61000 ......... ...........
Kształtki went prost A1 stal OC do 1400 m² 0,43000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 1400 szt 0,18000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1400 szt 0,97000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.2 3480 WKNR W217-01-02-06-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 4400 m² 252,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,01000 ......... ...........

R ..............
Przewód went prostok A1 stal OC do 4400 m² 0,61000 ......... ...........
Kształtki went prost A1 stal OC do 4400 m² 0,43000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 4400 szt 0,13000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 4400 szt 0,34000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,27000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.2 3490 KNR  216-03-04-01-00 
Izolacja pow plaskich 1x plyta z welny mineralnej póltwardej grub 80m m² 83,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30720 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 0,08000 ......... ...........
Płyty z wełny mineralnej m² 1,05000 ......... ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,07000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.2 3500 KNR  216-03-01-01-01 
Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 40mm z płaszczem z 
folii aluminiowej m² 401,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37440 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 0,08000 ......... ...........
Płyty z wełny mineral gr 40mm m² 1,05000 ......... ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,07000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.2 3510 KNR  216-06-04-03-00 
Płaszcz z blachy alum 0,8 mm na rurociągach ø ponad 191 m² 83,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56640 ......... ...........

R ..............
Blacha aluminiowa A1 0,8 mm kg 2,40000 ......... ...........
Wkręty stalowe samogwintujące ø 4,2 kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Nożyce uniwersalne gilotyn do ø 13 mm m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.2 3520 WKNR W217-01-53-02-03 
Rewizja wentylacyjna szt 30,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,64000 ......... ...........

R ..............
Otwór kontrolny stal A ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.6.3 Roboty budowlane i towarzyszące
 

 

2.6.3 3530 KNR-W 4-01 0209-03
Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 20 cm m² 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 12,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.3 3540 KNNR N003-03-02-02-01 
Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej m³ 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,60000 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 372,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.3 3550 KNNR 5 0301-01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez 
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu 
gazobetonowym szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,06090 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.6.4 Rurociągi freonowe
 

 

2.6.4 3560 KNNR 4 0405-03 z.o. 2.6. 
9901-08 
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm izolowane metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,65730 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 9,52
mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 31 mm

szt 0,89000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.4 3570 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm izolowane metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,69300 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 
mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 37 mm

szt 0,74000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.4 3580 KNR 7-24 0514-10
Przedmuchanie azotem, próba szczelności azotem, urządzeń i instalacji obiegu
freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h + wykonanie próżni w układzie kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 12,50000 ......... ...........

R ..............
azot gazowy sprężony techniczny osuszony m³ 3,80000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6.4 3590 KNR 7-24 0515-10
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 
czynnikiem chłodniczym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,95500 ......... ...........

R ..............
freon kg 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.9 Dokumentacja powykonawcza
 

 

2.9 3600  000-00-00-00-00 
Dokumentacja powykonawcza kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 100,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  001-04-24A ..............
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 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    001-04-24A

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
 gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz 
 pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 
 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. Mieścisko, w ramach zadania: 
 "Adaptacja wraz z rozbudową budynku gimnazjum na żłobek w 
 Mieścisku."

 Lokalizacja:  działka nr ewid. 1037/2 obr. Mieścisko

 Zamawiający:  ..........
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1 Instalacje i sieci zewnętrzne
 

1.2 Kanalizacja sanitarna
 

1.2.1 Wykopy 

1.2.1 10 WKNR W201-01-13-11-00 Roboty pomiarowe - kanałów spławnych lub nawadniających o szer dna do 15 m  km 0,031
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 12/1000 0,012
2 19/1000 0,019

 

1.2.1 20 KNNR N001-02-01-02-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km  m³ 58,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 51+7 58,000

 

1.2.1 30 KNNR N001-02-10-01-02 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 3 
oblepiającym (łyżkę) na odkład  m³ 30,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 22+8 30,000

 

1.2.1 40 KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych FAKTYCZNA ODLEGŁOŚĆ WEDŁUG OFERENTA  m³ 580,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 58*10 580,000

 

1.2.1 50 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 62,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 62 62,000

 

1.2.1 60 KNNR N004-14-11-02-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm  m³ 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6 6,000

 

1.2.1 70 KNNR N004-14-11-03-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 20 cm  - obsypka  m³ 15,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 15 15,000

 

1.2.1 80 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4  m³ 22,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 22 22,000

 

1.2.1 90 KNR  202-02-03-01-00 Podbudowy studni betonowe o objetosci do 0,5 mU z betonu B-7,5  m³ 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

 
1.2.2 Rurociągi

1.2.2 100 KNNR N004-13-08-02-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 31,000
 

1.2.2 110 KNNR N004-14-17-02-00 Studzienka kanalizacyjna ø 315 L=1,0 m z rura teleskopowa z pokrywa  szt 4,000
 

1.2.2 120 KNNR N004-14-14-01-00 Studnia rewizyjna wykonana metoda studniarska glebokosci 3 m z kregów 
betonowych ø 1000 w gruncie kategorii 1/2  szt 1,000

 

1.2.2 130 WKNR W218-05-13-03-00 Separator tłuszczu SEP -TL/OS 12/1200 z czujnikami poziomów i alarmem  szt 1,000
 

 
1.2.3 Rurociągi demontaż

1.2.3 140 KNNR N004-13-08-02-10 Demontaż kanału z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym  metr 25,000

 

1.2.3 150 WKNR W218-05-17-01-00 Studzienka "VAWIN" ø 315 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą betonową  szt 1,000
 

1.2.3 160 KNNR N002-01-06-01-10 Zalanie odcinków rur betonem B-10 pompą  m³ 1,000
 

1.2.3 170 WKNR W201-01-13-11-00 Roboty pomiarowe - kanałów spławnych lub nawadniających o szer dna do 15 m  km 0,025
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 25/1000 0,025
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1.2.3 180 KNNR N001-02-10-01-02 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 3 
oblepiającym (łyżkę) na odkład  m³ 68,000

 

1.2.3 190 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4  m³ 68,000

 

 
1.4 Kanalizacja deszczowa

 
1.4.1 Wykopy 

1.4.1 200 WKNR W201-01-13-11-00 Roboty pomiarowe - kanałów spławnych lub nawadniających o szer dna do 15 m  km 0,080
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 19/1000 0,019
2 61/1000 0,061

 

1.4.1 210 KNNR N001-02-01-02-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km  m³ 210,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 26 26,000
2 92 92,000
3 92 92,000

 

1.4.1 220 KNNR N001-02-10-01-02 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 3 
oblepiającym (łyżkę) na odkład  m³ 82,000

 

1.4.1 230 KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych FAKTYCZNA ODLEGŁOŚĆ WEDŁUG OFERENTA  m³ 2100,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 210*10 2100,000

 

1.4.1 240 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 140,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 80 80,000
2 40 40,000
3 20 20,000

 

1.4.1 250 KNNR N004-14-11-02-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm  m³ 22,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3 3,000
2 10 10,000
3 8,5 8,500

 

1.4.1 260 KNNR N004-14-11-03-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 20 cm  - obsypka  m³ 77,600
 

1.4.1 270 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4  m³ 82,000

 

1.4.1 280 KNR  231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem  m² 10,000

 

1.4.1 290 KNR  231-08-01-03-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm  m² 10,000
 

1.4.1 300 KNR  231-01-05-07-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm  m² 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6 6,000

 

1.4.1 310 KNR  231-01-05-08-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm  m² 100,000
 

1.4.1 320 KNR  231-03-16-01-00 Nawierzchnia z POLBRUK-10 na podsypce piaskowej grub 5 cm, wypełnienie 
spoin piaskiem  m² 10,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4 4,000

 

 
1.4.2 Rurociągi

1.4.2 330 KNNR N004-13-08-02-10 Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 laczony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 13,000
 

1.4.2 340 KNR  215-02-09-06-01 Rura wywiewna z PCW ø 110  szt 2,000
 

1.4.2 350 KNNR N004-13-08-03-10 Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 laczony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 61,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 18,9 18,900
2 38 38,000
3 5 5,000

 

1.4.2 360 KNNR N004-10-09-01-10 Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 63  metr 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

1.4.2 370 WKNR W218-05-24-01-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i syfonem  szt 3,000
 

1.4.2 380 WKNR W218-05-24-01-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem  szt 1,000
 

1.4.2 390 WKNR W218-05-17-02-00 Studzienka ø 315 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą  szt 1,000
 

1.4.2 400 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości <3 m  szt 3,000
 

1.4.2 410 WKNR W218-05-13-01-00 Nadstawki z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 1 m z włazem D400  szt 3,000
 

1.4.2 420  000-00-00-00-00 odwodnienie liniowe 100 H-150 L=4,0m, kl B125  kmpl 1,000
 

1.4.2 430  000-00-00-00-00 Zbiornik retencyjny 12m3  szt 3,000
 

1.4.2 440  000-00-00-00-00 Pompownia wód deszczowych PWD  - ilośc pomp 2szt. P 2 = 0,55 kW; Q=5,0 dm 
3 /s; H=3,2 m;   szt 1,000

 

 
1.6 Przyłącze wody
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1.6.1 Wykopy 

1.6.1 450 WKNR W201-01-13-11-00 Roboty pomiarowe - kanałów spławnych lub nawadniających o szer dna do 15 m  km 0,052
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 52/1000 0,052

 

1.6.1 460 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 52,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 52 52,000

 

1.6.1 470 KNNR N001-02-01-02-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km  m³ 67,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 67 67,000

 

1.6.1 480 KNNR N001-02-10-01-02 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 3 
oblepiającym (łyżkę) na odkład  m³ 44,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 44 44,000

 

1.6.1 490 KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych FAKTYCZNA ODLEGŁOŚĆ WEDŁUG OFERENTA  m³ 520,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 52*10 520,000

 

1.6.1 500 KNNR N004-14-11-02-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 15 cm  m³ 7,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7,5 7,500

 

1.6.1 510 KNNR N004-14-11-03-01 Podłoże pod kanały i obiekty z pospółki grub 20 cm  - obsypka  m³ 17,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 17 17,000

 

1.6.1 520 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4  m³ 44,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 44 44,000

 

1.6.1 530  000-00-00-00-00 Przecisk sterowany pod jezdnią ~10m  szt 1,000
 

 
1.6.2 Rurociągi zewnętrzne i przyłącze wodociągowe

1.6.2 540 KNNR N004-10-09-01-10 Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 63  metr 50,000
 

1.6.2 550 KNNR N004-10-09-04-10 Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 110  metr 20,000
 

1.6.2 560 KNNR N004-17-01-02-00 Trójnik kołnierzowy redukcyjny 100/50  kmpl 1,000
 

1.6.2 570 KNNR N004-10-10-04-00 Łącznik rurowo - kołnierzowy R-K z połączeniem blokowanym  szt 2,000
 

1.6.2 580 KNNR N004-10-10-04-00 Połączenie kołnierzowe Dn50/O63 PE/stal (tuleja kołnierzowa _ kołnierz luźny)  szt 1,000
 

1.6.2 590 KNNR N004-11-05-01-01 Zasuwa zeliwna owalna kolnierzowa z obudowa bez nasuwki ø 50  kmpl 1,000
 

1.6.2 600 KNNR N004-10-10-01-00 Przejście PE/stal ø 63/50  szt 1,000
 

1.6.2 610 KNNR N004-01-30-06-00 Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 50  szt 7,000
 

1.6.2 620 KNNR N004-01-40-04-11 Wodomierz skrzydelkowy JS-6,0 ø 32  kmpl 1,000
 

1.6.2 630 KNNR N004-01-40-03-11 Wodomierz skrzydelkowy JS-3,5 ø 25 (z lacznikami)  kmpl 2,000
 

1.6.2 640 KNNR N004-01-40-01-11 Wodomierz skrzydelkowy JS-1,5 ø 15 (z lacznikami)  kmpl 1,000
 

1.6.2 650 KNNR N004-01-40-05-11 Wodomierz skrzydelkowy JS-10 ø 40 (z lacznikami)  kmpl 1,000
 

1.6.2 660 KNNR N004-01-30-06-30 Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 50  szt 1,000
 

1.6.2 670 KNNR N004-01-30-06-20 Zawór antyskażeniowy gwintowany BA w instalacji wodociągowej z rur stalowych
ø 50  szt 1,000

 

1.6.2 680 KNNR N004-01-30-05-10 Zawór zwrotny gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 40  szt 1,000
 

1.6.2 690 KNNR N004-01-30-05-20 Zawór antyskazeniowy gwint SOCLA,instal wod z rur stal ø 40  szt 1,000
 

1.6.2 700 KNNR N004-01-30-06-01 Zawór pierwszeństwa EV220B 50NC uszczelnienie EPDM 220V/20W  szt 1,000
 

1.6.2 710 KNNR N004-01-30-02-00 Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 20  szt 3,000
 

1.6.2 720 KNNR N004-01-30-02-00 Zawór ogrodowy, mrozoodporny (np.ORAS) Dn20  szt 3,000
 

 
1.6.3 Rurociągi wodne demontaż

1.6.3 730 KNNR N004-10-09-01-10 Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 32 - demontaż  metr 47,000
 

1.6.3 740 WKNR W201-01-13-11-00 Roboty pomiarowe - kanałów spławnych lub nawadniających o szer dna do 15 m  km 0,047
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 47/1000 0,047

 

1.6.3 750 KNNR N001-02-10-01-02 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 3 
oblepiającym (łyżkę) na odkład  m³ 121,000

 

1.6.3 760 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM 
warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4  m³ 121,000

 

 
1.14 Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna

1.14 770  000-00-00-00-00 Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna  kmpl 1,000
 

 
2 Instalacje wewnętrzne
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2.1 Instalacja kanalizacyjna

 
2.1.2 Kanalizacja podposadzkowa

2.1.2 780 KNNR N003-01-01-01-00 Wykop wąskoprzestrzenny nieumocniony z zasypaniem  szerokości 1,5 m i 
głębokości 1,0 m w gruncie suchym kategorii 1-2  m³ 126,000

 

2.1.2 790 KNNR 3 0303-02 Przebicia w ścianach fundamentowych  m³ 0,500
 

2.1.2 800 WKNR W215-02-03-03-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 110  metr 116,000
 

2.1.2 810 WKNR W215-02-03-04-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 160  metr 10,000
 

2.1.2 820 WKNR W215-02-03-05-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 225  metr 8,000
 

2.1.2 830 KNNR 4 0222-02 Rewizje podłogowe gazo i wodoszczelne, obciążenie L15 do wypełnienia  
materiałem, którym wykończona jest posadzka  szt 4,000

 

2.1.2 840 KNR-W 2-15 0218-01 Wpusty podłogowe Dn100 EG150 ze stali nierdzewnej, teleskopowe, klasy L15 , 
syfon z dodatkową barierą zapachową  szt 5,000

 

 
2.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa

2.1.3 850 WKNR W215-02-08-03-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 110  metr 83,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 33 33,000
2 36 36,000
3 4 4,000
4 3,5*3 10,500

 

2.1.3 860 WKNR W215-02-08-03-00 Rurociąg kanal AS na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku niemieszkalnym
ø 110  metr 11,000

 

2.1.3 870 WKNR W215-02-08-02-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 75  metr 2,000

 

2.1.3 880 WKNR W215-02-08-02-00 Rurociąg kanalizacyjny AS na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 75  metr 3,000

 

2.1.3 890 WKNR W215-02-08-01-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50  metr 42,000

 

2.1.3 900 WKNR W215-02-08-06-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na ścianie murowanej w budynku niemieszkalnym ø 
40  metr 19,000

 

2.1.3 910 WKNR W215-02-22-02-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110  szt 6,000
 

2.1.3 920 KNR-W 2-15 0213-05 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm  szt 3,000
 

2.1.3 930 WKNR W215-02-11-05-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV ø 40  szt 16,000
 

2.1.3 940 WKNR W215-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50  szt 32,000
 

2.1.3 950 WKNR W215-02-11-03-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110  szt 8,000
 

2.1.3 960 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,500

 

2.1.3 970  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur  szt 18,000
 

2.1.3 980 KNNR N003-03-07-01-01 Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 0,750

 

2.1.3 990 CEN  000-00-00-00-00 Demontaż i zaślepienie instniejącej instalacji wraz utylizacją materiału  kmpl 1,000
 

 
2.2 Instalacja wodociągowa

2.2 1000 CEN  000-00-00-00-00 Demontaż i zaślepienie instniejącej instalacji wraz utylizacją materiału  kmpl 1,000
 

 
2.2.2 Rurociągi

2.2.2 1010 KNR  215-36-01-03-00 Rurociąg z rur PEX 17 x 2,75  metr 343,000
 

2.2.2 1020 KNR  215-36-01-03-01 Rurociąg z rur PEX 21 x 3,45  metr 42,000
 

2.2.2 1030 KNR  215-36-01-03-02 Rurociąg z rur PEX 26 x 4,0  metr 56,000
 

2.2.2 1040 KNR  215-36-01-04-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach 32 x 4,0  metr 59,000
 

2.2.2 1050 KNR  215-36-01-05-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach 40 x 4,0  metr 158,000
 

2.2.2 1060 KNR  215-36-01-06-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach 50 x 4,5  metr 17,000
 

2.2.2 1070 KNR  215-01-04-04-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 32  metr 41,000
 

2.2.2 1080 KNR  215-01-04-06-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 50  metr 16,000
 

2.2.2 1090 KNR  216-13-50-06-00 Izolacja rury ø 18 otuliną grub 6 mm  metr 120,000
 

2.2.2 1100 KNR  216-13-50-06-04 Izolacja rury ø 18 otuliną grub 25,0 mm  metr 223,000
 

2.2.2 1110 KNR  216-13-50-07-00 Izolacja rury ø 22 otuliną grub 6 mm  metr 26,000
 

2.2.2 1120 KNR  216-13-50-07-04 Izolacja rury ø 22 otuliną grub 25,0 mm  metr 17,000
 

2.2.2 1130 KNR  216-13-50-08-00 Izolacja rury ø 25 otuliną grub 7,5 mm  metr 31,000
 

2.2.2 1140 KNR  216-13-50-08-03 Izolacja rury ø 25 otuliną grub 25,0 mm  metr 26,000
 

2.2.2 1150 KNR  216-13-50-11-00 Izolacja rury ø 35 otuliną grub 6 mm  metr 35,000
 

2.2.2 1160 KNR  216-13-50-11-04 Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm  metr 25,000
 

2.2.2 1170 KNR  216-13-50-13-00 Izolacja rury ø 42 otuliną grub 10 mm  metr 121,000
 

2.2.2 1180 KNR  216-13-50-13-04 Izolacja rury ø 42 otuliną grub 40 mm  metr 79,000
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2.2.2 1190 KNR  216-13-50-15-00 Izolacja rury ø 54 otuliną grub 10 mm  metr 17,000
 

2.2.2 1200  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur  szt 15,000
 

 
2.2.3 Armatura

2.2.3 1210 KNR  215-01-16-02-00 Hydrant ø 25 z szafką slim i kieszenią na gaśnicę (kieszeń pod zwijadłem) we 
wnęce HW-25N-KP-30 SLIM 150 (HW-25N-30 SLIM 150+G-SLIM)  szt 3,000

 

2.2.3 1220 KNR  215-01-12-01-00 Zawór cyrkulacyjny ø 15  szt 4,000
 

2.2.3 1230 KNR  215-01-12-01-00 Zawór przelotowy ø 15  szt 1,000
 

2.2.3 1240 KNR  215-01-12-03-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25  szt 2,000
 

2.2.3 1250 KNR  215-01-12-04-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 32  szt 2,000
 

2.2.3 1260 KNNR N003-03-07-01-01 Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 1,563

 

2.2.3 1270 WKNR W215-01-16-01-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15  szt 44,000
 

2.2.3 1280 WKNR W215-01-16-06-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do płuczki ustęp ø 15  szt 7,000
 

2.2.3 1290 WKNR W215-01-15-03-00 Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii ø 25  szt 3,000
 

2.2.3 1300 KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych  metr 732,000
 

2.2.3 1310 WKNR W215-01-27-03-01 Próba szczeln instalacji wodociągowej z rur z PP w budynkach niemieszkalnych ø 
63  metr 732,000

 

2.2.3 1320 KNR-W 4-01 0335-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 32,000

 

2.2.3 1330 KNR-W 4-01 0208-03 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości
do 30 cm  szt 32,000

 

2.2.3 1340 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,300

 

 
2.2.4 Biały montaż

2.2.4 1350 KNR  215-01-17-01-00 Bateria do umywalki dla niep.  szt 1,000
 

2.2.4 1360 KNR  215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15  szt 15,000
 

2.2.4 1370 KNR  215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojąca ø 15  szt 21,000
 

2.2.4 1380 KNR  215-01-17-01-00 Bateria natryskowa  szt 3,000
 

2.2.4 1390 KNR  215-02-23-02-00 brodzik 800x800 biały + kabina prysznicowa 800x800  kmpl 3,000
 

2.2.4 1400 KNR  215-31-04-01-00 miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą  kmpl 3,000
 

2.2.4 1410 KNR  215-31-04-01-00 miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą wersja dla niepełnosprawnych  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

2.2.4 1420 KNR  215-31-04-01-00 miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą wersja dla dzieci  kmpl 4,000
 

2.2.4 1430  000-00-00-00-00 Poręcz stała łukowa dla niepełnosprawnych 500 mm stal nierdzewna + Poręcz 
prosta dla niepełnosprawnych 30 cm fi32mm stal nierdzewna  szt 1,000

 

2.2.4 1440  000-00-00-00-00 Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 800 mm (stal nierdzewna mat)  szt 1,000
 

2.2.4 1450  000-00-00-00-00 Poręcz prosta dla niepełnosprawnych  szt 1,000
 

2.2.4 1460 KNR  215-31-01-01-00 Stelaż do ustępu dla niep. z przyciskiem  kmpl 1,000
 

2.2.4 1470 KNR  215-31-01-01-00 Stelaż do ustępu z przyciskiem  kmpl 7,000
 

2.2.4 1480 KNR  215-02-21-02-01 umywalka50x40 cm wisząca  szt 11,000
 

2.2.4 1490 KNR  215-02-21-02-01 umywalka dla dzieci wisząca  szt 4,000
 

2.2.4 1500 KNR  215-02-21-02-01 umywalka-dla-niepelnosprawnych-65-cm  szt 1,000
 

2.2.4 1510 KNR  215-01-14-01-10 Zawór ze złączką do węża  szt 6,000
 

2.2.4 1520 KNR  215-02-20-04-01 zlewozmywak  szt 21,000
 

 
2.3 Instalacja c.o. 

 
2.3.2 Rurociągi

2.3.2 1530 KNR  215-36-01-03-00 Rurociąg z rur PEx ø 16x2,0  metr 360,000
 

2.3.2 1540 KNR  215-36-01-03-01 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 20x2,25  metr 108,000
 

2.3.2 1550 KNR  215-36-01-03-02 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 x 2,5  metr 3,000
 

2.3.2 1560 KNR  215-36-01-04-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 32 x 3,0  metr 62,000
 

2.3.2 1570 KNR  215-36-01-05-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40x4,0  metr 9,000
 

2.3.2 1580 KNR  215-36-01-06-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 50 x 4,5  metr 24,000
 

2.3.2 1590 KNR  215-36-01-07-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 63 x 6,0  metr 10,000
 

2.3.2 1600 KNR  215-36-01-07-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 75 x 7,5  metr 16,000
 

2.3.2 1610 KNR  216-13-20-03-21 Izolacja rury ø 18 otuliną gr 20 mm  metr 360,000
 

2.3.2 1620 KNR  216-13-20-04-20 Izolacja rury ø 22 otuliną gr 20 mm  metr 108,000
 

2.3.2 1630 KNR  216-13-30-05-01 Izolacja rury ø 28 otuliną grub 30 mm  metr 3,000
 

2.3.2 1640 KNR  216-13-30-06-01 Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm  metr 63,000
 

2.3.2 1650 KNR  216-13-30-07-02 Izolacja rury ø 42 otuliną grub 40 mm  metr 9,000
 

2.3.2 1660 KNR  216-13-30-09-02 Izolacja rury ø 54 otuliną grub 40 mm  metr 24,000
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2.3.2 1670 KNR  216-13-30-10-03 Izolacja rury ø 63 grub 50 mm  metr 10,000
 

2.3.2 1680 KNR  216-13-30-11-04 Izolacja rury ø 70 grub 60 mm  metr 16,000
 

2.3.2 1690 KNNR N004-04-36-01-00 Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją  szt 5,000
 

2.3.2 1700  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur palnych  szt 2,000
 

2.3.2 1710 CEN  000-00-00-00-00 Demontaż i zaślepienie instniejącej instalacji wraz utylizacją materiału  kmpl 1,000
 

 
2.3.3 Ogrzewanie podłogowe i grzejniki

2.3.3 1720 KNR  215-36-01-03-00 Rura PEx w zwojach ø 16  metr 1417,000
 

2.3.3 1730  000-00-00-00-00 Złączka przyłączeniowa 16 x 3/4  szt 58,000
 

2.3.3 1740  000-00-00-00-00 Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 2 ob.  szt 2,000
 

2.3.3 1750  000-00-00-00-00 Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 4 ob.  szt 3,000
 

2.3.3 1760  000-00-00-00-00 Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 6 ob.  szt 1,000
 

2.3.3 1770  000-00-00-00-00 Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 7 ob.  szt 1,000
 

2.3.3 1780  000-00-00-00-00 Szafka podtynkowa 2-4 sekcji malowana wg proj. wnętrz  szt 5,000
 

2.3.3 1790  000-00-00-00-00 Szafka podtynkowa 5-6 sekcji malowana wg proj. wnętrz  szt 1,000
 

2.3.3 1800  000-00-00-00-00 Szafka podtynkowa 6-9 sekcji malowana wg proj. wnętrz  szt 1,000
 

2.3.3 1810  000-00-00-00-00 Izolacja rolowana  m² 242,000
 

2.3.3 1820  000-00-00-00-00 Folia PE (przeciwwilgociowa)  m² 242,000
 

2.3.3 1830  000-00-00-00-00 Płyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm  m³ 242,000
 

2.3.3 1840  000-00-00-00-00 Akcesoria  kmpl 1,000
 

2.3.3 1850  000-00-00-00-00 Klips do rur 16-20mm  szt 1605,000
 

2.3.3 1860  000-00-00-00-00 Profil dylatacyjny samoprzylepny  metr 351,000
 

2.3.3 1870  000-00-00-00-00 Układ sterujący (moduł głowny, siłowniki, termostaty)  kmpl 1,000
 

2.3.3 1880 KNNR 5 0206-04 Przewody sterujące  metr 50,000
 

2.3.3 1890 KNNR 5 0301-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do 
kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym  szt 3,000

 

2.3.3 1900 KNR  215-04-19-17-16 Grzejnik płytowy pionowy 21-180/60  kmpl 1,000
 

2.3.3 1910 KNR  215-04-19-18-15 Grzejnik płytowy pionowy 22-195/45  kmpl 13,000
 

2.3.3 1920 KNR  215-04-19-17-16 Grzejnik płytowy pionowy 22-180/60  kmpl 1,000
 

2.3.3 1930 KNR  215-04-19-18-16 Grzejnik płytowy pionowy 22-195/60  kmpl 9,000
 

2.3.3 1940 KNR  215-04-19-18-16 Grzejnik płytowy pionowy 22-195/75  kmpl 2,000
 

2.3.3 1950 KNR  215-04-18-02-52 Grzejnik łazienkowy z rur stalowych 1100/500mm  szt 2,000
 

2.3.3 1960 WKNR W215-04-12-02-01 Głowica termostatyczna z wkładką grzejnikową  szt 28,000
 

2.3.3 1970 WKNR W215-04-12-02-02 Zawór grzejnikowy kątowy ø 15  szt 28,000
 

2.3.3 1980 WKNR W215-04-12-02-02 Zawór grzejnikowy powrotny kątowy ø 15  szt 28,000
 

2.3.3 1990 WKNR W215-04-12-06-01 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika  szt 28,000
 

2.3.3 2000 KNR-W 2-15 0412-06 Korki do grzejnika  szt 28,000
 

2.3.3 2010 KNNR N004-04-29-01-02 Rura przyłączna z PE-Xc-Al do grzejników ø 20  kmpl 28,000
 

2.3.3 2020 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm  szt 3,000
 

2.3.3 2030 WKNR W215-04-06-03-00 Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzywa sztucznego w budynkach 
mieszkalnych  szt 2,000

 

2.3.3 2040  000-00-00-00-00 Kurtyna powietrzna wodna 1,0 m 230V/0,3 kW  kmpl 1,000
 

2.3.3 2050  000-00-00-00-00 Podłączenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej  kmpl 1,000
 

2.3.3 2060  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych szt 1,000
 

 
2.4 Instalacja gazowa

 
2.4.1 Montaż instalacji gazowej

2.4.1 2070 KNNR N004-03-04-04-20 Rurociag stalowy B/S spawany na scianach murowanych w budynkach 
niemieszkalnych ø 32  metr 4,000

 

2.4.1 2080 KNNR N004-03-04-06-20 Rurociag stalowy B/S spawany na scianach murowanych w budynkach 
niemieszkalnych ø 50  metr 5,000

 

2.4.1 2090 KNNR N004-03-04-08-20 Rurociag stalowy B/S spawany na scianach murowanych w budynkach 
niemieszkalnych ø 80 - demontaż  metr 10,000

 

2.4.1 2100 KNNR N004-03-04-08-20 Rurociag stalowy B/S spawany na scianach murowanych w budynkach 
niemieszkalnych ø 80  metr 10,000

 

2.4.1 2110 KNNR N004-03-20-03-00 Zawór szybkozamykający kołn typ MAG-3 ø 50  kmpl 1,000
 

2.4.1 2120 KNNR N004-03-21-01-00 Aktywny system bezpieczeństwa demontaż i monaż okablowania zaworu MAG  kmpl 1,000
 

2.4.1 2130 KNNR N004-03-12-06-01 Kurek kulowy gazowy gwintowany ø 50  szt 2,000
 

2.4.1 2140 KNNR N004-03-07-04-00 Próba instalacji gazowej z rur stalowych dł 100 m w budynkach niemieszkalnych  kmpl 1,000
 

2.4.1 2150 KNR  712-01-01-05-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc ø 58-219  m² 1,000
 

2.4.1 2160 KNR  712-02-01-01-20 Malowanie pędzlem konstr pełnośc f.ftal minia 60% tiksotr  m² 1,000
 

2.4.1 2170 KNR  712-02-01-01-00 Malowanie pędzlem konstr pełnośc f.olej grunt p-rdzewną  m² 1,000
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2.5 Kotłownia gazowa

2.5 2180 KNNR N004-05-03-04-40 Kocioł wiszący 90kW DIEMATIC Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny 
wiszący  szt 2,000

 

2.5 2190 KNNR N004-05-03-04-40 LW/2xAMC90 System kaskadowy/montaż na ścianie/izolowany  szt 1,000
 

2.5 2200 KNNR N004-05-03-01-40 DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 450 kW  szt 1,000
 

2.5 2210 KNNR N004-01-30-06-30 Filtr gazu DN50  szt 2,000
 

2.5 2220  000-00-00-00-00 Czujnik c.w.u.  szt 2,000
 

2.5 2230  000-00-00-00-00 Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m  szt 2,000
 

2.5 2240  000-00-00-00-00 Grzałka 1,7-5,3 kW (240/380 V) do BPB 1,7-5,3 
kW  szt 2,000

 

2.5 2250  000-00-00-00-00 Komin 110/150  kmpl 2,000
 

2.5 2260 KNNR N004-05-03-01-40 Podgrzewacz cwu 300dm3  szt 1,000
 

2.5 2270 KNNR N004-05-03-01-40 Podgrzewacz cwu 500dm3  szt 1,000
 

2.5 2280 KNNR N004-04-11-05-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 40  szt 2,000
 

2.5 2290 KNNR N004-04-11-05-40 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 40  szt 4,000
 

2.5 2300 KNNR N004-04-11-07-40 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 65  szt 5,000
 

2.5 2310 KNNR N004-01-30-07-30 Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 65  szt 1,000
 

2.5 2320 KNNR N004-05-24-02-20 Zawór bezpieczeństwa 3bar/90kW  szt 2,000
 

2.5 2330 KNNR N004-05-10-02-20 Naczynie przeponowe 3bar/100 dm3  szt 1,000
 

2.5 2340 KNNR N004-04-11-01-41 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 15  szt 13,000
 

2.5 2350 KNNR N004-04-11-03-40 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 25  szt 7,000
 

2.5 2360 KNNR N004-04-11-02-40 Zawór trójdrogowy Dn20  szt 1,000
 

2.5 2370 KNNR N004-05-20-07-00 Pompa 0,25dm3/h;30kPa  szt 1,000
 

2.5 2380 KNNR N004-04-11-03-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 25  szt 1,000
 

2.5 2390 KNNR N004-01-30-03-30 Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ø 25  szt 1,000
 

2.5 2400 KNNR N004-01-40-03-10 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 1,0 m3/h G1"  kmpl 2,000
 

2.5 2410 KNNR N004-04-11-02-40 Zawór regulacyjny Dn20  szt 1,000
 

2.5 2420 KNNR N004-04-11-07-40 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 65  szt 2,000
 

2.5 2430 KNNR N004-05-20-07-00 Pompa  0,90dm3/h;40kPa  szt 1,000
 

2.5 2440 KNNR N004-04-11-07-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 65  szt 1,000
 

2.5 2450 KNNR N004-04-11-03-40 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 25  szt 3,000
 

2.5 2460 KNNR N004-01-30-07-30 Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 65  szt 1,000
 

2.5 2470 KNNR N004-01-40-04-10 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 3,5 m3/h G1 1/2"  kmpl 1,000
 

2.5 2480 KNNR N004-04-11-06-40 Zawór regulacyjny Dn50  szt 1,000
 

2.5 2490 KNNR N004-04-11-06-40 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 50  szt 4,000
 

2.5 2500 KNNR N004-04-11-06-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 50  szt 2,000
 

2.5 2510 KNNR N004-05-20-07-00 Pompa 0,6 dm3/h; 20kPa  szt 1,000
 

2.5 2520 KNNR N004-04-11-05-40 Zawór regulacyjny Dn40  szt 1,000
 

2.5 2530 KNNR N004-04-11-02-40 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 20  szt 3,000
 

2.5 2540 KNNR N004-04-11-01-41 Zawór trójdrogowy Dn15  szt 1,000
 

2.5 2550 KNNR N004-05-20-07-00 Pompa 0,10dm3/h;40kPa  szt 1,000
 

2.5 2560 KNNR N004-04-11-02-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 20  szt 1,000
 

2.5 2570 KNNR N004-01-30-02-30 Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ø 20  szt 1,000
 

2.5 2580 KNNR N004-01-40-02-10 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 0,6 m3/h G3/4"  kmpl 1,000
 

2.5 2590 KNNR N004-04-11-01-41 Zawór regulacyjny Dn15  szt 1,000
 

2.5 2600 KNNR N004-04-11-05-40 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 40  szt 3,000
 

2.5 2610 KNNR N004-05-20-07-00 Pompa 0,73dm3/h;45kPa  szt 1,000
 

2.5 2620 KNNR N004-04-11-05-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 40  szt 1,000
 

2.5 2630 KNNR N004-01-30-05-30 Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ø 40  szt 1,000
 

2.5 2640 KNNR N004-01-40-03-10 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 2,5 m3/h G1"  kmpl 1,000
 

2.5 2650 KNNR N004-04-11-04-40 Zawór regulacyjny Dn32  szt 1,000
 

2.5 2660 KNNR N004-05-20-07-00 Pompa 1,10dm3/h;55kPa  szt 1,000
 

2.5 2670 KNNR N004-01-30-06-30 Filtr siatkowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych ø 50  szt 1,000
 

2.5 2680 KNNR N004-01-40-04-10 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 3,5 m3/h G1 1/4"  kmpl 1,000
 

2.5 2690 KNNR N004-04-11-05-40 Zawór regulacyjny Dn40  szt 1,000
 

2.5 2700 KNNR N004-04-11-04-40 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 32  szt 4,000
 

2.5 2710 KNNR N004-01-30-04-20 Zawór antyskazeniowy gwint SOCLA,instal wod z rur stal ø 32  szt 1,000
 

2.5 2720 KNNR N004-05-10-01-23 Naczynie wzbiorcze c.w.u. (Vzb = 500 dm3, Prob=3,0bar) V60 dm3/6bar  szt 1,000
 

2.5 2730 KNNR N004-05-10-01-23 Naczynie wzbiorcze c.w.u. (Vzb = 300 dm3, Prob=4,0bar) V25 dm3/6bar  szt 2,000
 

2.5 2740 KNNR N004-04-11-02-40 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 20  szt 4,000
 

2.5 2750 KNNR N004-04-11-02-60 Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 20  szt 2,000
 

2.5 2760 KNNR N004-05-20-07-00 Pompa cyrkulacyjna 0,1 m3/h, 10kPa  szt 1,000
 

2.5 2770 KNNR N004-01-30-02-30 Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ø 20  szt 2,000
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2.5 2780 KNNR N004-05-20-07-00 Pompa cyrkulacyjna 0,1 m3/h, 5,0kPa  szt 1,000
 

2.5 2790 KNNR N004-01-30-03-20 Zawór antyskazeniowy gwint SOCLA,instal wod z rur stal ø 25  szt 1,000
 

2.5 2800  000-00-00-00-00 Stacaja uzdatniania wody  szt 1,000
 

2.5 2810 KNNR N004-01-32-02-06 Zawór napełniający VF04  szt 1,000
 

2.5 2820 KNNR N004-04-11-01-40 Zawór mos kulowy gwintowany ø 10  szt 22,000
 

2.5 2830 KNNR N004-05-31-04-00 Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei  szt 22,000
 

2.5 2840 KNNR N004-05-31-03-00 Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei  szt 11,000
 

2.5 2850 KNNR N004-04-12-06-01 Odpowietrznik automatyczny do pionu  ø 15  szt 8,000
 

2.5 2860  000-00-00-00-00 Montaż automatyki i okablowania  szt 1,000
 

2.5 2870 KNNR N004-05-29-02-00 Uruchomienie kotłowni z 2 osobami obsługi  szt 1,000
 

2.5 2880  000-00-00-00-00 Demontaż istniejących urządzeń wraz z utylizacją  kmpl 1,000
 

 
2.6 Instalacja wentylacji

 
2.6.1 Urządzenia i uzbrojenie

2.6.1 2890 WKNR W217-02-07-01-00 Centrala NW1 Vn/Vw=8550/7955 m3/h
Qg=22,5kW (50/40stC), 
Qch=11,67kW(6stC,R410/R32)
400V/2x2,0kW
wys x szer x dł =2559x1990x3565
m=1434kg,  szt 1,000

 

2.6.1 2900 WKNR W217-02-07-01-00 Agregat skraplający Qch=11,67 kW  szt 1,000
 

2.6.1 2910 WKNR W217-02-07-01-00 Wentylator dachowy Dn160 Pel 230V/0,2kW + regulator obrotów  szt 2,000
 

2.6.1 2920 WKNR W217-01-41-01-00 Okap wentylacyjny tylko montaż, dostawa z technologią kuchni  szt 6,000
 

2.6.1 2930 WKNR W217-02-07-01-00 Wentylator kanałowy Dn160 Pel 230V/0,2kW + regulator obrotów

 szt 1,000
 

2.6.1 2940 WKNR W217-02-07-01-00 Wentylator kanałowy Dn200 Pel 230V/0,3kW + regulator obrotów

 szt 1,000
 

2.6.1 2950 WKNR W217-01-39-04-01 Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i skrzynką rozpreżną 300x300/8  szt 19,000
 

2.6.1 2960 WKNR W217-01-39-04-01 Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i skrzynką rozpreżną 600x600/48  szt 5,000
 

2.6.1 2970 WKNR W217-01-38-02-00 Kratka wentylacyjna stalowa 325x125 z przepustnicą i kierownicami powietrza  szt 17,000
 

2.6.1 2980 WKNR W217-01-38-04-00 Kratka wentylacyjna stalowa 525x325  szt 2,000
 

2.6.1 2990 WKNR W217-03-11-01-00 Filtr oleju Dn315  szt 1,000
 

2.6.1 3000 WKNR W217-03-11-01-00 Filtr oleju 500x400  szt 1,000
 

2.6.1 3010 WKNR W217-01-49-01-01 Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 160  szt 2,000
 

2.6.1 3020 WKNR W217-01-49-02-00 Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 200  szt 1,000
 

2.6.1 3030 WKNR W217-01-48-07-00 Podstawa dachowa stalowa prostokątna kanałowa typ 400x900  szt 1,000
 

2.6.1 3040 WKNR W217-01-46-05-00 Czerpnia scienna prostokątna typ A 600x1400  szt 1,000
 

2.6.1 3050 WKNR W217-01-44-01-10 Wyrzutnia dachowa kołowa typ C ø 200  szt 1,000
 

2.6.1 3060 WKNR W217-01-30-01-04 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 200x200 topikowa  szt 2,000
 

2.6.1 3070 WKNR W217-01-30-02-02 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 200x300 topikowa  szt 2,000
 

2.6.1 3080 WKNR W217-01-30-02-02 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 300x200 topikowa  szt 1,000
 

2.6.1 3090 WKNR W217-01-30-02-02 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 200x400 topikowa  szt 3,000
 

2.6.1 3100 WKNR W217-01-30-06-00 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 600x800 topikowa  szt 1,000
 

2.6.1 3110 WKNR W217-01-31-02-01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn125 topikowa  szt 1,000
 

2.6.1 3120 WKNR W217-01-31-02-03 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn160 topikowa  szt 6,000
 

2.6.1 3130 WKNR W217-01-31-02-05 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn200 topikowa  szt 3,000
 

2.6.1 3140 WKNR W217-01-31-03-01 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn250 topikowa  szt 2,000
 

2.6.1 3150 WKNR W217-01-40-01-00 Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 D=100  szt 1,000
 

2.6.1 3160 WKNR W217-01-31-01-02 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 100  szt 4,000
 

2.6.1 3170 WKNR W217-01-31-02-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 125  szt 1,000
 

2.6.1 3180 WKNR W217-01-31-02-03 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 160  szt 15,000
 

2.6.1 3190 WKNR W217-01-31-03-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 250  szt 1,000
 

2.6.1 3200 WKNR W217-01-31-03-03 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 315  szt 1,000
 

2.6.1 3210 WKNR W217-01-34-01-00 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 200x200  szt 2,000
 

2.6.1 3220 WKNR W217-01-34-01-00 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 300x300  szt 2,000
 

2.6.1 3230 WKNR W217-01-34-01-00 Regulator CAV 400x500  szt 1,000
 

2.6.1 3240 WKNR W217-01-34-01-00 Regulator CAV 400x600  szt 1,000
 

2.6.1 3250 WKNR W217-01-34-01-00 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna typ A 300x400  szt 1,000
 

2.6.1 3260 WKNR W217-01-31-02-03 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 160  szt 7,000
 

2.6.1 3270 WKNR W217-01-31-02-05 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 200  szt 1,000
 

2.6.1 3280 WKNR W217-01-31-03-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 250  szt 5,000
 

2.6.1 3290 WKNR W217-01-31-03-03 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 315  szt 2,000
 

2.6.1 3300 WKNR W217-01-54-05-00 Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 800x600/1000  szt 1,000
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2.6.1 3310 WKNR W217-01-54-05-01 Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 900x400/1000  szt 2,000
 

2.6.1 3320 WKNR W217-01-44-01-10 Wyrzutnia dachowa kołowa typ C ø 200  szt 1,000
 

2.6.1 3330 WKNR W217-01-43-04-20 Wyrzutnia dachowa prostokątna typ A 600x1000  szt 1,000
 

2.6.1 3340 WKNR W217-01-47-01-00 Czerpnia scienna kołowa typ B ø 160  szt 1,000
 

2.6.1 3350 WKNR W217-01-40-01-00 Zawór talerzowy Dn100  szt 10,000
 

2.6.1 3360 WKNR W217-01-40-01-00 Zawór talerzowy Dn125  szt 14,000
 

2.6.1 3370 WKNR W217-01-40-01-00 Zawór talerzowy Dn160  szt 27,000
 

2.6.1 3380 WKNR W217-01-40-01-00 Anemostat stalowy CZ kołowy typ D ø 150  szt 4,000
 

2.6.1 3390 WKNR W217-01-40-01-00 Anemostat stalowy CZ kołowy typ D ø 160  szt 1,000
 

2.6.1 3400 KNNR 5 0206-04 Przewody sterujące  metr 150,000
 

 
2.6.2 Kanały wentylacyjne

2.6.2 3410 WKNR W217-01-23-02-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 55% udziału kształtek do ø 
200  m² 87,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4+63+2+8,2+7+3 87,200

 

2.6.2 3420 WKNR W217-01-23-05-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do ø 
630  m² 54,300

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,3+31+4+7,2+7,6+3,2 54,300

 

2.6.2 3430  000-00-00-00-00 Przewód wentylacyjny Flex ø 100  metr 4,000
 

2.6.2 3440  000-00-00-00-00 Przewód wentylacyjny Flex ø 125  metr 7,000
 

2.6.2 3450  000-00-00-00-00 Przewód wentylacyjny Flex ø 160  metr 52,000
 

2.6.2 3460  000-00-00-00-00 Przewód wentylacyjny Flex ø 250  metr 4,000
 

2.6.2 3470 WKNR W217-01-02-04-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek i 
obwodzie do 1400  m² 91,000

 

2.6.2 3480 WKNR W217-01-02-06-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek i 
obwodzie do 4400  m² 252,000

 

2.6.2 3490 KNR  216-03-04-01-00 Izolacja pow plaskich 1x plyta z welny mineralnej póltwardej grub 80m  m² 83,000
 

2.6.2 3500 KNR  216-03-01-01-01 Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 40mm z płaszczem z folii 
aluminiowej  m² 401,000

 

2.6.2 3510 KNR  216-06-04-03-00 Płaszcz z blachy alum 0,8 mm na rurociągach ø ponad 191  m² 83,000
 

2.6.2 3520 WKNR W217-01-53-02-03 Rewizja wentylacyjna  szt 30,000
 

 
2.6.3 Roboty budowlane i towarzyszące

2.6.3 3530 KNR-W 4-01 0209-03 Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 20 cm  m² 8,000

 

2.6.3 3540 KNNR N003-03-02-02-01 Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej  m³ 2,000
 

2.6.3 3550 KNNR 5 0301-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do 
kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym  szt 5,000

 

 
2.6.4 Rurociągi freonowe

2.6.4 3560 KNNR 4 0405-03 z.o. 2.6. 
9901-08 

Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm izolowane
 metr 25,000

 

2.6.4 3570 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 

Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm izolowane
 metr 25,000

 

2.6.4 3580 KNR 7-24 0514-10 Przedmuchanie azotem, próba szczelności azotem, urządzeń i instalacji obiegu 
freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h + wykonanie próżni w układzie  kmpl 1,000

 

2.6.4 3590 KNR 7-24 0515-10 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem
chłodniczym  kmpl 1,000

 

 
2.9 Dokumentacja powykonawcza

2.9 3600  000-00-00-00-00 Dokumentacja powykonawcza  kmpl 1,000
 



 Sykal
 sykal.pl

 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY    001-04-24A

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
 gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz 
 pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 
 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. Mieścisko, w ramach zadania: 
 "Adaptacja wraz z rozbudową budynku gimnazjum na żłobek w 
 Mieścisku."

 Lokalizacja:  działka nr ewid. 1037/2 obr. Mieścisko

 Zamawiający:  ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnicy - instalacje sanitarne r-godz 1,52 ........ ........
2 999 Robotnik budowlany r-godz 222,86 ........ ........
3 999 Robotnik budowlany r-godz 4816,91 ........ ........
4 999 robocizna r-godz 351,42 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Agregat skraplający Qch=11,67 kW szt 1,00 ........ ........
2 0000000 Centrala NW1 Vn/Vw=8550/7955 m3/h

Qg=22,5kW (50/40stC), 
Qch=11,67kW(6stC,R410/R32)
400V/2x2,0kW
wys x szer x dł =2559x1990x3565
m=1434kg, 

szt 1,00 ........ ........

3 0000000 Czujnik c.w.u. szt 2,00 ........ ........
4 0000000 Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m szt 2,00 ........ ........
5 0000000 Folia PE (przeciwwilgociowa) m² 242,00 ........ ........
6 0000000 Grzałka 1,7-5,3 kW (240/380 V) do BPB 1,7-5,3 

kW 
szt 2,00 ........ ........

7 0000000 Izolacja rolowana m² 242,00 ........ ........
8 0000000 Klips do Tackera 100 szt 137,18 ........ ........
9 0000000 Klips do Tackera szt 68,00 ........ ........

10 0000000 Klips do rur 16-20mm szt 1605,00 ........ ........
11 0000000 Komin 110/150 szt 2,00 ........ ........
12 0000000 Konstrukcja mocująca szt 4,00 ........ ........
13 0000000 Kurtyna powietrzna wodna 1,0 m 230V/0,3 kW szt 1,00 ........ ........
14 0000000 Moduł główny szt 3,00 ........ ........
15 0000000 Okablowanie szt 1,00 ........ ........
16 0000000 Pompownia wód deszczowych PWD  - ilośc pomp 

2szt. P 2 = 0,55 kW; Q=5,0 dm 3 /s; H=3,2 m;  
szt 1,00 ........ ........

17 0000000 Poręcz prosta dla niepełnosprawnych szt 1,00 ........ ........
18 0000000 Poręcz stała łukowa dla niepełnosprawnych 500 mm

stal nierdzewna + Poręcz prosta dla 
niepełnosprawnych 30 cm fi32mm stal nierdzewna

szt 1,00 ........ ........

19 0000000 Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 800 mm 
(stal nierdzewna mat)

szt 1,00 ........ ........

20 0000000 Połączenie kołnierzowe Dn50/O63 PE/stal (tuleja 
kołnierzowa _ kołnierz luźny)

szt 1,00 ........ ........

21 0000000 Profil dylatacyjny szt 68,00 ........ ........
22 0000000 Profil dylatacyjny samoprzylepny metr 351,00 ........ ........
23 0000000 Przejście ppoż dla rur palnych szt 35,00 ........ ........
24 0000000 Przewód wentylacyjny Flex ø 100 metr 4,00 ........ ........
25 0000000 Przewód wentylacyjny Flex ø 125 metr 7,00 ........ ........
26 0000000 Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 52,00 ........ ........
27 0000000 Przewód wentylacyjny Flex ø 250 metr 4,00 ........ ........
28 0000000 Płyta styropianowa (lambda 0,040)50 mm m³ 242,00 ........ ........
29 0000000 Regulator kaskadowy szt 1,00 ........ ........
30 0000000 Rewizje podłogowe gazo i wodoszczelne, 

obciążenie L15 do wypełnienia  materiałem, którym
wykończona jest posadzka 

szt 4,00 ........ ........

31 0000000 Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 2 ob. szt 2,00 ........ ........
32 0000000 Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 6 ob. szt 1,00 ........ ........
33 0000000 Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 7 ob. szt 1,00 ........ ........
34 0000000 Rozdzielacz z przepływomierzami - 4 ob. szt 3,00 ........ ........
35 0000000 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 15 

mm izolowane
metr 26,00 ........ ........

36 0000000 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 
9,52 mm izolowane

metr 26,00 ........ ........
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37 0000000 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o 
śr. 110 mm

szt 3,00 ........ ........

38 0000000 Separator tłuszczu SEP -TL/OS 12/1200 z 
czujnikami poziomów i alarmem

szt 1,00 ........ ........

39 0000000 Siłownik elektrotermiczny szt 18,00 ........ ........
40 0000000 Skrzynka rozprężna szt 24,00 ........ ........
41 0000000 Stacja uzdatniania wody kmpl 1,00 ........ ........
42 0000000 Sterownik kurtyny kmpl 1,00 ........ ........
43 0000000 Studzienka szt 1,00 ........ ........
44 0000000 Szafka podtynkowa 400 (2-4 obwodów) szt 7,00 ........ ........
45 0000000 Taśma brzegowa 8/15 metr 1332,00 ........ ........
46 0000000 Taśma klejąca do folii szt 30,00 ........ ........
47 0000000 Układ sterujący 230V szt 11,00 ........ ........
48 0000000 Wentylator dachowy Dn160 Pel 230V/0,2kW + 

regulator obrotów
szt 2,00 ........ ........

49 0000000 Wentylator kanałowy Dn160 Pel 230V/0,2kW + 
regulator obrotów

szt 1,00 ........ ........

50 0000000 Wentylator kanałowy Dn200 Pel 230V/0,3kW + 
regulator obrotów

szt 1,00 ........ ........

51 0000000 Wkładka grzejnikowa szt 28,00 ........ ........
52 0000000 Wpust podłogowy z PP z kołnierzem 

uszczelniającym, syfonem dzwonowym, kratką ze 
stali nierdzewnej 

szt 5,00 ........ ........

53 0000000 Zbiornik retencyjny 12m3 szt 3,00 ........ ........
54 0000000 Złączka przyłączeniowa 16 x 3/4 szt 58,00 ........ ........
55 0000000 azot gazowy sprężony techniczny osuszony m³ 3,80 ........ ........
56 0000000 freon kg 1,00 ........ ........
57 0000000 korek do grzejnika szt 28,00 ........ ........
58 0000000 kołki rozporowe plastykowe szt 556,00 ........ ........
59 0000000 odwodnienie liniowe 100 H-150 L=4,0m, kl B125 szt 4,00 ........ ........
60 0000000 przewody kabelkowe metr 208,00 ........ ........
61 0000000 uchwyty szt 540,00 ........ ........
62 0000000 uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 

miedzianych o śr. zewnętrznej 31 mm
szt 22,25 ........ ........

63 0000000 uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 37 mm

szt 18,50 ........ ........

64 0000000 zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 3,00 ........ ........
65 0000000 zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne 

śr.6 mm
szt 28,00 ........ ........

66 0000000 złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa 
ciągliwego czarne śr.15 mm

szt 3,00 ........ ........

67 0000000 Łącznik rurowo - kołnierzowy R-K z połączeniem 
blokowanym 

szt 2,00 ........ ........

68 0000000 Ścianka czołowa szt 1,00 ........ ........
69 1010199 Smola surowa kg 3,04 ........ ........
70 1050010 Benzyna do lakierów dm³ 0,01 ........ ........
71 1120020 Bednarka OC szer 30 kg 2,50 ........ ........
72 1120099 Bednarka OC 20-50/2-5 kg 4,90 ........ ........
73 1120722 Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 38,72 ........ ........
74 1121699 Pale szalunkowe Mg 0,17 ........ ........
75 1210011 Blacha aluminiowa A1 0,8 mm kg 199,20 ........ ........
76 1331201 Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 18,72 ........ ........
77 1341299 Klamry ciesielskie litera U kg 30,48 ........ ........
78 1341301 Śruba rzymska M 16/160 szt 9,36 ........ ........
79 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 37,50 ........ ........
80 1342311 Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 9,66 ........ ........
81 1440501 Pak łamany miękki kg 1,28 ........ ........
82 1510199 Farby olejne do gruntowania p-rdzewne dm³ 0,10 ........ ........
83 1512102 Farba ftalowa do grunt minia 60% tiksotr dm³ 0,17 ........ ........
84 1530410 Rozcieńczalniki do wyrobów ftalowych dm³ 0,01 ........ ........
85 1601099 Piaski do betonów m³ 0,08 ........ ........
86 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 2,03 ........ ........
87 1602099 Pospółki m³ 178,22 ........ ........
88 1620199 Kamień łupany do murów m³ 0,18 ........ ........
89 1700200 Cement murarski 15 kg 1,26 ........ ........
90 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,38 ........ ........
91 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,03 ........ ........
92 1800103 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 744,00 ........ ........
93 1800199 Cegły budowlane pełne szt 166,40 ........ ........
94 2222421 Kostka bruk bet POL-BRUK 10 grub 8 cm szt 266,50 ........ ........
95 2302301 Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 26,78 ........ ........
96 2302321 Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 49,11 ........ ........
97 2310499 Płyty z wełny mineralnej m² 87,15 ........ ........
98 2310540 Płyty z wełny mineral gr 40mm m² 421,05 ........ ........
99 2370600 Beton żwirowy B-7,5 m³ 2,71 ........ ........

100 2370610 Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 4,95 ........ ........
101 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34 ........ ........
102 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,60 ........ ........
103 2380823 Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,72 ........ ........
104 2640021 Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,27 ........ ........
105 2647299 Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,23 ........ ........
106 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,32 ........ ........
107 3951313 Słupki iglaste niekorow ø 7-11 cm 3,0 m m³ 0,05 ........ ........
108 3951330 Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,03 ........ ........
109 5020121 Rura stal B/S przewod B CZ ø 38,0x2,9 metr 4,12 ........ ........
110 5020201 Rura stal B/S przewod B CZ ø 57,0x2,9 metr 5,15 ........ ........
111 5020261 Rura stal B/S przewod B CZ ø 88,9x3,6 metr 8,00 ........ ........
112 5050002 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 0,05 ........ ........
113 5050111 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 32 metr 42,23 ........ ........
114 5050113 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 16,32 ........ ........
115 5100001 Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/8' szt 22,00 ........ ........
116 5100002 Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 0,01 ........ ........
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117 5100702 Złączka z żel ciągl CZ ø 1/2' szt 8,00 ........ ........
118 5101202 Zawór cyrkulacyjny ø 15 szt 8,24 ........ ........
119 5101202 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 2,06 ........ ........
120 5101204 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 16,12 ........ ........
121 5101205 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 22,12 ........ ........
122 5101207 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 2' szt 7,52 ........ ........
123 5110008 Kolano stal krótkie ø 80 szt 1,10 ........ ........
124 5121107 Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 50 szt 2,00 ........ ........
125 5220101 Kieliszek żel ciśnieniowy E ø 50 szt 1,00 ........ ........
126 5220703 Nasuwka żeliwna ciśnieniowa ø 100 szt 1,00 ........ ........
127 5220820 Trójnik kołnierzowy redukcyjny 100/50 szt 1,00 ........ ........
128 5230100 Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 50 szt 1,00 ........ ........
129 5430005 Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 27,00 ........ ........
130 5432102 Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600 szt 6,00 ........ ........
131 5432103 Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1400/600 szt 1,00 ........ ........
132 5432310 Pierścienie żelbetowe odcinające szt 4,00 ........ ........
133 5432320 Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust szt 4,00 ........ ........
134 5450201 Nadstawka betonowa ściekowa ø 500 szt 4,00 ........ ........
135 5450301 Osadnik betonowy ø 500 szt 4,00 ........ ........
136 5501102 Syfon kamionkowy ø 200 szt 4,00 ........ ........
137 5631102 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 40 metr 19,38 ........ ........
138 5631103 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 43,68 ........ ........
139 5631104 Rura kanal (wewn) AS kielich ø 75 metr 3,00 ........ ........
140 5631104 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 75 metr 2,00 ........ ........
141 5631105 Rura kanal (wewn) AS kielich ø 110 metr 10,23 ........ ........
142 5631105 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 77,66 ........ ........
143 5631201 Rura przepustowa PVC ø 40 metr 2,66 ........ ........
144 5631202 Rura przepustowa PVC ø 50 metr 5,88 ........ ........
145 5631203 Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,60 ........ ........
146 5631204 Rura przepustowa PVC ø 110 metr 11,34 ........ ........
147 5631510 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 110 metr 111,36 ........ ........
148 5631520 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 54,18 ........ ........
149 5631530 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 200 metr 63,14 ........ ........
150 5631540 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 225 metr 7,12 ........ ........
151 5634150 Rury ciśnieniowe PE do wody ø 63 metr 53,04 ........ ........
152 5634180 Rury ciśnieniowe PE do wody ø 110 metr 20,40 ........ ........
153 5634502 Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 14,64 ........ ........
154 5634511 Rura z PP PN-16 BORplus ø 16x2,2 metr 4,00 ........ ........
155 5642101 Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 5,59 ........ ........
156 5643001 Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 109,00 ........ ........
157 5643222 Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 51,00 ........ ........
158 5644802 Kształtki kanal PVC ø 40 szt 61,00 ........ ........
159 5644803 Kształtki kanal PVC ø 50 szt 114,32 ........ ........
160 5644804 Kształtki kanal AS ø 75 szt 1,41 ........ ........
161 5644804 Kształtki kanal PVC ø 75 szt 0,94 ........ ........
162 5644805 Kształtki kanal AS ø 110 szt 6,60 ........ ........
163 5644805 Kształtki kanal PVC ø 110 szt 135,22 ........ ........
164 5644806 Kształtki kanal PVC ø 160 szt 4,50 ........ ........
165 5644807 Kształtki kanal PVC ø 200 szt 3,52 ........ ........
166 5650003 Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 szt 6,00 ........ ........
167 5650103 Rura wywiewna PVC ø 110 szt 2,00 ........ ........
168 5654100 Kinety studni PP/PE typ 1 ø 315 szt 5,00 ........ ........
169 5654142 Rura karbowana PP/PE b/kiel ø 315 L=2000 szt 4,53 ........ ........
170 5654148 Uszczelka do rur karbowanych ø 315 szt 10,00 ........ ........
171 5654151 Rura teleskopowa PP ø 315x375 szt 5,00 ........ ........
172 5654171 Pokrywa żel do rury kabrowanej A15 ø 315 szt 5,00 ........ ........
173 5681130 Kszałtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 20 szt 56,00 ........ ........
174 5681233 Nypel zaciskowy PE-Xc ø 20x1/2"GZ szt 56,00 ........ ........
175 5681243 Nypel zaciskowy PE-Xc ø 25x3/4"GZ szt 2,00 ........ ........
176 5695000 Stelaż do ustępu dla niep. z przyciskiem szt 1,00 ........ ........
177 5695000 Stelaż do ustępu z przyciskiem szt 7,00 ........ ........
178 5696002 Rura PE-X/Al/PE w zwojach ø 16 metr 1502,02 ........ ........
179 5696002 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 16 metr 363,58 ........ ........
180 5696002 Rurociąg z rur PEx ø 16x2,0 metr 381,60 ........ ........
181 5696003 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 20 metr 44,52 ........ ........
182 5696003 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 20x2,25 metr 114,48 ........ ........
183 5696004 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 metr 59,36 ........ ........
184 5696004 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 25 x 2,5 metr 3,18 ........ ........
185 5696005 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 30 metr 61,36 ........ ........
186 5696005 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 32 x 3,0 metr 64,48 ........ ........
187 5696006 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40 metr 164,32 ........ ........
188 5696006 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40x4,0 metr 9,36 ........ ........
189 5696007 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 50 metr 17,68 ........ ........
190 5696007 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 50 x 4,5 metr 24,96 ........ ........
191 5696008 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 63 x 6,0 metr 10,40 ........ ........
192 5696008 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 75 x 7,5 metr 16,64 ........ ........
193 5700603 Zawór ogrodowy, mrozoodporny (np.ORAS) Dn20 szt 3,00 ........ ........
194 5700603 Zawór przelotowy mos M83 ø 3/4' szt 3,00 ........ ........
195 5700611 Zawór przelotowy ø 15 szt 5,00 ........ ........
196 5700616 Zawór przelotowy żel M83 ø 2' szt 7,00 ........ ........
197 5701001 Zawór kulowy przelotowy ø 3/8' szt 22,00 ........ ........
198 5701002 Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 14,86 ........ ........
199 5701002 Zawór regulacyjny Dn15 szt 1,00 ........ ........
200 5701002 Zawór trójdrogowy Dn15 szt 1,00 ........ ........
201 5701003 Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 7,00 ........ ........
202 5701003 Zawór napełniający VF04 szt 1,00 ........ ........
203 5701003 Zawór regulacyjny Dn20 szt 1,00 ........ ........
204 5701003 Zawór trójdrogowy Dn20 szt 1,00 ........ ........
205 5701004 Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 12,00 ........ ........
206 5701005 Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 6,00 ........ ........
207 5701005 Zawór regulacyjny Dn32 szt 1,00 ........ ........
208 5701006 Zawór kulowy przelotowy ø 11/2' szt 7,00 ........ ........
209 5701006 Zawór regulacyjny Dn40 szt 2,00 ........ ........
210 5701007 Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 6,00 ........ ........
211 5701007 Zawór pierwszeństwa EV220B 50NC uszczelnienie

EPDM 220V/20W
szt 1,00 ........ ........
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212 5701007 Zawór regulacyjny Dn50 szt 1,00 ........ ........
213 5701008 Zawór kulowy przelotowy ø 21/2' szt 7,00 ........ ........
214 5701201 Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 1,46 ........ ........
215 5701302 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 3/4' szt 3,00 ........ ........
216 5701303 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1' szt 1,00 ........ ........
217 5701305 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø11/2' szt 4,00 ........ ........
218 5701306 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 2' szt 2,00 ........ ........
219 5701307 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø21/2' szt 1,00 ........ ........
220 5702001 Zawór ze złączką do węża ø 1/2' szt 6,00 ........ ........
221 5703012 Filtr do wody skośny ø 3/4' szt 3,00 ........ ........
222 5703013 Filtr do wody skośny ø 1' szt 1,00 ........ ........
223 5703015 Filtr do wody skośny ø 11/2' szt 1,00 ........ ........
224 5703016 Filtr do wody skośny ø 2' szt 2,00 ........ ........
225 5703016 Filtr gazu DN50 szt 2,00 ........ ........
226 5703017 Filtr do wody skośny ø 21/2' szt 2,00 ........ ........
227 5710201 Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 15,00 ........ ........
228 5710402 Bateria zlewozmywakowa M1307 ø 1/2' szt 21,00 ........ ........
229 5711301 Bateria do umywalki dla niep. szt 1,00 ........ ........
230 5711301 Bateria natryskowa szt 3,00 ........ ........
231 5713011 Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 16,00 ........ ........
232 5713633 Spust do wanny mos M1621D ø 40 szt 3,00 ........ ........
233 5714202 Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 28,00 ........ ........
234 5714411 Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 72,00 ........ ........
235 5720002 Kurek kulowy gazowy gwint ø 1/2' szt 0,01 ........ ........
236 5731002 Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,40 ........ ........
237 5732012 Głowica termostatyczna z wkładką grzejnikową szt 28,00 ........ ........
238 5732022 Zawór grzejnikowy kątowy ø 1/2' szt 28,00 ........ ........
239 5732022 Zawór grzejnikowy powrotny ø 1/2' szt 28,00 ........ ........
240 5732511 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 28,00 ........ ........
241 5732532 Odpowietrznik do pionu TACO HY-VENT ø 15 szt 8,00 ........ ........
242 5761101 Hydrant ø 25 z szafką slim i kieszenią na gaśnicę 

(kieszeń pod zwijadłem) we wnęce HW-25N-KP-30
SLIM 150 (HW-25N-30 SLIM 150+G-SLIM)

szt 3,00 ........ ........

243 5803321 Kurek manometryczny gwint FIG 525 ø 4 szt 22,00 ........ ........
244 5811102 Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 50 szt 1,00 ........ ........
245 5820807 Pompa  0,90dm3/h;40kPa szt 1,00 ........ ........
246 5820807 Pompa 0,10dm3/h;40kPa szt 1,00 ........ ........
247 5820807 Pompa 0,25dm3/h;30kPa szt 1,00 ........ ........
248 5820807 Pompa 0,6 dm3/h; 20kPa szt 1,00 ........ ........
249 5820807 Pompa 0,73dm3/h;45kPa szt 1,00 ........ ........
250 5820807 Pompa 1,10dm3/h;55kPa szt 1,00 ........ ........
251 5820807 Pompa cyrkulacyjna 0,1 m3/h, 10kPa szt 1,00 ........ ........
252 5820807 Pompa cyrkulacyjna 0,1 m3/h, 5,0kPa szt 1,00 ........ ........
253 5825412 Zawór bezpieczeństwa 3bar/90kW szt 2,00 ........ ........
254 5831002 Obudowa do zasuw 025 A/B ø 50 szt 1,00 ........ ........
255 5831212 Skrzynka żel uliczna FIG 857 W szt 1,00 ........ ........
256 5855013 Zawór antyskażeniowy EA ø 1" szt 1,00 ........ ........
257 5855014 Zawór antyskażeniowy EA ø 11/4" szt 1,00 ........ ........
258 5855015 Zawór antyskażeniowy EA295 ø 11/2" szt 1,00 ........ ........
259 5855016 Zawór antyskażeniowy BA295 ø 2" szt 1,00 ........ ........
260 5932601  DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny 

do kotłów o mocy do 450 kW 
szt 1,00 ........ ........

261 5932601 Podgrzewacz cwu 300dm3 szt 1,00 ........ ........
262 5932601 Podgrzewacz cwu 500dm3 szt 1,00 ........ ........
263 5932608 Kocioł wiszący 90kW DIEMATIC Evolution 

Kocioł gazowy kondensacyjny wiszący 
szt 2,00 ........ ........

264 5932608 LW/2xAMC90 System kaskadowy/montaż na 
ścianie/izolowany 

szt 1,00 ........ ........

265 6013329 Grzejnik płytowy pionowy 22-195/45 szt 13,00 ........ ........
266 6013348 Grzejnik płytowy pionowy 21-180/60 szt 1,00 ........ ........
267 6013348 Grzejnik płytowy pionowy 22-180/60 szt 1,00 ........ ........
268 6013349 Grzejnik płytowy pionowy 22-195/60 szt 9,00 ........ ........
269 6013349 Grzejnik płytowy pionowy 22-195/75 szt 2,00 ........ ........
270 6022412 Grzejnik łazienkowy z rur stalowych 1100/500mm szt 2,00 ........ ........
271 6114004 Naczynie wzbiorcze c.w.u. (Vzb = 300 dm3, 

Prob=4,0bar) V25 dm3/6bar
szt 2,00 ........ ........

272 6114004 Naczynie wzbiorcze c.w.u. (Vzb = 500 dm3, 
Prob=4,0bar) V60 dm3/6bar

szt 1,00 ........ ........

273 6114008 Naczynie przeponowe 3bar/100 dm3 szt 1,00 ........ ........
274 6140599 Manometry tarczowe szt 22,00 ........ ........
275 6141000 Termometry techniczne proste szt 11,00 ........ ........
276 6150400 Rurka syfonowa do manomentru szt 22,00 ........ ........
277 6301102 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 0,6 

m3/h G3/4"
szt 1,00 ........ ........

278 6301103 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 1,0 
m3/h G1"

szt 2,00 ........ ........

279 6301103 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 2,5 
m3/h G1"

szt 1,00 ........ ........

280 6301104 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 3,5 
m3/h G1 1/2"

szt 1,00 ........ ........

281 6301104 Invonic - KOMPAKTOWY LICZNIK CIEPŁA 3,5 
m3/h G1 1/4"

szt 1,00 ........ ........

282 6301111 Wodomierz skrzydełkowy JS-1,5/50°ø 15 szt 1,00 ........ ........
283 6301113 Wodomierz skrzydełkowy JS-3,5/50°ø 25 szt 2,00 ........ ........
284 6301114 Wodomierz skrzydełkowy JS-6,0/50°ø 32 szt 1,00 ........ ........
285 6301115 Wodomierz skrzydełkowy JS-10,0/50°ø 40 szt 1,00 ........ ........
286 6311707 Klucz do kurka gazowego ø 2' szt 2,00 ........ ........
287 6327003 zawór odcnający klapowy MAG-3 ø 50 szt 1,00 ........ ........
288 6327521 GAZEX - przewód instalacyjny YDY4x1G metr 15,00 ........ ........
289 6340899 Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 56,00 ........ ........
290 6341799 Włazy kanałowe żeliwne typ ciężki szt 7,00 ........ ........
291 6343101 Pokrywa nastudzienna Dn600 D400 szt 1,00 ........ ........
292 6343101 Wpust ściekowy uliczny 67BK szt 3,00 ........ ........
293 6346300 zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany stal 

szlachetna polerowana
szt 21,00 ........ ........

294 6350501 miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą szt 3,00 ........ ........
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295 6350501 miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą
wersja dla dzieci

szt 4,00 ........ ........

296 6350501 miska WC wisząca rimless z deską wolnoopadającą
wersja dla niepełnosprawnych

szt 1,00 ........ ........

297 6351699 umywalka-dla-niepelnosprawnych-65-cm szt 1,00 ........ ........
298 6351699 umywalka50x40 cm wisząca szt 15,00 ........ ........
299 6352901 brodzik 800x800 biały + kabina prysznicowa 

800x800
szt 3,00 ........ ........

300 6353351 Deska sedesowa szt 8,00 ........ ........
301 6361700 Wspornik do umywalki szt 16,00 ........ ........
302 6361810 Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka kmpl 21,00 ........ ........
303 6501002 Przewód went kołowy Spiro OC do 200 m² 54,06 ........ ........
304 6501005 Przewód went kołowy Spiro OC do 630 m² 33,67 ........ ........
305 6501102 Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 m² 35,75 ........ ........
306 6501105 Kształtki went kołowe Spiro OC do 630 m² 22,26 ........ ........
307 6502004 Przewód went prostok A1 stal OC do 1400 m² 55,51 ........ ........
308 6502006 Przewód went prostok A1 stal OC do 4400 m² 153,72 ........ ........
309 6502104 Kształtki went prost A1 stal OC do 1400 m² 39,13 ........ ........
310 6502106 Kształtki went prost A1 stal OC do 4400 m² 108,36 ........ ........
311 6510305 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 200x200 

topikowa
szt 2,00 ........ ........

312 6510313 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 200x300 
topikowa

szt 2,00 ........ ........

313 6510313 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 200x400 
topikowa

szt 3,00 ........ ........

314 6510313 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 300x200 
topikowa

szt 1,00 ........ ........

315 6510351 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 600x800 
topikowa

szt 1,00 ........ ........

316 6510403 Przepustnica stal jednopł B ø 100 szt 4,00 ........ ........
317 6510412 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn125 

topikowa
szt 1,00 ........ ........

318 6510412 Przepustnica stal jednopł B ø 125 szt 1,00 ........ ........
319 6510414 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn160 

topikowa
szt 6,00 ........ ........

320 6510414 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 
160

szt 7,00 ........ ........

321 6510414 Przepustnica stal jednopł B ø 160 szt 15,00 ........ ........
322 6510416 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn200 

topikowa
szt 3,00 ........ ........

323 6510416 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 
200

szt 1,00 ........ ........

324 6510422 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 120 Dn250 
topikowa

szt 2,00 ........ ........

325 6510422 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 
250

szt 5,00 ........ ........

326 6510422 Przepustnica stal jednopł B ø 250 szt 1,00 ........ ........
327 6510424 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa IRIS ø 

315
szt 2,00 ........ ........

328 6510424 Przepustnica stal jednopł B ø 315 szt 1,00 ........ ........
329 6510501 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 

prostokątna typ A 200x200
szt 2,00 ........ ........

330 6510501 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 300x300

szt 2,00 ........ ........

331 6510501 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa 
prostokątna typ A 300x400

szt 1,00 ........ ........

332 6510501 Regulator CAV 400x500 szt 1,00 ........ ........
333 6510501 Regulator CAV 400x600 szt 1,00 ........ ........
334 6520201 Anemostat stal CZ kołowy D ø 150 szt 4,00 ........ ........
335 6520201 Anemostat stal CZ kołowy D ø 160 szt 1,00 ........ ........
336 6520201 Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120 D=100 szt 1,00 ........ ........
337 6520201 Zawór talerzowy Dn125 szt 24,00 ........ ........
338 6520201 Zawór talerzowy Dn160 szt 27,00 ........ ........
339 6520332 Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i 

skrzynką rozpreżną 300x300/8
szt 19,00 ........ ........

340 6520332 Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i 
skrzynką rozpreżną 600x600/48

szt 5,00 ........ ........

341 6520741 Czerpnia scienna prostokątna typ A 600x1400 szt 1,00 ........ ........
342 6520801 Czerpnia scienna kołowa typ B ø 160 szt 1,00 ........ ........
343 6522414 Otwór kontrolny stal A ø 160 szt 30,00 ........ ........
344 6522661 Podstawa dachowa stalowa prostokątna kanałowa 

typ 400x900
szt 1,00 ........ ........

345 6522802 Podstawa dachowa kołowa B2 ø 160 szt 2,00 ........ ........
346 6522811 Podstawa dachowa kołowa B2 ø 200 szt 1,00 ........ ........
347 6523131 Wyrzutnia dachowa prostok A 600x1000 szt 1,00 ........ ........
348 6523301 Wyrzutnia dachowa kołowa C ø 200 szt 2,00 ........ ........
349 6525241 Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 

800x600/1000
szt 1,00 ........ ........

350 6525242 Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 
900x400/1000

szt 2,00 ........ ........

351 6526203 Kratka wentylacyjna stalowa 325x125 z 
przepustnica i kierownicami powietrza

szt 17,00 ........ ........

352 6526209 Kratka wentylacyjna stalowa 525x325 szt 2,00 ........ ........
353 6552201 Filtr oleju 500x400 szt 1,00 ........ ........
354 6552201 Filtr oleju Dn315 szt 1,00 ........ ........
355 6580904 Podpora kanału wentyl prostok obw 1200 szt 6,06 ........ ........
356 6580905 Podpora kanału wentyl prostok obw 1400 szt 16,38 ........ ........
357 6580907 Podpora kanału wentyl prostok obw 1800 szt 7,07 ........ ........
358 6580911 Podpora kanału wentyl prostok obw 2600 szt 1,01 ........ ........
359 6580915 Podpora kanału wentyl prostok obw 4000 szt 6,00 ........ ........
360 6580916 Podpora kanału wentyl prostok obw 4400 szt 32,76 ........ ........
361 6581104 Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 35,75 ........ ........
362 6581112 Podpora kanału wentyl kołowego ø 630 szt 10,86 ........ ........
363 6582202 Uszczelka gum kanału wentyl ø 100 szt 8,32 ........ ........
364 6582203 Uszczelka gum kanału wentyl ø 150 szt 4,16 ........ ........
365 6582203 Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 121,68 ........ ........
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366 6582204 Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 291,69 ........ ........
367 6582205 Uszczelka gum kanału wentyl ø 250 szt 2,08 ........ ........
368 6582207 Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 23,71 ........ ........
369 6582214 Uszczelka gum kanału wentyl ø 630 szt 23,89 ........ ........
370 6582603 Uszczelka gum kanału went prost obw 800 szt 4,16 ........ ........
371 6582604 Uszczelka gum kanału went prost obw 1000 szt 6,30 ........ ........
372 6582610 Uszczelka gum kanału went prost do 2500 szt 4,12 ........ ........
373 6582611 Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 30,04 ........ ........
374 6582612 Uszczelka gum kanału went prost obw 1400 szt 88,27 ........ ........
375 6582614 Uszczelka gum kanału went prost obw 1800 szt 14,42 ........ ........
376 6582615 Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 27,04 ........ ........
377 6582621 Uszczelka gum kanału went prost obw 2600 szt 2,04 ........ ........
378 6582624 Uszczelka gum kanału went prost obw 3200 szt 3,09 ........ ........
379 6582626 Uszczelka gum kanału went prost obw 4000 szt 3,12 ........ ........
380 6582627 Uszczelka gum kanału went prost obw 4400 szt 85,68 ........ ........
381 6600002 Hak stal do rur ø 15 szt 8,00 ........ ........
382 6600602 Uchwyt do rur ø 15 szt 1802,00 ........ ........
383 6600603 Uchwyt do rur ø 20 szt 127,50 ........ ........
384 6600604 Uchwyt do rur ø 25 szt 53,15 ........ ........
385 6600605 Uchwyt do rur ø 32 szt 95,47 ........ ........
386 6600606 Uchwyt do rur ø 40 szt 110,22 ........ ........
387 6600607 Uchwyt do rur ø 50 szt 31,66 ........ ........
388 6600608 Uchwyt do rur ø 65 szt 13,00 ........ ........
389 6600609 Uchwyt do rur ø 80 szt 4,10 ........ ........
390 6600705 Uchwyt do rur PVC ø 40 szt 35,00 ........ ........
391 6600706 Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 74,00 ........ ........
392 6600707 Uchwyt do rur AS ø 75 szt 2,40 ........ ........
393 6600707 Uchwyt do rur PVC ø 75 szt 1,60 ........ ........
394 6600708 Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 83,60 ........ ........
395 6600723 Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 51,00 ........ ........
396 6725206 Otulina ø 18/6 metr 126,00 ........ ........
397 6725207 Otulina ø 22/6 metr 27,30 ........ ........
398 6725208 Otulina ø 25/6 metr 32,55 ........ ........
399 6725212 Otulina ø 35/6 metr 36,75 ........ ........
400 6725234 Otulina ø 42/10 mm metr 127,05 ........ ........
401 6725237 Otulina ø 54/10 mm metr 17,85 ........ ........
402 6725306 Otulina ø 25/20 mm metr 27,30 ........ ........
403 6725331 Otulina ø 18/25 mm metr 234,15 ........ ........
404 6725332 Otulina ø 22/25 mm metr 17,85 ........ ........
405 6725334 Otulina ø 35/30 mm metr 26,25 ........ ........
406 6725355 Otulina ø 42/40 mm metr 82,95 ........ ........
407 6726746 Uchwyt montażowy ARMAFLEX AF/M ø 25 szt 7,44 ........ ........
408 6726802 Uchwyt montażowy ø 18 szt 80,28 ........ ........
409 6726803 Uchwyt montażowy ø 22 szt 5,78 ........ ........
410 6726807 Uchwyt montażowy ARMAFLEX AF/T ø 35 szt 6,68 ........ ........
411 6726809 Uchwyt montażowy ø 42 szt 21,09 ........ ........
412 6726901 Klej dm³ 7,82 ........ ........
413 6726901 Klej dm³ 2,13 ........ ........
414 6744332 Otulina ø 28/30 mm metr 3,15 ........ ........
415 6744342 Otulina ø 35/30 mm metr 66,15 ........ ........
416 6744353 Otulina ø 42/40 mm metr 9,45 ........ ........
417 6744373 Otulina ø 54/40 mm metr 25,20 ........ ........
418 6744385 Otulina ø 63/50 mm metr 10,50 ........ ........
419 6744395 Otulina ø 70/60 mm metr 16,80 ........ ........
420 6744901 Taśma aluminiowa metr 27,81 ........ ........
421 6744901 Taśma aluminiowa wzmocniona 50mm metr 6,00 ........ ........
422 6744901 Taśma aluminiowa wzmocniona 50mm metr 11,52 ........ ........
423 6744901 Taśma aluminiowa wzmocniona 50mm metr 12,00 ........ ........
424 6751156 Otulina PE do rur miedzianych ø 114/20 metr 3,78 ........ ........
425 6752902 Taśma klejąca z PCW szer 25 mm metr 3,78 ........ ........
426 6754054 Otulina ThermaECO FRZ N-22 ø 22/20 mm metr 113,40 ........ ........
427 6755905 Taśma 50 mm * 50 m metr 1,08 ........ ........
428 6755911 Klej dm³ 1,72 ........ ........
429 6801205 Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-12 kg 1,18 ........ ........
430 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 145,60 ........ ........
431 6801503 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 72,27 ........ ........
432 6803505 Wkręty stalowe samogwintujące ø 4,2 kg 1,66 ........ ........
433 6810007 Uszczelka gumowa płaska ø 50 szt 2,00 ........ ........
434 6810208 Uszczelka klingierytowa płaska ø 50 szt 2,00 ........ ........
435 6810209 Uszczelka klingierytowa płaska ø 65 szt 12,00 ........ ........
436 6810705 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 2,04 ........ ........
437 6820205 Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 3,51 ........ ........
438 6830199 Folia aluminiowa-szczeliwo kg 2,36 ........ ........
439 6831801 Sznur konopny surowy kg 0,42 ........ ........
440 6831802 Sznur konopny smołowany kg 2,35 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t (1) m-godz 0,19 ........ ........
2 00000 Urządzenie do przecisku m-godz 12,00 ........ ........
3 00000 środek transportowy m-godz 0,01 ........ ........
4 11111 Koparko-spycharka m-godz 53,85 ........ ........
5 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 11,49 ........ ........
6 12111 Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,05 ........ ........
7 12521 Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 99,73 ........ ........
8 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,53 ........ ........
9 31112 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 22,12 ........ ........

10 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 17,42 ........ ........
11 34413 Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg spalinowy m-godz 5,89 ........ ........
12 39000 Środek transportowy (1) m-godz 4,18 ........ ........
13 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00 ........ ........
14 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 35,54 ........ ........
15 39314 Ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg m-godz 0,65 ........ ........
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16 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 82,94 ........ ........
17 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 8,52 ........ ........
18 39531 Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 19,47 ........ ........
19 39541 Samochód skrzyniowy 10-15 Mg m-godz 16,52 ........ ........
20 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,00 ........ ........
21 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 35,54 ........ ........
22 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 84,09 ........ ........
23 39812 Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 67,20 ........ ........
24 44141 Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,07 ........ ........
25 71332 Nożyce uniwersalne gilotyn do ø 13 mm m-godz 1,66 ........ ........
26 72520 Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 2,43 ........ ........
27 75272 Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 0,25 ........ ........
28 79201 Prościarka do rur PE m-godz 5,26 ........ ........
29 83111 Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 3,00 ........ ........

R A Z E M : ........


