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1.1...Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét STWiOR, jest
okreslenie wymagan dotyczacych projektowania, wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowa linii kablowej oswietlenia ulic, drég i placéw na terenie Gminy Wejherowo

1.2...Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét sg stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy projektowaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. W razie
wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy (ogélnymi lub
szczegotowymi), Projektant/ Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ stosownych uzgodnien
Z upowaznionym/i Przedstawicielem/ami Inwestora w oparciu o Warunki Umowy.

1.3...Zakres robét objetych ST
Projekty, roboty ktérych dotyczg specyfikacje, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce
i majgce na celu budowe urzgdzen elektroenergetycznych dla realizacji zadan zawartych
w pkt.1.1.

1.4... Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
141 Liniakablowa

Kabel wielozytowy w ukfadzie wielofazowym, albo kilka kabli wielozytowych potgczonych réwnolegle,
tgcznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i 1gczgce zaciski dwoch urzgdzen elektrycznych.

142 Trasakablowa

Pas terenu, w ktérym sg projektowane do utozenia lub ufoZzone jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.3  Napiecie znamionowe linii

Napiecie migdzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

144  Folia kablowa

Folia kalandrowa ukfadana w rowie nad kablem w celu oznaczenia trasy kabla oraz identyfikacji napiecia
zastosowanego(informuje o tym kolor folii).

1.45 Stup oswietleniowy;

Stup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i w nim urzgadzen elektrycznych
oswietleniowych oraz oprawy o$wietleniowey.

1.46  Oprawa oswietleniowa;

Urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédfo
Swiatfa, zawierajgca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

1.4.7 Szafka oswietleniowa

Urzadzenie stuzgce do zabezpieczenia obwoddw instalacji kablowej oraz sterowania zatgczaniem
oswietlenia.

1.4.8 Kabel;

Przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego, mogacy pracowac
pod i nad ziemig.

1.4.9 Fundament;
Konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania projektowanych stupéw w pozycji pracy.
1.4.10 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem pragdem elektrycznym w przypadku pojawienia sie napiecia
na elementach przewodzgcych dostepnych w warunkach zaktéceniowych.

1.4.11 Przewiert
Przejscie kabla w rurze grubo$ciennej ostonowej pod trwatg przeszkodg terenowa.
1.4.12 Pozostate okreslenia sq zgodne z normg PN-76/E-05125, N SEP — E-004, PN-61/E-01002.

. ]
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2. MATERIALY
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Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli

Piasek — piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3’,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia — Folia koloru niebieskiego stuzgca do oznakowania trasy kabla, do ufozenia w rowie
kablowym nad kablami energetycznymi niskiego napiecia, powinna by¢ wykonana
z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 do 0,6 mm i szeroko$ci nie mniejszej niz 20 cm.

Kabel -standardowo stosuje sie kable, czterozytowe z zytami aluminiowymi typu YAKY 4x25
w izolacji i osfonie polwinitowej0,6/1,0 kV. W przypadku projektowania lub montazu innych kabli
nalezy uzgodni¢ ich zastosowanie zInwestorem i Projektantem. Kable nalezy przechowywacé
w stanie suchym, w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych od dziatania promieni stonecznych
i osfonietych przed opadami atmosferycznymi.

Ptaskownik — petnigcy funkcje uziemienia ochronnego z ocynkowanej stali FeZn 25x4 lub 30x4.

Rury ostonowe — Gruboscienne rury wykonane z PCV — DVK, SRS i A/PS, o odpowiedniej
Srednicy, stuzgce do ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym , na SkrzyZowaniach
z drogami, do wykonania przewiertu, ostonie kabla na stupie. Rury winny byc¢ sktadowane
na utwardzonym placu zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych

Stupy osSwietleniowe -winny by¢ o parametrach zgodnie z dokumentacjg projektowg Ilub
réwnowazne, powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia wysiegnikow i opraw oraz
parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej. W dolnej czeSci powinny posiadac¢ wneki zamykane
drzwiczkami przed dostepem o0séb niepowotanych. Wneki winny byc¢ przystosowane do montazu
typowej tabliczki wersji EO. W standardzie przyjeto stupy stalowe, wielokgtne, ocynkowane.
Wysokos¢ i wysiegniki dostosowane do wymagan wynikajgcych z klasy drogi i zapewniajgcych
normatywne parametry oswietlenia drogi. Powinny by¢ sktadowane na rownym podfozu w pozycji
poziomej z zastosowaniem przektfadek z drewna miekkiego.

Tabliczka stupowa - tabliczki pojedyncze i podziatowe (podwdjne) wedtug standardéw
stosowanych przez Inwestora opisanych w projekcie, wyposazona w zabezpieczenia w ilosci
zaleznej od ilosci opraw oraz zaciski do podfgczenia zyt kabli

Szafka oswietleniowa — wyposazona w sterowanie zatgczaniem przy wykorzystania zegara
astronomicznego z rejestracjg czasu pracy oraz czujki zmierzchowej zamontowanej na wierzchotku
najblizszej lampy; wyposazona we wigcznik gtéwny, zabezpieczenia obwodow a takZze oznakowanie
zewnetrzne oraz oznakowanie urzgdzen zgodnie z projektem, wyposazona w zalaminowane
i przymocowane do wewnetrznej $cianki drzwiczek: jednokreskowy schemat szafki oraz
Jjednokreskowy schemat instalacji oswietlenia. Szafka pofgczona kablem z szafkg pomiarowg
dystrybutora sieci elektroenergetycznej pod zaciski zabezpieczen za licznikiem. Projektant jest
odpowiedzialny za uzgodnienie miejsca przytagczenia obwodu z gestorem sieci elektroenergetycznej
i Inwestorem oraz zaprojektowanie instalacji od miejsca wskazanego w warunkach przytaczenia
do szafki o$wietleniowej i do kazdej lampy. Warunki przytaczenia oraz uzgodnienia dofgcza
do wykonanego projektu. Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie obliczen instalacji wraz
z doborem zabezpieczen, a takze okreSla szacowane parametry projektowanej mocy
przytgczeniowej oraz roczne zuzycie energii elektrycznej oraz obliczenia doboru optymalnej taryfy
na potrzeby o$wietlenia drogowego przy uwzglednieniu zaprogramowanych stopni mocy 100%, ok..
70%, nie mniej niz 50%, w cyklach letnim i zimowym - $rednio ok. 70% mocy.

Zrédta $wiatla i oprawy oswietleniowe oprawy energooszczedne LED, o zaprogramowanych
i regulowanych stopniach mocy, o wydajnosci nie mniejszej niz 100 Im/W i innych parametrach
zgodnych ze standardami opraw stosowanych na terenie Gminy Wejherowo, projektem
i uzgodnieniami z Inwestorem. Parametry techniczne i wyglagd opraw powinny nie odbiegac
W sposob znaczgcy od zamontowanych opraw obwodu. Wymagania techniczne opraw stanowig
zatgcznik nr 1 do niniejszych WTWIOR. Projekt instalacji os$wietlenia drogowego powinien
Jjednoznacznie opisaC kazde urzadzenie odpowiednim symbolem, okreslic odlegtosci pomiedzy
lampami i okreslic dtugoSci kabla tgczeniowego. Projektant okre$la parametry drogi i warunki
o$wietlenia przyjete do doboru opraw i ich usytuowanie. Zakres projektu obejmuje réwniez
wykonanie dokumentacji i obliczeri rozktadu natezenia oswietlenia na poziomie jezdni przy
zatozonych parametrach technicznych przyjetej oprawy do obliczeri. Wykonawca ma obowigzek
przedstawic¢ Inwestorowi przed wbudowaniem do akceptacji obliczenia rozktadu o$wietlenia dla
proponowanej przez siebie oprawy w celu wykazania spetnienia wymagan okreslonych w projekcie
oraz WTWIOR.. Projektant wykona schemat jednokreskowy instalacji, na planie zagospodarowania
terenu wskaze usytuowanie i oznakowanie opraw, szafki o$wietleniowej, szafki pomiarowej oraz
trase kabla wraz ze wskazaniem rodzaju i dfugosci oraz miejsc stosowania przepustéw kablowych.

Skfadowanie materialow Ze wzgledu na rodzaj i technologie robét zaleca sie dostarczenie

materiatéw i urzgdzen na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego, sktadowania oraz zabezpieczenia.
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3.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét

Projektant i Wykonawca sg odpowiedzialni za projektowanie i/lub prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
Jjako$c zastosowanych materiatéw i sposéb wykonywania robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami umowy,
Programem Zapewnienia Jakosci i Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu

harmonogram rzeczowo-finansowy robot zawierajgc migedzy innymi uzgodnienie z uzytkownikiem urzgdzen
tj. Gming Wejherowo w zakresie sposobu wykonania robot.
3.1.Budowa urzadzen i linii kablowych — oswietleniowych i energetycznych

Zakres robot

1) - Wykonanie wykopdw do utozenia kabli
2) - Wykonanie wykopow pod fundamenty stupow i szafki oswietleniowej
3) - Wykonanie podsypki w rowie kablowym
4) - Utozenie rur ostonowych
5) - Ufozenie kabli w rowach
6) - Ufozenie ptaskownika
7) - Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, utozenie folii i zasypanie
8) - Posadowienie fundamentéw do stupow
9) - Uzbrojenie stupéw (montaz tabliczek, opraw, wysiegnikéw)
10) - Posadowienie kompletnych stupow
11) - Wprowadzenie kabli do stupéw
12) - Posadowienie szafki oswietleniowej
13) - Montaz kabli i urzadzen w szafce
14) - Obrébka koncowek kabli
15) - Podfgczenie kabli do odpowiednich zaciskéw
16) - Podfgczenie ptaskownika do zaciskow
17) - Zasypanie wykopow
18) - Pomiar rezystancji izolacji odcinkéw kablowych
19) - Pomiar rezystancji uziemienia
20) - Zageszczenie gruntu i uporzgdkowanie terenu

3.2 .Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinien wykonac¢ zgodnie z projektem uprawniony geodeta. Zmiana trasy moze
nastgpi¢ w trybie uzgodnienia z Projektantem jako ,zmiana nieistotna z punktu widzenia Prawa Budowlanego”,
za uprzednig zgodg Inwestora. Trasowanie moze wykonac firma wykonawcza. Nalezy rowniez oznaczy¢ miejsce
pracy.

3.3.Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. W miejscach zblizen
do istniejgcego uzbrojenia technicznego (telekomunikacja, energia elektryczna, gaz, wodocigg, kanalizacja),
zaleca sie wykonanie wykopow w sposob reczny. Pod projektowane linie kablowe, nalezy wykona¢ wykopy
0 szerokosci 0,4 m i gteboko$ci 0,8 m w stosunku do rzednych terenu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
z jednej strony wykopu. Skarpy wykopow powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich stabilno$¢. Na dnie
wykopu ufozyc ptaskownik stalowy ocynkowany ,bednarke”. Nastepnie podsypke grubosci 10 cm z piasku. Po
ufozeniu kabla w wykopie wykonuje sie kolejng podsypke o grubosci 10cm oraz warstwe gruntu rodzimego
grubosci 30 cm, na ktérg nalezy utozyc folie kablowg, nastepnie catkowicie zasypac row. Zasypywanie nalezy
przeprowadzi¢ warstwami od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng.
Zmiany kierunku rowu nalezy wykonywac po tuku. Wymaga sie, aby zachowac¢ wymagane przez producenta
kabla promienie giecia i jednocze$nie by tuk rowu kablowego (promien)byt mnigjszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji
i powfoce z PCV o napieciu 1 kV.

3.4 .Montaz kabli

Cafos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Kabel mozna
ukfadac¢ recznie lub mechaniczne przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas
ukfadania ocierat o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadac¢ na warstwie piasku grubosci
0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubos$ci 0,1m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy
zasypac gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczenie gruntu warstwami o grubos$ci 0,2m do uzyskania
wspotczynnik 1s>0,95 dla odcinkéw poza jezdnig drogi i I1s>1,03 w obrebie korpusu drogowego. Kable powinny
by¢ utozone linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wkopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami
oraz z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym(rurociggi) lub drogami, wjazdami na posesje, torami itp. nalezy
chroni¢ i zabezpieczy¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami normy N SEP-E-004. W migjscach przeszkéd
trwatych, rowy i chodniki, ktérych nie chcemy uszkodzi¢ wykonac przewierty sterowane z zastosowaniem rur
SRS 110. Rury nalezy uszczelni¢ materiatem nie ulegajagcym biodegradacji. Kazdg linie kablowg na catej
dfugosci oznakowac za pomocg oznacznikéw trwatych naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii
z tworzywa sztucznego(grubo$¢ minimalna 0,6mm, szeroko$¢ wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli
ale nie mniej niz 200 mm) ufozonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napieciu do 1kV).
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4.

5.

Po utozeniu kabli sprawdzi¢ pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.

MONTAZ URZADZEN OSWIETLENIA
4.1 . Montaz fundamentéow

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ stan fundamentéw, czy nie wykazujg widocznych uszkodzen. Zabezpieczy¢
przed dziataniem Srodowiska, materiatem bitumicznym. Montaz wykonac zgodnie z wytycznymi producenta dla
danego typu fundamentu. Przed zasypaniem sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego, poziom goérnej powierzchni. Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od
poziomu , nie powinno przekraczac¢ 1:1500, z dopuszczalna tolerancjg +/-2cm. Po zasypaniu fundamentu
sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory powinien wynosic¢ co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01.

4.2 .Montaz stupow oswietleniowych

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji oswietleniowych powinna byc¢ wytyczona przez geodete.
Stupy ustawione na stanowiskach winny spefnia¢ wymagania:

1) stup powinien sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku od osi
pionowej moze byc; r<2h/300, gdzie h- wysoko$¢ czesci nadziemnej stupa

2) wneka stupa o minimalnych wymiarach100x300 powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej,
réownolegle do kierunku jazdy, po przeciwnej stronie Sciezek. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta
minimum 0,5 m od powierzchni gruntu.

3) Do stupéw wprowadzi¢ przewody YDY 3x2,5, dla zasilania opraw o$wietleniowych oraz do sterowania
stopniami mocy w oprawie (sterowanie przewodowe) lub przystosowac do sterowania zdalnego.

4) Stope stupa zabezpieczy¢ dodatkowo powfokg malarskg stosowang na powierzchnie ocynkowane,
odporng mechanicznie oraz na oleje, smary, sél i UV w kolorze jasno-szarym zblizonym do odcienia
ocynku do wysokosci 40 cm. (karta producenta farby dotaczona do dokumentacji powykonawczej).

5)  Sruby mocujgce stup do fundamentu ostonié kapturami.
6) Poszczegolne zyty we wnekach uktadac w choinke pozostawiajgc zapasy.
7) Montaz stupéw przeprowadzi¢ przy pomocy zurawia samochodowego.
8) Zasilanie stupow roztozyc na poszczegdine fazy L1, L2, L3.
4.3 . Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowac¢ po ustawieniu stupéw. Oprawy montowaé w Sposob trwaty,
uniemoZzliwiajgcy obrot wokét osi pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru. Przez mocowanie
trwate nalezy rozumiec¢ skrecenie Srubami z podktadkami sprezystymi. Przewody zasilajgce nalezy tgczyc¢
do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny by¢ czyste.

4.4 .Montaz urzadzen zabezpieczajacych
Zabezpieczenia kabli o$wietleniowych, znajdujg sie w szafce o$wietleniowej SO zasilajgcej i sterujgcej catym

obwodem. Zabezpieczenia opraw os$wietleniowych, projektowane i w wykonaniu w tabliczkach wewnatrz
stupowych.

4.5 . Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajg;

- stupy metalowe, oprawy

- metalowe ramki, drzwiczki, konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych, wysiegniki

Przewody ochronne nalezy przytaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskéw Srubowych, linkg
miedziang w izolacji o kolorach zoéfto-zielonych typu LY-10 o minimalnej powierzchni przekroju czynnego 10
mm®. Uziomy nalezy wykonac ze stali ocynkowanej - ptaskownik minimum FeZn 25x4. Wszystkie potgczenia
spawane i Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Karty katalogowe zastosowanych
zabezpieczen a/k dofgczyc do dokumentacji powykonawczej

SPRZET
Do wykonania przewidzianych robét niezbedny jest nastepujgcy sprzet;
1) Koparko-fadowarka
2) Zageszczarka do wykopow
3) Samochéd skrzyniowy do 4t
4)  Maszyna do przewiertéw

5) Dzwig 4t
6) Podno$nik osobowy do prac na wysokoSci
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwoS$ci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie i wskazaniami Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0pis ogéiny

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Program
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, umowg oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci musi zawieracé;
- cze$¢ 0golng opisujgcy:
e organizacje wykonania robot,
e organizacje ruchu na budowie;
e BHP, BIOZ;
e wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
e wyposazenie w sprzet.
- cze$¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot opisujgca:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe;
e rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;
e Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
7.2 .Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggng¢ zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.
7.3 .Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i pobierania
prébek materiatow u zZrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg. Koszty dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.
W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopbw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowosc¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie posypki i nadsypki kabla,

- Spos6b montazu linii kablowej i stupow

- wskaznik zageszczenia gruntu,

- poprawnosc¢ usytuowania fundamentéw i stupow,
Po zakonczeniu robot nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci :

- sprawdzic trasy linii kablowych,

- Sprawdzi¢ ciggto$c zyt i powtok kabli,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla,

- pomierzy¢ wartosci rezystancji uziemien,

- sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazenioweyj,

- zbadac stan urzgdzen oswietleniowych,

- sprawdzic i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiarow,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napiecie,

- dokonac¢ prébnego zatgczenia,

- zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,

- Sporzgdzic protokot z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,
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7.4 .Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty, ktoére posiadajg;

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wifasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2) Deklaracje zgodno$ci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okreSleri w PN, to
zgodnosci z Normg I1SO,

3) lub deklaracje na aprobate techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 oraz te urzgdzenia i materialy ktére spetniajg
wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez
niego. Kopie wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia
i materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.5 .Dokumenty budowy

7.5.1...Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcedgo
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego, podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy muszg byc¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
nalezy oznaczy¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci;
1) date przekazania Wykonawcy placu budowy
2) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot
3) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt
4) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
5) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru
6) daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
7) zgfoszenia i daty odbioréw; robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
8) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
9) dane dotyczace jakosci materiatow
10) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7.5.2...pozostate dokumenty budowy — oprécz w/w do dokumentéw budowy zalicza sie:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokofy przekazania terenu budowy, zezwolenie na
prowadzenie dziatalno$ci, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty
z narad i ustalen, korespondencje.

7.5.3...Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy i odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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8..... OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonania obmiaréw, okreSlajgcg zakres prac wykonanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji Przedmiar Robot.

Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla wifaSciwego okre$lenia ilosci przedmiotowego zadania okre$la
Przedmiar.

9.... ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioru robot
W zalezno$ci od ustaleri umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru;
1)...- odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych przykryciu
2)...- odbiorowi cze$ciowemu
3) ...- odbiorowi koricowemu
4) ...- odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2. Odbior robét zanikajgcych

Polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbi6r
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel Gminy Wejherowo.

Gotowos¢ danej czedci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3-dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowag
i uprzednimi ustaleniami.

Nastepujgce elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg odbiorowi;
- kable utozone w rowach = przed zasypaniem
- elementy uziemien = przed zasypaniem
- zageszczenie gruntu

Odbiorowi podlega cato$¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng cze$¢ skiadowag obiektu
inzynierskiego.

9.3. Odbior czesciowy i ostateczny

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty;
1).....uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2).....Dziennik Budowy — oryginat,
3).....deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;
4)..... atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzgdzen oraz Aprobaty Techniczne;
5).....inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przy dokonywaniu odbioru cze$ciowego i ostatecznego nalezy;

1) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonywanych robdt z umows, dokumentacjg i warunkami technicznymi wykonania
normami oraz przepisami;

2)  sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét odpowiednimi protokotami prob montazowych:;
3) sprawdzi¢ czy obiekt spetnia warunki prawidfowej eksploataciji;
4)  dokonac prébnego zatgczenia;
5) sporzgdzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustaler;,
6) sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazaniu linii i kabli Inwestorowi.
9.4 . Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. ,, odbior ostateczny robot”.
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10 ... PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest prawidtowo wystawiona faktura wraz z zatgczonym podpisanym przez strony protokotem
odbioru robot oraz kompletng dokumentacja powykonawczg zgodnie z umowg na wykonanie robot.

Kwota okreslona w umowie jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmujgcych robocizne, prace sprzetu, zakup
i dostawe oraz montaz materiatow, uruchomienie instalacji, wykonanie pomiaréw powykonawczych geodezyjnych
i elektrycznych wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania obejmuje;

1).....- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow i zabezpieczenie;
2).....- dostarczenie materiatow;
3).....- wykonanie wykopow;

4).....- odwodnienie wykopow;

5).....- przygotowanie podfoza;

6).....- utozenie kabli, przepustéw, wprowadzenie kabli do stupow, ztgczy itp.;
7).....-wykonanie podsypki i zasypki kabli;

8).....- podfgczenie linii zgodnie z dokumentacja;

9).....- utoZzenie w rowie ptaskownika;

10)...- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu;

11)...- wykonanie przewiertow;

12)...- montaz kompletnych stupow oswietleniowych z fundamentami;

13)...- zabezpieczenie antykorozyjne stupow i fundamentow;

14)...- wymagane pomiary kabli i uziemien;

15)...- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i wymaganego przez dokumentacje;
16)...- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

17)...- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

18)...- konserwacje urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu;

19)...- pozostate czynnosci konieczne do wykonania robdt i spetnienia wymagan okreSlonych w umowie
i specyfikacji technicznej.
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