

Bielsko- Biała, dnia 02.10.2019

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108

oznaczenie postępowania: KP/RI/007/19

*Wymiany izolacji termicznej na rurociągach sieci ciepłowniczej napowietrznej od kompensatora U9 do PS38 w zakresie granic miasta Bielsko-Biała ETAP I - Odcinek sieci ciepłowniczej 2xDN700mm od U9 do PS22 Zadanie IB: Wymiana izolacji termicznej na rurociągach sieci ciepłowniczej napowietrznej od punktu stałego PS 16 do punktu stałego PS22 przy ul. Michała Grażyńskiego w Bielsku-Białej*

**Informacja**  
o wynikach postępowania

**I. Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu**

W terminie wyznaczonym do składania ofert oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Zestawienie złożonych ofert:

Lp	Nazwa Wykonawcy	Cena ofertowa brutto w PLN	Okres gwarancji na prace budowlano-montażowe / na odtworzenie terenu	
1	Konsorcjum: Lider: WKM Sp. z o.o. 40-142 Katowice ul. Modelarska 27 Partner: Magwent Sp. Z o.o. 00-415 Warszawa ul. Okrąg 5/59	3 633 956,58	60 miesięcy	36 miesięcy
Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10.08.2020 r.				

**II. Informacja o ofertach odrzuconych**

brak

**III. Informacja o unieważnieniu postępowania**

**UZASADNIENIE PRAWNE:**

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania : postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**UZASADNIENIE FAKTYCZNE:**

Zamawiający w SIWZ podał dwa różne okresy gwarancji na wykonane prace budowlano-montażowe oraz użyte materiały. W rozdz. III pkt 7 maksymalny termin gwarancji został określony na 60 m-cy a w rozdz. XXI pkt 3.2 maksymalny termin gwarancji wynosi 84 m-ce. W związku z powyższym Zamawiający, mając na uwadze że rozbieżności w zapisach dotyczących okresów gwarancji mogłyby wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców (np. ograniczając ich liczbę), postanowił unieważnić niniejsze postępowanie.

dy

Prezes Zarządu

mgr Waldemar Jędrusiński