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WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,

odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 1,6 ustawy Prawo zaméwier publicznych z dnia 11 wrzeénia 2019
roku Gmina Miejska Jarostaw informuje, ze wplynety od wykonawcéw zapytania, dotyczace
zapisow SWZ.

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie
art. 275 ust.1 i nast. — ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,
zwanej dalej ustawa Pzp, o wartoici nie przekraczajacej progédw unijnych pn.:
»Zagospodarowanie bulwaréw nad Sanem w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad
Program Inwestycji Strategicznych edycja 11”.

Pytania i odpowiedzi:
Pytanie 1

Czy odpowiedzi i zafgczniki z poprzednich dwéch przetargow zostang dotaczone do
postgpowania jako dokumentacja uzupetniajgca? Czy ze wzgledu na dwukrotne
nierozstrzygnigcie przetargu ze wzgledu na brak érodkéw Zamawiajacy: pozyskat dodatkowe
srodki czy moze rozwazyt zmniejszenie zakresu robét?

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie projektu technicznego wykonawczego pomostu ptywajacego, ktory
zostat uzgodniony z urzedem certyfikujgcym i pozwalajagcym wykonaé go zgodnie z
zatozeniami, oczekiwaniami i wymaganiami przetargu. Z naszych informacji zamieszczone
rysunki to nie jest projekt a koncepcja. Jeéli pomost zostanie wykonany z wizjg projektanta to
zaden urzad nie bedzie w stanie go certyfikowac. Pomosty ptywajace wskazane przez
projektanta s mozliwe do realizacji na wodach stojacych a nie ptynacych i to w dodatku na
rzece o charakterze gérskim, o zmiennym poziomie wysokosci wod. Kolejny problem to
zaprojektowane zakotwienie. Cumowanie tych pomostéw w nurcie za pomoca wkrecanych
pali jest nieskuteczne. Raz ze nie utrzymajg pomostu przy naporze wiekszej fali, dwa
kazdorazowo na koricu sezonu musza by¢ usuwane z nurtu by nie tworzyly zatoréw lodowych
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czy tez wleczonych po burzach czy powodziach roznych ptynacych roslin, konaréw itp.
Cumowanie pomostow w rzece powinno by¢ wykonane przy pomocy odpowiednio wigzanych
cum sztywnych i linowych (z lin stalowych). Planowanie w nurcie rzeki pomostéw na
ptywakach betonowych jest nietrafione z wielu powodow. Przede wszystkim nie spetniaja
wymogu projektanta fatwego montazu i demontazu takich segmentow. To sg bardzo ciezkie
konstrukcje i zaledwie kilka firm w Polsce radzi sobie 7 ich montazem a do montazu i
demontazu wymagany jest dojazd zaréwno sprzetu podnoszacego jak i odwozacego.
Upieranie sig przy zatozeniach projektanta jest niezgodne z zapisami przetargu. Ze wzgledu na
zbyt wiele czynnikéw i niewiadomych, ktérych nie rozwiazano i nie uzyskano odpowiedzi w
poprzednich wersjach przetargu zachodzi obawa czy projektant posiada odpowiednia wiedze
co do projektowania tego typu obiektéw. Zrzucanie odpowiedzialnosci na przysztego
wykonawce (wykonanie i certyfikowanie) mozna by byto zaakceptowaé w przetargu w formule
projektuj - wybuduj a nie wybuduj. Brak prawidtowej, poprawnej, transparentnej
dokumentacji uzgodnionej z odpowiednimi organami nie pozwala na prawidtowa wycene i
réwne podejscie do tematu oferentéw.

Ad. 1

Kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia zostanie
ujawniona po uptywie terminu sktadania ofert na platformie zakupowej. Zakres prac nie ulega
zmniejszeniu. Zamawiajacy podtrzymuje odpowiedzi na pytania z poprzednich postepowan.
Dostepne s3 pod linkami:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/722299
https://platformazakupowa.pl/transakcja/679262

Ad. 2

Elementy projektu bulwaréw dotyczace pomostu ptywajacego byty konsultowane z firma
zajmujacy sie budowa takich obiektéw, ktéra dla swoich produktéw uzyskuje odpowiednie
certyfikaty. Przedtozenie na tym etapie projektu technicznego czy wykonawczego oznaczatoby
jednoznacznie wskazanie Wykonawcy, wiec tym samym zaweiatoby konkurencje.
Przedstawione w projekcie rozwiazania 53 wystarczajgcg baza do dobrania rozwigzan
szczegotowych zaleznych od mozliwodci Wykonawcy, ktdre nie wchodza w zakres projektu
wykonawczego.

Z powazaniem

ar Dariusz Tracs




