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Opis

Niniejszy kosztorys opracowano na podstawie czesci elektrycznej projektu wykonawczego "Remont ielewacji
zabytkowego
ratusza w Lubawce.
Tematem opracowania jest:
wymiana instalacji eodgromowe]j
— instalacja pod$wietlenia tarczy zegara
— instalacja podéwietlenia budynku ratusza
- orurowanie i rozprowadzenie kabli instalacji niskopradowych

1. Instalacja odgromowa
zaprojektowano instalacje odgromowa jako zwody poziome niskie. Zwody poziome i przewody odprowadzajace na dachu
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym O 8mm. Zwody poziome giéwne oraz odgatezienia od zwoddw gidwnych laczace
urzadzenia znajdujace sie na dachu wykonane na uchwytach odstepowych. Do instalacji odgromowej na dachu podiaczone
wszystkie urzadzenia takie jak : rynny, okapy, istniejaca iglice, istniejacy odgrom wiezy, plotki przeciw$niegowe
itp. Plotki przeciws$niegowe polaczone ze soba elektrycznie linka miedziana 16 mm2.
Przewody odprowadzajace montowane w rurkach ochronnych RB 20 pod tynkiem. Przewody odprowadzajace taczone z
uziomem
otokowym budynku poprzez zlacza kontrolne montowane w chodniku w odlegtos$ci 0,5 m od Scian budynku. Uziom otokowy
na glebokos$ci 0,8 m i w odlegtosci 1,5 m od Scian budynku wykonany bednarka ocynkowana 25x4. Do uziomu podiaczone
istniejace uziemienie zlacza kablowego ZK. Polaczenia bednarki wykonane spawaniem. Stara instalacje odgromowa
zdemontowac.
2.Instalacja podswietlenia tarcz zegara
Do podéwietlenia tarcz zegara proponuje sie oprawy AC XB9 Traxon rozmieszczone jak pokazane na rys. E/08.
"asilanie

raw z istniejacej rozdzielnicy znajdujacej sie na klatce schodowej miedzy pierwszym a drugim pietrem. Przewdd do
zasilania opraw typu YDY 3x1,5 mm2ukladany na strychu w rurkach RB 20 na uchwytach, a na elewacji w rurkach
gietkich RK 20 pod tynkiem. Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie wytacznikiem zmierzchowym.
3.Instalacja podswietlenia ratusza
Do poddwietlenia ratusza proponuje sie oprawy mocowane w gruncie w odlegio$ci 0,5 m i 1,0 m od budynku . Zasilanie
opraw jak w punkcie 2. Do zasilania opraw projektuje sie dwa kabelki typu YKYzo 3x2,5 mm2. Kable uktadac¢ na
elewacji w rurce gietkiej RK 32 pod tynkiem i w ziemi na gleboko$ci 0,6 m. Sterowanie os$wietleniem odbywal sie
bedzie wylacznikiem zmierzchowym.

4. Istniejaca rozdzielnica

W istniejacej rozdzielnicy znajdujacej sie na pdélpietrze miedzy pierwszym i drugim pietrem projektuje sie
dodatkowo
1 obwdéd 3 fazowy do zasilania osSwietlenia zewnetrznego ratusza.
Obwéd ten skladad sie bedzie z wytacznika nadpradowego S304 B10A, stycznika SM 25A 230V 4NO, wylacznika
zmierzchowego WZ301 i wytacznika nadpradowego S301 B6A.
5.0rurowanie i rozprowadzenie kabli stabopradowych
Projektuje sie na elewacjach dookola budynku nad gzymsem poed tynkiem ulozy¢ rurke gietka fi 32.
W rurce tej nalezy umiedci¢ wszystkie istniejace i czynne kable antenowe oraz projektowane kabelki UPS kat.5
Kable te [skretki] zostaly rozprowadzone zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Wewnatrz pomieszczen do ktérych zostaly wprowadzone te kabelki nalezy pozostawic¢ zgodnie z zaleceniem Inwestora 10
metrdéw zapasu.

Niniejszy kosztorys nie ujmuje kosztdéw rusztowari. Zostaly one ujete w kalkulacji robét remontowych

ogdlnobudowlanych, podczas ktérych beda wykonywane prace objete niniejszym opracowaniem.

Niniejszy kosztorys nie ujmuje robét ziemnych. Zostaly one ujete w kalkulacji robét remontowych ogdlnobudowlanych,

podczas ktérych beda wykonywane prace objete niniejszym opracowaniem.

Miniejszy kosztorys nie zaprawiania bruzd wykutych dla uktadania przewodow. Zostaly one ujete w kalkulacji robdét
nontowych ogélnobudowlanych, podczas ktérych beda wykonywane prace cbjete niniejszym opracowaniem.
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosc¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Instalacja odgromewa o o
/1.1 KNNRW 9/601/5
Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody nienaprezane
poziome 100 m
1.2 KNNRW 9/601/6
Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody nienaprezane
pionowe 70 m
1.3 KNNRW 9/606/7 =
Uchwyty i mostki bocznikujace na rurach dla przewoddéw wyrodownawczych, demontaz
uchwytu uziemiajgcego 170 szt |
1.4 KNR 508/604/5
Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy do 10-mm, dach stromy,
pokrycie dachu - dachdwka lub eternitem 99,2 m
1.5 KNNR 5/1207/5
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o Srednicy do 47-mm, bruzdy dla rur
RKLG18, RS22, w cegle 72,2 m
1.6 KNNR 5/101/5 (3) B
Rury winidurowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, podioZe inne niz betonowe,
Fi-20 12;2 m
1.7 KNR 508/610/1
Analogia Montaz przewodoéow instalacji bezuchwytowej wykonanej z preta o Srednicy do
10-mm, w rurach elektroinstalaczjnzch T2;2 m
1.8 KNR 508/620/3 T
Analogia Montaz mostkéw bocznikujacych na potkach przeciwsnienzch 106 szt
93 KNR 508/619/1
Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ziacze do rynny okapowej, na
dachu o 34 szt
1.10 KNR 508/608/7 -
Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrdj bednarki do 120:-mm2 105,14 m
1.11 KNNR 5/612/6
Zlacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych, zlacze kontrolne, polaczenie pret-ptaskownik 6 szt
1.12 KNNR 5/1304/3
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 1 szt
1.13 KNNR 5/1304/4
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznojci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny 12 szt
2 Instalacja podSwietlenia zegara
2.1 KNNR 5/511/4
Analogia Oprawy Swietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koncowe,
pyioodporne, z tworzyw sztucznych 4 kpl
2.2 KNNR 5/103/5 (3)
Rury winidurowe uktadane n.t., podioze inne niz betonowe, Fi-20 27,4 m
2.3 KNNR 5/1207/5
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o Srednicy do 47-mm, bruzdy dla rur
RKLG18, RS22, w cegle 8,4 m
2.4 KNNR 5/102/6
Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach, podloze
inne niZ betonowe, do Fi 23-mm 8,14 m
” 5 KNNR 5/203/1 '
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekrdj do 7,5:-mm2 37,8 m
Z4.6 KNNR 5/1209/8 (1)
Przebijanie otwordw w Scianach lub stropach, w cegle, diugos¢ przebicia do 2+1/2
cegly, Fi+25-mm 2 otwor |
2.7 KNNR 5/114/2
Przepusty rurowe hermetyczne, w stropie, dla rur do Fi 21-mm 2 _|szt
2.8 KNNR 5/303/1
Puszki z tworzywa sztucznego, B - - 3 szt
2.9 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd l-fazowy - 1 pomiar |
2.10 KNNR 5/1303/2 N
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar kazdy
nastepny 3 pomiar
2.11 KNNR 5/1304/5 i
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skuteczno$ci
|  zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy 1 szt
2.12 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznos$ci
zerowania, skutecznos$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny 3 szt |
2.13 KNNRW 9/1201/1
Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym 4 punkt
3 Instalacja podsSwietlenia budynku ratusza B
3.1 KNNR 5/512/4
Analogia Oprawy oSwietlenia zewnetrznego wbudowane w powierzchne terenu - Agqualed
[ 12 kpl
3.2 KNNR 5/512/4
Analogia Oprawy os$wietlenia zewnetrznego wbudowane w powierzchne terenu - Adqualed
XL 12 kpl
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robét Ilos¢ Krot.| Jedn.
3.3 KNNR 5/1207/12
Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o Srednicy do 47-mm, bruzdy dla rur
RELG28, RS37, w cegle 11,3 m
3.4 KNNR 5/102/8 o
Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach, podioze
inne niz betonowe, do Fi 36-mm 11,3 mo
|3.5 KNNR 5/1209/8 (2)
Przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach, w cegle, diugos$¢ przebicia do 2+1/2
cegly, Fi-40-mm B 1 otwér
3.6 KNNR 5/114/8
Przepusty rurowe hermetyczne, w Scianie, dla rur do Fi 36-mm 1 Szt
3.7 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekréj do 7,5-mm2 12,3 m
3.8 KNNR 5/707/1 (1)
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5:kg/m, przykrycie folig 110 m
3.9 KNNR 5/1302/2 ~
Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel
n.n., 3-zylowy B 24 odcinek
3.10 KNNR 5/1304/5 .
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
| zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy 1 szt
3.11 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skutecznoS¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny 23 szt
3.12 KNNRW 9/1201/2
Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych
plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 4 punkt
> 13 KNNRW 9/1201/3
Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych
plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu 8 punkt
4 Rozbudowa rozdzielnicy NN
4.1 KNNR 5/407/1
Osprzet modulowy w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 1 biegunowy 1 szt
4.2 KNNR 5/407/2
Osprzet modulowy w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 3 biegunowy B ¥ szt
4.3 KNNR 5/407/1
Analogia Osprzet modulowy w rozdzielnicach, stycznik 1 szt
4.4 KNNR 5/407/2
Analogia Wylacznik zmierzchowy - 1 szt
4.5 KNNR 5/301/2
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kolki plastikowe osadzane w cegle 4 szt
4.6 KNNR 5/1209/8 (1)
Przebijanie otwordw w Scianach lub stropach, w cegle, dlugo$é¢ przebicia do 2+1/2
cegly, Fi-25-mm 1 otwér
4.7 KNNR 5/114/6
Przepusty rurowe hermetyczne, w Scianie, dla rur do Fi 21:mm 1 szt
4.8 KNNR 5/307/1 (1)
Analogia. Element Swiattoczuly wylacznika zmierzchowego 1 szt
5 Orurowanie i rozprowadzenie instalacji niskopradowych
5.1 KNNR 5/1207/12
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla rur
RKLG28, RS37, w cegle - 100 m
5.2 KNNR 5/1207/5
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o Srednicy do 47-mm, bruzdy dla rur
__RKLG18, RS22, w cegle 96,3 m
3 KNNR 5/1209/8 (2)
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, diugoéé przebicia do 2+1/2
cegly, Fi-40-mm 1 otwdr
5.4 KNNR 5/1209/8 (1)
Przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach, w cegle, diugo$¢ przebicia do 2+1/2
|  cegty, Fi:25-mm 13 otwér
5.5 KNNR 5/102/8
Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach, podioze
inne niz betonowe, do Fi 36-mm 100 m
5.6 KNNR 5/102/6
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze
inne niZz betonowe, do Fi 23-mm 96,3 m
5.7 KNNR 5/114/8
Przepusty rurowe hermetyczne, w Scianie, dla rur do Fi 36-mm 1 szt
5.8 KNNR 5/114/6
Przepusty rurowe hermetyczne, w 3cianie, dla rur do Fi 21-mm 13] szt
5.9 KNNR 5/103/5 (3)
Rury winidurowe uktadane n.t., podiczZe inne niZ betonowe, Fi-20 19,4 m
5.10 KNNRW 9/304/3
|  Analogia. Demontaz przewoddw do kamer - 275 m |
5.11 KNNRW 9/304/4 )
| Analogia. Demontaz przewodu antenowego 7.5 m |
5.12 KNNRW 9/302/5
| Analogia. Demontaz przewodu antenowego 15 m ]
5.13 KNNR 5/203/1
Analogia Przewody do kamer wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury 275 m
5.14 KNNR 5/203/2
Analogia Przewdd antenowy wciagany do rur i w kanaly zamkniete, rury 1,5 m
5.15 KNNR 5/206/5
Analogia Przewdd antenowy ukiadany n.t., na podiozu innym niz betonowe, 15 m
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robét Ilos¢ Krot.| Jedn,

5.16 KNNR 5/203/1
|  Analogia Przewody UPT wciagane do rur i w kanaily zamkniete, rury 1 225 m
5.17 KNNR 5/301/2

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kolki plastikowe osadzane w cegle 2 szt
|5.18 KNNR 5/308/6

Analogia Gniazda instalacyjneRJ45 | 1 szt
5.19 KNR 1325/106/3 o a

Demontaz kamery | 8 szt
5.20 KNR 508/802/7

Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw i wnek w cegle, objetosc¢ do 1.00:-dm3 8 szt
5.21 KNR 508/802/8

Mechaniczne wykonanie $lepych otwordéw i wnek w cegle, dodatek za kazdy nastepny

dm3 powyzZej 1:dm3 - wykucie wnek dla puszek dla kamer 16 szt
[5.22 KNNR 5/301/11

Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na

zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle — wykucie wnek dla puszek dla kamer 8 szt
5.23 KNNR 5/303/9 (2)

Analogia. Osadzenie puszek dla kamer 8 szt
5.24 KNR 1325/106/6

Montaz kamery 8 szt
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
1.|Elektromonter grupa IT r-g 37,1632
2.|Elektromonter grupa III r-g 218, 38522
3.|Elektromonter grupa IV r—g 15,04
4. |Robotnicy ‘ r—g 379,9978
Razem (z dokladnoéc1a do zaokraglen) 650,58622

Zestawienie materialdw

Lp. Nazwa materialtu Jedn. Ilose
1.|3-wire field installable AC connector Female . szt 4
2.|Allegro XB Starter Cable(CE), 2m, 2-wire, incl. End Cap szt 4
3. |Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm . s e w % G N kg 89,1187
4, |Folia kalandrowana z PVC uplastycznlonego grubosc1 O 4-— 0 6 mm, gatunek T L m2 46,2
5.|Gniazdo RJ45 podwéijne . . R - szt 1,02
6.|Kabel YKY 0,6/1kV 3x2,5- mm2 RE m 127,192
7.|Kolki rozporowe plastykowe szt 150, 78
8.|Lakier asfalt.czarny-p/rdzewny szybkoschn dm3 i
9. |Opaski kablowe instalacyjne typu OKi st 11
10.|Oprawa OSRAM Aqualed L = s e szt 12
11.|Oprawa OSRAM Aqualed XL v szt 12
12.|Oprawa zewnetrzna Traxtom AC XB9 . szt 4
13.|Prety stalowe okragle ocynk. fi 8-14 mm kg 70,4408
.|Przewéd LgY 450/750V 1x16:mm2 . m 53
+2.|Przewdéd UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5 m 1 274
16. |Przewdd YDY 450/750V 3x1,5mm2 . . m 39,312
17.|Puszka n/t-w/t 3-krotna PK60.203, 935 07 31 N I szt 3,06
18.|Puszka odgaleZna izolacyjna n.t. 140x140-mm, do szyjek zlacznych szt 8,16
19.|Rura elektroinstalacyjna PVC gladka bardzo lekka RB20 & s m 139,84
20.|Rura elektroinstalacyjna PVC gladka bardzo lekka RB37 m 1
21.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL37 m 5
22.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23-mm m 108,888
23.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 36-mm m 115,752
24.|8krzynka dla zlacza kontrolnego szt 6
25.|Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt 1,65
26. Stycznlk instal. modulowy R 25, 2537, 230V szt !
27.|8ruby stalowe zgrubne M8 W w e kg 25,44
28. |Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodow 7 5 22mm UP22 szt 40,5
29.|Uchwyt odstepowy U-20 do mocowania rur elektr01nstalacy]nych szt 98,28
30.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) ERNa kg 0,99
31.|Wspornik z koikiem rozp.fi 12 mocujac.drut szt 100,192
32.|Wylacznik nadpradowy l-biegunowy S301B6A szt 1
33.|Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy S304B10A szt 1
34.|Wylacznik zmierzchowy Wz301 4 ™o szt 1
35.|Zaprawa cementowa M-15 m3 0,96
36.|Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,16
37.|Z2tacza do rynny okapowej R szt 34
38.|Z13acze kontrolne instalacji odgromowaj K 422 szt 6
39.|%laczka kompensacyjan do rur ZCL 21 szt 48,79

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1.|Ciagnik kolowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) . m-g 0,473
2.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t . m-g 0,583
3. |Samochéd dostawczy do 0.9:t (1) . m-g 2,08
4. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 5,71268
5. |$rodek transportowy (1) . |m=g 1,639
6.|%uraw samochodowy 4-t (1) . . |m—g 0,473
Razem m-g (z dokladnosc1a do zaokraqlen) 10,96068
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NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR
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PRZEDMIAR

Lubawka izolacja fundamentow1PRD

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Lubawka
1 _ |lzolacja fundamentéw =
TIKNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i ptytek grani- m2 D -
d.1/0805-01 towych
analogia
<kostka>23,10+73,43+35,66 m2 132,19
A (sumaczesciowa) | eeeeeeeee——
m2 132,19
<plytki>35,60 m?2 35,60
B (sumaczesciowa) L e
m?2 35,60
RAZEM 167,79
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x20 cm na podsypce pias- m
d.1|/0814-04 kowej
29,40+28,50 m 57,90
RAZEM 57,90
3|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1{0812-03
(29,40+28,50)*0,20%0,20 m3 2,32
RAZEM 2,32
4|KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- m3
d.1|0104-02 jacych fundamentdw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
96,00%1,00*1,10 m3 105,60
RAZEM 105,60
5/KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczo- m?2
d.1{0619-03 tek stalowych
96,00"1,00 m2 96,00
RAZEM 96,00
6|KNR 4-01 Rozebranie zsypow do piwnic m3
d.1|0349-04
analogia
0,25%(0,60+0,60)*2*1,10*2 m3 1,32
RAZEM 1,32
7|KNR 4-01 Zamurowanie okien zsypow m?3
d.1|0304-04 :
0,38*0,50*0,50*2 m3 0,19
! RAZEM 0,19
8|KNR 4-01 Obrzutka cementowa zamurowa okien zsypow m2
d.1{0704-01
analogia i
0,50%0,50*2 m2 0,50
RAZEM 0,50
9|KNR 4-01 Wykonanie napraw $cian zaprawg Grundputz WTA m2
d.1|0704-01 ‘
analogia
96,00*1,00 m2 96,00
RAZEM 96,00
10|KNR 2-02 Wykonanie krzemionkowania preparatem Kiesol m2
d.1]0603-03
analogia
96,00*1,00 m?2 96,00
RAZEM 96,00
11|KNR AT-27  |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa ze szlaméw uszczelniaja- m?2
d.1{0201-01 cych nakiadanych recznie na wyrownanym podiozu-szlam Sulfa-
texschlamme
poz.10 m2 96,00
B RAZEM 96,00
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczno-polimerowe m2
d.1|0603-05 + Profi Baudicht 1K - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-06
analogia
poz.10 m2 96,00
‘ RAZEM 96,00
13|KNR AT-27 Ulozenie maty ochronno-drenujacej DS. Systemschutz m?2
d.1|0508-02 :
analogia i
poz.10 m2 96,00
RAZEM 96,00
14|KNR 0-17 Listwa zamykajgca DS. - AbschluBleiste m
d.1|2609-08
analogia
96,00 m 96,00
RAZEM 96,00




PRZEDMIAR

Lubawka izolacja fundamentow1PRD

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz { Razem
RAZEM | 5,78
2 Tynki wewngtrzne
31|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na écianach, filarach, pilastrach o m2 e =
d.2|0701-05 powierzchni odbijanych tynkow ponad 5m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej
3,00%(6,90+19,14)*2 m2 156,24
3,00%(7,73+6,11)*2 m2 83,04
3,00%(8,28+4,28)*2 m2 75,36
3,00%(2,35+6,19)*2 m2 51,24
3,00%(2,04+4,12)*2 m2 36,96
3,00%(2,70+4,38)*2 m2 42,48
3,00%(5,04+1,86)*2 m?2 41,40
3,00%(1,90+4,45)*2 m2 38,10
3,00%(2,71+2,00)*2 m2 28,26
3,00%(2,00+6,68)*2 m2 52,08
3,00%(7,97+6,67)*2 m2 87,84
3,00%(7,72+4,02)*2 m2 70,44
3,00%(7,72+6,47)*2 m2 85,14
A (suma czesciowa) SRR
m2 848,58
<oscieza>2,10*2*17*0,74 m2 52,84
2,35%2*0,92 m2 432
2,00*2*0,87*2 m2 6,96
2,24*2*0,92 m2 4,12
3,00*2*1,00 m2 6,00
B (sumaczesciowa) L e
m2 74,24
-poz.34 m2 -68,95
-<$ciany wyburzane>3,00%[6,19+2,04+4,38+2,70+4,28]*2 m2 -117,54
. RAZEM 736,33
32|KNR 4-01 Rozebranie boazerii drewnianej pom.1/17 m2
d.2|0426-01 i
1,50%(7,72+6,47)*2 m?2 42,57
RAZEM 42,57
33|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz boazerii m2
d.2|1036-04
analogia
poz.45 m2 22,09
RAZEM 22,09
34| KNR 2-02 Oslony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2|0925-01 !
1,3072,10*17 m2 46,41
1,12*2.35 m?2 2,63
1,70%2,00%2' m2 6,80
2,45*2,23 ! m?2 5,46
2,565*3,00 m?2 7,65
RAZEM 68,95
35|KNR-W 4-01 |Usuniecie resztek tynku przy uzyciu szczotek stalowych scian fat- m2
d.2{0619-03 wo dostepnych
poz.31 m?2 736,33
) RAZEM 736,33
36|KNR K-35 Przygotowanie podioza pod tynki - naniesienie preparatu antysol- m2
d.2|0216-01 nego
poz.35 m2 736,33
RAZEM 736,33
37|KNR K-17 Odgrzybianie podtozy budowlanych dwukrotne m?2
d.2|0101-02 ; :
poz.36 m?2 736,33
: RAZEM 736,33
38|KNR K-35 Przygotowanie zaprawy i reczne narzucenie brodawkowato na m?2
d.2|{0217-02 podioze warstwy sczepnej
poz.37 m2 736,33
RAZEM 736,33
39|KNR K-35 Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwa magazynujaca sole m2
d.2|0218-01 wykonywany recznie
poz.38 m2 736,33
RAZEM 736,33
40|KNR K-35 Tynk renowacyjny wykonywany recznie - dodatek za kazde 0,5cm m2
d.2|0218-03 zwigkszenia grubosci tynku
poz.39 m?2 736,33
RAZEM 736,33
41|KNR K-35 Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie m2
d.2{0220-01
poz.40 m2 736,33




PRZEDMIAR ROBOT

Robhoty ogolnobudowlane - remont elewaciji
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce

Nr

Podstawa

Opis robat

Strona 3/9

Im

llos¢

26,2%3,7=196,94
-1,7%2,6%6-3,0%3,0 =-35,52
Elewacja wschodnia
26,2%3,5=91,7
-1,7%2,6%8-1,7%2,7=-39,95
Elewacja polnocna
21,0%3,6 = 75,6
-1,7%2,6¥3=-13,26
Elewacja poludniowa
21,0%3,5=173,5
-2,4%2,6%2-2,.85%2.6=-19,89
=229,12

229,12

T1-50% Elewacja zachodnia (frontowa)
26,2%4,3+8,38%3,8+8,38%2,95/2 = 156,865
-1,7%2,6%9 =-39,78

1,5%2.45*3 =11,025

Elewacja wschodnia
26,2%4,3+8,38%3,8+8,38%2,95/2 = 156,865
-1,7%2,6%8-1,25%2,6 =-38,61
-1,7%2,6*9=-39,78

-1,5%2,45%3 =-11,025

Elewacja poinocna
21,0%4,34+7,3%(3,6+0,5)/2%2+5,85%0,5 = 123,155
-1,7%2,6%6 =-26,52

Elewacja potudniowa
21,0%4,3+7,3%(3,6+0,5)/2*2+5,85*%0,52 = 123,272
-1,7%2,6%6 = -26,52

wieza _

(2,954+2,95)*2%5,5 =049

=453,847

453,847%0,5

razem

m2

m2

229,120

226,924

m2

456,044

KNR 4-01w
0619/03

Usunigcie resztek tynku przy uzyciu szezotek stalowych scian tatwo dostgpnych

m2

456,044

13

Kalkulacja
indywidualna

Wywiezienie i utylizacja gruzu

456,044%0,03

razem

m3

m3

13,68

368

3. Izolacja pozioma murdw powyiej cokolu
Kod CPV: 45453000-7

KNR 0-40
0204/16

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekeji niskocisnieniowej w murze z cegly o
normalnej twardosci o grubosci powyzej 95-100cm
(26,2+21,0)%2-2,5-1,2-3,0

razem

m

87,700

|3

87,700

KNR 0-40
0204/17

Wykonanie poziomej iinlac_ii przeciwwilgociowej metodq iniekeji niskocisnieniowej w murze z cegly o
normalnej twardosci - dodatek za kazdy 1cm grubosci muru ponad 100cm
(Krotnos¢= 5)

m

87,700

KNR K-35
0104/01

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i
bezeisnieniowej wodzie przesiakajacej (Rodzaj izolacji szlam uszezelniajgey)
87,7%0,6

razem

m2

52,620

m2

52,620

4. Roboty t_vnkarskié
Kod CPV: 45453000-7

17

KNNR 3w
1204/03

Umycie $cian woda z uzyciem myjki wysokocisnieniowej z dysza szpachelkowg - 100% powierzchni

m2

229,120

-

KNR K-17
0201/01

Spoinowanie murdw z cegly 50% skutych tynkéw - 50%

229,12%0,5

razem

m2

m2

114,560
114,560




PRZEDMIAR ROBOT

Strona 5/9
Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Nr l’oclsilﬂwa Opis robét o Im Tlos¢
K9
el. zach. (8,7+1,0)%2*0,8 m2 15,520
el. wsch.  (26,2-1,65)*%0.4 m2 9,820
cl. pin.  21,0%04 m2 8.400
el. pld.  (21,0-2,5)%0,6 m2 11,100
KM1
el, zach. (1,742,1)*¥2*%0,45%6 m2 20,520
(EF42 1) A2%0.5*%0 m2 34,200
(1,5%1,95)*2*0,4*3 m2 7,020
el wsch.  (1,7+2,1)%2%0,5%8+(1,7+2,6%2)*0,6 m2 34,540
(1,742,1)%2%0,45%9 m2 30,780
(1,5+1,95)%0,4%3 m2 4,140
el. pin.  (1,742,1)*2*0,48%3+0,6%1,3*3 m2 13,284
(1,742,1)*2*%0,5%6 m2 22,800
el. pld.  3,5%0,4%2%2+4,0%0,4%2+0,6%1,3%3+2,0%0,4%2 m2 12,740
(1,74+2,1)%2%0,5%6 m2 22,800
Gl
el. zach, (9,15%2+0,3%2+5.3)%0,6 m2 14,520
el. wsch.  (9,15%2+7,1)*%0,6 m2 15,240
(4,145,7)%2%0,6 m2 11,760
] razem | m2 L 334,558
31 TZKNC  |Wstepne odczyszezenic powierzehni przy uzyciu szczotek,szpachelek i pedzli - kamieil porowaty - piaskowiec i
N-K/Vtl  |podobne
1/1/d
L m2 334,558
32 | KNRK-24 |Impregnacja tynkéw i okladzin zewngtrznych porowatych - wzmocnienie strukturalne
0401/09 :
A _ m2 334,558
33 KNR K-24 |Impregnacja tynkow i okladzin zewngtrznych porowatych - wzmocnienie strukturalne
0401/09
I B m2 334,558
34 KNNR 3W |Zmycie elementow z kamienia
1204/03
analogia
(Krotnos§¢=2)
. m2 334,558
35 | KNRK-29 |Odkazenie podtoia z porostu glonéw i grzybdow, mechaniczne zmycie podtoza 20%
0101/03
334,558%0,2 m2 66,912
razem | m2 66,912
36 Kalkulacja |Odsolenie metoda migracji przy uzyciu oktadéw -25%
indywidualna
336,658%0,25 m2 84,165
; razem | m2 84,165
737 | KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego 2 wykuciem spoin - 25%
0826/04
kalkulacja
wlasna
336,658%0,25 m2 84,165
razem | m2 84,165
| 38 TZKNC  |Uzupelnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni 10cm2
N-K/Vtl  |Kod CPV: 45453100-8
5/3/b
kalkulacja
wilasna
szt. 5,000
39 | TZKNC |Uzupeticnie ubytkéw - fleckowanic. Flek o powierzchni 0d 10-30 cm2
N-K/Vtl  |Kod CPV: 45453100-8
5/3/b
kalkulacja
wlasna
szt. 1,000
40 | TZKNC |Uzupelnienic ubytkéw:- flekowanie. Flek o powierzchni 0d 30-100 cm2
N-K/Vtl  |Kod CPV: 45453100-8
5/3/b
kalkulacja
wlasna
Szt 1,0@




PRZEDMIAR ROBOT

Strona 7/9
Rcmnnﬂf\faﬁjj zabytkkowego budynku Ratusza w Lubawce
Nr Podstawa  |Opis robot ] Im Ilos¢ T
E m2 17,600
03 20,604 m2 8,240
el. poludniowa
G2 22,0%0,8 2 17.600
G3  20,6%0,4 m2 8,240
wieza
G5 3,7%0,8%4 m2 11,840
BT R — razem mZﬁ T _24?—8,@
47 | ZKNR C-2.1 |Naprawa profili przez szpachlowanie przy renowacji starego budownictwat - dodatek za kazde 5cm rozwinigeia
0417/04
(Krotnosé= 10)
L= Iy e m2 278,462
48 | KNR 19-01 |Wykonanie profili ciagnionych szlachetnych gtadzonych o szerokosci w rozwinigciu de 30cm i |
0823/05
lealkulacja
wiasna
el, zachodnia
82,83 (1,65%1,6+0,55%2)*6%2 m 44 880
_ Lo . razem m 44,880
49 | KNR-W 2-02 [Bonie prostokatne na §cianach plaskich, cylilldrycznycm;}m pilastrach, wykonywane recznie na tynku T
0917/03  |szlachetnym
Sl 0,65%15%(2+2) m 39,000
B ‘ razem m 39,000
7. Prace konserwatorskie rzezby, kartusza, zegara, elementéw drewnianych
Kod CPV: 45453000-7
50 Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich rzezby Sw. Nepumocena wraz z postu:ﬁentem -
indywidualna
elementy NP+K8&
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
51 Kalkulacja Koszt prac konserwatorskich kartusza nad drzwiami wejéciowymi
indywidualna
element K5
1 kpl 1,000
razem ‘rl:};lji 1,000
52 Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich zegara
indywidualna
element Z1
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
53 Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich elementéw drewnianych wiezy
indywidualna
clementy D1, D2
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
8. Malowanie elewacji
Kod CPV: 45453000-7
54 KNR K-35 |Wykonanie powtoki malarskiej z grantowaniem
0220703 ) :
229,12+453,847+278,462 m2 961,429
S2, 83 (1,65*1,6+0,§5*2)*6*2*0,35 m2 15,708
S10,65%15%(2+2)*0,06 m2 2,340
Sl 0,65*14*%(2+2)*0,06 m2 2,184
elementy kamienne malowane
K8 ’
1,5%¥4% 1 ,0%1,5+1,5%1,5+1,0%4%2,0* 1 5+1,0¥1,0 m2 24,250
K9
el. zach. (8,7+1,0)¥2%0,8 m2 15,520
el. wsch.  (26,2-1,65)%0.4 m2 9,820
el. pin. 21,004 m2 8,400
el. ptd.  (21,0-2,5)*0,6 m2 11,100
KMI
el. zach. (1,7+2,1)*2*0,45%6 m2 20,520
(1,742,1)¥2%0,5%9 m2 34,200
(1,5%1,95)%2%0,4%3 m2 7,020
el. wsch. (1,7+2,1)%2*0,5%8+(1,7+2,6*2)*0,6 m2 34,540




SPIS ROZDZIALOW

Strona 9/9
Remont elewacji zﬂwtkowego buﬂmku Ratusza w Lubawce
Nt | KodCPV [Opis robot 'y Waﬂus‘é:‘
L.| 45453000-7 |Roboty przygotowaweze i towarzyszgce
2.| 45453000-7 |Roboty rozbidrkowe o
B 3.| 45453000-7 |lzolacja pozioma muréw powya cokolu o ™
4.| 45453000-7 |Roboty tynkarskie 3
5] 454530007 Konserwacja clementow z kamienia a - a o
| 6 45453000-7 [Konserwacja detali sziukatorskich I
N 7.| 45453000-7 [Prace konserwatorskic rzezby, kartusza, zegara, elementow drewnianych - -
8.| 454530007 [Malowanie elewacji -
9.| 45453000-7 [Roboty blacharskic B
10.| 45453000-7 |Roboty slusarskie

Razem
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PRZEDMIAR

Lubawka aneks 2prd
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
| Lubawka aneks 2 -
1 _ Roboty rozbiérkowe B B
1[KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych a szt. i o
d.1(0353-09
11 szt. 11,00
7 szt, 7,00
RAZEN 18,00
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiel na zaprawie cemento- m3
d.1|0348-02 wo-wapiennegj
<parter>3,80%[0,34*6,19+0,30%(4,50+0,60]+0,18*2,04+0,2072,70+ m3 39,05
0,23*0,19+0,15%4,28+0,25"[1,51+0,76+6,67]+0,19*0,50+0,38"
0,54+0,14*2,19+0,17*4,59+0,15*[1,33"4+1,07+0,34+0,80+0,58+
1,40]]
0,41*1,00*2,10 m3 0,86
-1,00*2,10%0,34-++0,18+0,20+0,15+0,17"4] m3 -3,26
<1 pietro>3,80*[0,11*[1,69+1,31]+0,48"6,56+0,31*2,62+0,15* m3 20,58
5,00+0,20*1,49+0,12*0,90]
3,70%0,16%5,64+0,76*1,50*2,30+0,80%1,30*2,30+2,30%1,40*[0,56+ m3 11,28
0,35]
-1,00%2,10%[0,11+0,31+0,19] m3 -1,28
RAZEM 67,23
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1|0812-05
<parter>26,26+5,97+4,31+51,50+5,29+8,17+29,42+10,63+11,85+ m2 195,78
6,656+10,13+20,07+5,53
<1 pietro>4,73+12,33 m2 17,06
RAZEM 212,84
4|{NNRNKB 202 |Demontaz posadzki z paneli podiogowych m?2
d.1{1136-01
analogia
<1 pietro>96,00+19,35+33,99+42,00+38,32 m?2 229,66
<P1>7,01"6,75 m2 47,32
. RAZEM 276,98
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie podiog drewnianych m?2
d.1|0439-02 ;
<2 pietro 3/03,3/04,3/05>60,47+15,86+30,44 m?2 106,77
<P1>7,01"6,75 m?2 47,32
<P2>8,43*20,02 m2 168,77
! RAZEM 322,86
6|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1/0301-01
analogia ;
poz.3+poz.4 . m2 489,82
] RAZEM 489,82
7IKNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - padsufitki z desek m2
d.1(0440-04 otynkowanych
<P4>7,01"6,75 m2 47,32
' RAZEM 47,32
8|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1[0701-05 na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2
<1 pigtro>3,80*6,95+13,52] m2 77,79
3,807[5,37+8,00+11,82+2,67+6,19+4,96+6,19+6,95+5,63+7,81+ m2 568,40
4,40+1,95+2 85]*2
-[1,40*2,30*6+1,30*2,10*20] m2 -73,92
<2 pietro kl.schod.>3,80"[1,68+2,88"2] m? 28,27
: RAZEM 600,54
9[KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m2
d.1|0106-04
poz.2 m?3 67,23
p0z.3*0,02" m?3 4,26
poz.4*0,01 m?3 2,77
poz.5*0,02 m3 6,46
poz.7*0,02 m3 0,95
poz.8*0,02' m?3 12,01
T RAZEM 93,68
10/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.1|0109-11 czymi na odlegltos¢ do 1 km
Z utylizacjg gruzu
pOZ.Q m3 93,68
RAZEM 93,68
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.1/0109-12 czymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
poz,‘lo X m3 93,68




Lubawka aneks 2prd

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na poditozu m2
d.3|0716-01 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonoéw na scia-
nach
<parter>1,1072,20*2*2 m2 9,68
RAZEM 9,68
26|KNR 4-01 Wykonanie obrzutki z zaprawy wapiennej podktadowej m2
d.3|0704-02
analogia
poz.8 m2 600,54
RAZEM 600,54
27|KNR-W 2-02  |Wykonanie warstwy wyrownawczej ze szpachléwki wapiennej m2
d.3|12011-02
analogia
poz.26 m2 600,54
RAZEM 600,54
28|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne wapienne wykonywane recznie na scianach i m2
d.3|0803-02 stupach-gr.2 cm
analogia
poz.26 m?2 600,54
RAZEM 600,54
29|KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gip- m2
d.3{2011-02 su szpachlowego wykonywane recznie na Scianach
poz.13*2+poz.14*2+poz.15 m2 298,62
RAZEM 298,62
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewngtrz- m2
d.3|1505-01 nych
poz.24+poz.25+poz.28+poz.29 m?2 1398,57
-poz.31 ) m?2 -96,01
RAZEM 1302,56
31|KNR-W 2-02 [Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kle- m2
d.3|0840-04 jowej
analogia i
2,10%[1,79+2,5043,83+3,17+1,45+3,22+2,48+2 23+0,94+2,03+ m?2 100,95
1,78+0,40+2,27+0,28+1,56+2 88+2,70+2,63+0,83+0,90+0,84+
2,00+1,77+2,65+0,94]
2,10%[1,90+2,50+0,50]*2 m2 20,58
<aneks kuchenny>0,60*2,85 m2 1,71
-1,00%2,10*11 m2 -23,10
-1,29%1,60*2 m2 -4,13
RAZEM 96,01
32|KNR-W 4-01 |Wykonanie $lepych podiég z desek niestruganych o grubosci 25 m2
d.3|0415-03 mm
<P1>7,01%6,75 m2 47,32
<P2>8,43*20,02 m2 168,77
<P3>73,55. m?2 73,55
<P4>7,01"6,75 m?2 47,32
RAZEM 336,96
33|KNR 2-02 1zolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3|0616-01
analogia :
<P1>7,01"6,75 m?2 47,32
<P2>8,43*20,02 m2 168,77
<D3>154,26 m?2 154,26
' RAZEM 370,35
34|KNR-W 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z m2
d.3{0612-03 plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Wetna gr.10 cm
<P1>7,01"6,75 m2 47,32
<P2>8,43%20,02 m?2 168,77
RAZEM 216,09
35/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weny mineralnej poziome z m2
d.3|0612-03 plyt ukiadanych na sucho - jedna warstwa
Wetna gr.14 cm
<D3>154,26 m2 154,26
: RAZEM 154,26
36|KNR-W 2-02 |Izolagje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z m?2
d.3|0612-03 plyt ukiadanych na sucho - jedna warstw
Welna gr.16 cm :
<D3>154,26 m2 154,26
: RAZEM 154,26
37|KNR 2-02 Utozenie foli paroprzepuszczalnej m2
d.3|0607-01 .
<P1>7,01"6,75 m?2 47,32
<P2>8,43*20,02 m2 168,77
<D3>8,73*20,02-3,71*5,53 m?2 154,26
RAZEM 370,35




PRZEDMIAR
Lubawka aneks 2prd

Lp. Podstawa | i Opis i wyliczenia j.m. Poszcz l Razem
51|KNR 2-02 Montaz wyposazenia sanitariatow szt. [
d.3{1215-02
analogia
<Porecz WC uchylna>1 szt. 1,00
<Porecz stata>1 szt 1,00
<Porecz umywalkowa stata>2 szt. 2,00
<Dozownik na mydio>4 szt. 4,00
<Pojemnik na reczniki papierowe>4 szt 4,00
<Pojemnik na papier toaletowy>4 szt. 4,00
<Lustro 40x90 cm>1 szt. 1,00
<Lustro 60x90 cm>3 szt. 3,00
. RAZEM 20,00
52 Dostawa i montaz platformy schodowej o torze kretym kpl
d.3|kalk. wlasna  |Wersja automatyczna
1 ; kpl 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 4-01 |Obsadzenie zaluzji czerpni szt.
d.3/0324-02 ‘
analogia ‘
1 | szt, 1,00
RAZEM 1,00
4 Stolarka B
54|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwi w wewnetrznych $cianach z cegiet szt.
d.4/0320-02
analogia
<D2-0,90*2,00>3 szt. 3,00
<D3-0,90*2,00>3 szt. 3,00
<D3k-0,90%2,00>4 szt. 4,00
; RAZEM 10,00
55/KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwi w wewnetrznych $cianach z cegiet szt.
d.4|0320-02 Drzwi drewniane EI30
analogia .
<DP1 -1,37*2,08>4 szt. 4,00
<DP2-0,90%2,08>3 szt. 3,00
<DP3 -0,90%2,08>4 szt. 4,00
<DP3k -0,90%2,08>2 szt. 2,00
val RAZEM 13,00
56 Uszczelni¢ p.pozarowo drzwi istniejace, wyposazy¢ w samozamy- szt.
d.4|kalk. wtasna  |kacz,wymieni¢ oszklenie na szkio p.pozarowe
3 H szt. 3,00
: RAZEM 3,00
57 Montaz nawietrzakow w oknach szt
d.4|\wycena indywi-
dualna
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
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Lubawka izolacja fundamentow
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PRZEDMIAR ROBOT
Lubawka izolacja fundamentow

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1 lzolacja fundamentow ]
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i plytek grani- m2
d.1/0805-01 towych
analogia
<kostka>23,10+73,43+35,66 m2 132,19
A (sumaczeéciowa) | e
m2 132,19
<plytki>35,60 m2 35,60
B (suma czesciowa) e
m2 35,60 ]
RAZEM 167,79
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20 em na podsypce pias- m
d.1|0814-04 kowej
29,40428,50 m 57,90
RAZEM 57,90
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3
d.1/0812-03
(29,40+28,50)*0,20%0,20 m3 2,32
= ] RAZEM 2,32
4|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- m3
d.1|0104-02 jacych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
96,00%1,00*1,10 m3 105,60
) RAZEM 105,60
5/KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczo- m2
d.1|0619-03 tek stalowych
96,00%1,00 m2 96,00
RAZEM 96,00
6|/KNR 4-01 Rozebranie zsypéw do piwnic m3
d.1|0349-04
analogia
0,25*(0,60+0,60)*2*1,10*2 m3 1,32 |
RAZEM i 1,32
7|KNR 4-01 Zamurowanie okien zsypow m3
d.1]0304-04
0,38*0,50*0,50*2 m3 0,19
RAZEM 0,19
8|KNR 4-01 Obrzutka cementowa zamurowa okien zsypow m2
d.1|0704-01
analogia
0,50*0,50*2 m2 0,50
RAZEM 0,50
9|KNR 4-01 Wykonanie napraw $cian zaprawg Grundputz WTA m2
d.1/0704-01
analogia
96,00*1,00 m?2 96,00
RAZEM 96,00
10|KNR 2-02 Wykaonanie krzemionkowania preparatem Kiesol m2
d.1/0603-03
analogia
96,00*1,00 il m2 96,00
RAZEM 96,00
11|KNR AT-27 lzolacja pionowa przeciwwilgociowa ze szlaméw uszczelniajgcych m2
d.1({0201-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu-szlam Sulfatexschl-
amme
poz.10 m2 96,00 |
| RAZEM 96,00
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczno-polimerowe m2
d.1/0603-05 + Profi Baudicht 1K - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-06
analogia
poz.10 m2 96,00
RAZEM 96,00
13/KNR AT-27 Utozenie maty ochronno-drenujgcej DS. Systemschutz m2
d.1/0508-02
analogia
poz.10 m?2 96,00
RAZEM 96,00
14|KNR 0-17 Listwa zamykajgca DS. - AbschluBleiste m
d.1|2609-08
analogia
96,00 m 96,00
B RAZEM 96,00
15|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na od- m3
d.1|10105-01 leglosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l
poz.1*0,65 B m3 109,06 |
RAZEM 109,06
16|KNR 2-31 tawa pod krawegzniki betonowa z oporem m?3
d.1|0402-04
. (0,25*0,10+0,1070,10)*57,90 m3 2,03
RAZEM 2,03

Norma STD Wersja 4.28 Licancja: 9475 dla Kurzyk



PRZEDMIAR ROBOT

Lubawka izolacja fundamentow

Lp. Podstawa ) Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce na podsypce piaskowej m
d.1|0404-02 Przyjeto 15% krawegznikéw nowych
analogia
57,90 m 57,90 |
] ] RAZEM 57,90
18|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons- m2
d.1|0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
poz.1 m2 167,79
RAZEM 167,79
19|KNR 2-31 Reczne zageszozenie warstwy odsaczajacej w korycie i na posze- m2
d.1/0104-01 rzeniach - grubosé warstwy po zag. 10 cm
poz.18 m2 167,79 -
| . RAZEM 167,79
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m?2
d.1/0114-07 + zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.18 m2 167,79
RAZEM 167,79
21|KNR 2-31 Chadniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.1|0501-04 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia Kostka bazaltowa
Przyjeto 15% kostki nowej
23,10 m? 23,10
RAZEM 23,10
22/KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce ce- m2
d.1|0501-07 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
<odtworzenie>73,43+35,60 m2 109,03
<nowa>35,60 m2 35,60
RAZEM 144,63
23 Odwaodnienie liniowe ACO m
d.1|kalk. wlasna
3,30+2,10 m 5,40
RAZEM 5,40
24|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC m
d.1]0506-02
analogia
2,00*4 m 8,00
RAZEM 8,00
25|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe szt.
d.1/0524-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 Uszczelnienie wszystkich studzienek i komér pod chodnikiem od kpl
d.1|kalk, wlasna |strony wschodniej
1 kpl 1,00
| ) RAZEM 1,00
27|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do m3
d.1/0108-08 1 km grunt.kat. 11l
= poz.1-poz.15 m3 58,73 |
RAZEM 58,73
28|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. m?
d.1|0108-08 1 km
Krotnosé = 14
poz.27 m3 58,73
RAZEM 58,73
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m3
d.1]0108-11 czymi na odleglo$¢ do 1 km
Z oplata utylizacyjng
poz.1B*0,06 m3 2,14
poz.3 m3 2,32
poz.6 m3 1,32 _
RAZEM 5,78|
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m3
d.1|0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.29 m3 5,78
| RAZEM 578
B 2 Tynki wewnetrzne
31|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o m2
d.2|0701-05 powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej
3,00%(6,90+19,14)*2 m2 156,24
3,00%(7,73+6,11)*2 m2 83,04
3,00%(8,28+4,28)*2 m2 75,36
3,00%(2,35+6,19)*2 m2 51,24
3,00%(2,04+4,12)*2 m2 36,96
3,00%(2,70+4,38)*2 m2 42,48
3,00%(5,04+1,86)*2 m2 41,40
3,00%(1,90+4,45)*2 m2 38,10
3,00%(2,71+2,00)*2 m2 28,26
3,00*(2,00+6,68)*2 m2 52,08
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PRZEDMIAR ROBOT

Lubawka izolacja fundamentow

| Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3,00%(7,97+6,67)*2 m2 87,84
3,00%(7,72+4,02)*2 m2 70,44
3,00%(7,72+6,47)*2 m2 85,14
A (suma czesciowa) e
m2 848,58
<oscieza>2,10*2*17%0,74 m2 52,84
2,35"2'0,92 m2 4,32
2,00*2"0,87*2 m2 6,96
2,24*2*0,92 m2 4,12
3,00*2*1,00 m?2 6,00
B (sumaczeciowa) || e
m2 74,24
-poz.34 m2 -68,95
RAZEM 853,87
32|KNR 4-01 Rozebranie boazerii drewnianej pom.1/17 m2
d.2|0426-01
1,50%(7,72+6,47)*2 m2 42,57
RAZEM 42,57|
33|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz boazerii m2
d.2|1036-04
analogia
poz.45 m2 25,62 =
| RAZEM 25,62
34|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.2|0925-01
1,3072,10%17 m2 46,41
1,12*2,35 m2 2,63
1,70*2,00*2 m2 6,80
2,45%2,23 m?2 5,46
2,55"3,00 m2 7,65
RAZEM 68,95
35|KNR-W 4-01 |Usuniecie resztek tynku przy uzyciu szczotek stalowych Scian fat- m2
d.2{0619-03 wo dostepnych
| poz.31 m2 853,87
S| RAZEM 853,87
36|KNR K-35 Przygotowanie podioza pod tynki - naniesienie preparatu antysol- m?2
d.2|0216-01 nego
poz.35 m2 853,87
RAZEM 853,87
37|KNR K-17 Odgrzybianie podiozy budowlanych dwukrotne m?2
d.2|0101-02
poz.36 m?2 853,87 )
RAZEM 853,87
38|KNR K-35 Przygotowanie zaprawy i reczne narzucenie brodawkowato na m2
d.2|0217-02 podioze warstwy sczepnej
poz.37 m2 853,87 |
i RAZEM 853,87
39|KNR K-35 Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwg magazynujaca sole m2
d.2|0218-01 wykonywany recznie :
| poz.38 m?2 853,87
RAZEM 853,87
40|KNR K-35 Tynk renowacyjny wykonywany recznie - dodatek za kazde 0,5cm m2
d.2|0218-03 zwiekszenia grubosci tynku
poz.39 m2 853,87
RAZEM 853,87
41|KNR K-35 Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie m2
d.2|0220-01
poz.40 m2 853,87 i
| . : RAZEM 853,87
42|KNR K-35 Wykonanie powtoki malarskiej z gruntowaniem m2
d.2|0220-03
poz.35 m2 853,87
RAZEM 853,87|
43|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2|0106-04
poz.31*0,03 m3 25,62
RAZEM 25,62
44 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.2|0108-11 czymi na odleglo$é do 1 km
Z oplatg utylizacyjng
poz.43 m3 25,62 al|
RAZEM 25,62
45|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.2|0108-12 czymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.44 m3 25,62
RAZEM 25,62

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9475 dla Kurzyk
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PRZEDMIAR ROBOT Strona 2/9
Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Nr Podstawa  |Opis robot Jm llogé
1. Roboty przygotowawcze i towarzyszyce
Kod CPV: 45453000-7
1 KNR 2-02w |Ostony okien plytami piléniowymi
0923/02
Elewacja frontowa (zachodnia)
1.3%2,1%6+1,12%(1,65+0,7)+2,6%3,1 m2 27,072
1,3*2,1*%9 m2 24,570
1,0%1,95%3 m2 5,850
Elewacja wschodnia
1,3 %201 X8+1,25%2.6 m2 25,090
1,3%2,1*0 m2 24,570
1,0%1,95%3 m2 5,850
Elewacja pélnocna
1,3%2,1#3 m2 8.190
1,3%2,1%6 m2 16,380
Elewacja poludniowa
1,7%2,0%2+2,45%2 24 m2 12,288
1.3%2.1*6 m2 16,380
razem | m2 166,240
2 | KNR-W 4-01 |Wymiana lacenia dachu pod pokrycie dachéwksg w odstgpach lat ponad 16cm
0419/04
analogia
pod rusztowanie  (4,0%¥2+3,0)*1.5 m2 16,500
razem | m2 16,500
3 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podluznym ram 2,57m i wysokosci do 10m o
1651/01
Elewacja zachodnia (frontowa)
(26,241,0%2)*((9,4+9,2)/2-1,5)+8,38%6,75 m2 276,525
Elewacja wschodnia
(26,2+1.0%2)*((8.6+8,9)/2-1,5)+8,38%6,75 m2 261,015
Elewacja pdlnocna
21,0%((9,2+8.9)/2-1,5)+21,0%3,6 m2 234,150
Elewacja poludniowa
21,0%((9,6+8.6)/2-1,5)+21.0%3.6 m2 235,200
razem | m2 1.006,890
4 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podiuznym ram 2,57m i wysokosci do 20m
1651/03
wieza
(2.9542.95+1,0%2)*2*%(18,0-1,5) m2 260,700
razem | m2 260,700
5 KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdluz rusztowania lub nad wejsciami jako elementy dodatkowe rusztowan elewacyjnych o
1663/01  |szerokoéci 0,73m
4.0+2,0+4.0 m 10,000
razem | m 10,000
6 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne plandeky jako element dodatkowy rusztowaii elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1663/05
1006,89+260,7 m2 1.267,590
I8 razem | m2 1.267,590
i} KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o diugosci do 10m
1664/01
kpl 2,000
8 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m
0419/01
szl 4,000
9 Kalkulacja |Czas pracy rusztowar
indywidualna
m2 1.267,590)
2. Roboty rozhiérkowe
Kod CPYV: 45453000-7
10 | KNR-W 4-01 |Rozbiorka obrobek murow ogniowych, okapéw, kolnierzy gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0545/08
m2 71,681
11 |KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewngtrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzehni odbijanych tynkow ponad 5m2 z
0701/05  |7aprawy cementowo-wapiennej
T2 Elewacja zachodnia (frontowa)
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlose

26,2*%3,7=96,94
-1.7%2,6*6-3,0#3,0 = -35,52
Elewacja wschodnia
26,2*3,5=91,7
-1,7%2,6%8-1,7%2,7 = -39,95
Elewacja polnocna
21,0%3.6 =756

-1,7%2,6%3 = -13,26
Elewacja poludniowa
21,0%3,5=1735
-2.4%2,6%2-2,85%2,6 =-19.89
=1229,12

229,12

TI-50% Elewacja zachodnia (frontowa)
26,2%4,3+8,38%3,8+8,38%2,95/2 = 156,865
-1,7*2,6%9 = -39,78

1,5%2,45%3 = 11,025

Elewacja wschodnia
26,2%4.3+8,38%3,8+8,38%2,95/2 = 156,865
-1,7%2,6%8-1,25%2,6 =-38,61

-1,7%2,6%9 =-39,78

-1.5%2,45%3 =-11,025

Elewacja polnocna
21,0%4,3+7,3%(3,6+0,5)/2*2+5,85%0,5 = 123,155
-1,7%2,6%6 = -26,52

Elewacja poludniowa

21,0%4 3+7 3%(3,6+0,5)/2*2+5,85%0,52 = 123,272
-1,7%2,6%6 = -26,52

wieza

(2.95+2,95)%2*5,5 =649

=453,847

453,847*0,5

razem

m2

m2

229,120

226,924

m2

456,044

KNR 4-01w
0619/03

Usuniecie resztek tynku przy uzyciu szczotek stalowych $cian fatwo dostgpnych

m2

456,044

Kalkulacja
indywidualna

Wywiezienie i utylizacja gruzu
Ja gl

456,044*0,03

razem

m3

13,68

m3

13,68

3. Izolacja pozioma murdw powyiej cokolu
Kod CPYV: 45453000-7

KNR 0-40
0204/16

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekeji niskocignieniowej w murze z cegly o
normalnej twardosci o grubosci powyzej 95-100cm
(26,2+21,0)%2-2,5-1,2-3,0

razem

m

§7,700

n

87,700

KNR 0-40
0204/17

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekgji niskocignieniowej w murze z cegly o
normalnej twardosci - dodatck za kazdy 1cm grubogci muru ponad 100cm

(Krotnosé=5)

87,700

KNR K-35
0104/01

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i
bezciénieniowej wodzie przesiakajacej (Rodzaj izolacji szlam uszczelniajacy)

87,7%0,6

razem

m2

52,620

m2

52,620

4, Roboty tynkarskie
Kod CPV: 45453000-7

KNNR 3w
1204/03

Umycie $cian woda z uzyciem myjki wysokocisnieniowej z dysza szpachelkowa - 100% powierzchni

m2

229,120

KNR K-17
0201/01

Spoinowanie murdw z cegly 50% skutych tynkéw - 50%

229,12%0,5

razem

m2

114,560

m2

114,560
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Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Nr Podstawa  |Opis robot Im los¢
19 KNR K-35 |Przygotowanie podioza pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego
0216/01
T2 Elewacja zachodnia (frontowa)
26,2*3,7 m2 96,940
=1,7%2,6%6-3,0%3,0 m2 -35,520
Elewacja wschodnia
26,2*3.5 m2 91,700
-1,7%2,6%8-1,7%2.7 m2 -39,950
Elewacja polnocna
21,0%3,6 m2 75,600
-1,7%2,6%3 m2 -13,260
Elewacja poludniowa
21,0%3.5 m2 73,500
2,4%2,6%2-2,85%2,6 m2 -19,890
razem | m2 229,@
20 | KNRK-17 |Odgrzybianie poditozy budowlanych dwukrotne
0101/02
m2 229,120
21 KNR K-35 |Przygotowanie zaprawy i reczne narzucenie brodawkowato na podloze warstwy sczepnej
0217/02
m2 229,120
22 | KNRK-35 [Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwa magazynujgca sole wykonywany reeznie
0218/01
m2 229,120|
23 | KNRK-35 |Tynk renowacyiny wykonywany recznie - dodatek za kazde 0.5cm zwigkszenia grubosci tynku
0218/03
m2 229,120
24 | KNRK-35 |Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowege - szpachlowanie ]
0220/01
m2 229,120
25 KNNR 3w |Umycie cian woda z uzyciem myjki wysokocisnieniowej z dyszg szpachelkowa - 100% powierzchni |
1204/03
TI 453,847 m2 453,847
kominy (1,8+0,7)*2*2,0%4 m2 40,000
razem | m2 493,847
26 | KNR K-35 |Przygotowanie zaprawy i rgczne narzucenie brodawkowato na podloze warstwy sczepnej
0217/02
T1 453,847%0,5 m2 226,924
kominy (1,8+0,7)%2%2,0%4 m2 40,000
razem | m2 266,924
27 | KNRK-35 |Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany rgeznie
0218/02
m2 266,924
28 KNR K-35 |Tynk renowacyjny wykonywany r¢eznie - dodatek za kazde 0,5¢m zwiekszenia grubosei tynku
0218/03
(Krotno$é= 5)
m2 266,924
29 | KNR K-35 |Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie
0220/01
| m2 493,847
5. Konserwacja elementéw z kamienia
Kod CPV: 45453000-7
30 | KNNR3W |Oczyszczenie chemiczne powierzehni kamienia z farb, patyny, brudu , kurzu
1208/02
kalkulacja
wlasna
elementy kamienne
K1 43*027%2 m2 2,322
K2 1,2*%1,1%4 m2 5,280
K3 0,8%1,6%1,2%4 m2 6,144
Kd 1,6%0,75%3 m2 3,600
K5 (0,86+0.45)/2%1.6 m2 1,048
K6 (1,0+0,3)/2*1,4%3 m2 2,730
elementy kamienne malowane
K8
1,5%4%1,0%1,5+1,5%1,5+1,0%4%2,0%] 5+1,0%1,0 m2 24.250
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Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Nr Podstawa |Opis robot Im llos¢
K9
el. zach. (8,7+1,0)*2*%0,8 m2 15,520
el. wsch.  (26,2-1,65)%04 m2 9,820
el pn.  21,0%0,4 m2 8,400
cl. pld.  (21,0-2,5)%0,6 m2 11,100
KMI
cl. zach.  (1,742,1)*2%0,45%6 m2 20,520
(1,7+2,1)*2*%0,5*9 m2 34,200
(1,5%1,95)%¥2*0,4%3 m2 7,020
el wsch.  (1,742,1)%2%0,5%8+(1,7+2,6%¥2)*0,6 m2 34,540
(1.7+2,1)*2*%0,45%9 m2 30,780
(1,5+1,95)*0,4%3 m2 4,140
el. pln.  (1,7+2,1)*2#0,48%3+0,6%1,3*3 m2 13,284
(1,7+2,1)¥2%0,5%6 m2 22,800
el pld.  3,5%0,4%2%2:+4 0%0.4*2+0,6%1,3%3+2,0%0,4%2 m2 12,740
(1,7+2,1)*2*0,5%6 m2 22,800
Gl
el. zach. (9,15%240,3%2+5,3)%0,6 m2 14,520
el. wsch.  (9,15%2+7,1)%0,6 m2 15,240
(4.1+5,7)*2%0.6 m2 11,760
razem | m2 334,558
=S TZKNC Wsiqpne odczyszezenie powierzehni przy uzyciu szezolek,szpachelek i pgdzli - kamien porowaty - piaskowiec i
N-K/Vtl  |podobne
1/1/d
m2 334,558
32 | KNRK-24 |Impregnacja tynkow i okladzin zewngtrznych porowatych - wzmocnicnic strukturalne
0401/09
m2 334,558
33 | KNRK-24 |Impregnacja tynkow i okladzin zewngtrznych porowatych - wzmocnienie strukturalne
0401/09
m2 334,558
34 | KNNR3W |Zmycie elementéw z kamienia
1204/03
analogia
(Krotnosé=2)
m2 334,558
|35 KNR K-29 |Odkazenie podloza z porostu glonow i grzybéw, mechaniczne zmycie podloza 20%
0101/03
334,558%0.2 m2 66,912
razem | m2 66,912
36 Kalkulacja |Odsolenie metoda migracji przy uzyciu okladow -25%
indywidualna
336,658%0,25 m2 84,165
f razem | m2 84,165
37 | KNR 19-01 |Spoinowanic muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin - 25%
0826/04
kalkulacja
wlasna
336,658%0,25 m2 84,165
razem | m2 84,165
38 TZKNC  |Uzupelnienie ubytkow - flekowanie. Flek o powierzchni [0em2
N-K/Vtl |Kod CPV: 45453100-8
5/3/b
kalkulacja
wlasna
szl 5,000
39 TZKNC  |Uzupelnienic ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni (d 10-30 cm2
N-K/Vtl  |Kod CPV: 454531008
5/3/b
kalkulacja
whasna
szt. 1,000
40 TZKNC  |Uzupelnienie ubytk6w - flekowanie. Flek o powierzehni 0d 30-100 cm2
N-K/Vtl  |Kod CPV: 45453100-8
5/3/b
kalkulacja
wlasna
szt. 1,000
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Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Nr Podstawa  |Opis robot Im Hosé
41 TZKNC  |Uzupelnienic ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni 0d 100-120 cm2
N-K/Vtl  |Kod CPV: 45453100-8
5/3/b
kalkulacja
wlasna
szl 1,000
42 TZKNC  |Uzupelnianie ubytkow za pomoca kitéw w kolorze dobranym do ta oryginalu 10%
N-K/Vtl 3/4/a
kalkulacja
wlasna
334,558%0,1%10 dm2 334,558
razem | dm2 334,558
43 KNR 0-40  |Gruntowanie powierzehni
0212/02
elementy kamienne
K1 4.3%0.27%2 m2 2,322
K2 1,2*%1,1%4 m2 5.280
K3 0,8%1,6%1,2%4 m2 6,144
K4 1,6%0,75%3 m2 3,600
K5 (0.86+045)/2%1.6 m2 1,048
K6 (1,0+0,3)/2%1 4%3 m2 2,730
razem | m2 21,124
44 | KNNR 3W [Scalanie kolorystyczne elementéw kamieniarki
1202/02  |Kod CPV: 45453100-8
kalkulacja
wlasna
m2 21,124
6. Konserwacja detali sztukatorskich
Kod CPV: 45453000-7
45 | KNNR 3W |Oczyszczenie chemiczne powierzehni z farb, patyny, brudu , kurzu
1208/02
kalkulacja
wlasna
m2 278,462
46 | ZKNR C-2.1 |Naprawa profili o szerokosci do 10cm w rozwinigeiu przez szpachlowanie (do Smm) przy renowacji starego
0417/01  |budownictwa
el. zachodnia
ST1  1.0%1.4%3 m2 4,200
ST2  0.9%(3.7+4.3)*2 m2 14,400
0,9%(6,15+0,5)*4 m2 23,940
0,9%3,35%4 m2 12,060
el. wschodnia
STL  0.35*8*%0.07 m2 0,196
ST2 0,9%(3,7+4,3)%2 m2 14,400
0,9%(6,15+0,5)*2 m2 11,970
0,9%3,35%2 m2 6,030
el. polnocna
ST2  0.9%(3,7+4,3)*2 m2 14,400
0,9%3,35%2 m2 6,030
1.4%0,5%2+0,7%0,5 m2 1,750
el. poludniowa
ST2  0,9*%(3,7+4,3)*2 m2 14,400
0,9%3,35%2 m2 6,030
1.4%0,5%2+0,7*0.5 m2 1,750
wieza
ST2 0,55%6,45%2+0,55%4,8%6 m2 22,935
ST3  0,8%3,14%0,1+2,5%0,55%4 m2 5,751
el. zachodnia
G2 27,0%0.8 m2 21,600
G3  8,7%0,4+0,2%0,3*9 m2 4,020
G4 3.0%0,25%2 m2 1,500
el. wschodnia
G2 27,0%0.8 m2 21,600
G3 8.7%04 m2 3.480
G4 5,0%0,25%2 m2 2,500

¢l. polnocna
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlosé
G2 22,0%0,8 m2 17,600
G3 20,6704 m2 8,240
el. poludniowa
G2 22,0%0.8 m2 17,600
G3  20,6%04 m2 8,240
wieza
G5 3.,7%0,8%4 m2 11,840
razem | m2 278,46
47 | ZKNR C-2.1 [Naprawa profili przez szpachlowanie przy renowagji starego budownictwat - dodatek za kazde Sem rozwinigcia B
0417/04
(Krotnosé= 10)
m2 278,462
48 | KNR 19-01 |Wykonanie profili ciagnionych szlachetnych gladzonych o szerokosei w rozwinigeiu do 30cm
0823/05
kalkulacja
wiasna
el. zachodnia
52,83 (1,65%1,6+0,55%2)%6%2 m 44,880
i razem | m 44,880
49 | KNR-W 2-02 |Bonic prostokatne na $eianach plaskich, cylindrycznych, slupach i pilastrach, wykonywane rgcznic na tynku
0917/03 |szlachetnym
SI 0,65%15%(2+2) m 39,000
razem m 39,000
7. Prace konserwatorskie rzezby, kartusza, zegara, elementéw drewnianych
Kod CPYV: 45453000-7
50 | Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich rzezby Sw. Nepumocena wraz z postumentern
indywidualna
elementy NP+K8
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
51 Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich kartusza nad drzwiami wejSciowymi
indywidualna
clement K5
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
52 Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich zegara
indywidualna
clement 7.1
1 kpl 1,000
) razem | kpl 1,000
|53 Kalkulacja |Koszt prac konserwatorskich elementow drewnianych wiezy
indywidualna
elementy D1, D2
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
8. Malowanie elewacji
Kod CPV: 454530007
54 | KNR K-35 |Wykonanie powloki malarskiej z gruntowaniem
0220/03
229,12+453,847+278.462 m2 961.429
52,83 (1,65%1,6+0,55%2)*6*2%0,35 m2 15,708
S1 0,65%15%(2+2)*0,06 m2 2,340
S1 0,65%14%(2+2)*0,06 m2 2,184
elementy kamienne malowane
K8
1,5%4%1,0%1,5+1,5%1,5+1,0%4%2,0%1,5+1,0*1,0 m2 24,250
K9
el. zach. (8,7+1,0)¥2*0,8 m2 15,520
el. wsch.  (26,2-1,65)*0.4 m2 9,820
el. pln.  21,0%0.4 m2 8,400
el ptd.  (21,0-2,5)*0,6 m2 11,100
KMI
el. zach. (1,742,1)*2%0,45%6 m2 20,520
(1,7+2,1)*¥2*%0,5%9 m2 34,200
(1,5%1,95)*2*0.4*3 m2 7.020
el wsch.  (1.742,1)*2*0,5*8+(1,74+2,6¥2)*0,6 m2 34,540
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Nr Podstawa  |Opis robot o Im llos¢
(1,7+2,1)*2*0,45*9 m2 30,780
(1,5+1,95)*0,4*3 m2 4,140
el. pin.  (1,7+2,1)%2*%0 48*3+0,6%1.3%3 m2 13,284
(1,7+2,1)*¥2*%0,5%6 m2 22,800
el. pld.  3,5%0,4%2%2+4 0%0,4*2+0,6%1,3%342,0%0,4*2 m2 12,740
(1,7+2,1)*2*0,5%6 m2 22,800
Gl
el. zach. (9,15%2+0,3%2+5,3)*0,6 m2 14,520
el. wsch.  (9,15%2+7,1)*0,6 m2 15,240
(4,1+5,7)y*2%0,6 m2 11,760
) - razem | m2 1.295,095
55 | KNR 19-01 |Dodatek za kazdy nastgpny kolor i N
1303/07 |Kod CPV: 45442100-8
(Krotnogé=4)
m2 150,000
9. Roboty blacharskie
Kod CPYV: 45453000-7
56 | KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0921/04
OB3  1,3%(6+9+8+94+3+6+6) = 61,1
1,12=1,12
10*(3+3)=6
1,7*2=34
=71,62
71,62%0,16 m2 11,459
razem | m2 11,459
57 | KNR 2-02w |Obrobki z blachy z bl. tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m
0515/02
OBl (9,15%2+0,3%2+5,3)%0,3 m2 7,260
(9,15%2+7.1)*0,3 m2 7,620
21,0%0.3*2 m2 12,600
OB3  1.3*%(6+9+8+9+3+6+6)*0.3 m2 18,330
1,12%0,3 m2 0,336
[,0%(3+3)*0.3 m2 1,800
1.7%2%03 m2 1,020
OB4 (8.85+20,6*2)*0,3 m2 15,015
OB6 (3,8543,85)%2%0,5 m2 7,700
razem | m2 71,681
10. Roboty Slusarskie
Kod CPV: 45453000-7
58 Kalkulacja |Renowacja krat okiennych: oczyszczenie z farby, prostowanic, uzypcelnienic brakujacych elementow,
indywidualna [wzmocnicnic polaczen, malowanic
KR1 1,35%2.9%2 | m2 7,830
razem | m2 7,830
59 | KNR-W 4-01 |Zeskrobanic farby z elementéw metalowych pelnych o powierzehni do 0,5m2 - renowacja balustrad okiennych
1214/01
szt 31,000
60 | KNR-W 4-01 [Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50mm - renowacja balustrad okiennych
1212/29
Bl 1,3%(15+4+6+6) m 40,300
razem m 40,300
61 | KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg ftalowa rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50mm - renowacja balustrad
1212/28  |okiennych
m 40,300
| 62 |KNR-W 4-01 Wykucie z muru wspornikow stalowych - uchwyty do flag
0353/15
szt 3,000
63 | KNR-W 2-02 [Uchwyty do flag stalowe -
1219/08
szt 3,000
|64 Kalkulacja |Demontaz tablic informacyjnych ze $cian elewacji i ponowny montaz
indywidualna
szt 8,000
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Remont elewacji zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Nr Kod CPV  |Opis robot Wartos¢
1.| 45453000-7 |Roboty przygolowawcze i towarzyszgee
2.| 45453000-7 |Roboty rozbiorkowe
3| 45453000-7 [zolacja pozioma murdw powyzej cokolu
4| 45453000-7 |Roboty tynkarskie )
5| 45453000-7 Konserwacja elementow z kamienia
6.| 45453000-7 |Konserwacja detali sztukatorskich
7.| 45453000-7 |Pracc konserwatorskie rzezby, kartusza, zegara, clementow drewnianych
8.| 45453000-7 |Malowanie elewacji
9.| 45453000-7 |Roboty blacharskie
10.| 45453000-7 |Roboty slusarskie
Razem




