
ex

SST

Obiekt 1
Element robót 1.1

0,147kmPozycja 1.1.1 BCD 

1

1,000kpl.Pozycja 1.1.2 Kalk 

2

14,000szt.Pozycja 1.1.3 BCD 

3

3,360mpPozycja 1.1.4 BCD 

4

= 3,360
5,880mpPozycja 1.1.5 BCD 

5

= 5,880
2,380mpPozycja 1.1.6 BCD 

6

= 2,380
105,000mPozycja 1.1.7 KNNR 0005-0705-01

7

1,000szt.Pozycja 1.1.8 Kalk 

8

Element robót 1.2
15,000m3Pozycja 1.2.1 BCD 

9

= 15,000
290,000m3Pozycja 1.2.2 KNNR 0001-0205-04a

10

105,000mPozycja 1.2.3 KNR 0201-0701-02a

11

Element robót 1.3
3,000szt.Pozycja 1.3.1 BCD 

12

1

Przedmiar

j.m. ObmiarOpisLp.
Przedmiar
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Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych od kmD-01.01.01a
0+000 do km 0+147,2

Opracowanie mapy powykonawczejD-01.01.01a

Karczowanie drzew o średnicy 25-35cm, w warunkachD-01.02.01
utrudnionych przy pomocy podnosnika montazowego.

Wywiezienie dłuzyc na odl. do 2 kmD-01.02.01

14*0,24

Wywiezienie gałęzi na odl. 2 kmD-01.02.01

14*0,42

Wywiezienie karpin odl. 2km.D-01.02.01

14*0,17

Ułozenie rur osłonowych dwudzielnych na kablach TP(wyk.
wykopów i zasypanie poniŜej w dz. "roboty ziemne".

MontaŜ studni kablowej SKR 1 TYPU cięzkiego, z pokrywą DD-01.03.05
400 w ciagu kabli tel.

Roboty ziemne

Wykopy wyk. mechanicznie w gruncie kat.III z transp. urobkuD-02.01.01
samochodami sam. na odl. 3km, wraz z uformowaniem i
wyrównaniem w miejsce proj. poboczy(wym. gruntu na
przepuszczalny)

150*0,1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km
kategoria gruntu I-III, - grunt z kopania koryta pod nawierzchnię
proj. dr. dojazdowej

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i
szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kategorii III.- wraz z
zasypaniem i zagęszczeniem.

Odwodnienie korpusu drogowego

Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, nadbudowaD-03.02.01a
wykonana betonem



ex

SST

5,000szt.Pozycja 1.3.2 BCD 

13

Element robót 1.4
700,000m2Pozycja 1.4.1 BCD 

14

= 700,000
610,000m2Pozycja 1.4.2 KNNR 0006-0106-05a

15

610,000m2Pozycja 1.4.3 KNNR 0006-0113-02

16

Element robót 1.5
610,000m2Pozycja 1.5.1 KNNR 0006-0502-03a

17

Element robót 1.6
150,000mPozycja 1.6.1 Kalk 

18

Element robót 1.7
1,000szt.Pozycja 1.7.1 BCD 

19

1,000szt.Pozycja 1.7.2 BCD 

20

Element robót 1.8
310,000mPozycja 1.8.1 BCD 

21

15,000mPozycja 1.8.2 BCD 

22

2

Przedmiar

j.m. ObmiarOpisLp.
Przedmiar

koniec wydruku
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Regulacja pionowa zaworów wodociągowych, nadbudowaD-03.02.01a
wykonana betonem

Podbudowy

Wykonanie koryta mech. wraz z profilowaniem i zagęszczeniemD-04.01.01
podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz dla ławy
betonowej pod krawęŜniki, h=41cm, gr. kat.III

610+0,3*2*150

Wykonanie warstwy odcinającej, zagęszczanej mechanicznie,D-04.02.01
przy grubości warstwy piasku po zagęszczeniu 10 cm.

Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych przy grubościD-04.04.02
dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

Nawierzchnie

Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm szara układana naD-05.03.23a
podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem.

Roboty wykończeniowe

Plantowanie ręczne powierzchni poboczyD-06.01.01

Oznakowanie dróg i urządzeń bezp. ruchu

Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 70mm z wykonaniem iD-07.02.01
zasypywaniem dołów i ubiciem warstwami.

Przymocowanie tarcz znaków drogowych typu "A-7", foliaD-07.02.01
odblaskowa II generacji.

Elementy ulic

Ustawienie krawęŜników bet. najazdowych 15*22, na posypceD-08.01.01b
cem-piaskowej i ławie bet. C16/20.

Ustawienie krawęŜników bet. najazdowych 15*22, na posypceD-08.01.01b
cem-piaskowej i ławie bet. C16/20.- na poł. z dr. istniejącymi.


