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1. WSTEP

1.2. Nazwa zamowienia
Nazwa inwestycji:

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna w rejonie ul. Robotniczej,
obreb 2 Bolkéw, obreb Wierzchostawice, Gmina Bolkéw

Miasto: 59-420 Bolkow

ul. Robotnicza

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Bolkow - obszar miejski,
Wierzchostawice -obszar wiejski

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 2 Bolkéw, obreb
Wierzchostawice

Numery dziatek ewidencyjnych:

obreb 2 Bolkow: 75, 264, 76, 301, 77, 78/1, 74

obreb Wierzchostawice: 12/5, 12/6, 12/8, 31, 27/2

Zamawiajacy: Gmina Bolkow
ul. Rynek 1
59-420 Bolkow

1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1. Przedmiot robdt.

Przedmiotem robo6t jest wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.
1.2.2. Zakres i rodzaj robot budowlanych.

W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycjg wchodza:
-budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
-budowa sieci wodociggowe;.

1.2.5. Zakres i rodzaj rob6t specjalistycznych
Rodzaj robdt specjalistycznych: przewiert sterowany dla kanalizacji sanitarnej.

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu technologicznego
(kolektora, kanatu) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu.

— Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejscia pod przeszkodg metodg bezwykopowa
lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

— Rura ochronna - Rura o srednicy wiekszej niz srednica rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenows.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku od Stist. do S3 wykonaé technologig bezwykopowg - dlugo$¢ odcinka
do wykonania przewiertem sterowanym to 62,70 [m]. Rury ostonowe wykona¢ z rur HDPE lub rur stalowych
DN250.

Projekt zaktada wykonanie komor roboczych dla przejscia metoda przewiertu o szerokosci komory 1,5 [m],
gtebokos¢ wedtug profildw podtuznych zatgczonych do opracowania. Diugos¢é komory roboczej dostosowac
do dtugosci przewiertu. Sciany komér nalezy umocnié przy zastosowaniu $cian szczelnych. W celu wykonania
przejscia nalezy wykonac otwér wstepny rozwiercony badz zageszczony do srednicy rury ostonowej stalowej
lub PE. Rozciggna¢ rure ostonowag. Rure przewodowg wprowadza¢ do rury ochronnej na ptozach
centrujgcych typu L o wysokosci 40mm firmy INTERGRA. Na rurze przewodowej nalezy zamontowac ptozy a
odlegtos¢ miedzy obwodami nie wieksza niz 1,5m. Koncédwki rury ostonowej uszczelni¢é materiatem
elastycznym do gtebokosci 30cm, a nastepnie zabezpieczy¢ np. manszetami wykonanymi z elastomeru
EPDM lub z silikonu. Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej
(montaz pt6z) nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywr6ci¢ do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczecia robot.
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1.2.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do prac i robét towarzyszacych i tymczasowych naleza:

-wykonanie zaplecza wykonawcy,

-roboty pomiarowe i geodezyjne,

-zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
-wymiana gruntu nie nadajgcego sie do zasypki wykopdw pod jezdniami.

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami poszczegdlnych Specyfikaciji Technicznych.
1.25. Zestawienie projektowanych obiektdw

Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacja Technicznej podano wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci
inwestycji:

Zakres opracowania obejmuije:
1. budowe sieci wodociggowej wraz z hydrantami p.poz. i urzadzeniami wodociggowymi w
ul. Robotniczej obreb Bolkéw, obreb Wierzchostawice z rur PE100_RC SDR17 @110 mm, o
catkowitej dlugosci L=468,60 m;
2. budowe kanalizacji sanitarnej wraz z urzgdzeniami kanalizacyjnymi w ul. Robotniczej obreb
Bolkéw, obreb Wierzchostawice z rur PVC - U 200 SDR 34, litych, o catkowitej dtugosci
L=512,50 m, w tym odcinek od S1ist. do S3 metoda przewiertu sterowanego (1=62,70 m).

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do XXVI kategorii — sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna.
Szczegotowy zakres robot w ramach przedmiotowej inwestycji wynika z przedmiaru robét.

1.3. Zakres dokumentacji projektowej

1.3.1. Specyfikacje Techniczne

Przedmiotem opracowania sg Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Robotniczej, obreb 2 Bolkéw, obreb Wierzchostawice, stanowigce zbiér
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Ustalenia zawarte w
Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania wspdlne dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

. ST-00-00 Wymagania ogo6ine

. ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

. ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
. ST-02-02 Roboty przygotowawcze

. ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V

. ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego —wodociag

. ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego —kanalizacja sanitarna

. ST-05-01 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

ONO O, WN =

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdtowych normy panstwowe i przepisy wymienione w specyfikacjach beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
aktualnie obowigzujgce normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacii nie zostaty przywotane.

1.32. Zawartos¢ dokumentacji projektowej

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne
opracowane dla catej inwestycji. Dokumentacja projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposéb
okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna byc
sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wykonawca we wtasnym zakresie w
ramach ceny kontraktowej opracuje (bezptatnie) nastepujacg dokumentacje:
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-opracuje w miare potrzeb i postepu robédt projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy,

- projekt organizaciji i harmonogram rob6t

-szczegbtowy program i dokumentacje technologiczng dla rob6t obejmujaca: wybdr materiatdw, opracowanie receptur
laboratoryjnych i roboczych, kolejnos¢ wykonania rob6t, zakres i metodyke przeprowadzania préb i badan, zestawienie
koniecznych badan w trakcie wykonywania robét, zestawienie koniecznych badan powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

-instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3.  Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentdw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:
umowa, pismo akceptujgce, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robét,
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowigce czes¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach technicznych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z warunkami Specyfikagcji.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione.

1.34. Zmianyiodstepstwa od dokumentacii

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji mogg by¢ na nastepujacych warunkach:

1- wszekie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny byé
uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajgcym nieprzerwany cykl wykonawstwa;

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy;

3- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstepstwa od dokumentacii
proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez
Projektanta;

4- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
realizowanej inwestycji;

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatéw okreslonych w dokumentacji nie mogg powodowac pogorszenia
warunkow eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

1.4.Informacje o terenie budowy

Teren objety inwestycjg potozony jest w rejonie ul. Robotniczej obreb 2 Bolkéw, obreb Wierzchostawice. Wiascicielem
terenu jest Gmina Bolkow, Starostwo Powiatowe w Jaworze oraz prywatni wiasciciele.

Od poszczegolnych uzytkownikéw i wiascicieli dziatek uzyskano zgode na lokalizacje rur wodnych i kanalizacyjnych.

Na terenie objetym inwestycja wystepujg nastepujgce nawierzchnie ulic: nawierzchnie bitumicznej oraz nawierzchnie
nieutwardzone.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie: przytgcza wodociagowe, sie¢ elekiroenergetyczna.

W zwigzku z lokalizacjg kanatow w liniach rozgraniczajgcych ulic budowa ich odbywaé sie bedzie przy wystepujgcym
mchu pojazdéw i pieszych w zwigzku z realizacja prac budowlanych przez wiascicieli dziatek budowlanych.

1.5.0rganizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne ktdre sg w jakimkolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach
Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i Wspoirzedne reperdw, wspétrzedne punktdw gtéwnych oraz wszelkie dane niezbedne do
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ich identyfikowania w terenie. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz
Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.0chrona intereséw osob trzecich

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen tub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
projektowych.

1.7.Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen tub ucigzliwosci dla oséb tub wiasnosci
spoteczngj i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

-8rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.8.Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie "Informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia" sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest do sporzgdzenia ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia". Przedmiotowy plan winien by¢é opracowany zgodnie z rozporzadzeniami Ministra
Infrastruktury oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.9.Warunki dotyczace organizacji ruchu

W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadcg drog i
przedstawi Inzynierowi.
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1.10.0grodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do:

-przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu
budowy i uzyskania jego akceptaciji,

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

-wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

-utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,
-uzgodnienia z Zarzadca drég organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét i odcinkéw.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dia kiorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robot i odcinkdéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do zachowania bezpieczenstwa dla spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene
kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Zgodnie z obowigzujgcym Wspdinym Stownikiem Zamdwien roboty objete inwestycja posiadajg nastepujgce kody

DZIAL ROBO T- 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE

grupa robot - 45100000 - 8 - Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robét -45110000 - 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoriarob6t - 45231300- 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekdw

1.13. Okreslenia podstawowe

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktére stuzy¢
maja ujednoliceniu interpretacii tego okreslenia przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie
od tego w kazdej ze szczegStowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

-aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke,

-centyfikat zgodnosci - dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma tub z
wiasciwymi przepisami prawnymi,

-chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety,
-deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnose, ze wyrdb, proces tub
ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczna,

-dtugose kolektora - odlegtos¢é miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek,
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-dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie rob6t budowlanych
sktadajgca sie z projektu budowlanego, projekiow wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi w
trakcie realizacji inwestycji,

-droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do mchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszystkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

-droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

-Dziennik Budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego prowadzony przez Wykonawce na placu
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego,

-estryfikacja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

-europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatnosci produkiu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robo6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia,

-geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia,

-infiltracja-przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

-Inzynier, Inspekior Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia
reprezentujgca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i ilosci rob6t oraz biorgca udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot,

-istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane,

-jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

-kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy calos¢ techniczno - uzytkowa (kanalizacje) albo jego czes¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do sciekdw sanitarnych (bytowych),

-kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia sciekdw,

-Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

-kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu sciekdw,
-kolektor boczny - kanat przeznaczony do odbioru sSciekdw z gospodarstw domowych (co najmniej dwéch) i
odprowadzenia ich do kolektora giéwnego,

-kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do
oczyszczalni lub odbiornika,

-kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow,

-kolektor nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz I m,

- kolektor przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1 m,

- kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekdw,

- kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch kanatdéw bocznych,

- komora robocza-zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczonej do czynnosci eksploatacyjnych,

- Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw;
wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg pcdwierdzeniu przez Inzyniera,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robét,

-materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
Technicznyrni zaakceptowane przez Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,

-niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni i innych elementéw inwestycji,

- normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)" lub "dokument harmonizacyjny (HD)",
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji,

-objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy,

- obmiar robét - pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - godnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,
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- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

- ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza,

- podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg lub do gtebokosci przemarzania,

-polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét tub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j,

- przedmiar rob6t (wykaz cen) - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejecie czesci robot (odbidr czesciowy) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanych préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze
odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako: "odbiér korcowy",

-przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbior gotowego obiektu budowlanego) - formalna nazwa czynnosci,
zwianych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
Inwestora, ale nie petnigca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placdw oraz przygotowaniu przez niego dokumentaciji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne - ukiad konstrukeyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa,

-przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie,
budynek, kolgj rurociag itp.,

- przeszkoda - obiekty, urzadzenia instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét,

- rejestr obmiardw - oznacza ksigzke obmiaréw prowadzong przez Inzyniera, do ktorej wpisuje sie wszelkie potwierdzenia
ilosci niezwtocznie po ich dokonaniu,

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego,

--roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozZliiwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robdt,

- réw - urzgdzenie stuzgce odwodnieniu terenu w formie rowdéw otwartych,

-rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa,

-rura ostonowa - przewdd rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych wewnatrz ki6rego
umieszczony jest przewdd instalacyjny,

-rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot,

-sie¢ kanalizacyjna sanitarna - uktad przewoddw kanalizacyjnych znajdujgcych sie poza budynkami stuzacy do
odprowadzenia $ciekdw do oczyszczalni Sciekow lub innego odbiornika,

- skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego uzbrojenia,

- spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej,

-studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym, przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow,

-studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna fgczgca kanaly dochodzgce na r6znych wysokosciach, w kiorej scieki
opadowe lub bytowe spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewdd pionowy,
-studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmnigj dwéch kanatdéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

-studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatlamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

-studzienka sciekowa - urzgdzenie do odbioru sciekéw opadowych sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu,

-szyb- element konstrukcyjny, tgczacy komore roboczg z powierzchnig trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej,

-Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar j w kolejnosci technologicznej ich wykonania

-wlaz kanatowy - element zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych ,
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

-wodocigg - przewod stanowigcy calos¢ techniczno - uzytkowg albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny tub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitne;j,
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-WspdIny Stownik Zamdwien - jest to system klasyfikaciji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych,

-wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania tub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy tub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa,

-zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna calos¢ konstrukeyjng tub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych; zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli tub jej elementu,
-Zarzadzajgcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowa w zakresie udzielonym petnomocnictwem,

-zasuwa - urzadzenie stuzgce do zatrzymania lub unieruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium
zamontowane na sieciach.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

2.1.1.Wymagania og6ine dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobdw

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty musza byé
w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Techniczne;
oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane
dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera
takie Swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z Polskg Normag, zezwolenia PZH dla materiatdbw majacych kontakt z wodg do
picia, inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do
dostarczenia dowodéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé. Akceptacia takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia angielskich i polskich tumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.

2.1.2.Zr6dka uzyskania materiatow

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie skiadania oferty Wykonawca poda nazwe producentéw, od
ktérych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzagdzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym ztozeniem
zaméwienia materiafdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentow
pozostatych materiatéw i wyposazenia, od ktdrych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby inne rzeczy konieczne dla
realizacji pac. Wykonawca nie

Zlozy zamowien w jakiejkolwiek formie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie ze wszelkie materialy z danego
zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciggty spetniajg

wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.1.3.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédla. Wykonawca przedstawi dokumentacije
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie
beda wykorzystane do robét sktadowane na odklad tub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu tub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, kt6re zostaty wyszczegdinione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.4.Zmiany w listach materiafowych

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow w stosunku do listy dotgczonej do oferty, to
winien powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacjg oraz winien pokryé dodatkowy koszt
takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:

-Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekciji;

-Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrmi, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem fub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w szczeg6towych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposéb i termin przekazania informacji 0 przewidywanym uzyciu podstawowych
materiaféw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania rob6t a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
Zgodnosci.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktore w opinii
Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego
zrédta Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem
takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy', bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ki6rych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa tub Specyfikacje Techniczne przewidujg moZliiwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem rob6t | zamdwienia
z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie rob6t Dostawcy sprzetu i materiatow beda odpowiedzialni
przed wykonawca a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, pogranie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakcentowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie  przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa tub Specyfikacie Techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacii Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, kidre bedg okreslone w projekcie
organizaciji rob6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

Srodki transportu winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty
tub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw, sprzetu na i z
terenu robdt uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiaféw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktymi z tego fakiu, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej. Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3.Transport pionowy

Do transportu pionowego materiatdw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu
i wysiegu podartych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.
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Do zatadunku i wytadunku materiatow na srodki transportu moga by¢ uzywane wozki wictowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0¢gdIne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem
zapewnienia jakosci, projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inzyniera. Roboty zostana przeprowadzone w sposéb
uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanag, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos¢
za ich dokfadnosé.

Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét rozrzuty normalnie wystepujace przy produkdii i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w peini wyczerpujgca, gdyz nie moze objgé wszystkich szczeg6tow projektow i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

5.2.Roboty rozbiorkowe

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia rob6t rozbidrkowych obiekiéw wymagajacych wydania decyzji
przez wiasciwy organ.

5.3.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia rob6t i odcinkéw. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla tub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas. do momentu
odbioru ostatecznego robét i odcinkdw.

5.4.Projekt zagospodarowania placu budowy

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowang w pasie drogowym. Wykonawca w miare potrzeb i postepu
rob6t opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc posiadany sprzet i zaplecze
budowy. W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez organizacja ruchu na czas
realizacji inwestycji.

5.5.Projekt organizacji robo6t
W miare potrzeb Wykonawca dla wiasnych potrzeb, na zgdanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego

wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robét uwzgledniajacy terminy wykonania
poszczegblinych robét i dostawy niezbednych materiatow.
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5.6.Projekt technologii i organizacji montazu
Realizowane elementy inwestycji nie wymagajg projektu technologii i montazu.
5.7.Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego
wspdtprace z Inzynierem.

5.8.Likwidacja placu budowy

Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,

w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogding opisujaca:

-organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdt,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-bhp,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw robdt,

-system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych a
takze wycigganych wnioskédw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

-proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowg opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolnych,

-wykaz urzgdzen pomiarowo - kontrolnych,

-rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

-sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobielanie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robdt,

-Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
6.2.1. Warunki og6ine kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.
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Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibbrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tub metod badawczych Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagac¢
dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 2. Wymagania kontroli jakosci dla materiatow i wyrobow

Podstawowym dokumentem rujnujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest: Prawo Budowlane. Ustawa z
7 lipca 1994 r i jej pdzniejsze nowelizacje.

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi
wersjami polskich przepiséw, o ile szczegblowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam
okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym
z trzech nastepujgcych dokumentdw odniesienia:

-z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

--z wlasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,

-z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla kiérego me ustanowiono Polskiej Normy tub wyrobu ktérego
wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie od wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w
Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

-certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa - na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 .11. 2016 r. w spawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem handlowym (Dz.U. 2016. Poz. 1966),
-certyfikacji zgodnosci - na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobatg Techniczng

- deklaracja zgodnosci producenta

- na podstawie Ustawy z dnia 30-08-2002 o ocenie systemu zgodnosci  z 31.07.1998 r., w sprawie systemoéw zgodnosci.
Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug faktycznie uznanej sztuki budowlane;.
Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci atestu.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z podanymi danymi
szczegGtowymi. Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaly najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

6.2.3.Zasady kontroli wymiarow

Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem zgodnosci wymiardw nastgpi wg obowigzujgcych norm, a
szczegblnosci:

PN- ISO 3443-8:1994 Normy przywotane:

PN-ISO- 7737:1994 - Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych dokladnosci wymiar6w.

PN- ISO - 3443-7:1994 - Tolerancie w budownictwie Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN- ISO - 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN- ISO - 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancie w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania toleranc;i

PN- ISO- 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.

Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN- ISO - 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych. Metody i
przyrzady.
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6.2.4.Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze
warunki te beda sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

-temperatura -0d O do +35°C

-wilgotnos¢ -0d0do 95 %

-cisnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar.

6.3.Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zZlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete tub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegos badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i tarninie pomiaru lub
badania Po wykonaniu pomiaréw lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzynierowi.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez mego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobielania prébek i badania
materiatow u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materialow i rob6ot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce,

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane w sposéb przez niego zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych tub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i Specyfikacjiami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych fub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty:

-dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznymi oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacii,

-dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci tub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatag
techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit a, majacych istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych.
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-oznaczone znakowaniem CE. dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng tub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna
Z wymaganiami podstawowymi,

-wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
-dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualne
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiekiu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obwigzujgcymi
normami.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy tub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe i odnoszg sie do konkretnego kraju tub regionu, moga byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny fub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy tub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuije sie do norm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. DZiennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
przypadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu rob6t,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordéw robdt,
przejecia czesci robot i przejecia robdt i odcinkéw'

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia tub zajeciem stanowiska Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t

6.8.2. Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie taktycznego postepu kazdego z elementéw robét
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiardw.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i 0znaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z
Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajgcy bedg mieli
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inacze;.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiar Robo6t bedzie okreslat taktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej podawane bedg w [m], powierzchnie w [m2], a sprzet i narzedzia w sztukach [szt]. Jesli Specyfikacje
Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m] jako diugosé
pomnozona przez sredni przekro;.
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Przy robotach ziemnych - [m?] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m® nasypu oznacza
grunt mierzony po zageszczeniu llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg]
lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiagcu i bedg podstawg do wystawienia faktury za roboty za dany
miesigc chyba Ze kontrakt stanowi inaczej. Obmiary bedg przeprowadzone przed przejeciem czesci robét lub przejeciem
rob6t i odcinkéw, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Rodzaje przejecia robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznymi , roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
-przejecie robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

--przejecie instalacii i urzadzen technicznych,

-przejecie czesci robot,

-przejecie robét i odcinkow,

-przejecie koncowe Robdt,

-przejecie robdt po okresie rekojmi,- przejecie ostateczne - pogwarancyjne,

-wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2.Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Przejecie robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t Przejecia rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera Przejecie bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacig Techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.Przejecie instalacji i urzadzen technicznych

Przejecie instalacji i urzgdzen technicznych wymaga wykonania badan i préb poszczeg6inych instalacji w potgczeniu z
urzgdzeniami technicznymi i wykonanymi zgodnie z obwigzujgcymi Polskimi Normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét".

8.4.Przejecie czesci robot

Przejecie czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt Przejecie czesci robdt dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t
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Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robét ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajgcego czesci
wybudowanej inwestycji liniowej bez oczekiwania na zatarczenie catosci inwestycji. Przyjmuije sie, Zze do przejecia czesci
rob6t zgtaszane moga byc¢ catkowicie wykonane sieci:

-dtugosci nie krotszej niz dtugos¢ ulicy, w ktérej byty wybudowane, pod warunkiem, ze sg pofaczone z czynnymi
odcinkami tych sieci,

-wykopy zostaly zasypane (z zageszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),

-bez wykonanych chodnikéw i jezani.

8.5.Przejecie robot i odcinkow

Przejeciu robdt i odcinkow podlegaja catkowicie zakonczone poszczegoine odcinki robdt Przejecie rob6t i odcinkéw polegt
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do przejecia robét i odcinkdw bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym takcie Inzyniera.

Przejecie rob6t i odcinkéw nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zatarczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.11.

Przejecie robét i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét wykorczeniowych
Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy tarnin przejecia robot i odcinkéw.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu. Inzynier dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6.Rozruch technologiczny
Zakres rob6t nie wymaga rozruchu technologicznego.
8.7.Przejecie koncowe robét

Przejecie koncowe robét przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

Przejecia korncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja sporzadzi protokét przejecia robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie przejecia koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zwtaszcza w okresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z
wynikami odbioréw i préb przewododw, instalacji i urzadzen technologicznych W przypadku stwierdzenia przez komisje nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustalic
nowy termin koncowego przejecia robdt.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegolnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng (z uwzglednieniem tolerancii) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwalos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.8.Przejecie robot po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robot po okresie rekojmi”. Odbidr taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

-umowy o wykonanie rob6t budowlanych,

- protokotu korcowego przejecia obiektu,

-dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w takcie koncowego przejecia obiektu (jezeli byty zgloszone
wady),

-dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi i potwierdzenia usuniecia tych wad,

-innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9.Przejecie ostateczne - pogwarancyjne

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, przy odbiorze po okresie rekojmi fub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.10.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w skiad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe wchodzg migdzy innymi:

-pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

-wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

-oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wigczone w trakcie budowy,

-dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw etapowych, rob6t zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioru czesciowych i koncowych,

-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji wykonawczej,

-dokumentacje powykonawczg - tj, dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniong przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli
zachodzi potrzeba i Projektanta,

-dokumentacja powykonawczg - tj, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

-oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktdrych
korzystat Wykonawca,

-aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla materiatow i urzadzen,
-karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

-instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnigje.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii tub
dokumentéw, to powinny by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawczej.

8.11.Dokumenty do przejecia robét i odcinkow

Podstawowym dokumentem do przejecia robét i odcinkow jest protokét przejecia robét i odcinkéw sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do przejecia robét i odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktérych
korzystat Wykonawca,

-dokumentacje powykonawczg - tj: dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

-opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii teletechnicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

-geodezyjng irrwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

-instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robdt i odcinkow.

Wszystkie zarzgdzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot

uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.
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8.12.Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy przejeciu robét i odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.11. "Przejecie Robdt i odcinkow".

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonawca uwzgledniajgc wszystkie wymogi, o kiérych mowa w ST i dokumentacji projektowej, w cenie ryczattowej
brutto, musi uja¢ wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia.
Podstawa skalkulowania ceny przez Wykonawcow za przedmiot zaméwienia ma byé przedmiar robét opracowany przez
Wykonawcdéw w oparciu o dokumentacje projektowg oraz specyfikacie techniczng wykonania i odbioru rob6t
budowlanych. Zatgczony przedmiar robét nie stanowi jedynej podstawy przygotowania oferty cenowej i nalezy go
traktowa¢ jako materiat pomocniczy. Podstawg wyliczenia ceny powinna by¢ oparta na rachunku ekonomicznym
kalkulacja wlasna Wykonawcy. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza przedmiar wg wiasnego uznania i dokonuje
catosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia obejmujgcej roboty okreslone w dokumentacji projektowej, w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i w przedmiarze robdt na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko. W
przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacii projektowej tub w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych lub w przedmiarze rob6t Wykonawca winien zwrécié sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie. Cena ryczattowa
brutto musi obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia
tgcznie z obowigzujgcymi podatkami i optatami oraz z innymi elementarni cenotworczymi, ewentualnymi znizkami i
upustami zaproponowanymi przez Wykonawce, wigcznie z kosztami wiasnymi wykonawcy, jak réwniez jego
ewentualnych podwykonawcéw. Ustalenie prawidlowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami ustawy o podarku od towaréw i ustug/podatku akcyzowym, nalezy do Wykonawcy.

Cena ryczalttowa musi zawiera¢ réwniez wszelkie koszty robét i materiatow budowlanych nie wyspecyfikowanych w
dokumentacji przetargowej, niezbednych do wykonania prac budowlanych objetych zamdwieniem, wynikajgcych z
wymogow sztuki budowlanej i przepisow prawa budowlanego. Ponadto cena musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z
utrzymaniem placu budowy oraz prowadzenia robét budowlanych. Cena musi réwniez uwzglednia¢ koszty wykonania
dokumentacji powykonawcze;.

Cena ryczattowa brutto musi uwzglednia¢ réwniez koszt wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych w tym:

-koszt zabezpieczen wynikajacych z BHP i ppoz., koszt rob6t  rozbidrkowych oraz koszty zwigzane z wszelkimi pracami
porzadkowymi dotyczacymi zakonczenia przedmiotu zamoéwienia,

-koszt przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot,

-koszt kompleksowej obstugi geodezyjne,

-koszt wywozu ziemi i odpaddw oraz ich utylizacje itp.,

-ewentualne optaty za zajecie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni drég, chodnikéw itp., wraz z kosztami uzyskania
niezbednych decyzj,

-inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia

Roboty ujete w dokumentacji przetargowej, a nie ujete w cenie ryczattowej brutto nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe i nie beda finansowane przez Zamawiajgcego. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty jakichkolwiek robot lub kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacii przetargowej i ich nie ujecia w
wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Zaproponowana przez Wykonawce cena jest ceng ostateczng nie moze ulec zmianie. Wykonawca winien dokona¢
doktadnego rozeznania i skalkulowaé cene w sposob szczegdlnie rzetelny, uwzgledniajgcy wszystkie rodzaje i skiadniki
kosztéw. Cena ryczattowa brutto i wartosci musza by¢ wyrazone w ztotych polskich (PLN) niezaleznie od wchodzacych w
jej skiad elementéw, z zaokragleniem do dwdch miejsc po przecinku. W Ziotych polskich bedg réwniez prowadzone
rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Zestawienie Specyfikacji technicznych

. ST-00-00 Wymagania ogoine

. ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

. ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
. ST-02-02 Roboty przygotowawcze

. ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V

. ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego —wodociag

. ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego —kanalizacja sanitarna

. ST-05-01 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

ONOOTP~rWN =
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10.2. Normy i akty prawne

1.Ustawa - Prawo zamowien publicznych

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu  funkcjonalno - uzytkowego z dnia 2 wrzesnia2004 r.
3.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn zm.)

4.Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow

3.Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (z p6zn. zm.)

6.Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (z p6za zm.)

7.Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (z p6zn zm.)

8.Ustawa o normalizaciji z dnia 12 wize$nia2002 roku (z pdzn. zm.).

9.Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (z pdzn. zm.)

10.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (z pdzn zm.)

11.Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (z pézn. zm.)

12.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 .

13.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz droég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 .

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
15.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie z dnia
11 wrzesnia 2014 r.

17.Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z p6zn. zm.)

18.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia
26 wrzesnia 1997 r. (z p6zn. zm.)

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

20.Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych.
21.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii, rernontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych,

22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest.

23.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie sposobdw i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest,

24.Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
wyrobdw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji tub urzadzen, w ktorych byty lub sg
wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest

25.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

26.Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.



