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1.0. WSTĘP 
         
1.1. Specyfikacja  techniczna  – przedmiot  zastosowania.  
 
Przedmiotem niniejszej ST są  wymagania   dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót elektrycznych                   
związanych z: Przebudową parku im. Żerminy Składkowskiej w Turku w ramach inwestycji: rewitalizacja 
centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: park miejski im. Żerminy Składkowskiej,                   
ul. Parkowa. W zakresie objętym inwestycją mieszczą się: 
1. zasilanie budynków, 
2. instalacje elektryczne wewnętrzne w budynkach. 
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Projektowane prace związane są z budową instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynkach: 
gastronomicznym, zaplecza amfiteatru, amfiteatrze i szaletach publicznych oraz budową zasilania 
rozdzielnic zewnętrznych i budynków (instalacje zewnętrzne: wlz). 
 
1.4. Ogólny zakres robót. 
 
W zakres inwestycji wchodzi: 
- wykonanie instalacji oświetlenia, 
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
- wykonania instalacji gniazd wtyczkowych, 
- wykonanie instalacji dla urządzeo wydzielonych, 
- wykonanie obwodów wlz zasilających rozdzielnice wewnętrzne, 
- wykonanie obwodów zasilania wentylacji, 
- wykonanie instalacji uziemienia i ochrony przeciwprzepięciowej  LPS, 
- wykonanie kabli zasilających wlz do rozdzielnic zewnętrznych Z1, Z2 i Z3. 
 
1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót. 
-Projekt Architektoniczno-Budowlany,  
-Projekty związane- ogólnobudowlany i architektoniczny, projekty instalacyjne, 
-Warunki realizacji Inwestycji określone przez Inwestora. 
 
1.6. Zgodnośd robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakośd prac i ich zgodnośd z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywad wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie 
realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 
uzupełnieo spowodowanych zmianą zakresu prac, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne 
rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy w uwzględnieniu 
przepisów o prawie autorskim. 
 
1.7. Prowadzenie robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót, oraz jest odpowiedzialny za jakośd zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodnośd z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 
jakości, projektu organizacji robót oraz pisemnymi poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Roboty 
winny byd wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za 
dokładne wytyczenie, zgodne z dokumentacją, lokalizacji wszystkich elementów. Wykonawca odpowiada za 
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zabezpieczenie realizacji prac i obiektu  przed oddziaływaniem niebezpiecznym instalacji elektrycznych 
będących pod napięciem. Odpowiada też za przestrzeganie zasad zabezpieczenia ludzi przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie                              
i szczegółowych specyfikacjach technicznych,  a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
 
1.8 Teren budowy 
 
1.8.1 Charakterystyka terenu budowy 
Teren budowy stanowi park wraz z bezpośrednim otoczeniem zawierającym się w granicach działek 
Inwestora. Prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych realizowane będą łącznie z innymi 
pracami budowlano-instalacyjnymi. Obiekty ze względu na specyfikę pracy i przeznaczenie wymaga 
dokładnego zabezpieczenia oraz prowadzenie prac w porozumieniu z Inwestorem. Prowadzenie prac w 
takich warunkach wymaga szczegółowego planu i harmonogramu realizacji prac oraz zabezpieczenia 
szczególnie p.poż. i przeciwporażeniowego. Jakiekolwiek odstępstwa od planu mogą spowodowad zmianę  
technologii, wpływ na koszt realizowanych prac oraz zagrożenie dla otoczenia za co Inwestor nie ponosi 
odpowiedzialności.  
 
1.8.2 Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych                   
w ogólnych warunkach umowy. W trakcie przekazania terenu budowy inwestor przekaże wykonawcy 
dokumentację techniczną oraz inne  dokumenty niezbędne do realizacji zadania w tym warunki realizacji 
prac.  
 
1.8.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w stanie i w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy.  W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
wszystkie niezbędne urządzenia i znaki zabezpieczające prace i zapewniające realizację norm BHP. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie. Ze względu na specyfikę 
obiektu, specyfikę lokalizacji Wykonawca zobowiązany jest odgrodzid w sposób trwały teren, na którym 
prowadzone będą prace budowlane. 
 
1.8.4 Ochrona własności i urządzeo. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeo znajdujących się w obrębie 
placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca jest odpowiedzialny za instalacje i urządzenia 
oraz za zabezpieczenie urządzeo przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast 
poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu urządzeo lub instalacji 
i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może byd potrzebna dla 
jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania.  
 
1.8.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
Prowadzone prace zawierają się wewnątrz i na zewnątrz budynków na terenie parku objętego nadzorem 
Konserwatora zabytków. Prace mogą spowodowad wpływ na środowisko zewnętrzne w zakresie 
zwiększenia hałasu oraz możliwości spowodowania pożaru oraz uszkodzenia roślinności. W trakcie realizacji 
robót wykonawca jest zobowiązany znad i stosowad się do przepisów zawartych we  wszystkich regulacjach 
prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakooczenia robót, wykonawca 
będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosowad się do wszystkich przepisów i normatywów                      
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w zakresie ochrony środowiska na placu budowy  i poza jego terenem, unikad działao szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie  w zakresie  zanieczyszczeo, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. Wykonawca uzgodni technologię prowadzenia prac ziemnych                             
z Konserwatorem zabytków oraz zieleni. 
 
1.8.6 Zapewnienie bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeostwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeostwa i ochrony zdrowia są wliczone                 
w cenę umowną.  Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących                            
w zakresie bezpieczeostwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe                   
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeostwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Prace wykonywane 
będą zgodnie z dokumentacją projektową, normami technicznymi. Ze względu na etapowośd wykonywania 
prac Wykonawca zobowiązany jest wykonad harmonogram wykonywanych prac oraz zapewnid 
bezpieczeostwo użytkownikom budynku i innym osobom trzecim. Obszary na których będą prowadzone 
prace muszą byd wyłączone z normalnej działalności oraz zabezpieczone i oznakowane w sposób trwały                   
i czytelny. 
  
1.9. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
1.9.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 
1) projektu organizacji robót, 
2) szczegółowego harmonogramu robót i finansowania, 
3) planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, 
4) programu zapewnienia jakości, 
5) planu zabezpieczeo placu budowy. 
 
1.9.2 Projekt organizacji robót 
Wykonawca przedstawi harmonogram na prowadzenie prac, powiązany z etapami wykonywania innych 
prac budowlanych i instalacyjnych. Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi byd 
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót  i zatwierdzony przez Inwestora. 
Ma on zapewnid zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie                                     
i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierad: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- plan zabezpieczeo placu budowy, 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakośd i terminowośd wykonania poszczególnych  elementów robót. 
 
1.9.3. Program zapewnienia bezpieczeostwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów                           
i wymagao w zakresie bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracowad                                   
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i  przedstawid do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeostwa                      
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnid, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagao sanitarnych. 
 
1.9.4.  Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakośd robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierał: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli , 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, 
- wykaz przyrządów pomiarowych, narzędzi  i urządzeo stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 
technicznymi.   
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeo przed utratą ich właściwości w czas transportu                  
i przechowywania na budowie 
- sposób i procedurę pomiarów i badao.  
- certyfikaty i deklaracje zgodności dla materiałów w języku polskim. 
Zastosowane oprawy oświetlenia muszą zapewnid osiągnięcie następujących parametrów oświetlenia 

potwierdzonych wykonanymi po montażu pomiarami. 

2. Materiały 
 
2.1. Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z żyłami 
miedzianymi o przekroju 1,5 mm2-16mm² i ilości żył 3÷5, 
2.2. Kable z żyłą aluminiową w izolacji z polietylenu usieciowanego oraz w izolacji polwinitowej na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV o ilości żył 4-5 i przekrojach 16-120mm² 
2.3. Oprawy  do wnętrz: LED,  nastropowe, naścienne, przykręcane lub do sufitów podwieszanych                                    
o parametrach określonych w projekcie.  
2.4. Oprawy bryzgoszczelne lub wodoszczelne – IP-44 lub IP65,  
2.5. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V. 
2.6. Puszki instalacyjne z tworzywa  – koocowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm. Puszki 
mocowane w przestrzeni pomiędzy stropem a podwieszonym sufitem powinny byd w wykonaniu niepalnym. 
2.7. Łączniki i przełączniki jednobiegunowe 6A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem w tym 
bryzgoszczelne lub na tynku. 
2.8.  Rury elektroinstalacyjne PCV karbowane lub sztywne o średnicy do 63 mm, 
2.9. Gniazda wtyczkowe  2x2P+Z/250V/16A- IP20 i IP44 lub gniazda 400V/16 i 32A, 
Odbiór materiałów na budowie  
Materiały takie jak oprawy oświetleniowe, przewody, rury instalacyjne, łączniki oraz kable i aparaty elektryczne 
należy dostarczad na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, certyfikatami i protokołami 
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzid pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 
mied wpływ na jakośd wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddad badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót.  

 Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywad się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachowad wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeostwa przeciwpożarowego.  
Materiały nie mogą pochodzid z odzysku lub z koocowych, przeterminowanych serii produkcyjnych. Stosowane 
oprawy LED muszą zapewnid warunki gwarancyjne przez minimum 60 miesięcy. 
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3. Sprzęt 
 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie  elektronarzędzi wg potrzeb oraz 
rusztowao przenośnych. 
 
4. Transport 
 
Materiały na budowę powinny byd przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegad bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna 
byd przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych. Zasady prowadzenia instalacji należy stosowad na podstawie normy N-SEP-E-
002. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 
instalacji, powinny byd zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 
i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracowad, oraz sam rodzaj instalacji.  
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniad następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą byd chronione 
przed uszkodzeniami.  

 Przejścia te należy wykonywad w przepustach rurowych, przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych 
atmosferach oraz pomiędzy strefami oddzielenia pożarowego należy  wykonywad w sposób szczelny, 
zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów oraz ognia, obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez 
podłogi muszą byd chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, itp. Do uszczelnienia 
rur i przepustów należy stosowad dławiki lub masy ognioodporne. 
5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

 Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocowad do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie sprzętu i osprzętu na podłożu za pomocą kołków rozporowych, 
zaprawy, kleju  oraz typowych dla producenta osprzętu materiałów.  

 Obowiązuje całkowity zakaz używania kołków wstrzeliwanych w podłoże.  

 Oprawy naścienne i nastropowe będą mocowane kołkami rozporowymi i śrubami. Nie dopuszcza się 
mocowania opraw na elementach konstrukcyjnych stropu (belki, nadproża itp). Oprawy zawieszane w tym belki 
oświetlenia z projektorami należy zwiesid na linkach stalowych ocynkowanych wg wymagao architekta wnętrz. 
5.6. Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywad w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
oraz w sposób estetyczny. W projekcie przewidziano montaż łączników na wysokości 1,1-1,15m nad podłogą. Do 
odbiorników zamocowanych na ścianach lub stropach podejścia należy wykonywad przewodami ułożonymi                      
w tynku w rurkach elektroinstalacyjnych. Podejścia do osprzętu wtynkowego z korytek należy wykonad                              
w rurkach elektroinstalacyjnych układanych w tynku. 
5.7. Układanie przewodów  
5.7.1. Przewody izolowane w rurkach wykonywane na tynku. 
Rurki elektroinstalacyjne i przewody należy układad w przestrzeni pomiędzy ścianami żelbetonowymi a płytami 
g/k lub w ścianach lekkich wykonanych z płyt g/k na stelażach stalowych.  Rury należy układad na przygotowanej 
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i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Kooce rur przed połączeniem powinny byd 
pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą 
oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywad przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym 
uszczelnianiem połączeo, wkręcanie nagwintowanych kooców rur, wkręcanie nagrzanych kooców rur. Łuki na 
rurach należy wykonywad tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Zaleca się 
stosowanie kształtek odpowiednich do wykonywanych ugięd. Promieo gięcia powinien zapewniad swobodne 
wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna byd wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwid 
odprowadzenie wody powstałej z  kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzid prawidłowośd wykonanego rurowania, 
zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeo z rurami oraz przelotowośd. Wciąganie przewodów należy 
wykonad za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosowad przewodów, które 
później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonad wg wcześniej opisanych zasad. 
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe.  
Instalację należy wykonad w wykonaniu zwykłym. Dopuszcza  się stosowanie następujących rodzajów instalacji: 

 pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

 w listwach lub rurkach PCW.  
Wykonanie instalacji p/t wymagad będzie wykonania bruzd z późniejszym ich zaprawieniem oraz ułożenia                             
w bruzdach przewodów i zainstalowania osprzętu. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagad będzie: 
zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, 
ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. Do połączenia listew, montażu           
w narożach i załamaniach należy stosowad dedykowane łączniki typowe dla wybranego systemu. Na listwach 
należy mocowad dedykowane puszki instalacyjne dla przyborów. 
5.8.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywad w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowad połączeo skręcanych lub lutowanych. W przypadku gdy 
odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do 
instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnid z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszą byd ułożone swobodnie i nie mogą byd narażone 
na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyd przewody o rodzaju wykonania, 
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których 
przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdowad się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długośd odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniad prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji 
i oczyszczenie przewodu nie może powodowad uszkodzeo mechanicznych. Kooce przewodów miedzianych 
z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami  
5.9.  Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeo żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny byd dokładnie oczyszczone. Samo połączenie 
musi byd wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed 
osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą byd wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności 
od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywad w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia 
elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do 
przesunięd lub przemieszczeo. Połączenia te należy wykonad: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  
5.10. Próby montażowe 
Po zakooczeniu robót należy przeprowadzid próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnid z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji  
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
- pomiary impedancji pętli zwarciowych  
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6. Kontrola jakości robót 
 
- Sprawdzenie i odbiór robót powinny byd wykonane zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami. 
- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakooczeniu powinno podlegad: 
 zgodnośd wykonania robót z dokumentacją projektową, 
 właściwe podłączenie przewodów do opraw i innych urządzeo elektrycznych,  
 załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
 wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-
porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru, 
 wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia ( Eśr). 
 
7. Obmiar robót 
 
Obmiar robót obejmuje całośd instalacji elektroenergetycznych dotyczących danego etapu– zgodnie                                
z kosztorysem. Jednostką obmiarową jest komplet robót dla ustalonego w umowie etapu. 
 
8. ODBIÓR   ROBÓT 
 
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  wykonanych  robót 
Zasady  ogólne  odbioru  robót  podano  w  szczegółowej  specyfikacji– warunki  ogólne. 
Roboty  uważa  się  za  wykonane  jeżeli  są  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacją  
techniczną,  wymaganiami  (Inwestora )  Inspektora  Nadzoru  i  w   przypadku  kiedy  wszystkie  pomiary                            
i  badania                 z  zachowaniem  normatywnych lub umownych tolerancji dały  wyniki  pozytywne. 
 
8.2. Dokumenty  przygotowane  przez  Zleceniobiorcę  do  odbioru  koocowego 
• protokoły  z  dokonanych  badao  skuteczności  uziemienia dla zastosowanej  ochrony  
przeciwporażeniowej 
• protokoły  z  badao  uziemieo  ochronnych 
• protokoły  badao  izolacji  odcinków  kabla  linii  kablowej  oświetleniowej 
• dokumentację  powykonawczą: schematy, certyfikaty i deklaracje zgodności inne niezbędne rysunki                             
i dokumenty, które określi Inspektor Nadzoru.  
8.3. Odbiór  robót  podlegających  zakryciu  
Do  robót  podlegających  zakryciu  należą: 
• bruzdy  pod  kable i rurki elektroinstalacyjne, 
• ułożenie  kabli i rur  p/t, 
• wykonanie  uziemieo otokowych i fundamentowych, 

 budowa kabli ziemnych 
 
 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
WARUNKI  OGÓLNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  PRAC 
 
1. Wstęp 
 
Ogólne  warunki  wykonania  i  odbioru  robót  określają  wymagania, które  dotyczą  całego  zakresu  robót  
objętych  warunkami  szczegółowymi. 
 
2. Wymagania  dotyczące  realizacji  prac 
        
       Zleceniobiorca  odpowiada  za : 
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• jakośd  prowadzonych  robót, 
• zgodnośd  z  dokumentacją  projektową, 
• zgodnośd  z  obowiązującymi  normami, 
• zgodnośd  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi, 
• wykonanie  poleceo  Inspektora  Nadzoru  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej. 
        
       Inspektor  Nadzoru  podejmuje  decyzje: 
• dotyczące  wszystkich  spraw  związanych  z  jakością  robót, 
• oceną  jakości  użytych  materiałów  i  postępem  robót, 
• we  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  dokumentacji  projektowej. 
Wykonanie  poleceo  Inspektora  Nadzoru  powinno  odbyd  się  w   terminie  przez  niego  ustalonym   pod   
rygorem  wstrzymania  robót, którego  skutki  finansowe  ponosi  Zleceniobiorca. 
 
Zleceniobiorca  robót  ma  obowiązek  do: 
• opracowania  Programu  Dotrzymania  Jakości  i  uzyskania  akceptacji  Inspektora  Nadzoru przed  
rozpoczęciem prac,  
• opracowad  harmonogram  ogólny  robót  na  wniosek  Inspektora  Nadzoru. 
 
3.  Wytyczne  dotyczące  zabezpieczenia  placu  budowy 
 
Za  zabezpieczenie  placu  budowy  odpowiedzialnośd  spoczywa  na  Zleceniobiorcy, aż  do  chwili  odbioru  
robót. 
Zleceniobiorca  robót  ponosi  skutki  prawne  za  ewentualne  szkody  wyrządzone  przez  osoby  trzecie  
wykonujące  prace  w  pasie  drogowym, a  w  szczególności  w  przypadku: 
• niewłaściwego  oznakowania  i  zabezpieczenia  wykonywanych  prac, 
• wad  technicznych  wykonywanych   prac  ujawnionych  w   okresie  gwarancyjnym. 
 Zleceniobiorca   prac  przed  przystąpieniem  do  ich  realizacji  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do 
zatwierdzenia projekt  zabezpieczenia  prac  w  czasie  ich  wykonywania. W  okresie  wykonywania   prac  
Zleceniobiorca  dostarczy, zainstaluje  oraz  będzie  utrzymywał w  odpowiednim  stanie  urządzenia  
zabezpieczające.  
Zleceniobiorca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzieo  i  w  nocy  dla  tych  znaków  i  zapór  dla, których  
jest  to  konieczne  z  uwagi  na  bezpieczeostwo. Znaki, zapory, tablice  informacyjne  oraz  inne  urządzenia  
zabezpieczające  winny  byd  zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru. 
Kontrola  stanu  i  kompletnośd  oznakowania  prac  wraz  z  jego  korektą  wynikającą  z  postępem i  zmianą  
lokalizacji  robót  spoczywa  na  Zleceniobiorcy. W  cenę  ofertową  wliczony  jest  koszt  zabezpieczenia   placu   
budowy  i  nie  podlega  oddzielnej  zapłacie. 
 
4. Przekazanie  placu  budowy  
 
Przekazanie  placu  budowy, dokumentacji  projektowej  wraz  z  przedmiarem  robót  nastąpi  protokolarnie                       
w  terminie  określonym  w  umowie. 
Zamawiający  przekazuje  Zleceniobiorcy  w  formie  załączników  do  protokołu  przekazanie  terenu  budowy     
wśród  nich: 
• dziennik  budowy  i  książkę  obmiaru  robót, 
• uzgodnienia  prawne  związane  z  przekazaniem  placu  budowy . 
Zleceniobiorca  ma  obowiązek  zabezpieczyd  punkty  pomiarowe  do  chwili  odbioru  koocowego. Zniszczone  
lub  uszkodzone  znaki  geodezyjne  Zleceniobiorca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt. W  kwocie  
zadeklarowanej  oferty  przetargowej  mieści  się  również  lokalizacja  zaplecza  budowy  wraz                                                   
z  doprowadzeniem  niezbędnych  mediów, które  spoczywają  na  Zleceniobiorcy. 
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5. Własnośd  prywatna  i  publiczna 
 
Zleceniobiorca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  własności  prywatnej  
bądź  publicznej  odpowiada  również  za  ochronę  uzbrojenia  urządzeo na terenie inwestycji.   
Ewentualne  koszty  związane  z  naprawą  zniszczonych  bądź  uszkodzonych  urządzeo  ponosi  Zleceniobiorca,                 
a  o  tym  fakcie  bezzwłocznie  zostanie  poinformowany  Inspektor  Nadzoru  oraz Właściciel urządzeo. 
 
6. Zgodnośd  robót  
 
Integralną  częśd  umowy  stanowią  dokumentacja  techniczna  i  szczegółowe  specyfikacje  techniczne.                       
O  wykryciu  błędów, opuszczeo  lub  niejednoznacznych  sformułowao  w  materiałach  przetargowych                                
i  dokumentacji  technicznej  powinien  Zleceniobiorca  poinformowad  natychmiast  Inspektora  Nadzoru. Użyte  
materiały  oraz  wykonane  prace  winny  byd  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi. Materiały  lub  roboty  niezgodne  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi  będą  musiały  byd  zastąpione  innymi  spełniającymi  określone  wymagania,                    
a  prace  powtórzone  na  koszt  Zleceniobiorcy .  
 
7. Transport i sprzęt  
 
Obowiązkiem  Zleceniobiorcy  jest  stosowanie  sprzętu  zapewniającego  wymaganą  jakośd,  a  gwarantujący  
terminowośd  wykonywanych  prac. Dobór  sprzętu  o  dobrym  stanie  technicznym  musi  byd  zaakceptowany  
przez  Inspektora  Nadzoru. Zleceniobiorca  podczas  transportu  materiałów  i  sprzętu  na  drogach  publicznych  
powinien  wypełniad  obowiązujące  ograniczenia  dotyczące  obciążeo  osi  pojazdów . Zanieczyszczenia  
naniesione  na  drogi  publiczne  i  dojazdy  do  placu  budowy  swoimi   pojazdami  Zleceniobiorca  będzie  
usuwał  na  bieżąco  własnym  kosztem. Urządzenia  transportowe  powinny  spełniad  wymagania  dotyczące  
przepisów  ruchu  drogowego i  gwarantowad  jakośd  przewożonych  materiałów  na  należytym  poziomie. 
 
8. Stosowanie  materiałów  budowlanych 
 
Zleceniobiorca  ponosi  pełną  odpowiedzialnośd  za  spełnienie  wymagao  jakościowych  dotyczących  użytych  
do  realizacji  zadania  materiałów. Inspektor  Nadzoru  wyznacza  termin, w którym  Zleceniobiorca  powinien  
przedstawid  do  zatwierdzenia informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  lub  wydobycia  potrzebnych  
materiałów  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym – Dz. U. Nr 89  poz. 414 art. 10  z  dn. 07.07.1994r dotyczącym  
wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania w  budownictwie.  Do  wyrobów  dopuszczonych  do  
stosowania  w  budownictwie  uznaje  się  wyroby  dla, których  zgodnie  odrębnymi  przepisami  wydano  atest  
zgodności  mający  formę: deklaracji  zgodności  lub  certyfikatu  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobaty  
technicznej  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  punkcie  następnym, 
• certyfikatu – znak  bezpieczeostwa  wykazujący, że  zapewniono  zgodnośd  z  kryteriami  technicznymi  
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm, właściwych  przepisów  i dokumentów  technicznych  oraz  aprobat  
technicznych.        
Dla  materiałów  dla  których  warunki  szczegółowe  wymagają  atestów, każda  partia  materiałów  dostarczona  
na  budowę  powinna  mied  atest  jednoznacznie  określający  cechy  wyrobu.  
Zleceniobiorca  musi  na  bieżąco  kontrolowad  jakośd  instalowanych  materiałów, w  przypadku  materiałów  
nie  odpowiadających  wymogom  powinny  byd  one  usunięte  z  terenu  budowy.  W  przypadku  gdy  
Zleceniobiorca  wbuduje  materiały  nie  spełniające  wymagao  jakościowych  musi  się  on  liczyd                                         
z  koniecznością  rozbiórki  na  własny  koszt  i  ponownego  poprawnego  wykonania  prac  lub  nieotrzymaniem   
zapłaty  za  wykonane  zadanie. Zleceniobiorca  zapewni  odpowiednie  miejsce  i  warunki  do  składowania                        
i  przechowywania  materiałów, a  po  zakooczeniu  prac  miejsca  czasowego  składowania  i  przechowywania  
zostaną  doprowadzone  do pierwotnego  wyglądu. W  przypadku  gdy  dokumentacja  projektowa                                      
i  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwośd  zamiennego  zastosowania  rodzaju  wyrobu                    
w  danych  pracach, Zleceniobiorca  musi  powiadomid  Inspektora  Nadzoru  o  takim  zamiarze  z  odpowiednim  
czasowym  wyprzedzeniem  i  uzyskad  jego  akceptację. 
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Konsekwencje  użycie  materiałów  szkodliwych  dla  środowiska  ponosi  Zleceniobiorca. Wszelkie materiały, 
instrukcje, DTR, deklaracje zgodności itp muszą byd opisane, zgodnie z Ustawą, w języku polskim. 
 
9 .    Dokumenty  budowy  
 
Zleceniobiorca  ma  obowiązek  do  właściwego  prowadzenia  dokumentacji  budowy, która   swym  zakresem  
obejmuje:           
• obmiar  robót , 
• dziennik  budowy , 
• inne  dokumenty  takie  jak: dokumentacja  projektowa, uzgodnienia  prawne  dotyczące  realizacji  
budowy, protokół  przekazania  placu  budowy, protokoły  częściowego  odbioru  prac, protokoły  z  narad                          
i  ustaleo. Dokumenty  powyższe  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót  i  powinny  byd  dostępne oraz  
przedstawione   na  każde  żądanie  Inspektorowi  Nadzoru.  
 
10 .  Kontrola  jakości  robót  
 
Zleceniobiorca  ma  obowiązek  prowadzenia  pełnej  kontroli  jakości  robót  i  materiałów,  pomiary   i  badania  
materiałów  prowadzid  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  warunkami  szczegółowymi. Koszty  związane                      
z  organizacją  i  prowadzeniem  w/w  badao  pokrywa  Zleceniobiorca. W  przypadku  gdy  Inspektor  Nadzoru  
zleci  dodatkowe  badania  wątpliwej  partii  materiałów  ich  koszty  pokrywa, w  przypadku  wykrycia  wady  
Zleceniobiorca, a  w  przeciwnej  sytuacji  koszty  te  pokrywa  Zleceniodawca. Inspektor  Nadzoru  uprawniony  
jest  do  kontroli  materiałów  dostarczonych  na  budowę  oraz  na  niej  wytwarzanych  oraz  do  kontroli  prac,                     
a o zauważonych  wadach  informuje  Zleceniobiorcę, a  w  przypadkach  szczególnych  Zleceniodawcę. 
 
11. Atesty  materiałów  i  urządzeo 
 
Dla  materiałów, dla  których  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wymagają  atestów  należy  dla  
każdorazowej  dostarczonej  partii  materiałów  na  budowę  posiadad  atest  określający  cechy  materiałów. 
Producent  artykułów  przemysłowych  powinien  wydad  atesty  na  swoje  produkty, a  w  razie  potrzeby  
powinny  one  byd  poparte  dodatkowymi  przez  niego  wykonanymi  badaniami. Kopie  w/w  badao  
Zleceniobiorca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru. 
 
12. Obmiar  robót 
 
Wyniki  obmiaru  robót  powinny  jednoznacznie  określad  zakres  wykonywanych  robót  liczone  w  jednostkach  
określonych  w  kosztorysie  ofertowym. Po  wcześniejszym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  terminie                    
i  zakresie  obmiaru, Zleceniobiorca  dokonuje  w   jego  obecności  obmiaru  i  wpisuje  wyniki  do  książki  
obmiaru.  
Przed  odbiorem  częściowym  lub  koocowym  powinien  byd  przeprowadzony  obmiar  w  przypadku  
zastosowania  rozliczenia  na  podstawie  kosztorysu  powykonawczego. W  przypadku  prac  zanikających  
obmiar  powinien  byd  wykonany  w  trakcie  ich  wykonywania, a  prac  wymagających  zakrycia  przed  ich  
zakryciem. 
 
13. Warunki  odbioru 
  
13.1. Rodzaje  odbiorów  
 
Od  ustaleo  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  prace  podlegają  n/w  etapom odbioru  dokonywanych  
w  obecności  Zleceniobiorcy  przez  Inspektora  Nadzoru: 
• odbiór  prac  zanikających  i  ulegających  przykryciu, 
• odbiór  częściowy, 
• odbiór  koocowy , 
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• odbiór  ostateczny.  
 
12. 2.  Odbiór  prac  zanikających  i  ulegających  przykryciu     
    
Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  prac, które  zostaną  przykryte  w  dalszej  realizacji. 
Inspektor  Nadzoru  dokonuje  odbioru  danej  częśd  prac, zgłoszonej  do  odbioru  przez  Zleceniobiorcę  wpisem  
do  dziennika  budowy. Jakośd  i  ilośd  wykonanych  prac  Inspektor  Nadzoru  ocenia  na  podstawie: 
• dokumentów  bieżącej  kontroli  jakości, 
• obmiaru  i  badao  kontrolnych  w  czasie  odbioru, 
• zgodności  prac  z  dokumentacją  projektową, 
• zgodności  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi. 
Wykonane prace, podlegające zakryciu muszą mied wykonaną dokumentację fotograficzną. 
 
12.3.  Odbiór  częściowy 
 
W  przypadku  gdy  umowa  dopuszcza  częściowy  odbiór  prac, który  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  
wykonanej  części  prac  wraz  z  jej  kwotową  wyceną. Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  
wystawienia  rachunku. 
 
12.4. Odbiór  koocowy 
 
Polega  na  ocenie  rzeczywistego  wykonania  prac  na  danym  odcinku  pod  względem  jakości, ilości                             
i  wartości. 
I. Dokumenty  konieczne  przy  odbiorze  koocowym  prac: 
a) druk  protokołu   odbioru  koocowego  sporządzony  przez  Zleceniodawcę, 
b) dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  zmianami, 
c) dziennik  budowy  i  książka  obmiaru 
d) wyniki  pomiarów i  badao  kontrolnych  wykonanych  zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  
technicznymi, ustalenia  technologiczne, 
e) atesty  na  materiały  i  produkty  przemysłowe, 
f) uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  zwłaszcza  odbioru  robót  zanikających i  ulegających  
przykryciu  oraz  udokumentowania  wykonania  jego  zaleceo, 
g) inne  dokumenty  ustalone  przez  Inspektora  Nadzoru. 
Jeżeli  komisja  stwierdzi, że  prace  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  do  odbioru koocowego  
nie  są  zadawalające  to  komisja  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru. 
II. Zasady  odbioru  koocowego  robót: 
a) zakooczenie  robót  oraz  gotowośd  do  odbioru  prac  powinna  byd  potwierdzona  wpisem                 
Zleceniobiorcy  do  dziennika  budowy  i  potwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  oraz  pisemnym  
zawiadomieniem  Zleceniodawcy, 
b) odbiór  koocowy  powinien  byd  w  terminie  ustalonym  w  umowie  licząc  do  dnia  potwierdzenia  
przez  Inspektora  Nadzoru  zakooczenia  prac  i  stwierdzenia  prawidłowego  ich  wykonania  oraz  kompletu  
dokumentów  do  odbioru  koocowego, 
c) odbioru  koocowego  dokonuje  komisja   typowana  przez  Zleceniodawcę, w  której  udział  biorą  
Inspektor  Nadzoru, Właściciel urządzeo  i  Zleceniobiorca, 
d) na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wizualnej  oceny, wyników  badao  i  pomiarów, zgodności  
wykonywanych  prac  z dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  oraz  
poleceniami  Inspektora  Nadzoru  komisja  dokonuje  oceny  jakościowej  wykonanych  prac, 
e) komisja  zapoznaje  się  również  podczas  odbioru  koocowego  z  realizacją  ustaleo  przyjętych  na  
etapie  odbiorów  zanikających  ulegających  przykryciu, 
f) w  czasie  trwania  odbioru  koocowego  mogą  byd  wykonywane  pomiary i  badania  sprawdzające  
przewidziane  dla  tego  rodzaju  odbioru  zgodnie  z  odpowiednimi szczegółowymi  specyfikacjami  
technicznymi, 
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g) Zleceniodawca  sporządza   protokołu  odbioru  koocowego, który  jest  podstawowym  dokumentem  
odbioru  koocowego,         
  
12.5. Odbiór  ostateczny 
 
Jego  istota  polega  na  ocenie  wykonanych  prac  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  podczas  
odbioru  koocowego  lub  wynikłych  w  okresie  gwarancyjnym. Odbiór  ostateczny  dokonuje  się  na  podstawie  
oceny  wizualnej  zadania  z  uwzględnieniem  zasad  odbioru  koocowego.   
 
 
 
13.    Podstawa  płatności 
          
Podstawą  płatności  za  wykonane  prace  jest  wycena  jednostkowa, wyceniona  przez  Zleceniobiorcę  za  daną  
jednostkę  obmiarową  ustaloną   dla  danej  pozycji  kosztorysu  ślepego. Wycena  jednostkowa  dla  danej  
pozycji  kosztorysu  powinna  zawierad: 
• robociznę, 
• wartośd  zużytych  materiałów  i  koszty  ich  zakupu, 
• wartośd  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  związanymi  transportem  sprzętu  na  teren  
budowy, montaż  i  demontaż  na  danym  stanowisku, 
• koszty  pośrednie  na  które  składają  się : wynagrodzenia  dla  pracowników i  kierownictwa  budowy  i  
nadzoru, koszty  związane  z  urządzeniem  i  eksploatacją  zaplecza  budowy , wydatki  związane  z  BHP na  
budowie, 
• usługi  obcych  firm  na  rzecz  budowy, opłaty  za  dzierżawę , oznakowanie  terenu  budowy, 
ubezpieczenia  i  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa, ekspertyzy, 
• kalkulacyjny  zysk  zawierający  ewentualne  ryzyko  Zleceniobiorcy  z  tytułu  dodatkowych  wydatków  
mogących  wystąpid  w  czasie  realizacji  zadania  i  w  okresie  gwarancji, 
• podatki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 
Cena  jednostkowa  zaoferowana  przez  Zleceniobiorcę  w  kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna    i  wyklucza  
możliwośd  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową  z  wyjątkiem  
elementów  omówionych  w  warunkach  kontraktu. 
Zapłata za wykonane prace wynika z zawartej Umowy pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą. 
Wynagrodzenie może byd realizowane etapowo proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac. Płatności 
odbywad się będą 1 raz w miesiącu. 
 
 
 
Jasło grudzieo 2017 
 


