SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE



l. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
przebudowy parku im. Zerminy Sktadkowskiej w Turku. Podstawg opracowania jest Projekt
Budowlany opracowany przez Pracownie projektowa ,Pikul Architekci”.

Oznaczenie kodéw wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV- 45113000-2 Roboty przygotowawcze

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;

CPV- 45100000-8 Roboty pomiarowe

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i rob. ziem.

CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

CPV - 45220000-5 Palowanie

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

CPV - 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

CPV - 45261210- 9 Wykonywanie pokry¢ dachowych(membrana PCV)

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw i placéw

CPV - 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni — nawierzchnia trawiasta

CPV - 453420006 Wznoszenie ogrodzen

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni — nawierzchnia trawiasta

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych, lub
spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej sg obowigzujace przepisy prawa,
projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej, oraz specyfikacjach
technicznych powinny by¢ uwazane jako definicje standardu, a nie okreslone Scisle marki.
Mozliwe sg inne rozwigzania pod warunkiem spetniania warunkow okreslonych przez standard
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Nalezy rozumie¢, ze po kazdym
przywotaniu nazwy umieszczone sa stowa ,lub rownowazne"

1.3. Zakres Robét obj etych ST:

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykohczeniowe dla zadania

opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Okre $lenia podstawowe
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- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle
stanowigcag cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej
architektury

- Krajowa ocena techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

- obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

-rejestr obmiarbw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze  zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

- materiaty - materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$é wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
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w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czeS¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, krajowych ocenach technicznych
i szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340
z216.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub
wspotzaleznosé czynno$ci obstugi, przegladéw i zabiegoéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robé6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania

pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia
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robot.

- Wspdlny Stowniku Zaméwiern - jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwieh publicznych. Sklada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace Robodt

Podstawg wykonania robét jest Projekt Architektoniczno — Budowlany opisany punkcie 1.1
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacije;

1. Projekt organizaciji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodno$¢é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskga zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnhego
przedzialu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadawalajgca jako$é elementu budowli,
to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych

materialdw na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wilasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacii
i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspoéipracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wlascicieli i odnosnych wiladz
na pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badah terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robot.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
I wlasciwo$¢ do Roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza Terenem Budowy miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdbw do innych roboét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materialtdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie

przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robo6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
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przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdblng opisujaca:

-organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia robét, BHP,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw Robdt,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Rob6t,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
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-sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

-sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatébw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposGb zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialtdw i Robot
Zz wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawecy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-> certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodnos$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

-> krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub certyfikat zgodno$ci
z Polskg Norma lub Krajowg oceng techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore
spetiaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robdét, przebieg Robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow Robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

-dane  dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

-dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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-inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robat,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencije na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar RoboOt bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukohczenia wszystkich Robo6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora

Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robo6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ROZLICZENIE RYCZALTOWE

Rozlicznie ryczattowe stosuje sie gdy zamawiajacy rezygnuje z powykonawczego rozliczenia
kosztorysowego (umowy obmiarowej) na rzecz umowy ryczattowej. W takim przypadku nie
majg zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej specyfikaciji.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego podstawg rozliczenia robét jest kwota ryczattowa,
okreslona w procedurze przetargowej, wynikajgca z:

- dokumentacji technicznej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

- przedmiaru rob6t (moze stanowi¢ zatgcznik do materiatow przetargowych tylko jako element
dodatkowy i pomocniczy)

Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajgca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie skladania oferty winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg rob6t i niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdéwienia.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg hastepujgcym etapom

odbioru:
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a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi kohcowy
d) odbiér pogwarancyjny

9.1. Odbior Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwitocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.2. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbidr ko ncowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowg i ST .

W toku odbioru koncowego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Roboét uzupetniajacych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych

Robét w poszczegolinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
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Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokona¢ potracen,

oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych

w Dokumentach Umownych.

9.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robo6t jest protokét odbioru

koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

kncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty: Dokumentacje

Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Krajowa deklaracje whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub certyfikaty zgodnosci

wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zalgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér kohcowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robo6t”.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY

CPV 45113000-2 — Roboty przygotowawcze

1.1 Przygotowanie placu budowy

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy zalicza sie:

- wykonanie odpowiednich zastawOw i zabezpieczen przed dostepem 0s6b niepowotanych
z jednoznaczng informacja o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejsScia na teren
budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatdw rozbiérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdinym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

Zakres robo6t przygotowawczych moze ulec zmianie w zaleznosci od specyfiki prowadzonych

robot, szczegbétowych zapiséw planu BIOZ, oraz wskazan inspektora nadzoru.

SST-B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;

2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z remontem parku

2.2 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
przewidzianych do rozbiérki. Rozbiérce ( wycince, usunieciu) podlegajg: drzewa, krzewy, oraz
wszystkie inne elementy opisane w dokumentacji technicznej lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

2.3 Ogolne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne

wymagania dotyczace robo6t podano w ,\Wymagania ogélne".
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2.4 Materialy

Nie przewiduje sie trwalej zabudowy zadnych materiatdw. Wszystkie wykorzystywane
materiaty postuzg tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane sg wobec nich
szczegbtowe wymagania.

2.5 Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu spetniajgce wymogi BHP i dopuszczone do uzytkowania
odrebnymi przepisami.

2.6 Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, oraz
zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg, itd.)

2.7 Wykonanie robo6t

Roboty nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego
elementu. Inwestor planuje wykorzystanie czesci rozbieranych elementéw ze szczeg6lnym
stolarki. Podczas demontazu elementéw podlegajagcych ponownemu wykorzystaniu nalezy
zachowaé szczegoblng ostroznos¢ zaréwno podczas prowadzenia robdt demontazowych jak
i transportu. Rozbidérke nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru ze szczegllnym uwzglednieniem rozbidérki elementow
wykonanych z materialdbw niebezpiecznych. Materiat z rozbiérki nalezy wywie$s¢ na
przeznaczone do tego skladowisko bgdz zlozyé w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

2.8 Odbior i kontrola jako $ci rob6t rozbidrkowych

Kontroli podlega zgodnos¢ rob6t z projektem i Specyfikacjg. Kontrola jakosci robot polega na
wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych, oraz ocenie stanu materiatow
przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Kontroli podlega ponadto sposéb uprzatniecia
terenu rozbiorki, oraz wywiezienie rozebranych materiatbw na wskazane miejsce.

2.9 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorkg jest w zaleznosci od rodzaju robét metr
sze$cienny ( m3), metr kwadratowy (m2), lub sztuka (szt).

2.10 Przepisy zwi gzane

- Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 628) o odpadach z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzanie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 w sprawie bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkdéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r, nr 71
poz. 649) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.10.2005, w sprawie zasad
bezpieczehstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajacych
azbest - Dz. U .z 2005r , nr 216, poz. 1824,
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.197 w sprawie ogdélnych
przepiséw BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz Dz. U. - 2003 nr 169 poz. 1650; Dz. U. — 2007,
nr 49 poz. 330; Dz. U. — 2008, nr 108 poz. 690,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999, w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608),

- Ustawa z dnia 28.10.2002 r, o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych Dz. U. z 2002r
nr 199, poz. 1671,

SST-B-03 ROBOTY POMIAROWE

CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe

3.1. Wymagania szczeg6towe w zakresie wykonaniai o  dbioru robdét.

Roboty pomiarowe objete specyfikacja obejmujg wstepne sprawdzenie zgodnosci
zaplanowanych robét ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych rob6t w czasie
ich realizacji.

Znaki charakterystyczne punktow lub przebiegu osi nalezy umieszczaé co najmniej 0,5 m poza
krawedziami skarp wykopu zabezpieczajgc je przed odchyleniem w czasie wykonywania
robét. Do wyznaczania osi miedzy przeciwleglymi tawami nalezy uzywa¢ dobrze napietego
drutu stalowego. Nie wolno uzywaé sznurow lub zytek.

Do wyznaczania punktéw przeciecia osi na gruncie lub elementach konstrukcji nalezy uzywaé¢
pionéw geodezyjnych.

Poziom wysokosciowy odniesienia nalezy utrwali¢ na reperach. Repery nalezy umocowaé
poza obrebem prowadzonych robét w miejscach nie narazonych na osiadanie - takich jak
$ciany sagsiednich budynkow, stupy instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy drewniane
lub

betonowe wkopane w ziemie albo zabetonowane na gteboko$¢ wiekszg od giebokosci
przemarzania. Nie wolno reperéw mocowac na drzewach.

Z wykonanych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje w formie szkicu.

3.2. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robot jest m3 rob6t ziemnych

Cena jednostkowa obejmuje:

Ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie kagtéw oraz powierzchni.
Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw Dwukrotna niwelacja reperow i niwelacja
siatki. Zabezpieczenie gtéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robét Wyznaczenie
pozioméw robo6t ziemnych Wykonanie pomiaréw przejsciowych Wznowienie siatki po

zakonczeniu robot Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych
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SST-B-04 ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i rob. ziem.

CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

4.1 Zdjecie humusu

4.1.1.Wymagania szczego6towe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pOzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadania trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Skladowana
warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidiowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
rob6t (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni calego pasa robo6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢é zgodna
z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy skladowaé w
regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezpo$rednio
po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4.1.2. Obmiar rob6t i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m2

Cena jednostkowa obejmuje:

Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharka na odlegtos¢ do 30 m i reczne podgarniecie
humusu na haldzie

4.2. Wykopy

4.2.1. Wymagania szczego6towe w zakresie wykonania i odbioru robét.

4.2.1.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany

w robotach ziemnych musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora
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Nadzoru. Wykonawca musi wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn
0 odpowiedniej wydajnosci. Muszg one gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Sprzet musi by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi rowniez
dysponowaé¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usunaé z placu budowy
sprzet nie odpowiadajgcy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji
projektowe]j oraz specyfikacjach

technicznych. Nalezy stosowaé koparki o stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki
i zageszczarki. Do urobku gruntu stabonosnego nalezy stosowac sprzet lekki (np. koparki
chwytakowe) lub dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zaleznosci od
organizacji robot przyjetej przez Wykonawce.

4.2.1.2 Transport

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu musi by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkow transportu musi byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie strefy robét, jak i poza nig. Srodki transportowe
poruszajace sie po drogach poza strefg robdt ziemnych muszg spetlnia¢ odpowiednia
wymagania w  zakresie  parametrow technicznych  charakteryzujgcych  pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg
Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.2.1.3. Odwodnienie.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykona¢ urzadzenia ktére zapewnig
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robét ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wod nie moze stwarzaé szkod
w terenach przylegtych ani nawadnia¢ sasiednich odcinkéw robo6t. Podczas wykonania
wykopow poleca sie Wykonawcy takie ksztaltowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie
ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajgcego jego uzycie. Jezeli w trakcie
wykonania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane
w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym fakcie

Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét.
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4.2.1.4.Wykonanie wykopow.

Wykopy musza byé wykonane w takim okresie aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic¢
natychmiast do wykonania kolejnych rob6t. W przypadku zamarznietego gruntu mozna go
odspaja¢ tylko do glebokosci 0,5m powyzej podioza gruntowego. Wykop systemem
mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykonaé do poziomu 30cm ponad planowang
rzedng robot ziemnych. Pozostalg warstwe nalezy usunaé bezposrednio przed wykonaniem
podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zageszczeniu podioza sposobem
recznym przy matych powierzchniach albo spycharkami lub rowniarkami przy powierzchniach
wiekszych ( ponad 500m2 )

4.2.1.5. Zageszczenie.

Wskaznik zageszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan gestosci objeto$ciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej
gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481.

Badania zageszczenia i nosnosci mogg by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-02205:1998
przy uzyciu ptyty o srednicy D = 300mm.Miarg zageszczenia jest wskaznik odksztatcenia lo
jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztalcenia wtérnego E2 do modutu
odksztalcenia pierwotnego E1 , a nosnos¢ okreslona jest na podstawie otrzymanej wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia E2. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych
robét ziemnych musi spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is), i powinien wynosi¢ 0,97.

4.2.1.6. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

-wymiary wykopu w planie nie moga rozni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz

+15cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

-r6znica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ +5 cm

4.2.1.7. Urzadzenie odkiadu.

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu robét, okresla Wykonawca, ktory musi uzyskac
pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru. Odkfad nalezy wykonywaé warstwami grubosci 0,5m
po oczyszczeniu podioza z roslinnosci i humusu. Powierzchnie odktadu nalezy wykona¢ ze
spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne odkiad nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Po wykonaniu robét kubaturowych dla celow
zasypki nalezy zebra¢ czeSciowo ziemie z odkladu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy
odktad nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowacé teren, odwodnié go

i zahumusowa¢ warstwag grubosci 5cm z obsianiem. Jezeli odklad jest zlokalizowany na
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zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. Otoczenie i skarpy odkladu po
zakonczeniu rob6t doprowadzi¢ - wyréwnaé do stanu pierwotnego.

4.2.1.8 Obmiar rob6t i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 wykopu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkfad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywacje terenu odktadu

- prace odbiorcze

4.2.1.9. Przepisy zwigzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne. Praca zbiorowa: Poradnik majstra
budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik techniczny kierownika budowy. Arkady,
Warszawa 1990.

4.3. Odbior robot

4.3.1 Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robat.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy musza byé wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym musi byé odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej. Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé
w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na catej szerokosci nasypu.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi byé bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢é gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé¢ nastepnej warstwy gruntu.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy

oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé rowne i mieé spadki
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potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie
zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nhie zageszczonego
ulegta  przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie
wbudowania w nasyp gruntbw zamarznietych lub  gruntdbw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow sniegu wykonywanie nasypow musi byé
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunaé snieg z powierzchni wznoszonego
nasypu. Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, musi by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Nakladanie nastepnej warstwy gruntu mozna rozpoczaé tylko wéwczas gdy uzyskano
wymagane parametry poprzednio nalozonej warstwy nasypu.

Wykonawca zaproponuje typ urzadzen do zageszczania gruntu w poblizu obiektow
i uzyska zgode Inspektora Nadzoru na jego zastosowanie.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca
sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Jezeli badania kontrolne wykazg ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca musi usunagé warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
4.3.2 Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robot jest 1 m3 wykonanego nasypu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe, oznakowanie robét,

- transport kruszywa (gruntu) na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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4.3.3 Przepisy zwigzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997.

Poradnik  techniczny  kierownika  budowy. Arkady, Warszawa 1990.

SST-B-05 ROBOTY ZELBETOWE

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

5.1. Deskowanie konstrukcji  zelbetowych

5.1.1 Wymagania materiatowe.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

tarcica iglasta do drobnych elementow jak Kkliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

piyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

5.1.2 Odbiory deskowan.

Deskowania podlegaja odbiorowi przed wypetlnieniem mieszankg betonowg. Do odbioru
deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna.

Badania materiatdw stosowanych do wykonania deskowan powinny by¢ wykonane przy ich
dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowania oceny materialdbw dokonuje sie na
podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentow.

Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnienie,

- szczelnos¢ deskowania,

- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchyiki wymiarowe,

- czystos¢ deskowan.

5.1.3 Obmiar robo6t i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuje:

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania

- Przygotowanie piyt i ustawienie deskowania

- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- Rozebranie stemplowania
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- Rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na howe miejsce lub utozenie
w stosy

5.1.4 Przepisy zwigzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podzial i gtébwne elementy

skfadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki

techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom I. Budownictwo ogdlne.

Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. PN-83/D-

97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

5.2. Zbrojenie konstrukcji  zelbetowych

5.2.1 Wymagania materiatowe.

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-

93215 [39]. Wiasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz PN-

822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia

zaswiadczenie o jakosci. Kazdg partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy poddaé kontroli na

zgodnos¢ dostarczonego materiatu z zamowieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymens;ji

jakosci. Dostarczong na budowe partie stali nalezy poddaé badaniu laboratoryjnemu

w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci

co do jej wkasciwosci technicznych.

5.2.2 Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu

podlega zgodno$¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone

zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion,

potozenie zigczy, diugo$é zakotwienia. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie

nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

5.2.3 Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowan.

- . Dopuszczalna
Okre $lenie wymiaru
odchytka

Wymiardw siatek i szkieletow wi  gzanych lub zgrzewanyc h

Przy wymiarze do 1 m

a)Diugos¢ elementu +/- 10
b)Szeroko$¢ (wysokosé elementu) +/-5
Przy wymiarze powyzej 1 m +/- 25
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W rozstawie pr etow podiu znych, poprzecznych i strzemion

a) przy $rednicy ponizej 20 mm +/- 10
b) przy srednicy wiekszej lub réwnej 20 mm +/- 10
W potozeniu odgie¢ pretow +/- 0,5%$r.
W grubosci warstwy otulajgcej +/- 2,0%$r.
W potozeniu potaczen (stykéw) pretow +10

5.3. Betonowanie konstrukcji  zelbetowych

5.3.1 Wymagania materiatowe.

Do konstrukcji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowac beton zwykly wg PN-B-
06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna byé ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne
i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa.
Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Projektowanie sktadu betonu i jego
wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

5.3.2 Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowaé przerwy robocze:

- w belkach i w podciggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w plaszczyznach stropow, belek lub podciggow; belki i piyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowaé nie wczes$niej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupow lub $cian,

- w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber na ktérych opiera sie ptyta. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Przed wznowieniem betonowania powierzchnie te nalezy dokladnie oczysci¢ i przeptukac
woda.

5.3.3 Pielegnacja betonu.

Powierzchnie betonu dojrzewajgcego nalezy chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi
i utrzymywac¢ w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejgcego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu
hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego
utozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sie.

5.3.4 Pobranie prébek i badania kontrolne betonu

4.3.4.1 Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi

wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli
powinny by¢é uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
- Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikow betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie konsystencji mieszanki betonowe;j

e badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.3.4.2 Badania kontrolne betonu - Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobéw

1 prébka na 50 m3 betonu

3 probki na dobe

6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody
Inspektora Nadzoru)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normag PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli
wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton
mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w wieku wczeshniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze byé¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona
na prébkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

5.3.5 Odbior konstrukcji

Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych .

Do odbioru koncowego nalezy przedstawié¢ nastepujace dokumenty:
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a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami

b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

c¢) protokoty z odbioru rob6t zanikajacych

d) inne dokumenty majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukciji.
Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowo$¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementéw,

c) jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen; taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz
1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie

gtdéwne nie moze by¢ odstoniete.

. . . Dopuszczalna
Odchylenia od wymiarow projektowych
odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i kraw edzi ich przeci ecia od projektowanego

pochylenia: 5
a) na 1 m wysokosci 20
b) na calg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawd zeniu lata

dtugo $ci 2 m z wyj atkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +/-4
b) powierzchni gérnych +/-8
Odchylenia w diugo $ci lub rozpi etosci elementdw: +/- 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8
Odchylenia w rz ednych powierz chni innych elementow +/-5

5.3.6 Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 zabetonowanej konstrukciji.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie, utozenie i zageszczenie betonu

- obetonowanie elementow stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostow roboczych

- pielegnacje betonu

5.7 Przepisy zwi gzane.
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PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca
miotka Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawarto$ci pytow mineralnych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

SST-B-06 PALOWANIE

CPV 45220000-5 Palowanie

6.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem pali CFA.

6.2. Zakres robot objetych Specyfikacija

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
i odbior pali CFA.

6.3. Okreslenia podstawowe

Pale CFA (Continuous Flight Auger) - pale wykonywane metodg "Swidra ciggtego", polegajaca
na wykonaniu wiercenia otworu $widrem ciggtym, wyjecie $widra i urobku z jednoczesnym
betonowaniem pod ci$nieniem pala oraz wprowadzeniu zbrojenia w niezwigzany beton,
Szkielet zbrojeniowy - zbrojenie pali w formie uktadu pretéw potgczonych spiralg, wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng, odpowiednimi normami i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty powinny by¢ realizowane na podstawie dokumentacji projektowej

okres$lajacej cechy geometryczne i materiatowe pali, ich zaglebienie w grunt.
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W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi

w projekcie lub dokumentacji geotechnicznej, nalezy odpowiednio dostosowag liczbe i dlugosé

pali w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i po uzyskaniu akceptacji Projektanta w celu

spetienia wymagan projektowych.

Analogicznie nalezy postepowa¢ w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania pali

w gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody drewna, itp.)

6.5. Materialy

Nalezy zastosowac beton B30 (C25/30).

Wymagania dla cementow, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu powinny spetniaé

warunki podane w stosownych normach.

Do zbrojenia pali nalezy uzywa¢ koszy z pretow zebrowanych wraz z dystansami

zapewniajgcymi odpowiednig otuline.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.6 Sprzet

Uwagi ogolne:

Specjalistyczny sprzet do wykonania pali wierconych powinien zapewni¢ wykonanie roboét

odpowiednio do warunkéw gruntowych i wymagah okreslonych w specyfikacji oraz

w projekcie. Wykonawca robo6t powinien dysponowaé odpowiednim parkiem maszynowym

(czesci, zapasowe maszyny) dla zapewnienia ciggtosci robét w przypadku awarii sprzetu.

« Maszyna wiertnicza

Pale CFA wykonuje sie za pomoca palownicy, ktéra podtrzymuje swider ciggty oraz umozliwia
przylozenie pionowego nacisku w czasie wiercenia do 150 kN. Swider zamontowany jest
na gtowicy obrotowej, umozliwiajacej obracanie w dwoch kierunkach. Ksztalt i wymiary
Swidra beda umozliwia¢é wykonanie pali o srednicy nominalnej i diugosci okreslonej
w dokumentacji projektowe;.

 Pompa do podawania betonu

Pompa do pododawania mieszanki betonowej powinna zapewni¢ podawanie betonu przez
instalacje o cisnieniu zapewniajacym uzyskanie ciggtosci pala. Minimalne ci$nienie
betonu w instalacji powinno wynosi¢ min. 0,5 bara.

«  Uktady sterujacy wiertnicy

Wiertnica powinna by¢ wyposazona w automatyczny uklad monitorujgcy umozliwiajacy
rejestrowanie:

1) numeru pala,

2) daty oraz godziny rozpoczecia i zakohczenia wykonywania pala,

3) czasu wykonania i betonowania pala

4) glebokosci pograzenia Swidra,

5) ilosci wpompowanego betonu

6) cisnienia betonu podczas formowania pala
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6.7. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania pali CFA powinny
odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

6.8. Wykonanie robot

Roboty objete niniejszg ST wykonywane mogg by¢ tylko przez Wykonawce posiadajacego
odpowiedni sprzet oraz odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ referencje potwierdzajgce wykonanie
analogicznych robdét.

6.8.1 Przygotowanie platformy roboczej

Przed przystgpieniem do wykonania pali CFA nalezy przygotowa¢ wyréwnana, stabilng
i wolng od przeszkdd powierzchnie roboczg przystosowang do ciggtej pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego w kazdych warunkach pogodowych. Jes$li po usunieciu wierzchniej warstwy
gruntu warunki na poziomie roboczym nie beda spetnialy powyzszego wymogu nalezy
wykonaé¢ dodatkowg platforme robocza. W tym celu nalezy utozy¢é na obnizonej powierzchni
terenu ok. 0,5m warstwe wykonang z dobrze zageszczalnego kruszywa naturalnego lub
tamanego. Zwierciadto wody gruntowej powinno byé obnizone min 0,5m ponizej poziomu
platformy roboczej o ile zachodzi taka potrzeba. Wymiary powierzchni roboczej lub wykopu
mierzone na poziomie platformy roboczej powinny zapewnia¢ swobodny dostep wiertnicy do
wszystkich pali. W razie potrzeby zjazdu do wykopu nalezy wykona¢ pochylnie zjazdowe
0 minimalnej szerokosci 3,5 m i maksymalnym nachyleniu 1:4.

6.8.2. Wyznaczenie pali

Punkty wyznaczajgce osie pali, powinny byé oznaczone geodezyjnie na gruncie w sposob
trwaly. Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy wigczy¢ do dokumentaciji
budowy.

6.8.3 Wykonanie pali CFA

1. Wykonanie pali CFA obejmuje:

a. wiercenie otworu swidrem ciggtym,

b. betonowanie pali z nadci$nieniem podczas podciggania $widra,

c. wprowadzenie zbrojenia (kosz zbrojeniowy) natychmiast po zakonczeniu betonowania pali

CFA zgodnie z dokumentacjg projektowa.

N

. Glowice pali CFA nie moga by¢ narazone na przemarzanie. W przypadku wykonywania
prac w ujemnych temperaturach nalezy je zabezpieczy¢ przed dziataniem mrozu stosujac

np. maty stomiane lub wykonujac nasyp zabezpieczajgcy

w

. W przypadku pekniecia lub rozkruszenia pali halezy rozkué giebiej i uzupetni¢ betonem B30
(C25/30)
4. W obszarze wykonanych pali nie dopuszcza sie ruchu ciezkiego sprzetu przed

wczesniejszym uzgodnieniem z Projektantem.
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5. W razie obserwowania duzych oporow w czasie penetracji Swidra w podioze gruntowe
dopuszcza sie skrocenie pali przed osiggnieciem projektowanej dlugosci. Decyzje
0 skréceniu pali Wykonawca moze podjgé po uzyskaniu akceptacji Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

6.9. Kontrola jakosci robot

6.9.1. Badania przed rozpoczeciem budowy

- Sprawdzenie przygotowania platformy roboczej (wskaznik zageszczenia, niwelacja
geodezyjna)

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wytyczenia osi pali

6.9.2 Badania w czasie robot

1. Sprawdzenie jako$ci materiatdbw (mieszanki betonowej, zbrojenia).

2. Kontrola oporu pograzania swidra ciagtego w podtoze gruntowe.

3. Automatyczny zapis parametréw wykonywania pali CFA w postaci:

a) numeru pala,

b) daty oraz godziny rozpoczecia i zakonczenia wykonywania pala,

¢) czasu wykonania i betonowania pala

d) gtebokosci pograzenia swidra,

e) ilosci wpompowanego betonu

f) cinienia betonu podczas formowania pala

6.9.3 Sprawdzenie jakosci formowania pali CFA

Badania w trakcie formowania pala polegajg na sprawdzaniu:

- potozenia pala z doktadnoscig + 5,0 cm,

- rzedna posadowienia pala w stosunku do projektowanej £10,0 cm

- rzedna gtowicy pala w stosunku do projektowanej £ 5,0 cm

llos¢ wttoczonego w trakcie wykonywania w otwoér betonu powinna zawsze by¢ wieksza od

teoretycznej objetosci betonu wyliczonej dla danej $rednicy pala. W trakcie betonowania

nalezy utrzymywac state cisnienie ttoczenia betonu.

Sprawdzenie przez wykonawce robot wytrzymatosci betonu uzytego do formowania trzonu

pala. Z losowo wybranej dostawy mieszanki betonowej nalezy uformowaé 3 normowe,

sze$cienne (15x15x15 cm) prébki betonu stanowigce 1 serie. Kontroli nalezy poddaé¢ co

najmniej 1 serie prébek, kazdego dnia roboczego. Probki nalezy przechowaé na budowie

przez okres 2-3 dni (przez okres wigzania) w warunkach zblizonych do normowych, tj.

w temperaturze sredniej t=18° + 2° oraz wilgotnosci wzglednej ok. 90 %. Nastepnie probki

nalezy przesta¢ do uprawnionego laboratorium badawczego, gdzie po zakonczeniu procesu

twardnienia, tj. po 28 dniach przeprowadzone zostanie badanie wytrzymatosci prébek na

Sciskanie. Wymagana klasa betonu okreslona w badaniu normowym wynosi B30 (C25/30).
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6.10. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1mb wykonanego pala CFA. Dlugo$¢ kazdego pala liczy sie od
poziomu roboczego do rzeczywistej gtebokosci penetracji $widra w poditoze, biorgc pod uwage
zapis z automatycznego rejestratora lub dlugosé podawang przez operatora palownicy.

Za podstawe obmiaru przyjmuje sie sumaryczng liczbe metréw biezgcych (mb) wykonanych
pali CFA, wykazang w odpowiednim zestawieniu zbiorczym.

6.11.0dbior robot

Pale CFA nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
norm, niniejszej specyfikacji i kontraktu jezeli wszystkie przewidziane badania kontrolne daty
wynik pozytywny oraz jezeli zostaty dotrzymane warunki postanowien ogoinych.

Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca musi

a)Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie robot,

b) Protokoty geodezyjnego wytyczenia lokalizacji pali lub punktéw bazowych,

c¢) Protokoly dzienne wykonania pali,

d) Pozytywne wyniki badan wytrzymatosci betonu na sciskanie,

e) Pozytywne wyniki badan statycznych pali jezeli dokumentacja projektowa takie narzuca,

f) krajowg deklaracje wkasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego dla materiatdw uzytych do
wykonania pali.

g) Inne dokumenty zazgdane przez Inspektora Nadzoru.

6.12 Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 mb pala CFA obejmuje:

a) sporzadzenie Projektu Technologicznego,

b) przygotowanie terenu umozliwiajgce wykonanie pali,

C) wyznaczenie osi pala,

d) transport sprzetu i organizacje placu budowy dla potrzeb wykonania pali CFA,

e) zakup i dostarczenie materiatdw oraz pozostatych niezbednych sktadnikéw produkciji,

f)  wykonanie odwiertu do gtebokosci wymaganej w projekcie

g) zabetonowanie pala z nadcisnieniem podczas podciggania swidra

h) montaz zbrojenia pala wykonanego zgodnie z projektem

i) przeprowadzenie wymaganych badan kontrolnych betonu,

j) sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,

k) demobilizacja sprzetu i zaplecza budowy dla potrzeb wykonania pali CFA,

[) inne niezbedne czynnosci, bezposrednio zwigzane z wykonaniem pali.

m) Podstawg koncowej ptatnosci jest sporzadzenie i przekazanie dokumentacii
powykonawczej zawierajacej plan rozmieszczenia pali z podaniem ich diugosci oraz

rodzaju wbudowanego zbrojenia.

6.13 Przepisy zwigzane
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a) PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.
b) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
c) PN-88/B-06250 Beton zwykly.

d) PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone.

SST-B-07 KONSTRUKCJE STALOWE - konstrukcja wsporcza

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

7.1 Ogolne wytyczne dotycz ace robdt

W ramach robét nalezy wykona¢ stalowg konstrukcje wsporcza dla zadaszenia
membranowego

7.2. Materiaty

Konstrukcje stalowe zostang wykonane ze stali klasy S355J2 zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1090-2.

Wymiary, tolerancje i wkasciwosci ksztattownikow konstrukcyjnych beda odpowiada¢ PN albo
rownowaznym standardom ISO Ilub BS. W przypadkach, gdzie proponowane jest
zastosowanie opatentowanych konstrukcji prefabrykowanych, normy, wedtug ktorych zostaty
one wytworzone nie moga by¢ mniej rygorystyczne niz wyszczegOlnione w niniejszym
dokumencie.

Wszystkie materialy wykorzystane do spawania (elektrody, drut, topnik, gaz ochronny, itp.)
beda odpowiada¢ PN lub réwnowaznym standardom ISO lub BS. Elektrody do spawania
lukiem beda odpowiada¢ PN lub rownowaznym standardom Unii Europejskiej, a takze
wymogom odpowiednich przepiséw dotyczgcych spawania.

7.3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem nowych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robdét.

Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m.in.:

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

- zurawiami samochodowymi o0 udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegoélnych
elementow konstrukcji.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

7.4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-0. Do wykonania robét objetych niniejszg ST

zastosowanie majg konwencjonalne $rodki transportu kotowego. Zatadowanie konstrukcji na
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$rodki transportowe powinno odpowiadaé wymaganiom dotyczacym skrajni fadunkowej wg.
przepiséw o skrajni tadunkowej i transporcie samochodowym.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana w sposéb uniemozliwiajgcy przewrdcenie konstrukcji,
Zsuniecia sie calosci lub czesci fadunku oraz zabezpieczona przed nadmiernym
odksztalceniem, przekroczeniem wytrzymaitosci i utratg statecznosci konstrukciji.

Elementy wiotkie nalezy odpowiednio usztywni¢ w celu ochrony przed wyboczeniem podczas
tadowania i transportu.

Drobne elementy powinny by¢ jednoznacznie oznakowane tak, aby byly wbudowane w tym
miejscu, gdzie bylty prébnie montowane.

Przy transporcie, przetadunku i sktadowaniu elementow stalowych nalezy zwrdci¢ uwage na
to, aby nie ulegly one odksztatceniu, ani uszkodzeniu lokalnemu tacznie
z zabezpieczeniami antykorozyjnymi.

7.5. Wykonanie robot

7.5.1 Wymagania ogolne dla konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z: PN-EN 1090-2+A1.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru harmonogram robét, a takze uzgodni warunki
wykonania elementow stalowych z kontrolg jakosci robét wigcznie.

Przygotowanie elementow w wytwaorni

Przygotowanie elementow (prefabrykatow) w wytwarni obejmuje:

- trasowanie cieg,

- ciecie,

- wyréwnanie i szlifowanie krawedzi,

- montaz prébny,

- laczenie elementdw za pomocg spawania w wieksze elementy, ale nie przekraczajace
mozliwosci transportu z wytworni na plac budowy,

- znakowanie elementéw konstrukcji po zakonczeniu probnego montazu dla ufatwienia
montazu na budowie.

Rozwigzania dotyczace wszystkich detali, jako§¢ wykonania poza placem budowy, jak i na
jego terenie oraz kontrole bedg w peini zgodne z odpowiednig Polska Norma. Ciete krawedzie
beda wykonczone na czysto bez zadziorow i wyszczerbien.

7.5.2. Spawanie

7.5.2.1 Materialy dodatkowe do spawania produkcyjnego i naprawczego ztgczy konstrukgciji to:
elektrody otulone, druty lite, druty proszkowe ostonowe z rdzeniem topnikowym i z rdzeniem
metalicznym. Do wykonywania ztgczy spawanych, a w tym produkcyjnych i montazowych
zlaczy doczotowych i teowych zaleca sie stosowanie drutéw z rdzeniem proszkowym
rutylowym lub drutéw rdzeniowych z proszkiem metalowym.

Stopiwo materiatdw dodatkowych musi by¢ zgodne ze sktadem chemicznym spawanej stali

i posiada¢ wilasnosci mechaniczne nie nizsze od wlasnosci mechanicznych materiatu stali,
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a w szczegdblnosci granica plastycznosci stopiwa nie moze by¢ nizsza od max rzeczywistej
granicy plastycznosci materiatu stali.

Do spawania ztaczy dopuszczone moga by¢ wylacznie materialy dodatkowe, ktérych
wlasnosci potwierdzone sg $wiadectwami odbioru 3.1. Zakres badan wlasnosci materiatow
dodatkowych okreslony w $wiadectwie musi obejmowac co najmniej:

Analize sktadu chemicznego stopiwa okreslajgca udziat procentowy takich

pierwiastkow jak: C. Si, Mn, P,S, Ni, Cu, Nb/Ta, V, W, N, B, Ti.

Rzeczywiste wiasnosci mechaniczne stopiwa: granica plastycznosci, wytrzymatos¢ na
rozcigganie, wydtuzenie.

Badania udarnosci stopiwa Charpy-V w temp. nie wyzszej niz -32°C. Minimalna wartos¢
pracy tamania, prébki Charpy-V stopiwa, jako $rednia z trzech prébek, musi by¢ > 27J.
Okreslenie zawartosci wodoru w stopiwie (dotyczy elektrod otulonych, drutéw proszkowych
ostonowych). Wymagane jest zastosowanie materiatdbw dodatkowych niskowodorowych,
0 zawarto$ci wodoru w zakresie 2-5 ml H2/100g stopiwa, zgodnie z normg 1ISO 3690.
Materiaty dodatkowe muszg by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie
z zaleceniami producenta tych materiatéw, lub wg zatwierdzonych procedur przechowywania
odnosnie wymagan i czynnosci zawartych w EN 1SO 3834-2.

Opakowanie powinno by¢ jednoznacznie identyfikowalne z certyfikatem odbioru (np. poprzez
nr wytopu lub partii). Nie dopuszcza sie materiatdbw dodatkowych z nieczytelnym
oznakowaniem. Elektrody otulone oraz druty spawalnicze: lite, proszkowe ostonowe, musza
by¢ dostarczone w hermetycznych opakowaniach chronigcych przed wilgocia. Elektrody
otulone po wyjeciu z opakowania przechowywane musza by¢é w podgrzewanym termosie.
Dopuszcza sie wytacznie jednokrotne suszenie elektrod otulonych (po ich wystudzeniu). Druty
rdzeniowe wykonane w technice petnorurkowej sg zwolnione z tego wymogu.

7.5.2.2 Wszystkie prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig spawania,
opracowang przez Wytwornie, z normami wymienionymi w ST i dokumentacji technicznej

7.5.3 . Montaz konstrukcji na budowie

Montaz konstrukcji na budowie obejmuje:

- geodezyjne okreslenie lokalizaciji

- przygotowanie poditoza ( posadowienia, zamocowania ),

- dostarczenie elementow z wytworni na miejsce montazu,

- potaczenie kolejnych elementéw, az do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegajacej
czynnosciom posrednim kontroli i odbioru,

Montaz powinien by¢ zgodny z zastosowaniem $rodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej
fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu montazu.
Sruby kotwigce zostang umieszczone w odpowiednim miejscu przez zastosowanie szablonéw
lub innej zatwierdzonej metody. Kazda cze$¢ konstrukcji stalowej bedzie ustawiona doktadnie

Z wymiarami na zatwierdzonych rysunkach. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed
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montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.
W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna by¢ zdolna do przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty
nalezy tak wykonywag, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztalcona. State potaczenia elementéw konstrukcji powinny byé wykonane
dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukciji lub jej niezaleznej czesci.
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach
w wytworzonych elementach lub deformacjach wynikajgcych ze sktadowania lub transportu,
a ktére nie pozwalajg na doktadne zmontowanie i dopasowanie elementéw konstrukcji.. Przed
rozpoczeciem jakichkolwiek poprawek, metode naprawy ( usuwanie zarowno btedéw jak
i deformaciji) nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.

7.5.4. Tolerancje

Tolerancje wykonania kolejnych etapéw rob6t powinny by¢é zgodne z normami wymienionymi
w p.5.2 oraz z: PN-B-06200, ale nie wiecej niz £2mm.

Element konstrukcji nie moze odchyla¢ sie od pozycji prostej (lub okreslonego ksztaltu)
0 wiecej niz:

- 1/1000 dtugosci miedzy podporami poprzecznymi dla elementéw Sciskanych i belek;

- 1/500 catkowitych dtugosci pozostatych elementéw, ale nie wiecej niz 25 mm;

- dlugosci poszczegodlinych czesci nie beda takie, ze taczne rdznice nie bedg mialy wplywu na
wlasciwy ksztalt ukonczonej konstrukciji

7.6.Kontrola jako $ci robot

.6.1 Badania elementéw stalowych

Nalezy sprawdzi¢, czy uzyte do konstrukcji elementy stalowe sg zgodne z dokumentacjg
techniczng i odpowiadajg wiasciwym normom, czy odchyiki prostoliniowo$ci i ksztattu
przekroju i elementu nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci.

Nie wolno stosowa¢ do konstrukcji elementéw stalowych z odzysku o nie znanej historii bez
badania ich cech.

Poza tym nalezy sprawdzié, czy :

- dlugos¢ elementow i ich ksztalt sg zgodne z rysunkami warsztatowymi

- powierzchnie przylegajace sg dostatecznie szczelne

- krawedzie sg wtasciwie obrobione

- elementy sg wtasciwie oznakowane

7.6.2 Badania konstrukcji

- badania materiatdw, spoin i potgczen spawanych (kontrola wewnetrzna w wytwérni +
ewentualnie kontrola zewnetrzna inwestora)

- badania konstrukcji w czasie montazu na miejscu budowy (kontrola zewnetrzna)

- badania konstrukcji catkowicie zmontowanej przed oddaniem do eksploatacji (kontrola

zewnetrzna).
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- Badanie materiatéw i konstrukcji w wytwoérni przed wystaniem na plac budowy

- badania zasadniczych wymiarow konstrukcji, tj. rozpietos¢, wysokosé, rozstaw

- badania przekrojéw poszczegélnych elementéw

- badania $rednic, liczby i rozstawow otworéw na $ruby

Doktadnos¢ pomiaru powinna wynosi¢é 1 mm. Wyniki pomiarow powinny byé zgodne
z projektem technicznym i rysunkami warsztatowymi.

7.6.3 Badanie materiatow spawalniczych ( spoiwa)

Badanie materiatdbw spawalniczych polega na sprawdzeniu, czy majg one atesty wydane
przez  wytwornie tych  materiatbw, gwarantujgce zgodno$¢ tych  materialow
z przedmiotowymi normami, oraz, czy okres waznosci gwarancji nie zostat przekroczony.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.
Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie. Obrabiane
widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtrgcen zuzla, pasm Zzuzlowych lub
zaklesnie¢. W spoinach nieobrabianych nierownos$¢ lica spoiny nie powinna przekraczaé¢ 15%
grubosci spawanych elementéw.

Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nieodpowiadajgce wymaganiom nalezy
usung w sposob niepowodujacy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych
naprezen. Powtdrnie wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy podda¢ ponownemu
badaniu w peinym zakresie.

7.7 Obmiar robét

Jednostkg obmiarows jest | tona stali konstrukcji lub elementéw wyposazenia.

7.8 Odbidr

Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg odbiorom czesciowym. Nalezy je
przeprowadzi¢ zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST- Wymagania Ogolne.
Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek badanie lub
proba data wynik negatywny nalezy usung¢ zaistnialag wade i przedstawi¢ roboty do

ponownego odbioru.

SST-B-08 KONSTRUKCJE STALOWE - LINY | CIEGANA PRETOWE

CPV - 45261210- 9 Wykonywanie pokry¢ dachowych(membrana PCV)

8.1 Zakres robo6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie, dostawe i montaz konstrukcji linowej wraz z przynaleznymi elementami
dostarczanymi przez dostawce.

8.2.Materialy

Liny (stalowe ocynkowane Ilub nierdzewne) stanowig element nosny catej konstrukcji
zadaszenia (tacznie z membrang oraz konstrukcjg stalowa). Zastosowane rodzaje lin musza

by¢ linami przeznaczonymi do stosowania w budownictwie, zgodnie z postanowieniami hormy
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PN-EN 1993-1-11. Liny dostarczy¢ z atestem 3.1, liny nie posiadajgce atestu 3.1 nie moga
zosta¢ zabudowane.

Wyboru producenta lin dokonuje Wykonawca, przy czym zaproponowane rodzaje lin musza
byé zgodne z wymaganiami przedstawionymi ponizej oraz muszg uzyska¢ akceptacje
Projektanta Konstrukciji.

Liny napinajace membrane $niegowe i wiatrowe wykonac jako liny stalowe otwarte,

Pokryte powtoka GALFAN, splot 1x37 (fi 28,3), taczone z konstrukcjg za pomoca blach
weztowych. Minimalna graniczna sita rozciggajaca ZRd = 438 kN.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ wymiary elementow stuzgcych do mocowania lin
(sworznie, blachy weztowe itp.) do proponowanych rozwigzan. Dostawce lin nalezy okresli¢
przed przystgpieniem do wykonania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej oraz
membrany. Rozwigzania konstrukcyjne stosowane przez wykonawce musza uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru .

Materialy stosowane do wykonywania zadaszenia powinny mie¢ Krajowe oceny techniczne
lub powinny byé produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami. W szczegolnosci
Z postanowieniami normy PN-EN 1993-1-11 oraz normami powotanymi w tej normie. Liny oraz
ciegna pretowe powinny posiada¢ atest 3.1

Wymagania dotyczace wytrzymalosci lin oraz pretowych odciggéw podano w dokumentaciji
projektowej. Zastosowane materialy nie mogg mieé gorszych paramentéw niz te podane
w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu badan kompensacji nalezy zweryfikowa¢
projekt — wykona¢ ponownie obliczenia statyczne.

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w Rysunkach lub ST,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaja wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego , certyfikat zgodnosci lub
do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczenstwa. Przyjecie
wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

8.3 Sprzet

Do montazu nalezy uzywaé zurawi, wyciggarek, sitownikdw hydraulicznych, dzwigow,
podnos$nikdw i innych urzadzen wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urzadzenia dzwigowe
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do eksploataciji.

8.4 Transport

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora nadzoru, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je
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umiesci¢ réwnomiernie na powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.

8.5 Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do montazu membrany nalezy opracowac¢ szczegbétowy projekt
technologii montazu lin. W projekcie technologii montazu nalezy okresli¢ sposob i kolejnosé
napinania poszczegolnych lin wraz z okresleniem maksymalnego ,skoku”. Technologie nalezy
opracowac¢ w taki sposob aby w zadnym momencie wznoszenia konstrukcji nie doszio do
przekroczenia doduszanych naprezen. Nalezy przewidzie¢ wszystkie mozliwe kombinacje
obcigzen mogace wystgpi¢ podczas montazu lin. Technologia montazu powinna zostaé
zaakceptowana przez projektanta konstrukcji. Przed przystapieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢ czy wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji noénej zadaszenia zostaty
prawidtowo wykonane, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie opracowanej technologii montazu,
rysunkOw oraz z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa, okreslonych ogolnych zasad BHP
oraz warunkéw wynikajacych z przepiséw szczegdtowych. Wbudowaé nalezy tylko elementy
zaopatrzone w atest producenta, bedace w stanie technicznym nie budzacym zadnych
watpliwosci, zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji technicznej.

Prowadzenie prac jest zabronione:

- przy szybkosci wiatru powyzej 10m/s,

- przy widocznosci ponizej 30m,

- W czasie opadow atmosferycznych,

- W temperaturze otoczenia ponizej 0°C.

8.6 Kontrola jako $ci robot

8.6.1.Badania przed wbudowaniem

Badanie powinno obejmowac:

- na podstawie zatgczonych zaswiadczenn o jakosci wystawionych przez producenta
sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi,

- sprawdzenie wygladu i stanu elementéw — niedopuszczalne sg uszkodzenia mechaniczne
lin.

8.6.2 Badania po wykonaniu konstrukcji lino-ciegnowej

Badanie gotowego zadaszenia powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potgczen konstrukcyjnych,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczna

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

8.7 Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) kompletnie dostarczonej i zamontowanego konstrukciji

linowej wraz z odciggami pretowymi. Komplet okre$la sie na podstawie dokumentacji
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technicznej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

SST- B-09 ZADASZENIE MEMBRANOWE
9.1 Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie, dostawe i montaz poszycia membranowego wraz z przynaleznymi
elementami, dostarczanymi wraz z membrang przez jej dostawce.

9.2 Materialy

Membrana — materiat stosowany do wykonywania lekkich zadaszen, ktéry po naprezeniu
petni funkcje zaréwno przekrycia, jak i no$ng. Zadaszeniom tego typu nadaje sie
dwukrzywiznowe ksztatty. Dzieki temu, w membranie powstajg tylko sity rozciggajgce, ktore
materiat ten doskonale przenosi.

Wyboru membrany dokonuje Wykonawca, przy czym zaproponowany material musi by¢
zgodny z wymaganiami przedstawionymi ponizej oraz musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru Projektanta Konstrukcji oraz Projektanta Architekta. Dostawca membrany dostarcza
réwniez przynalezne elementy wg wtasnej technologii (blachy mocujace, blachy napinajace,
listwy aluminiowe, itp.). Rozwigzania konstrukcyjne stosowane przez wykonawce muszg
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru oraz projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania kompensacji membrany w celu okre$lania
parametrow niezbednych do wykonania obliczen statycznych, prawidiowego wykonania
projektu warsztatowego konfekcji membrany. Przed wykonaniem projektu warsztatowego
nalezy okresli¢ szeroko$¢ zgrzewOow oraz potwierdzi¢é wytrzymatoS¢ zgrzewOw przez
wykonanie badan wytrzymato$ciowych. Badania kompensacji oraz badania wytrzymato$ciowe
przeprowadzac¢ na partiach materiatu ktére zostang zabudowane w obiekcie.

Materiaty stosowane do wykonywania membranowych zadaszen powinny mie¢ Krajowe oceny
techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Jako materiat
zadaszenia nalezy zastosowa¢ membrane o nastepujgcych parametrach:

Tkanina bazowa - 1100 Dtex PES HT

Powtoka ochronna (przod/tyt) PVDF/ PVDF

Tkanina bazowa 1100 Dtex PES HT

Waga 950 g/m2

Minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie (osnowa/watek) 84/80 kN/m

Minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie (osnowa/watek)* 21/21 kN/m

Minimalna odpornos¢ na rozdarcie (osnowa/watek) 0,55/0,50 kN

Minimalna adhezja 2,4 kN/m

Klasa reakcji na ogien B-s2,d0/ PN-EN 13501-1
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Wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w Rysunkach lub ST,

- sg whasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, certyfikat zgodnosci
lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczenstwa. Przyjecie
wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

9.3 Sprzet

Do montazu nalezy uzywaé zurawi, wyciggarek, sitownikdw hydraulicznych, dzwigow,
podnosnikéw i innych urzadzeh wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urzadzenia dzwigowe
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do eksploataciji.
9.4Transport

Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
9.5 Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do montazu membrany nalezy opracowac¢ szczegbétowy projekt
technologii montazu membrany. W projekcie technologii montazu nalezy przewidzieé
wszystkie mozliwe kombinacje obcigzen mogace wystgpi¢ podczas montazu membrany. W
szczegolnosci sity generowane przez urzadzenia hydrauliczne stosowane do napinania
membrany oraz lin nosnych. Projekt technologii montazu powinien zawiera¢ szczegoétowy opis
montazu membrany oraz kolejno$¢ napinania tkaniny. Technologia montazu powinna zostac
zaakceptowana przez projektanta konstrukcji. Przed przystagpieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢ czy wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji noénej zadaszenia zostaty
prawidtowo wykonane, zgodnie z Dokumentacja techniczna.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie opracowanej technologii montazu,
rysunkOw oraz z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa, okreslonych ogolnych zasad BHP
oraz warunkow wynikajgcych z przepisow szczegotowych. Wbudowaé nalezy tylko elementy
zaopatrzone w atest producenta, bedgce w stanie technicznym nie budzacym zZadnych
watpliwosci, zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji technicznej.

Powierzchnia wykonanego zadaszenia powinna byé wolna od zmarszczen, uszkodzen,
zanieczyszczeh i w kazdym miejscu napieta.

Prowadzenie prac jest zabronione:

- przy szybkosci wiatru powyzej 10m/s,

- przy widocznosci ponizej 30m,
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- w czasie opadow atmosferycznych,

- w temperaturze otoczenia ponizej 10°C.

9.6.Kontrola jako $ci robot

9.6.1 Badania przed wbudowaniem

Badanie powinno obejmowad:

- badania kompensacji membrany

- badania wytrzymatosci zgrzewow.

- na podstawie zalgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta
sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi,

- sprawdzenie wygladu i stanu elementow — niedopuszczalne sg uszkodzenia materiatu
(zarysowania, rozerwania i inne).

9.6.2. Badania po wykonaniu zadaszenia

Badanie gotowego zadaszenia powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potgczen konstrukcyjnych,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg techniczna,

- sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania sposobu odprowadzenia wody (w miare
mozliwosci przeprowadzaé po deszczu).

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

9.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) kompletnie wykonanego i zamontowanego poszycia
lacznie z elementami mocujgcymi oraz innymi elementami przynaleznymi. 1lo$¢ robét okresla
sie na podstawie Rysunkow z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.8 .Odbior robot

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w ST, sprawdzenie zgodno$ci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz dokumentacjg
techniczng. W przypadku gdy stwierdzono nieprawidtowo$ci w wykonaniu robo6t lub ich czesci
to nalezy je uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9.9 Podstawa ptatno $ci

Cena wykonania robét obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy

- wykonanie niezbednych pomiaréw,

- zakup, transport i dostarczenie niezbednych materiatéw i narzedzi,

- montaz membrany oraz innych przynaleznych elementéw,

- uporzadkowanie terenu robot,
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- inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego
w Specyfikacji Technicznej.

9.10.Przepisy zwi gzane

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- instrukcje i wytyczne Producenta membrany

SST-B-10 CHODNIKI | PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikéw i placéw

10.1. Materiaty

10.1.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania

10.1.1.1 Krajowa ocena techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie Krajowej oceny technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
10.1.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczaé¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

10.1.1.3. Ksztailt, wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci

80 i 60 mm Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na diugosci £ 3 mm,

- na szeroko$ci £ 3 mm.

- ha grubosci £ 5 mm.

10.2 Wykonanie robot

10.2.1. Korytowanie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi

spadkami podtuznymi.

10.2.2 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg zageszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania
podsypki cementowo — piaskowej ilo§¢ zastosowanego cementu nie powinna by¢ mniejsza niz
15% masy podsypki.

10.2.3 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattdow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego

przez Inspektora Nadzoru.
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Kostke uklada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetié piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

10.3 Kontrola jako $ci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
betonowych polega na sprawdzeniu:

- rownos¢ nawierzchni (dopuszczalny przes$wit pod tatg dtugosci 4 m nie powinien

przekracza¢ 1,0 cm.)

- kierunkéw spadkéw nawierzchni

- wartosci spadkow nawierzchni

- szerokosci spoin i sposobu ich wypetnienia

- prawidtowosci ubijania (wibrowania)

- koloru i ksztattu uzytej kostki.

SST-B-11 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV - 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

11.1. Okre$lenia podstawowe

Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa - jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-
gumowa O grubosci warstwy wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego
lepiszczem poliuretanowym Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw
konkurencji technicznych zawodoéw dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreaciji
ruchowej.

11.2 Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢é wyzsza o co najmniej
30C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

11.3 Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi

i poprzecznymi, odchyiki mierzone fatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze
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powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , biota , piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungg¢).

11.4 Wykonanie nawierzchni — wymagania ogolne

Nawierzchnia typu natryskowego sklada sie z dwoéch warstw nosnej i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego (kleju) gr.
minimum 11,0mm. Ukladana jest mechanicznie przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwa uzytkowa, ktorg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM (z pierwotnej produkcji, barwiony
w masie). Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 3,0mm. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny nalezy wymalowac linie farbami poliuretanowymi (systemowymi) metodg natrysku.
Nawierzchnie wykona¢ na warstwie z podbudowy dynamicznej, typu ET (SBR+kruszywo
mineralne+klej poliuretanowy) grubosci srednio 35mm.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé. Powinna posiada¢ jednorodnag fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna byé zwigzana na trwate
Zz warstwg elastyczng. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewOw oraz powstatych z
nadmiaru natrysku. Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy goérnej. Calos¢ musi byé
przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate tgczenia (wynikajace
z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pdzniejsze
uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne, oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢
wartosciom okreslonych dokumentacji projektowe;.

11.4.1 Wykonanie warstwy nosnej

Warstwa nosna sklada sie z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm, potgczonego
klejem poliuretanowym. Ukiadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych.

11.4.2. Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem
EPDM (z pierwotnej produkcji, barwionym w masie) o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku
wagowym 60% x 40% . Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej
poprzez natrysk mechaniczny. Montaz nawierzchni winna wykonywaé firma posiadajaca
autoryzacje producenta systemu poliuretanowego zgodnie z wydang przez niego instrukcja.
11.5 Kontrola jako $ci i odbidr robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg
techniczna, niniejszg specyfikacja i wytycznymi producentéw.

Wartosci odchylek wymiarowych powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy,

poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci. Wykonawca

powinien przedtozy¢é komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych Nawierzchni.
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Do odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan, itp.)
wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdéw, potwierdzajgcy, ze
oferowana nawierzchnia syntetyczna spelnia parametry techniczne wymagane przez
Zamawiajgcego, Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,lub dokument rownowazny,

2. Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877 DIN/ IAAF,

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny,

4. Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2003,
wydane przez laboratorium posiadajace akredytacje DIN/ IAAF,

5. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez jej producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych,

6. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana Wykonawcy na zadanie
objete niniejszym przetargiem, autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w ilosci odpowiadajacej
zaméwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu i musi potwierdza¢ udzielong

gwarancje na nawierzchnie syntetyczna.

SST-B-12 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni — nawierzchnia trawiasta

12.1 Podbudowa

- warstwa odsaczajaca z piasku, grubos¢ po zageszczeniu 20cm,

- warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem, grubo$é po zageszczeniu
12cm,

- darn naturalna:

12.2 Darn naturalna.

Darn naturalna powinna spetniaé nastepujace wymagania

- Wyprodukowana na piaszczystym podtozu zgodnie z DIN 18035-4

- Wycieta po min 15 do max 24 miesiecznej uprawie

- DarA wolna od chwastéw i choréb

- Udziat traw obcych do 1%

- Skiad i jakos¢é mieszanki zgodnie z RSM 3.1

- Skiad gatunkowy:

- zycica trwala — 2 odmiany -20 % (Vesuvius, Eurodiamond)

- Wiechlina lgkowa — 3 odmiany- 70 % (Julius Yvette, Linares)

- Kostrzewa czerwona — 2 odmiany-10 % (Musica ,Musette)

- Darn bez dodatku siatki wzmacniajacej8. Wymiary rolki min. 1,2 x 12 m, grubo$¢ min. 35 mm

- Grubos¢ filcu —do 5 mm
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12.3 Wykonanie robot

Roboty nalezy rozpoczgé do usuniecia istniejacej murawy na gtebokos$é zgodng z zatozeniami
projektowymi. Nastepnie nalezy rozscieli¢ warstwe odsaczajgca z pisaku o grubosci po
zageszczeniu réwnej 20 cm. Kolejnym etapem robot jest przygotowanie i rozscielenie warstwy
wegetatywnej gr 12 cm. Warstwe wegetatywna nalezy wykonaé w oparciu uprzednio usuniete
warstwy gruntu po uprzednim oczyszczeniu w wszelkich zanieczyszczen w szczegoélnosci
z pozostatosci organicznych. Pozostaly nadmiar gruntu nalezy wywies¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora Po wyprofilowaniu warstwy wegetatywnej mozna przystgpi¢ do uktadna darni
naturalnej. Sposob uktadania , oraz zasady pielegnacji darni naturalnej nalezy przyja¢ wg
wytycznych producenta.

12.4. Odbidr robot.

Podczas odbioru sprawdzeniu podlega:

- prawidtowo$¢ wykonania warstwy odsaczajacej

- prawidtowo$¢ wykonania warstwy wegetacyjnej

- zgodno$¢ sposobu utozenia darni naturalnej wymogami producenta

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ stepujace dokumenty:

- Autoryzacja producenta murawy na dostawe oferowanej w paszporcie darni, wystawiona
w oryginale dla wykonawcy na

realizowang inwestycje

- Paszport darni.

- Swiadectwa jakosci wystawione przez producenta nasion potwierdzajacy, ze nasiona s3
wolne od chwastéw a zwtaszcza

wiechliny rocznej

SST-B-13 ELEMENTY STALOWE SYSTEMOWE - OGRODZENIE

CPV - 453420006 Wznoszenie ogrodzen

13.1 Materiaty

Elementy stalowe systemowe ogrodzenia muszg naleze¢ do jednego z dostepnych na rynku
rozwigzan systemowych (parametry wskazane w dokumentacji projektowej lub przez
Przedstawiciela Inwestora / Zamawiajacego) w celu zagwarantowania ich  jednorodnosci
pod wzgladem wymiaréw, sposobu tgczenia i walorow estetycznych.

Na system ogrodzeniowy skiada sie :

- stupek stalowy

- panek ogrodzeniowy

- uchwyty stalowe mocujace

- deska fundamentowa ( opcjonalnie)

- laczniki desek fundamentowych ( opcjonalnie).
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Wszystkie elementy ogrodzenia powinny naleze¢ do jednego rozwigzania systemowego.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow réznych producentdéw lub systemow

13.1.1 Wymagania podczas transportu i sktadowania

Wszystkie elementy podczas transportu jaki i skladowania muszg zosta¢ zabezpieczone
w sposOb uniemozliwiajacy ich deformacje i uszkodzenie powtoki antykorozyjnej

13.1.2 Wymagania podczas monta zu

Montaz powinien odbywaé sie recznie w spos6b zgodny z wskazaniami producenta dla
przyjetego rozwigzania systemowego, zgodnie z przepisami BHP.

13.1.3. Kontrola jako $ci

Kontrola wykonanych prac polega na sprawdzeniu:

- ksztaltu i wymiar6w montowanych elementow

-dopuszczalnych wad i uszkodzen,

- zgodnosci sposobu potaczen z wymogami producenta

- estetyki elementéw

- zachowania w nienaruszonym stanie powtoki antykorozyjnej

SST-B-14 MONTAZ WYPOSAZENIA

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

14.1 Elementy wyposa zenia

Do elementéw wyposazenia naleza:

- fawki

- kosze

- pergole

- stoly, krzesta

- stojaki na rowery

- tablica informacyjna

- zestaw do koszykowki

- zestaw do tenisa

- elementy miasteczka ruchu drogowego

- elementy placu zabaw

- elementy sitowni zewnetrznej

Oraz wszystkie pozostate elementy wyposazenia obiektéw zewnetrznych i matej architektury
opisane w dokumentacji technicznej

Elementy wyposazenia nalezy wybraé z posrdd atestowanych urzadzeh spetniajgcych wymogi

funkcjonalno — uzytkowe wskazane w dokumentacji techniczne.
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14.2 Wymagania podczas transportu i sktadowania

Wszystkie elementy podczas transportu jaki i sktadowania muszg zostaé zabezpieczone
w sposob uniemozliwiajgcy ich deformacje i uszkodzenie w tym uszkodzenie powitok
malarskich.

14.3 Wymagania podczas monta zu

Montaz powinien odbywa¢ sie recznie, lub przy uzyciu sprzetu hydraulicznego. Nalezy
stosowa¢ sie $cisle do wymogow producenta. Podczas robot nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisy BHP.

14.4. Kontrola jako $ci

Kontrola wykonanych prac polega na sprawdzeniu:

- ksztaltu i wymiar6w montowanych elementow

- zgodnosci rodzaju wykonanych potaczen

- ciagtosci powtoki antykorozyjnej
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