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1.0. WSTEP
1.1.Specyfikacja techniczna — przedmiot zastosowania.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robdt elektrycznych
zwigzanych z: Przebudowg parku im. Zerminy Sktadkowskiej w Turku w ramach inwestycji: rewitalizacja
centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: park miejski im. Zerminy Sktadkowskiej,
ul. Parkowa. W zakresie objetym inwestycjg mieszczg sie:

1. zasilanie budynkow,

2. instalacje elektryczne wewnetrzne w budynkach.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Projektowane prace zwigzane sg z budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynkach:
gastronomicznym, zaplecza amfiteatru, amfiteatrze i szaletach publicznych oraz budowa zasilania
rozdzielnic zewnetrznych i budynkoéw (instalacje zewnetrzne: wlz).

1.4. Ogdlny zakres robét.

W zakres inwestycji wchodzi:

- wykonanie instalacji oswietlenia,

- wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- wykonania instalacji gniazd wtyczkowych,

- wykonanie instalacji dla urzgdzen wydzielonych,

- wykonanie obwodoéw wilz zasilajacych rozdzielnice wewnetrzne,

- wykonanie obwodoéw zasilania wentylacji,

- wykonanie instalacji uziemienia i ochrony przeciwprzepieciowej LPS,

- wykonanie kabli zasilajgcych wlz do rozdzielnic zewnetrznych Z1, 72 i Z3.

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot.

-Projekt Architektoniczno-Budowlany,

-Projekty zwigzane- ogdlnobudowlany i architektoniczny, projekty instalacyjne,

-Warunki realizacji Inwestycji okreslone przez Inwestora.

1.6. Zgodnosc robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowsg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie
realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien spowodowanych zmiang zakresu prac, Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne
rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzagdzajagcemu realizacjag umowy w uwzglednieniu
przepiséw o prawie autorskim.

1.7. Prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt, oraz jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnosé z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robét oraz pisemnymi poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Roboty
winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie, zgodne z dokumentacja, lokalizacji wszystkich elementéw. Wykonawca odpowiada za



zabezpieczenie realizacji prac i obiektu przed oddziatywaniem niebezpiecznym instalacji elektrycznych
bedacych pod napieciem. Odpowiada tez za przestrzeganie zasad zabezpieczenia ludzi przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdét bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, atakze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

1.8 Teren budowy

1.8.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy stanowi park wraz z bezposrednim otoczeniem zawierajagcym sie w granicach dziatek
Inwestora. Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych realizowane beda tgcznie z innymi
pracami budowlano-instalacyjnymi. Obiekty ze wzgledu na specyfike pracy i przeznaczenie wymaga
doktadnego zabezpieczenia oraz prowadzenie prac w porozumieniu z Inwestorem. Prowadzenie prac w
takich warunkach wymaga szczegétowego planu i harmonogramu realizacji prac oraz zabezpieczenia
szczegoblnie p.poz. i przeciwporazeniowego. Jakiekolwiek odstepstwa od planu mogg spowodowac zmiane
technologii, wptyw na koszt realizowanych prac oraz zagrozenie dla otoczenia za co Inwestor nie ponosi
odpowiedzialnosci.

1.8.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogoélnych warunkach umowy. W trakcie przekazania terenu budowy inwestor przekaze wykonawcy
dokumentacje techniczng oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji zadania w tym warunki realizacji
prac.

1.8.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w stanie i w sposdb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacja umowy. W trakcie realizacji robdét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne urzadzenia i znaki zabezpieczajgce prace i zapewniajgce realizacje norm BHP. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposéb ustalony z zarzadzajagcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie. Ze wzgledu na specyfike
obiektu, specyfike lokalizacji Wykonawca zobowigzany jest odgrodzi¢ w sposdb trwaty teren, na ktorym
prowadzone bedg prace budowlane.

1.8.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca jest odpowiedzialny za instalacje i urzadzenia
oraz za zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. Wykonawca natychmiast
poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji
i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania.

1.8.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

Prowadzone prace zawierajg sie wewnatrz i na zewngatrz budynkéw na terenie parku objetego nadzorem
Konserwatora zabytkéw. Prace mogg spowodowa¢ wptyw na Srodowisko zewnetrzne w zakresie
zwiekszenia hatasu oraz mozliwosci spowodowania pozaru oraz uszkodzenia roslinnosci. W trakcie realizacji
robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow



w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig. Wykonawca uzgodni technologie prowadzenia prac ziemnych
z Konserwatorem zabytkow oraz zieleni.

1.8.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Prace wykonywane
beda zgodnie z dokumentacjg projektowg, normami technicznymi. Ze wzgledu na etapowosé¢ wykonywania
prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ harmonogram wykonywanych prac oraz zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom budynku i innym osobom trzecim. Obszary na ktérych beda prowadzone
prace muszg by¢ wytgczone z normalnej dziatalnosci oraz zabezpieczone i oznakowane w sposéb trwaty
i czytelny.

1.9. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami.

1.9.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjag umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robét,

2) szczegbtowego harmonogramu robét i finansowania,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci,

5) planu zabezpieczen placu budowy.

1.9.2 Projekt organizacji robot

Wykonawca przedstawi harmonogram na prowadzenie prac, powigzany z etapami wykonywania innych
prac budowlanych i instalacyjnych. Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byc
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt i zatwierdzony przez Inwestora.
Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjay umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- plan zabezpieczen placu budowy,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robdt.

1.9.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac



i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére s3
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.9.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienia
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardéw,

- wykaz przyrzadéw pomiarowych, narzedzi i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czas transportu
i przechowywania na budowie

- sposoOb i procedure pomiardw i badan.

- certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatéw w jezyku polskim.

Zastosowane oprawy oswietlenia muszg zapewni¢ osiggniecie nastepujgcych parametréw oswietlenia

potwierdzonych wykonanymi po montazu pomiarami.

2. Materialy

2.1. Przewody instalacyjne oizolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju 1,5 mm2-16mm? i ilosci zyt 3+5,

2.2. Kable z zytg aluminiowg w izolacji z polietylenu usieciowanego oraz w izolacji polwinitowe] na napiecie
znamionowe 0,6/1kV o ilosci zyt 4-5 i przekrojach 16-120mm?

2.3. Oprawy do wnetrz: LED, nastropowe, nascienne, przykrecane lub do sufitdbw podwieszanych
o parametrach okreslonych w projekcie.

2.4. Oprawy bryzgoszczelne lub wodoszczelne — IP-44 ub IP65,

2.5. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V.

2.6. Puszki instalacyjne ztworzywa — koncowe o srednicy 60 mm irozgateZzne o $rednicy 80 mm. Puszki
mocowane w przestrzeni pomiedzy stropem a podwieszonym sufitem powinny by¢ w wykonaniu niepalnym.
2.7. taczniki iprzetaczniki jednobiegunowe 6A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem w tym
bryzgoszczelne lub na tynku.

2.8. Rury elektroinstalacyjne PCV karbowane lub sztywne o $rednicy do 63 mm,

2.9. Gniazda wtyczkowe 2x2P+Z/250V/16A- IP20 i IP44 lub gniazda 400V/16 i 32A,

Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak oprawy oswietleniowe, przewody, rury instalacyjne, tgczniki oraz kable i aparaty elektryczne
nalezy dostarczaé na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, certyfikatami i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwdrcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozdr techniczny robét.

. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywa¢ sie zgodnie zzaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wtasciwosci materiatdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty nie mogg pochodzi¢ z odzysku lub z koricowych, przeterminowanych serii produkcyjnych. Stosowane
oprawy LED muszg zapewni¢ warunki gwarancyjne przez minimum 60 miesiecy.



3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie elektronarzedzi wg potrzeb oraz
rusztowan przenosnych.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe]j konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych. Zasady prowadzenia instalacji nalezy stosowaé na podstawie normy N-SEP-E-
002.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza wsposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

. wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.
° Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych

atmosferach oraz pomiedzy strefami oddzielenia pozarowego nalezy  wykonywaé w sposob szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw oraz ognia, obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez
podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, itp. Do uszczelnienia
rur i przepustéw nalezy stosowacé dtawiki lub masy ognioodporne.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

. Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie sprzetu iosprzetu na podtozu za pomocy kotkédw rozporowych,
zaprawy, kleju oraz typowych dla producenta osprzetu materiatéw.

. Obowigzuje catkowity zakaz uzywania kotkdw wstrzeliwanych w podtoze.

o Oprawy nascienne i nastropowe bedg mocowane kotkami rozporowymi i Srubami. Nie dopuszcza sie
mocowania opraw na elementach konstrukcyjnych stropu (belki, nadproza itp). Oprawy zawieszane w tym belki
oswietlenia z projektorami nalezy zwiesi¢ na linkach stalowych ocynkowanych wg wymagan architekta wnetrz.
5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. W projekcie przewidziano montaz tgcznikdw na wysokosci 1,1-1,15m nad podtoga. Do
odbiornikdw zamocowanych na $cianach lub stropach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi
w tynku w rurkach elektroinstalacyjnych. Podejscia do osprzetu wtynkowego z korytek nalezy wykonac
w rurkach elektroinstalacyjnych uktadanych w tynku.

5.7. Uktadanie przewoddw

5.7.1. Przewody izolowane w rurkach wykonywane na tynku.

Rurki elektroinstalacyjne i przewody nalezy uktada¢ w przestrzeni pomiedzy Scianami zelbetonowymi a ptytami
g/k lub w $cianach lekkich wykonanych z ptyt g/k na stelazach stalowych. Rury nalezy uktadac na przygotowane;j



i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Korice rur przed potaczeniem powinny byé
pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg
oraz sprzetem iosprzetem nalezy wykonywaé przez: wsuwanie w otwory lub kielichy zréwnoczesnym
uszczelnianiem potaczen, wkrecanie nagwintowanych koncéw rur, wkrecanie nagrzanych koncow rur. tuki na
rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej srednicy. Zaleca sie
stosowanie ksztafttek odpowiednich do wykonywanych ugie¢. Promien giecia powinien zapewniaé¢ swobodne
wcigganie przewodow. Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Przed przystgpieniem do weciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu iosprzetu, jego potgczen zrurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewoddéw nalezy
wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktdre
pdzniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewoddéw wykonac wg wczeséniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe.

Instalacje nalezy wykonaé w wykonaniu zwyktym. Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych rodzajéw instalacji:

. pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

. w listwach lub rurkach PCW.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie wykonania bruzd z pdzniejszym ich zaprawieniem oraz utozenia
w bruzdach przewoddw izainstalowania osprzetu. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkdw rozporowych przykrecanych do podtoza,
utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy. Do pofgczenia listew, montazu
w narozach i zatamaniach nalezy stosowaé dedykowane tgczniki typowe dla wybranego systemu. Na listwach
nalezy mocowac dedykowane puszki instalacyjne dla przyboréw.

5.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie iosprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych lub lutowanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewngatrz przewody, a samo ich podtgczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podfgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem Ilub
kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone
na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju iliczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktdérych
przewody sg przylaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.
Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji
i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzern mechanicznych. Konce przewoddéw miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami

5.9. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia
elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane s do
przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonad:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodnic z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych



6. Kontrola jakosci robét

- Sprawdzenie i odbidr robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegaé:

> zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

> wtasciwe podtgczenie przewoddéw do opraw i innych urzadzen elektrycznych,

> zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem

> wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru,

> wykonanie pomiaréw parametréw oswietlenia ( Esr).

7. Obmiar robét

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych dotyczacych danego etapu— zgodnie
z kosztorysem. Jednostkg obmiarowg jest komplet robdt dla ustalonego w umowie etapu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru wykonanych robot

Zasady ogdlne odbioru robdt podano w szczegdtowej specyfikacji— warunki ogdlne.

Roboty uwaza sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacjg
techniczng, wymaganiami (Inwestora ) Inspektora Nadzoru i w przypadku kiedy wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem normatywnych lub umownych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty przygotowane przez Zleceniobiorce do odbioru koncowego

o protokoty z  dokonanych  badann  skutecznosci  uziemienia dla zastosowanej  ochrony
przeciwporazeniowej

o protokoty z badan uziemiern ochronnych

o protokoty badan izolacji odcinkéw kabla linii kablowej oswietleniowej

o dokumentacje powykonawczg: schematy, certyfikaty i deklaracje zgodnosci inne niezbedne rysunki

i dokumenty, ktére okresli Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbidr robdt podlegajacych zakryciu
Do robédt podlegajgcych zakryciu naleza:

. bruzdy pod kable i rurki elektroinstalacyjne,

. utozenie kabliirur p/t,

. wykonanie uziemien otokowych i fundamentowych,
. budowa kabli ziemnych

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU PRAC
1. Wstep

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot okreslajg wymagania, ktére dotyczg catego zakresu robdt
objetych warunkami szczegétowymi.

2. Wymagania dotyczace realizacji prac

Zleceniobiorca odpowiada za:



. jakos¢ prowadzonych robdt,

. zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

. zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami,

. zgodnos¢ ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,

. wykonanie polecen Inspektora Nadzoru zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje:

. dotyczace wszystkich spraw zwigzanych z jakoscig robét,
. oceng jakosci uzytych materiatéw i postepem robdt,
o we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowe;.

Wykonanie polecer Inspektora Nadzoru powinno odby¢ sie w terminie przez niego ustalonym pod
rygorem wstrzymania robadt, ktorego skutki finansowe ponosi Zleceniobiorca.

Zleceniobiorca robét ma obowigzek do:

o opracowania Programu Dotrzymania Jakosci i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru przed
rozpoczeciem prac,
o opracowaé¢ harmonogram ogdlny robét na wniosek Inspektora Nadzoru.

3. Wytyczne dotyczace zabezpieczenia placu budowy

Za zabezpieczenie placu budowy odpowiedzialno$¢ spoczywa na Zleceniobiorcy, az do chwili odbioru
robot.

Zleceniobiorca robdt ponosi skutki prawne za ewentualne szkody wyrzadzone przez osoby trzecie
wykonujgce prace w pasie drogowym, a w szczegélnosci w przypadku:

. niewtasciwego oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych prac,

. wad technicznych wykonywanych prac ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Zleceniobiorca prac przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia prac w czasie ich wykonywania. W okresie wykonywania prac
Zleceniobiorca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie urzgdzenia
zabezpieczajgce.

Zleceniobiorca zapewni state warunki widocznosci w dziedh i w nocy dla tych znakdéw i zapdr dla, ktérych
jest to konieczne z uwagi na bezpieczeistwo. Znaki, zapory, tablice informacyjne oraz inne urzadzenia
zabezpieczajace winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola stanu i kompletnos¢ oznakowania prac wraz z jego korektg wynikajacg z postepem i zmiang
lokalizacji robot spoczywa na Zleceniobiorcy. W cene ofertowg wliczony jest koszt zabezpieczenia placu
budowy i nie podlega oddzielnej zaptacie.

4. Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy, dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robdt nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Zleceniobiorcy w formie zatacznikdéw do protokotu przekazanie terenu budowy
wsrod nich:

. dziennik budowy i ksigzke obmiaru robdt,

. uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy .

Zleceniobiorca ma obowigzek zabezpieczy¢ punkty pomiarowe do chwili odbioru koncowego. Zniszczone
lub uszkodzone znaki geodezyjne Zleceniobiorca odtworzy i utrwali na wifasny koszt. W kwocie
zadeklarowanej oferty przetargowej miesci sie réwniez lokalizacja zaplecza budowy wraz
z doprowadzeniem niezbednych mediéw, ktére spoczywajg na Zleceniobiorcy.



5. Whasnos¢ prywatna i publiczna

Zleceniobiorca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wtasnosci prywatnej
badz publicznej odpowiada réwniez za ochrone uzbrojenia urzgdzen na terenie inwestycji.

Ewentualne koszty zwigzane z naprawg zniszczonych badZ uszkodzonych urzadzen ponosi Zleceniobiorca,
a o tym fakcie bezzwtocznie zostanie poinformowany Inspektor Nadzoru oraz Wiasciciel urzadzen.

6.Zgodnos¢ robot

Integralng cze$¢ umowy stanowig dokumentacja techniczna i szczegdtowe specyfikacje techniczne.
O wykryciu bteddw, opuszczen lub niejednoznacznych sformutowan w materiatach przetargowych
i dokumentacji technicznej powinien Zleceniobiorca poinformowac natychmiast Inspektora Nadzoru. Uzyte
materialy oraz wykonane prace winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. Materiaty lub roboty niezgodne z dokumentacja projektowa i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi bedg musiaty by¢ zastgpione innymi spetniajgcymi okreslone wymagania,
a prace powtdrzone na koszt Zleceniobiorcy .

7. Transport i sprzet

Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest stosowanie sprzetu zapewniajgcego wymagang jakos¢, a gwarantujacy
terminowo$¢ wykonywanych prac. Dobdr sprzetu o dobrym stanie technicznym musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Zleceniobiorca podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych
powinien wypetnia¢ obowigzujgce ograniczenia dotyczace obcigzen osi  pojazddéw . Zanieczyszczenia
naniesione na drogi publiczne i dojazdy do placu budowy swoimi pojazdami Zleceniobiorca bedzie
usuwat na biezgco wiasnym kosztem. Urzgdzenia transportowe powinny spefnia¢ wymagania dotyczace
przepisdow ruchu drogowego i gwarantowaé jakos¢ przewozonych materiatdw na nalezytym poziomie.

8. Stosowanie materiatéw budowlanych

Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych uzytych
do realizacji zadania materiatéw. Inspektor Nadzoru wyznacza termin, w ktérym Zleceniobiorca powinien
przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace Zrédta wytwarzania lub wydobycia potrzebnych
materiatéw zgodnie z Prawem Budowlanym — Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10 z dn. 07.07.1994r dotyczacym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Do wyrobéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby dla, ktérych zgodnie odrebnymi przepisami wydano atest
zgodnosci majacy forme: deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
technicznej jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie nastepnym,

. certyfikatu — znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych oraz aprobat
technicznych.

Dla materiatow dla ktérych warunki szczegétowe wymagajq atestow, kazda partia materiatéw dostarczona
na budowe powinna mie¢ atest jednoznacznie okreslajagcy cechy wyrobu.

Zleceniobiorca musi na biezgco kontrolowaé jakos¢ instalowanych materiatéw, w przypadku materiatéw
nie odpowiadajgcych wymogom powinny by¢é one usuniete z terenu budowy. W przypadku gdy
Zleceniobiorca wbuduje materialy nie spetniajagce wymagan jakosciowych musi sie on liczy¢
z koniecznoscig rozbiorki na wihasny koszt i ponownego poprawnego wykonania prac lub nieotrzymaniem
zaptaty za wykonane zadanie. Zleceniobiorca zapewni odpowiednie miejsce i warunki do skfadowania
i przechowywania materiatéw, a po zakonczeniu prac miejsca czasowego sktadowania i przechowywania
zostang doprowadzone do pierwotnego wygladu. W przypadku gdy dokumentacja projektowa
i szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ zamiennego zastosowania rodzaju wyrobu
w danych pracach, Zleceniobiorca musi powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim
czasowym wyprzedzeniem i uzyskaé jego akceptacje.
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Konsekwencje uzycie materiatéw szkodliwych dla $rodowiska ponosi Zleceniobiorca. Wszelkie materiaty,
instrukcje, DTR, deklaracje zgodnosci itp muszg by¢ opisane, zgodnie z Ustawa, w jezyku polskim.

9. Dokumenty budowy

Zleceniobiorca ma obowigzek do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra swym zakresem

obejmuje:

. obmiar robét,

o dziennik budowy,

. inne dokumenty takie jak: dokumentacja projektowa, uzgodnienia prawne dotyczace realizacji

budowy, protokét przekazania placu budowy, protokoty czesciowego odbioru prac, protokoty z narad
i ustalen. Dokumenty powyisze stanowig zatgczniki do odbioru robdét i powinny by¢ dostepne oraz
przedstawione na kazde zadanie Inspektorowi Nadzoru.

10. Kontrola jakosci robot

Zleceniobiorca ma obowigzek prowadzenia petnej kontroli jakosci robét i materiatéw, pomiary i badania
materiatéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami szczegétowymi. Koszty zwigzane
z organizacjg i prowadzeniem w/w badan pokrywa Zleceniobiorca. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru
zleci dodatkowe badania watpliwej partii materiatéw ich koszty pokrywa, w przypadku wykrycia wady
Zleceniobiorca, a w przeciwnej sytuacji koszty te pokrywa Zleceniodawca. Inspektor Nadzoru uprawniony
jest do kontroli materiatéw dostarczonych na budowe oraz na niej wytwarzanych oraz do kontroli prac,
a o zauwazonych wadach informuje Zleceniobiorce, a w przypadkach szczegdlnych Zleceniodawce.

11. Atesty materiatéw i urzadzen

Dla materiatéw, dla ktorych szczegdétowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow nalezy dla
kazdorazowe] dostarczonej partii materiatdw na budowe posiada¢ atest okreslajacy cechy materiatéw.
Producent artykutow przemystowych powinien wydaé atesty na swoje produkty, a w razie potrzeby
powinny one by¢ poparte dodatkowymi przez niego wykonanymi badaniami. Kopie w/w badan
Zleceniobiorca przedstawi Inspektorowi Nadzoru.

12. Obmiar robdt

Wyniki obmiaru robdt powinny jednoznacznie okresla¢ zakres wykonywanych robdt liczone w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym. Po wczesniejszym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie
i zakresie obmiaru, Zleceniobiorca dokonuje w jego obecnosci obmiaru i wpisuje wyniki do ksigzki
obmiaru.

Przed odbiorem czesciowym lub koncowym powinien by¢ przeprowadzony obmiar w przypadku
zastosowania rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego. W przypadku prac zanikajgcych
obmiar powinien by¢ wykonany w trakcie ich wykonywania, a prac wymagajacych zakrycia przed ich
zakryciem.

13. Warunki odbioru
13.1. Rodzaje odbioréw

Od ustalen szczegdétowych specyfikacji technicznych prace podlegajg n/w etapom odbioru dokonywanych
w obecnosci Zleceniobiorcy przez Inspektora Nadzoru:

. odbidr prac zanikajacych i ulegajacych przykryciu,
. odbidr czesciowy,
. odbidér korcowy,
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. odbidr ostateczny.
12. 2. Odbiér prac zanikajgcych i ulegajacych przykryciu
Polega na ocenie ilosci i jakosci prac, ktére zostang przykryte w dalszej realizacji.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru danej cze$é prac, zgtoszonej do odbioru przez Zleceniobiorce wpisem
do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ wykonanych prac Inspektor Nadzoru ocenia na podstawie:

o dokumentéw biezacej kontroli jakosci,

. obmiaru i badan kontrolnych w czasie odbioru,

. zgodnosci prac z dokumentacjg projektowa,

o zgodnosci ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Wykonane prace, podlegajgce zakryciu muszg mie¢ wykonang dokumentacje fotograficzna.

12.3. Odbidr czesciowy

W przypadku gdy umowa dopuszcza czeSciowy odbidr prac, ktéry polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanej czesci prac wraz z jej kwotowg wycena. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do
wystawienia rachunku.

12.4.  Odbidér koncowy

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania prac na danym odcinku pod wzgledem jakosci, ilosci

i wartosci.
l. Dokumenty konieczne przy odbiorze koicowym prac:

a) druk protokotu odbioru korcowego sporzadzony przez Zleceniodawce,

b) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

c) dziennik budowy i ksigzka obmiaru

d) wyniki pomiaréw i badan kontrolnych wykonanych zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, ustalenia technologiczne,

e) atesty na materiaty i produkty przemystowe,

f) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru dotyczace zwfaszcza odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych
przykryciu oraz udokumentowania wykonania jego zalecen,

g) inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli komisja stwierdzi, ze prace pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego do odbioru korcowego
nie sg zadawalajace to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Il. Zasady odbioru koncowego robét:

a) zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru prac powinna by¢ potwierdzona wpisem
Zleceniobiorcy do dziennika budowy i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
zawiadomieniem Zleceniodawcy,

b) odbiér koncowy powinien byé w terminie ustalonym w umowie liczac do dnia potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru zakonczenia prac i stwierdzenia prawidtowego ich wykonania oraz kompletu
dokumentéw do odbioru koricowego,

c) odbioru koncowego dokonuje komisja typowana przez Zleceniodawce, w ktorej udziat biorg
Inspektor Nadzoru, Wtasciciel urzadzen i Zleceniobiorca,
d) na podstawie przedtozonych dokumentéw, wizualnej oceny, wynikéw badan i pomiardw, zgodnosci

wykonywanych prac z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru komisja dokonuje oceny jakosciowej wykonanych prac,

e) komisja zapoznaje sie réwniez podczas odbioru korcowego z realizacjg ustalerr przyjetych na
etapie odbioréw zanikajgcych ulegajacych przykryciu,
f) w czasie trwania odbioru koricowego mogg by¢ wykonywane pomiary i badania sprawdzajgce

przewidziane dla tego rodzaju odbioru zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi,
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g) Zleceniodawca sporzadza protokotu odbioru koncowego, ktéry jest podstawowym dokumentem
odbioru koricowego,

12.5. Odbidér ostateczny
Jego istota polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych podczas

odbioru koricowego lub wyniktych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny dokonuje sie na podstawie
oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest wycena jednostkowa, wyceniona przez Zleceniobiorce za dang
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu Slepego. Wycena jednostkowa dla danej
pozycji kosztorysu powinna zawierac:

. robocizne,

o warto$¢ zuzytych materiatéw i koszty ich zakupu,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zwigzanymi transportem sprzetu na teren
budowy, montaz i demontaz na danym stanowisku,

o koszty posrednie na ktére sktadajg sie : wynagrodzenia dla pracownikéw i kierownictwa budowy i

nadzoru, koszty zwigzane z urzadzeniem i eksploatacjg zaplecza budowy , wydatki zwigzane z BHP na
budowie,

o ustugi obcych firm na rzecz budowy, optaty za dzierzawe , oznakowanie terenu budowy,
ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa, ekspertyzy,

o kalkulacyjny zysk zawierajgcy ewentualne ryzyko Zleceniobiorcy z tytutu dodatkowych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji zadania i w okresie gwaranciji,

o podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaoferowana przez Zleceniobiorce w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycja kosztorysowg z wyjatkiem
elementéw oméwionych w warunkach kontraktu.

Zaptata za wykonane prace wynika z zawartej Umowy pomiedzy Zlecajgcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie moze by¢ realizowane etapowo proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac. Pfatnosci
odbywac sie bedg 1 raz w miesigcu.

Jasto grudzien 2017
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