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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
CPV 45112711-2  ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PARKÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot i cel opracowania
Niniejsze  opracowanie  stanowi  projekt  wykonawczy  zieleni  parkowej  związanej  z  inwestycją 

przebudowy Parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej w Turku.
Całość  zadania  inwestycyjnego  nosi  nazwę:  „Rewitalizacja  centralnych  przestrzeni  publicznych 

miasta Turku dla obszaru: Park Miejski im. Żerminy Składkowskiej, ul. Parkowa” i była przedmiotem konkursu 
zorganizowanego w 2016 roku.  Ustalenia  opracowania  pokonkursowego  stanowiły  podstawę niniejszego 
opracowania.
1.2. Podstawy opracowania
1.2.1. Formalne podstawy opracowania

Formalną podstawę opracowania stanowi Umowa nr INW/2/GIN/30/17 z dnia 27.01.2017r. zawarta 
pomiędzy Gminą Miejską Turek, ul.  Kaliska 59 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Turku Romualda 
Antosika, a Mikołajem Pikul prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „PIKUL ARCHITEKCI”.

Projekt  został  opracowany  w  oparciu  o  ustalenia  z  Zamawiającym,  wydane  decyzje,  opinie, 
pozwolenia,  uzgodnienia,  a  także  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  techniczno-
budowlanymi.

Planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego w myśl przepisów ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu  przestrzennym  i  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami.  Zgodnie  z  przepisami 
wykonawczymi ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie należy do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Nie jest konieczne uzyskanie decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowaniach.

Projekt sporządzono na mapie do celów projektowych opracowanej w wersji numerycznej w skali 
1:500  uzupełnionej  o  pomiar  wysokościowy  i  wywiady  branżowe.  Projekt  oparto  o obowiązujący  układ 
geodezyjny 2000.
1.2.2. Prawne podstawy opracowania
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami;
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 r.  

Nr  75,  poz.  690,  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

c) Ustawa z  dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i  kartograficzne – Obwieszczenie Marszałka  Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. nr 0, poz. 520 z późniejszymi zmianami);

d) Ustawa z  dnia  23 lipca 2003 r.  o  ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami  (Dz.  U.  z  2014 r.  nr  0,  
poz.1446);

e) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

f) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie  
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, 
badań  architektonicznych  i  innych  działań  przy  zabytku  wpisanym  do rejestru  zabytków oraz  badań  
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1789);

g) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463 z  
2012 r.);

h) Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania;
i) Decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  nr  GMK.6733.7.2017.PJ  wydana  przez 

Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 sierpnia 2017r.
1.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja obejmuje:
j) budowę budynku szaletu miejskiego;
k) budowę budynku usługowego, sezonowego o funkcji gastronomicznej;
l) budowę amfiteatru otwartego wraz z zapleczem;
m) budowę pomostów rekreacyjnych
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n) remont nawierzchni utwardzonych wraz z wymianą podbudowy oraz realizacje nowych w 
obrębie opracowani;

o) budowę  przyłączy  wod-kan  do  budynków  szaletu  publicznego,  zaplecza  amfiteatru 
i budynku  sezonowego  usługowego  o  funkcji  gastronomicznej  oraz  przyłączy 
do projektowanych stanowisk gastronomicznych;

p) przebudowę i remont sieci oświetlenia parkowego;
q) nasadzenia zieleni, wycinkę drzew oraz przebudowę i budowę nowych zieleńców;
r) budowę  dwóch  boisk  sportowych,  placu  zabaw,  miasteczka  ruchu  drogowego,  siłowni 

zewnętrznej, grodzonej strefy dla psów z elementami agility;
s) zabudowę elementów małej architektury, jak ławki, pergole, leżaki, kosze na śmieci, stojaki  

na rowery, stanowiska do gry w szachy, tablice informacyjne, wyposażenie placu zabaw; 
t) przebudowę i remont fragmentu ogrodzenia ogrodzenia;
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Z-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  związanych  z  budową  i  pielęgnacją  terenów  zieleni  oraz  pielęgnacją  i  ochroną  zieleni 
istniejącej na terenie inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikację techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  

realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  wspólne  dla  robót  objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

NUMER SST TYTUŁ

Z-01.00.00 ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Z-02.00.00 ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIĄZANE Z UPRAWĄ GLEBY

Z-03.00.00 WYKONANIE NASADZEŃ

Z-04.00.00 WYKONANIE TRAWNIKÓW I ŁĄK

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.   Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.2. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót 
budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,  przekazywania poleceń i  innej  korespondencji  technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.
1.4.3. Inspektor  nadzoru –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót.
1.4.4. Inspektor nadzoru terenów zieleni (INTZ) – osoba pełniąca nadzór inwestorski w zakresie realizacji 
terenów zieleni oraz pielęgnacji i ochrony zieleni istniejącej na terenie inwestycji.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i  
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
1.4.7. Polecenie  Inspektora  nadzoru -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora 
nadzoru  na  piśmie,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem 
budowy.
1.4.8. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.9. Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej  ich  wykonania,  zawierający:  numer  pozycji,  kod  pozycji,  numer  specyfikacji  technicznej 
wykonania i  odbioru robót, nazwę i  opis pozycji  przedmiaru, obliczenia ilości  jednostek miary, jednostkę 
miary oraz ilość jednostek miary dla danej pozycji przedmiaru.
1.4.10. Przetargowa  dokumentacja  projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.11. Roboty podstawowe  - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac,  które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i  wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.
1.4.12. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.13.    SST - szczegółowa specyfikacja techniczna.
1.4.14.    ST  - specyfikacja techniczna.
1.4.15.    PZJ - program zapewnienia jakości.
1.4.16.    BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i  
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  
współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiającego

Dokumentacja  projektowa będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne z  wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących projektów:

− projekt  organizacji  placu  budowy,  w  tym  projekty  organizacji  robót  i  zagospodarowania  placu 
budowy, zasilania placu budowy w media,

− projekty  warsztatowe,  montażowe  i  inne,  jeśli  wymaga  tego  technologia  budowy  przyjęta  w 
dokumentacji projektowej.
Ww.  projekty  powinny  być  uzgodnione  z  Zamawiającym  oraz  podlegają  akceptacji  Biura 

Projektowego.  Koszty  ww.  uzgodnień  obciążają  Wykonawcę.  Ceny  uzgodnień  opracowań  zgodnie  z 
Środowiskowymi Zasadami Wyceny Prac Projektowych.

Przed przystąpieniem do robót w/w projekty muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i  wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu  winien natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu  
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów 
zagospodarowania terenu muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 
pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  wykonanego 
elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym niezbędne: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktowaną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
u) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
v) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub  
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskaniem  wskazań  odpowiedniego  organu  dla  trasy  i  miejsca 
zdeponowania odpadów Ustawą (Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r).

Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących  ochrony  przyrody,  w  tym  ochrony 
gatunkowej i ochrony siedlisk na mocy Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Z 2009  
r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). 

Roboty związane z wycinką oraz nasadzeniami zastępczymi  należy prowadzić zgodnie z warunkami i 
terminami określonymi w treści  Zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości, wydanego 
przez odpowiedni organ administracji  publicznej. Wykonawca odpowiada za zniszczenia zieleni w wyniku 
prowadzenia robót, w szczególności:

– usuwanie drzew bez zezwolenia,
– niewłaściwe wykonywanie robót ziemnych,
– niewłaściwe wykorzystywanie sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych,
– zastosowanie środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślin,
– niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  mogą  być  stosowane  do 

wykonywania robót.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez 

uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na 
środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich 
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia,  a  ich  użycie  spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń 
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
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budowy  i  powiadomić  Inspektora  nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inspektor  nadzoru będzie  na bieżąco informowany o wszystkich  umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie  materiałów i  wyposażenia  na i  z  terenu robót.  Wykonawca uzyska wszelkie  niezbędne 
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz,  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków 
(ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Inspektor  
nadzoru  może  polecić,  aby  pojazdy  niespełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  

Wykonawca będzie się stosował do ustalonych w dokumentacji ograniczeń wjazdu i parkowania 
pojazdów,  a  pojazdy  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo 
ukończony fragment budowy i w obrębie wydzielonych stref ochronnych. Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan „BIOZ”) wynikający z artykułu 21a 
Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie  zgodnym z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dn. 
27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go z Inspektorem..

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i  

miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z 
wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień  podczas  
prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób  
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które 

spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  
postanowienia  najnowszego wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych norm i  przepisów o ile  w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone 
Inspektorowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 
ich przez Inspektora.  W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi,  że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. Materiały lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiadać 
aktualną Aprobatę Techniczną.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub, SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
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zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych nacisków na oś  i  innych parametrów technicznych.  Środki 
transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość  

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na etapach:
- Założenia bazy pomiarowej,
- Realizacji,
- Sporządzenia mapy powykonawczej.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu  robót zostaną,  usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  precyzyjnego  wyznaczania  projektowanych  elementów 
zagospodarowania terenu na wszystkich etapach robót oraz chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia.

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 
budowę. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i w SST, a  
także  w normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań 
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Inspektor  nadzoru  podejmuje  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  jakością  robót, 
materiałów  i  postępem  robót,  a  także  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  warunków 
technicznych  wykonania  robót  i  ST  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełnienia  warunków  kontraktu  przez 
Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót  
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
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-  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  oraz  opis  laboratorium  własnego  lub  
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania 
poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Obowiązkiem Wykonawcy jest takie sterowanie  przygotowaniem, wykonaniem i kontrolą robót, 

aby osiągnąć założoną ich jakość.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  
projektowej i SST.

Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  Dokumentacji  
projektowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  będzie  posiadał  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy 
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  skalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających procedury badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń,  sprzętu,  zaopatrzenia,  pracy  personelu  lub  metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast  wstrzyma użycie  do robót  badanych materiałów i  dopuści  je  do użycia  dopiero wtedy,  gdy 
niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez 

Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

Na  polecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 
materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,  
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o 
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wyniki badań (kopie) będą przedstawiane na formularzach według dostarczonego przez Inspektora 

nadzoru wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Wykonawca  kompletuje  i  przechowuje  raporty  ze  wszystkich  badań  i  udostępnia  je  na  każde 
życzenie Inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania 

materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów  powinien  
udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,  
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją  projektową  i  SST.  Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań jednostce niezależnej. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub 
-  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na 
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-  dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania 
robót,
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,  
kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  Projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia o 
jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i  przedstawiane do 
wglądu na każde życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywać się będzie w obecności Inspektora nadzoru i podlega jego akceptacji.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie  

indziej  w SST nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej 
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone w tonach lub  kilogramach  zgodnie  z 

wymaganiami SST.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach a także przy zmianie Wykonawcy,.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub  objętości  będą uzupełnione odpowiednimi  szkicami 

umieszczonymi na karcie książki  obmiarów. W razie braku miejsca szkice  mogą być dołączone w formie  
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym  
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor 
nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru.

Zakończenie robót musi być potwierdzone przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są;
1. przekazanie Inspektorowi nadzoru kpl.  badań i  pomiarów wymagane przez odpowiednie asortyment 

SST  do odbioru ostatecznego robót, 
2. uzyskanie pozytywnych badań i pomiarów,

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego w obecności 
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Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.

Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, SST, Dokumentacją projektową oraz ustaleniami  i 
poleceniami Inspektora nadzoru.

W toku odbioru ostatecznego robót Odbierający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
użytkowników, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub 
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Odbierającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Odbierający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez Odbierającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Odbierający.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Jeśli  kontrakt  nie  stanowi  inaczej  podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez 
Wykonawcę za ustaloną całość kontraktu.

Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena ryczałtowa robót będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

W skład kosztów pośrednich wchodzą:
- płace personelu i kierownictwa budowy,
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- koszty utrzymania objazdów, 
- koszty dotyczące oznakowania robót,
- koszty obsługi geodezyjnej,
- usługi obce na rzecz budowy,
- koszty projektów uzupełniających,
- koszty transportu materiałów  na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiałów,
-  koszty  szkolenia  BHP pracowników i  dozoru budowy,  koszty  technologii  robót  wynikające  z  przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy,
- opłaty za dzierżawę placów,
- koszty ubezpieczenia,
- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
- koszt zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie  
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- koszty związane z odbiorem robót zabezpieczających i przekładkowych (gaz, woda, kanalizacja, teletechnika 
i energetyka),
- koszty związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem zieleni istniejącej na placu budowy oraz ewentualne 
koszty związane z przywróceniem zieleni do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), w tym Dz.U. nr 88 z 

1997r, poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. – akt posiada tekst jednolity podany w załączniku do 
Obwieszczenia Marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 Nr. 156 poz 1118/

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporządzenie Ministra 
infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 
2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) – 
(akt posiada tekst jednolity podany w załączniku do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych 
- /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)

4. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogłoszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst 
ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, 
poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. 
U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551;

5. Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990.
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003.
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Z-01.00.00. ROBOTY PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 
– oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci,
– odmładzaniem krzewów
– odmładzaniem starszych drzew
– przesadzaniem drzew
– zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania robót
– karczowaniem drzew
– karczowaniem krzewów

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  

realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenie  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą robót  podstawowych oraz  robót  i  czynności 

pomocniczych umożliwiających i mających na celu wykonanie robót wyszczególnionych w p. 1.1.

1.3.1. Wykaz robót
1. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy lub do kontenerów na odpady
2.  Wywiezienie  zanieczyszczeń  z  terenu  budowy  wraz  z  załadunkiem  na  środki  transportowe  i 
wyładowaniem na wysypiska.
3. Odmładzanie krzewów
4. Odmładzanie drzew
5. Przesadzanie drzew
6. Wytyczenie Stref Ochronnych Drzew na placu budowy
7. Ogrodzenie i oznaczenie S.O.D.
8. Wycinka drzew z frezowaniem pni
9. Mechaniczne i ręczne karczowanie krzewów

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia  są  zgodne z  definicjami  podanymi  w Z-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

oraz przepisach związanych i dokumentach odniesienia zawartych w p. 10.

1.5. Wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w Z-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” p. 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały określone w Z-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” p. 3.

3.1. Wykaz sprzętu wymaganego do wykonania robót
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością 

korzystania z:
– samochodu samowyładowczego do 5t,
– narzędzi ręcznych; szpadli, łopat do załadunku.

3.2. Wariantowe stosowanie sprzętu
Dopuszcza się stosowanie innych niż wymienione w p. 3.1 środków transportowych, narzędzi i 

maszyn służących do zbierania i wywozu zanieczyszczeń, spełniających wymagania SST.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały określone w Z-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

p. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały określone w Z-00.00.00 „WYMAGANIA 
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OGÓLNE” p. 5.

5.1. Oczyszczenie terenu
Teren  przeznaczony  do  zagospodarowania  zielenią,  należy  oczyścić  ze  śmieci,  gruzu  i  kamieni. 

Elementy  nieczynnej  infrastruktury  technicznej  i  pozostałości  po  rozbiórkach  budowli  należy  usunąć  do 
głębokości 0,5m od docelowego poziomu projektowanego terenu.

5.2. Strefy ochronne drzew (S.O.D.)
Obszary  wydzielone  ogrodzeniem  ochronnym,  w  których  obrębie  obowiązują  ograniczenia 

odnośnie prowadzenia robót, transportu i składowania materiałów.

Wytyczenie S.O.D.
Granicę  strefy  ochronnej  należy  wytyczyć  w  granicy  poziomego  zasięgu  koron  drzew  pozostałych  po 
wycince, z zachowaniem minimalnej odległości od osi pni drzew.

Tab. Minimalne odległości granicy S.O.D. od osi pni drzew:
Obwód pnia mierzony na wysokości 130cm od ziemi 
[cm]

Minimalna  odległość  granicy  S.O.D.  od  osi  pnia 
drzewa [m]

<50 1,5

50-95 2,0

96-118 3,0

>118 4,0

Fragmenty  terenu  zlokalizowane  pomiędzy  wytyczonymi  strefami,  których  powierzchnia  nie 
przekracza 25m2, należy włączyć do S.O.D.

Obiekty i powierzchnie podlegające wyłączeniu z S.O.D.
Ograniczenia  prowadzenia  robót,  transportu  i  składowania  materiałów nie  dotyczą  powierzchni 

terenu, na których znajdują się:
– istniejące drogi piesze i pieszo-jezdne,
– istniejące budowle, obiekty inżynierskie, elementy małej architektury,
– zbiorniki i cieki wodne.

Prowadzenie robót w S.O.D.
W obrębie S.O.D. obowiązuje:

– zakaz organizowania dróg tymczasowych, objazdów i dojazdów do placu budowy,
– zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5t.,
– zakaz parkowania pojazdów, oraz pozostawiania urządzeń i maszyn po zakończeniu robót,
– zakaz odkładu gruntów z prac ziemnych,
– zakaz składowania materiałów i wyrobów,
– ręczne prowadzenie robót ziemnych,

Strefa przejściowa 
Obszar na zewnątrz granicy S.O.D., o szerokości 2,5m należy traktować jako strefę przejściową, w obrębie 
której obowiązuje:

– organizacja dróg tymczasowych z płyt drogowych układanych na 15cm warstwie ścinków drzewnych 
lub żwiru, 

– zakaz przemieszczania się pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5t. poza w/w 
drogami,

– składowanie materiałów sypkich i  ukopu w pryzmach nie przekraczających 1,5m wysokości i 2m 
szerokości.

Prowadzenie robót ziemnych w S.O.D.
Roboty ziemne w obrębie stref ochronnych należy prowadzić ręcznie

Ekrany korzeniowe
W S.O.D. i strefach przejściowych należy wbudować ekrany korzeniowe HDPE w rolce: 

– przy drogach pieszych i ścieżkach rowerowych 0,5m wysokości,
– przy drogach jezdnych i infrastrukturze 1m wysokości
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Cięcia i zabiegi pielęgnacyjne drzew istniejących:

Cięcia przyrodnicze:
– Usuwanie posuszu,
– Cięcia sanitarne.

Cięcia techniczne – przypadku gdy gałęzie lub konary drzewa kolidują z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu lub znajdują się nad nawierzchnią drogi, na wysokości mniejszej niż 2,2m od jej docelowego poziomu 
należy je usunąć. 

Zabiegi należy wykonywać metodą alpinistyczną i/lub z wykorzystaniem drabin. W przypadku gdy 
dostęp  do  miejsc  cięcia  jest  utrudniony  lub  wykonanie  robót  wymienioną  metodą  stwarza 
niebezpieczeństwo należy zastosować podnośnik koszowy. 

5.3. Wycinka
Przed przystąpieniem do wycinki należy:

– oznaczyć granice powierzchni roboczej,
– wyznaczyć miejsce składowania drewna, 
– wyznaczyć kierunek obalania drzew i kierunku wywozu. 
– zapoznać się z sytuacjami szczególnymi (linie teleenergetyczne, fragmenty chronione i inne)

Drewno pozyskane z wycinki  jest  własnością Zamawiającego. Sposób zagospodarowania drewna 
określa kontrakt.

Karpy  pozostałe  po  wycince  należy  usunąć  poprzez  karczowanie  ręczne  lub  frezowanie  do 
głębokości  nie mniejszej  niż  20cm od poziomu gruntu.  Doły po karpach zasypać humusem i  zagęścić  w 
stopniu odpowiadającym naturalnemu zagęszczeniu gruntu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zostały określone w Z-00.00.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” p. 6.

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  śmieci,  gruzu  i 

kamieni z terenu przeznaczonego do zagospodarowania zielenią oraz wycinki i pielęgnacji zgodnej z tabelą 
szczegółową gospodarki drzewostanem w części opisowej Projektu wykonawczego.

6.2. Badania i pomiary
Pomiarowi podlega głębokość usunięcia elementów, o których mowa w p. 5.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Z-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. p. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest: 

– m3 (metr sześcienny) zebranych i wywiezionych zanieczyszczeń,
– sztuka drzewa usunięta lub poddana zabiegom konserwacyjno-pielęgnacyjnym,
– m2 krzewów usuniętych lub poddanych zabiegom konserwacyjno-pielęgnacyjnym,
– m ogrodzenia ochronnego S.O.D.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Z-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” p. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia odnośnie płatności podano w Z-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. p. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
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Z-03.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z 
kształtowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy zasad prowadzenia robót agrotechnicznych przy

kształtowaniu i zagospodarowaniu terenów zieleni. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z:
- wymianą i przygotowaniem podłoża pod nasadzenia,
- wykonaniem nasadzeń drzew, krzewów, bylin i traw,
- zakładaniem trawników,
- pielęgnacją zieleni do odbioru końcowego i w okresie gwarancyjnym

Prace  związane  z  kształtowaniem  i  zagospodarowaniem  terenów  zieleni  należy  prowadzić  w 
koordynacji z branżami, których zakres obejmuje roboty ziemne, instalacyjne i inne prowadzone w obrębie  
terenów  zieleni  lub  ich  bezpośrednim  sąsiedztwie.  Wykonawca  decyduje  o  wyznaczeniu  osoby 
odpowiedzialnej za koordynację robót.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Tereny zieleni - tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi 
związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne.
1.4.2. Ziemia żyzna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.3. Materiał sadzeniowy - drzewa, krzewy, byliny i trawy uprawiane w sposób umożliwiający ich 
posadzenie w gruncie.
1.4.4. Materiał siewny - części roślin przeznaczone do siewu.
1.4.5. Materiał roślinny – ogół roślin, przeznaczonych do sadzenia i siewu.
1.4.6. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny.
1.4.7. Bylina – wieloletnia roślina zielna.
1.4.8. Wykonanie trawnika z siewu - należy rozumieć przez to wysiew i pielęgnację nasion traw i gatunków 
składających się na trawnik.
1.4.9. Wykonanie trawnika z roli – należy rozumieć przez to wykonanie trawnika darniowaniem pełnym.

Pozostałe określenia są zgodne z przepisami związanymi i zaleceniami branżowymi oraz z 
definicjami podanymi w Z-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Z-00.00.00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i ST. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  dostęp  do  wody  zgodnie  z 

warunkami kontraktu.

2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Z-00.00.00. 
Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny i wszelkie inne materiały niezbędne do 

realizacji robót spełniały wskazane w dokumentacji standardy.

2.2. Materiał roślinny
Szczegółowy dobór oraz parametry materiału określa dokumentacja projektowa. 
Zmiany podanych parametrów możliwe są jedynie w drodze wyjątku, w sytuacji gdy Wykonawca 

wykaże niedostępność materiału o danych parametrach na rynku krajowym.
Fakt niedostępności materiału o wymaganych parametrach Wykonawca zgłasza w formie pisemnej, 

wraz z propozycją materiału zamiennego do zatwierdzenia przez Projektanta. 
W przypadku niedostępności materiału sadzeniowego danej wielkości, przyjmuje się każdorazowo 

możliwość zastosowania roślin większych/starszych, tego samego gatunku, odmiany, kultywaru. 
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W przypadku gdy Wykonawca proponuje zamienne zastosowanie innych gatunków i/lub odmian 
roślin do akceptacji  winien załączyć dokumentację uprawy zgodnie z ST.  W odpowiedzi Projektant może 
dokonać zmiany ilości, rozsady i lokalizacji nasadzeń roślin zastępczych w celu realizacji założeń projektu. 
Dodatkowe koszty wynikające z tego tytułu obciążają Wykonawcę.

2.2.1. Materiał sadzeniowy
Do wykonania nasadzeń należy stosować:

- sadzonki krzewów co najmniej dwuletnie, corocznie szkółkowane,
- sadzonki drzew co najmniej trzykrotnie szkółkowane.

Dostarczone sadzonki drzew, krzewów, bylin i traw powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i 
PN76/R-67022  -właściwie  oznaczone  tzn.  muszą  mieć  etykiety,  na  których  podana  jest  nazwa  polska  i 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia.

Sadzonki  drzew,  krzewów  i  pnączy  wieloletnich  powinny  być  prawidłowo  uformowane,  z 
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
-  system  korzeniowy  powinien  być  właściwy  dla  gatunku  -  bez  uszkodzeń,  nieprzesuszony,  zwarty  i 
prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,
- pędy boczne koron drzew równomiernie rozmieszczone,
- przewodnik drzew wyraźnie prosty,
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
-drzewa  i  krzewy  formy  piennej  winny  mieć  pień  prosty,  o  wysokości  określonej  w  dokumentacji 
projektowej,
-krzewy liściaste muszą  mieć  przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany 
rozgałęzieniami.
-rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany, być w pełni rozgałęzione, z proporcjonalnymi 
przyrostami z ostatniego roku.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,
- martwica i pęknięcia kory,
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,
- złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką,
- nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku.

2.2.2. Charakterystyka materiału sadzeniowego
TABELA. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MATERIAŁU SADZENIOWEGO

2.2.3. Materiał siewny
Należy  stosować  wyłącznie  gotowe  mieszanki  traw  z oznaczonym  procentowym  składem 

gatunkowym, dopuszczone do zastosowania na terenie Polski.

2.3. Dodatkowe materiały i substancje
2.3.1. Ziemia urodzajna (żyzna)

Grunt urodzajny powinien mieć porowatą strukturę oraz dużą zawartością agregatów glebowych,
objętościowo powinien zawierać: 
- 3-10% frakcji organicznej, 
- do 45% frakcji nieorganicznych,
- pory kapilarne i areacyjne w pozostałej części.
Ziemia urodzajna, stosowana jako podłoże nasadzeń i trawników powinna  mieć następujące parametry:
-odczyn lekko kwaśny do obojętnego; pH = 5.6-7.2,
-gęstość objętościowa gleby suchej (w stanie naturalnym) poniżej 1,6 g/cm³,
-uziarnienie ograniczone przesiewem przez sito o oczkach 2,5cm,
-brak zanieczyszczeń chemicznych, odpadów komunalnych i budowlanych, 
-brak korzeni chwastów trwałych.
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W przypadku zastosowania biologicznie nieaktywnej gleby pobranej ze składowiska należy po jej 
rozłożeniu w trakcie uprawy dodać kompost.

Grunt organiczny (humus) zebrany z terenu budowy należy powtórnie wykorzystać pod warunkiem 
spełniania powyższych kryteriów. Dopuszcza się modyfikację gruntu macierzystego poprzez zastosowanie 
nawozów  i  środków  wzbogacania  gleby,  na  podstawie  badań  próbek  gleby  i  po  zatwierdzeniu  przez 
Inspektora nadzoru.

2.3.2. Nawozy i środki wzbogacania gleby
Wszystkie nawozy i środki użyźniające glebę muszą być dostarczone z dokumentacją potwierdzającą 

ich skład, dopuszczenie do użytku w Polsce i zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Do wszystkich  środków użytych do wzbogacania gleby należy dołączyć dokumentację dotyczącą 

wartości  pH,  wskaźnika  żyzności  gleby  oraz  zawartości  metali  ciężkich,  zgodnie  z  rozporządzeniem 
Inspektoratu Ochrony Roślin, dotyczącego użyźniania i stosowania środków wzbogacających glebę oraz PN-
EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002. 

Dostawca nawozów i środków wzbogacania gleby powinien mieć akredytację Inspektoratu Ochrony 
Roślin i znajdować się na liście dostawców zatwierdzonych przez Inspektorat.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Z-00.00.00.
Do  wykonania  robót  należy  użyć  sprzętu  umożliwiającego  ręczne  odspajanie  i  wydobywanie 

gruntów,   transport  materiału  oraz  prace  agrotechniczne  i  inne  związane  z  kształtowaniem  i 
zagospodarowaniem terenów zieleni.
Wymagany sprzęt:
- samochód/ciągnik z przyczepą,
- glebogryzarka samojezdna/ciągnik  ogrodniczy z glebogryzarką,
- drobny sprzęt ogrodniczy i narzędzia; walce ogrodnicze, szpadle, łopaty, grabie, siewniki itp.,
- tymczasowe, przenośne urządzenia  do nawadniania  zieleni.

Wykonawca  zapewnia  sprzęt,  wszystkie  narzędzia  i  maszyny,  potrzebne  do  wykonania  prac,  a 
następnie usuwa je z terenu budowy, kiedy przestają  być  niezbędne do wykonania prac. Kontroluje stan 
maszyn, narzędzi i materiałów oraz odpowiada za nie podczas trwania robót. Należy używać tylko maszyn i 
narzędzi  dostosowanych do warunków panujących na placu budowy i  odpowiednich dla poszczególnych 
prac.  W  sąsiedztwie  infrastruktury  technicznej,  istniejących  drzew  oraz  w  miejscach  o  ograniczonym 
dostępie należy używać tylko narzędzi ręcznych.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Z-00.00.00.
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  musi  być  dostosowany  do  rodzaju 

materiału.
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie strefy robót, jak i poza nią. 
Środki  transportowe  poruszające  się  po  drogach  poza  strefą  robót  ziemnych  muszą  spełniać 

odpowiednia wymagania w zakresie parametrów technicznych charakteryzujących pojazdy, w szczególności 
w odniesieniu do gabarytów obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki  finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Na terenie budowy transport może się odbywać jedynie po drogach wyznaczonych do tego celu i  
zgodnie  z  projektem  organizacji  budowy.  Kierownik  budowy  prowadzi  pełną  dokumentację  materiałów 
przywiezionych i wywiezionych z placu budowy.

4.1. Transport i przechowywanie roślin
Podczas  transportu  materiału  roślinnego  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zabezpieczenie 

systemu korzeniowego i pędów roślin przed uszkodzeniami. Powstałe uszkodzenia i złamania należy oczyścić, 
a rany zabezpieczyć. 

W trakcie transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie rośliny muszą zostać zabezpieczone 
przed  niekorzystnymi  czynnikami  atmosferycznymi,  wysuszeniem,  przegrzaniem,  przemarznięciem,  wodą 
stagnującą  w  obrębie  systemu  korzeniowego  oraz  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Należy  zadbać  o 
podlewanie roślin w tym okresie oraz zacienienie miejsca tymczasowego składowania.

Wszystkie  koszty  z  tytułu  zabezpieczenia,  nawadniania  i  przechowywania  roślin  pokrywa 
Wykonawca.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00.00.

5.1.1. Zagospodarowanie odpadów
Wszystkie odpady powstałe w związku z pracami muszą być zbierane i tymczasowo składowane na 

terenie budowy, a następnie wywiezione do utylizacji. Niedopuszczalne jest spalanie lub inna utylizacja 
odpadów na terenie budowy. 

5.1.2. Porządkowanie terenu
Wykonawca przez cały czas trwania robót, jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie 

objętym pracami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac.

5.2. Wymiana gleby
Wierzchnią warstwę gruntu należy usunąć z terenów zieleni do zalecanej głębokości. 
Nieczynną  infrastrukturę  techniczną,  pozostałości  po  nasypach  drogowych  i  zlikwidowanej 

zabudowie  oraz  gruz  i  odpady  nieszkodliwe  należy  usunąć  na  głębokość  co  najmniej  0,5m.  Poziomem 
odniesienia dla docelowej niwelety gruntu na powierzchniach zielonych jest poziom sąsiednich nawierzchni  
projektowanych. 

Odtworzenie poziomu próchniczego gleby należy wykonać poprzez rozplantowanie warstwy ziemi 
urodzajnej, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej i SST.

5.2.1. Badanie przepuszczalności podłoża
Po wykonaniu dołów pod nasadzenia drzew i krzewów, w miejscach gdzie zlokalizowano gleby 

ciężkie (gliny, iły),  należy wykonać test perkolacyjny. Ma on na celu określenie czasu wsiąkania danej ilości 
wody w dno i ścianki otworu testowego o określonych wymiarach. 

Test perkolacyjny należy wykonać w  otworze testowym, wykonanym w dnie wykopu. Do testu 
należy przystąpić po nawilżeniu  otworu ilością wody odpowiadającą 1/3 jego objętości. 
Dla wykopu o wymiarach 30x30x30cm:
-ilość wody do testu = 12,5 dm3

-wartość graniczna wsiąkania słupa wody = 2,5cm/h
Test należy powtórzyć 3-krotnie. Jeżeli prędkość wsiąkania wody jest mniejsza niż wartość graniczna, lub 
wartości uzyskane w teście znacznie się różnią należy:
-wykluczyć występowanie punktowych przeszkód poprzez wykonanie przekopu kontrolnego,
-wykonać badania mające na celu precyzyjne określenie współczynnika filtracji gruntu, zgodnie z PN-EN 
1997-2,
-zwiększyć dwukrotnie głębokość i średnicę dołu (jeżeli zbyt niska przepuszczalność dotyczy pojedynczego 
otworu testowego),
-wymienić glebę na całej powierzchni projektowanej grupy drzew lub krzewów, do głębokości nie mniejszej 
niż dno dołów do sadzenia.

Do zasypania wykopów  należy wykorzystać niespoiste i mało spoiste grunty łatwo urabialne według 
PN-B-02481, pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót.

Zasyp należy wykonać warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw 
nie powinna przekraczać 30cm.

Zagęszczenie gruntu nasypowego pod planowanymi terenami zieleni powinno odpowiadać 
średniemu stopniowi zagęszczenia gruntów w stanie naturalnym zgodnie z PN-B-02481.

Materiał i wskaźnik zagęszczenia zasypki przewodów zgodnie z PN-B-10736.
Metoda zagęszczania gruntu nie powinna oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych 

budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zagęszczania 
gruntu odpowiadać będzie Wykonawca.

5.2.2. Przygotowanie podłoża pod nasadzenia i trawniki
Należy  usunąć  z  powierzchniowej  warstwy  gleby  wszystkie  kamienie  większe  niż  25mm i  inne 

niepożądane materiały, takie, jak gałęzie, bryły ziemi itp. 
Warstwa powierzchniowa gleby na obszarze przeznaczonym pod zadarnienia powinna cechować się 

strukturą i rozdrobnieniem umożliwiającym ręczną niwelację terenu z dokładnością do 1cm. 
Powierzchnia gruntu powinna być wyrównana, a spadki wyprofilowane tak, aby zapewniały odpływ 

wody powierzchniowej w planowanych kierunkach.

5.3. Trawniki 
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5.3.2. Wymagania dotyczące wykonania trawnika z siewu
Do wykonania trawników z siewu należy przystąpić w okresie od kwietnia do końca września. Należy 

unikać dni upalnych i wietrznych. Nie należy wykonywać siewu przed spodziewanymi intensywnymi opadami 
deszczu. 

Powierzchnia gruntu powinna być oczyszczona i wyrównana oraz zagęszczona walcem ogrodowym 
o masie 50-70kg. W trakcie siewu grunt powinien być umiarkowanie wilgotny. Zaleca się siew krzyżowy z  
wykorzystaniem siewnika. Na powierzchniach węższych niż 5m dopuszcza się siew ręczny. Norma wysiewu 
zgodnie z zaleceniami producenta mieszanki. Po siewie nasiona należy przykryć 1-2cm warstwą sypkiej ziemi 
lub  torfu  odkwaszonego.  Powierzchnię  gruntu  należy  powtórnie  zagęścić  lekkim  walcem  ogrodowym 
(poniżej 50kg) aby zmniejszyć powierzchnię parowania. 

Po  wysianiu  trawnik  należy  nawodnić  przy  użyciu  automatycznego  systemu  nawadniania  lub 
przenośnych urządzeń nawadniających.

Bezpośrednio po zakończeniu robót trawnik należy zabezpieczyć przed wstępem osób oraz wjazdem 
maszyn. Zabezpieczenie należy utrzymywać nie krócej niż 21dni. 

Pierwsze koszenie należy wykonać, gdy trawy przekroczą 7cm, nie wcześniej niż 14 dni od wysiewu 
mieszanki.

Na powierzchni trawnika nie należy składować żadnych materiałów.
Jeśli  kontrakt  nie  stanowi  inaczej,  Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pielęgnację 

powykonawczą trawników.

5.4. Wymagania dotyczące sadzenia roślin
5.4.1. Ogólne wymagania odnośnie sadzenia roślin

Miejsce sadzenia należy wyznaczyć w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Doły  do  sadzenia  powinny  mieć  wielkość  wskazaną  w  dokumentacji  projektowej  lub  dostosowaną  do 
rozmiarów bryły korzeniowej i uwzględniać zaprawę ziemią urodzajną. Uszkodzone korzenie należy przyciąć 
przed sadzeniem.

Rośliny  należy  sadzić  do  5  cm  poniżej  poziomu  gruntu,  formując  zagłębienie  wokół  szyjki 
korzeniowej  (misę  korzeniową).  Bryłę  korzeniową  roślin  obsypywać  sypką  ziemią,  a  następnie  ręcznie 
zagęścić grunt w dole, uformować misę korzeniową i obficie podlać. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie wskazuje inaczej, misę korzeniową należy pokryć warstwą ściółki 
– kory kompostowanej, ścinków drzewnych, torfu ogrodniczego lub kruszywa.

5.4.2. Terminy sadzenia
Nasadzenia roślin z bryłą korzeniową należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią:

-rośliny liściaste w stanie bezlistnym, dla nasadzeń grabów zaleca się termin wiosenny,
-rośliny iglaste po zakończeniu przyrostu (od początku września) lub przed jego rozpoczęciem (kwiecień).

Rośliny uprawiane w pojemnikach można sadzić od wiosny do jesieni włącznie.

5.4.3. Warunki podczas sadzenia
Sadzenie roślin powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, w chłodne i wilgotne dni. Należy 

wstrzymać sadzenie, jeśli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie wpłynąć na wzrost roślin lub spowodować 
degradację  gleby. Należy unikać  warunków mogących utrudnić  przyjęcie się  roślin, jak na przykład zalane 
doły  przeznaczone  do  sadzenia,  zbite  podłoże,  stagnująca  woda  w  miejscach  przeznaczonych  pod 
nasadzenia, zamarznięta ziemia, a także długotrwałe i silne wiatry.

5.4.4. Sadzenie drzew
Drzewa należy sadzić zgodnie z dokumentacją projektową.
Wielkość dołów należy dostosować do określonej  techniki  sadzenia,  wielkości  bryły korzeniowej 

oraz elementów instalacji i budowli znajdujących się w pobliżu miejsca sadzenia.
Drzewa należy zabezpieczyć po posadzeniu poprzez mocowanie pnia do konstrukcji  wsporczej  z  

trzech  palików.  Paliki  powinny  wystawać  nad  powierzchnię  gruntu na  wysokość  200 cm,  zagłębienie  w 
gruncie  powinno  wynosić  minimum  50  cm.  Pień  należy  przywiązać  do  palików  taśmami  elastycznymi, 
umieszczonymi na wysokości 2/3 odległości korony od gruntu, jedna pod drugą. Paliki  należy umieścić w 
dole przed posadzeniem drzewa. Pień należy stabilizować bezpośrednio po posadzeniu. Paliki nie powinny 
ocierać się o żadną część drzewa.

5.4.5. Sadzenie krzewów
Krzewy należy sadzić zgodnie z dokumentacją projektową.
Jeśli dokumentacja nie wskazuje inaczej, krzewy liściaste, sadzone wiosną, należy przyciąć zaraz po 

posadzeniu,  sadzone  jesienią  przyciąć  po zimie  -  w stanie  bezlistnym.  Przez  przycięcie  należy  rozumieć 
skrócenie części nadziemnej.
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Żywopłoty  należy  sadzić  w  dole  w  formie  rowka,  zachowując  rozstaw  sadzonek  zgodny  z 
dokumentacją. Formowanie żywopłotów należy rozpocząć bezpośrednio po posadzeniu roślin, kolejne cięcia 
należy wykonywać zgodnie z przyjętym kalendarzem pielęgnacji, 2-3 razy w sezonie. 

5.4.6. Sadzenie bylin i traw ozdobnych
Byliny i trawy należy sadzić zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed  posadzeniem  rośliny  należy  podlać.  Szerokość  dołków  powinna  pozwolić  na  swobodne 

rozłożenie  korzeni.  Dołki  dla  większości  bylin  i  traw ozdobnych powinny być ok.  5  cm szersze  od bryły 
korzeniowej, a ich dno spulchnione na głębokość ok. 5 cm. Wielkość narzędzi oraz sposób sadzenia należy 
dostosować do wielkości i rozsady roślin. 

Doły należy zasypywać, zwracając szczególną uwagę, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. 
Po wykonaniu nasadzeń bylin i traw powierzchnie rabat należy intensywnie nawodnić i uzupełnić 

niedobory gruntu ziemią żyzną. W razie potrzeby zabieg powtarzać. Ściółkowanie należy wykonać dopiero 
po uzyskaniu docelowego poziomu gruntu na rabacie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola warunków i terminów wykonywania robót
6.2.1. Warunki podczas sadzenia roślin

Sadzenie powinno odbywać się w chłodne wilgotne dni. Sadzenie należy przerwać, jeżeli warunki 
meteorologiczne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy 
unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin:
- zalane doły przeznaczone do sadzenia, 
- przemarznięta gleba, 
- silne wiatry.

6.2.2. Warunki podczas zakładania trawników
Zarówno siew jak i zakładanie trawników darniowaniem pełnym powinno odbywać się w okresie od 

maja do października. W latach występowania nietypowych warunków atmosferycznych Inspektor nadzoru  
może  zmienić  zakres  terminów  zakładania  trawników.  Podstawą  takiej  zmiany  powinny  być  pomiary 
temperatury gleby oraz prognozy pogody z kilku źródeł.  

Zakładanie trawników powinno odbywać się w dni bezwietrzne, bez spodziewanych intensywnych 
opadów  deszczu,  przy  temperaturze  powietrza  poniżej  30°C.  Prace  należy  przerwać,  jeżeli  warunki 
meteorologiczne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby.

6.2.3. Rozstawienie roślin
Rośliny  powinny  być  rozmieszczone  ściśle  według  rysunków  we  wskazanych  pozycjach  i  ilości. 

Rozsada określona w dokumentacji pełni funkcję pomocniczą. 
Krzewy,  byliny  i  trawy  sadzone  w  jednogatunkowych  grupach  powinny  być  rozmieszczone 

równomiernie na planowanych powierzchniach nasadzeń, z zachowaniem konturu określonego w projekcie. 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inspektora nadzoru o terminie rozstawiania roślin.

6.3. Trawniki
Kontrola robót w zakresie założenia trawników polega na sprawdzeniu wykonania robót zgodnie z 

dokumentacją i SST, w szczególności:
-oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
-wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
-prawidłowego przygotowania, niwelacji i zagęszczenia podłoża,
-zgodności składu mieszanki traw z zapisami dokumentacji i SST,
-gęstości zasiewu nasion,
-gęstości darni po wykiełkowaniu nasion,
-prawidłowej pielęgnacji w trakcie i po założeniu trawników.

6.4. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew i krzewów polega na sprawdzeniu wykonania nasadzeń 

zgodnie z dokumentacją i SST, w szczególności:
-wielkości dołów pod drzewa i krzewy,
-zaprawy dołów ziemią urodzajną,
-zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsca sadzenia, gatunków i 
odmian, ilości względnie rozsady roślin,
-materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych i wielkościowych oraz stanu zdrowia,
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-montażu konstrukcji wsporczych i stabilizujących rośliny,
-odpowiednich terminów sadzenia,
-ściółkowania.

6.5. Byliny i trawy ozdobne
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji bylin i traw ozdobnych polega na sprawdzeniu 

wykonania nasadzeń zgodnie z dokumentacją i SST, w szczególności:
- prawidłowego ukształtowania powierzchni rabat i głębokości sadzenia roślin,
- zaprawy dołów ziemią urodzajną,
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsca sadzenia, gatunków i 
odmian, ilości względnie rozsady roślin,
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych i wielkościowych oraz stanu zdrowia,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- ściółkowania roślin, z kontrolą grubości warstwy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Z-00.00.00.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w Z-00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, badania i czynności kontrolne wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Warunki odbioru końcowego robót
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

-ukształtowania powierzchni trawników zgodnego z zapisami dokumentacji projektowej i SST,
-zagęszczenia, wysokości i stanu zdrowotnego darni,
-obecności w murawie gatunków innych niż w składzie mieszanki.

Odbiór końcowy trawników powinien odbyć się nie wcześniej niż: 
- 21 dni od siewu,
- 14 dni od założenia trawników wykonanych darniowaniem.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy:
-zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową i SST,
-zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości i jakości roślin z dokumentacją projektową i SST,
-prawidłowego funkcjonowania konstrukcji wsporczych,
-stanu zdrowotnego roślin,
-ściółkowania roślin z kontrolą grubości warstwy.

8.3. Pielęgnacja powykonawcza
8.3.1. Ogólne warunki pielęgnacji powykonawczej

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  zieleni  w  stanie  jakościowym  i  ilościowym 
odpowiadającym dokumentacji projektowej i SST do odbioru ostatecznego robót.

Jeśli warunki kontraktu nie stanowią inaczej Wykonawca jest zobowiązany prowadzić adekwatną 
pielęgnację  terenów  zieleni  w  trakcie  i  po  wykonaniu  robót,  do  protokolarnego  przekazania  obiektu  
Inwestorowi.

8.3.2. Zakres pielęgnacji powykonawczej
Podstawowy zakres pielęgnacji zieleni obejmuje:

- utrzymywanie trawników o wysokości nie przekraczającej 7cm poprzez regularne koszenie,
- utrzymywanie nasadzeń w stanie jakościowym i ilościowym zgodnym z dokumentacją projektową i SST  
poprzez pielenie, cięcie, uzupełnianie ubytków ściółki,  wymianę roślin chorych i obumarłych, podlewanie 
interwencyjne, naprawę urządzeń związanych z zagospodarowaniem zieleni,
- interwencyjne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru lub osobę wyznaczoną w kontrakcie.

8.4. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym
8.4.1. Ogólne warunki pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym

Ogólne  warunki  i  zakres  pielęgnacji  zieleni  w  okresie  gwarancyjnym  zostają  określone  w 
dokumentach kontraktowych.
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Jeśli  warunki  kontraktu  nie  stanowią  inaczej,  wszystkie  usterki,  mające  związek  z  użyciem 
niewłaściwych materiałów i technik wykonania, które wystąpią w okresie gwarancyjnym, zostaną usunięte 
na koszt Wykonawcy.

Jeśli  warunki  kontraktu  nie  stanowią  inaczej,  wszystkie  usterki  (ubytki  i  uszkodzenia),  mające 
związek  z  nieprawidłową  pielęgnacją  powykonawczą,  które  wystąpią  w  okresie  gwarancyjnym,  zostaną 
usunięte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do określenia terminu usunięcia usterek.
Usterki  powstałe w okresie  gwarancyjnym należy usunąć zgodnie z  wymaganiami dokumentacji  

projektowej, SST oraz warunkami kontraktu.

8.4.2. Zakres pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym
Podstawowy zakres pielęgnacji w okresie gwarancyjnym obejmuje:

- kontrolę struktury, zasobności w składniki mineralne i stopnia nawodnienia podłoża oraz podejmowanie 
działań w celu utrzymania optymalnych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin.
- utrzymywanie trawników o wysokości nie przekraczającej 7cm poprzez regularne koszenie,
- utrzymywanie jakości trawników poprzez coroczne zabiegi aeracji, wertykulacji i odchwaszczania,
- bieżące uzupełnianie ubytków w trawnikach poprzez siew/darniowanie,
- wykonywanie cięć formujących i sanitarnych drzew i krzewów,
- bieżące wykonywanie zabiegów pielenia i uzupełniania ściółki pod drzewami i krzewami,
- bieżącą wymianę drzew i krzewów chorych oraz obumarłych na materiał proporcjonalny pod względem 
wielkości do pozostałych i zgodny z SST,
- utrzymywanie bylin i traw w stanie jakościowym i ilościowym zgodnym z dokumentacją projektową i SST 
poprzez pielenie, cięcie, uzupełnianie ubytków ściółki, wymianę roślin chorych i obumarłych, 
- kontrolę i naprawę urządzeń związanych z zagospodarowaniem zieleni,
-  interwencyjne  stosowanie  środków  ochrony  roślin  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  i  po 
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru lub osobę wyznaczoną w kontrakcie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Z-00.00.00

Cena wykonania robót uwzględnia:
- zapewnienie urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej,
-  zapewnienie  urządzeń  chroniących  środowisko  przed  szkodami  będącymi  konsekwencją  prowadzenia 
robót,
-  zabezpieczenie mienia publicznego i  prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzenia 
robót,
- oznakowanie robót,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odwodnienie terenu robót,
- wykonanie robót zgodnie z ST,
- zabezpieczenie materiałów i sprzętu w trakcie robót zgodnie z ST,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST,
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- pielęgnację powykonawczą zieleni,
- prace odbiorcze,
- pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym zgodnie z warunkami kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów
2. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
3. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
4. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
5. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
6. PN-G-98011 Torf ogrodniczy
7. BN-73/0522-01 Kompost

11. ZALECENIA BRANŻOWE
1. Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego opracowane przez Związek Szkółkarzy 

Polskich, Warszawa 2013: ISBN 978-83-910311-2-4
2. Zalecenia  dotyczące  realizacji  terenów  zieleni  opracowane  przez  Polskie  Stowarzyszenie 

Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu, Kraków 2007
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