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 KOSZTORYS  ŚLEPY

 Budowa:  BUDOWA POMOSTU NA JEZIORZE GŁĘBOCZEK W TUCHOLI
 Obiekt:  JEZIORO GŁĘBOCZEK W TUCHOLI
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 Lokalizacja:  TUCHOLA DZ. NR EWID. 1214/1, 406/2, 1117 i 1118

 Inwestor:  ..........

KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Budowa pomostu
 

 

1 10 KNR  214-01-15-02-00 
Wbijanie pali stalowych ø 273 mm z lądu na głębokość 8 m w gruncie kategorii
1-2 szt 6,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,56215 ......... ...........

R ..............
Pal stalowy z rury o śred. 273 mm dł. 6,00 m szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Kafar parowy na szynach 3,0 Mg m-godz 2,00000 ......... ...........
Żuraw kołowy do 5 Mg m-godz 0,34000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 105 kM m-godz 0,29000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,57000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  214-01-16-02-00 
Wbijanie pali stalowych ø 273 mm kafarem pływającym na głębokość 8 m w 
gruncie kategorii 1-2 szt 4,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,75590 ......... ...........

R ..............
Pal stalowy z rury o śred. 273 mm dł. 8,00 m szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Kafar pływający 3,0 Mg m-godz 2,15000 ......... ...........
Holownik 150 KM m-godz 0,80000 ......... ...........
Łódź robocza 5 Mg m-godz 0,76000 ......... ...........
Ponton 200 Mg m-godz 2,56000 ......... ...........
Żuraw kołowy do 5 Mg m-godz 0,54000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 105 kM m-godz 0,29000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,57000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  214-01-16-03-00 
Wbijanie pali stalowych ø 273 mm kafarem pływającym na głębokość 11 m w 
gruncie kategorii 1-2 szt 10,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,63450 ......... ...........

R ..............
Pal stalowy z rury o śred. 273 mm dł. 11,00 m szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Kafar pływający 3,0 Mg m-godz 2,71000 ......... ...........
Holownik 150 KM m-godz 1,01000 ......... ...........
Łódź robocza 5 Mg m-godz 0,76000 ......... ...........
Ponton 200 Mg m-godz 3,18000 ......... ...........
Żuraw kołowy do 5 Mg m-godz 0,58000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 105 kM m-godz 0,30000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  214-01-16-03-00 
Wbijanie pali stalowych ø 273 mm kafarem pływającym na głębokość 12 m w 
gruncie kategorii 1-2 szt 57,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,63450 ......... ...........

R ..............
Pal stalowy z rury o śred. 273 mm dł. 12,00 m szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Kafar pływający 3,0 Mg m-godz 2,71000 ......... ...........
Holownik 150 KM m-godz 1,01000 ......... ...........
Łódź robocza 5 Mg m-godz 0,76000 ......... ...........
Ponton 200 Mg m-godz 3,18000 ......... ...........
Żuraw kołowy do 5 Mg m-godz 0,58000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 105 kM m-godz 0,30000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  214-01-16-03-00 
Wbijanie pali stalowych ø 273 mm kafarem pływającym na głębokość 12 m w 
gruncie kategorii 1-2 szt 4,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,63450 ......... ...........

R ..............
Pal stalowy z rury o śred. 273 mm dł. 14,00 m szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Kafar pływający 3,0 Mg m-godz 2,71000 ......... ...........
Holownik 150 KM m-godz 1,01000 ......... ...........
Łódź robocza 5 Mg m-godz 0,76000 ......... ...........
Ponton 200 Mg m-godz 3,18000 ......... ...........
Żuraw kołowy do 5 Mg m-godz 0,58000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 105 kM m-godz 0,30000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNNR N002-01-07-05-02 
Wypełnienie masą betonową pali stalowych - beton B-25 (analogia) m³ 42,21 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,10000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25) m³ 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 1,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNNR N007-02-06-03-00 
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg - montaż głowic pala 
z blachy stalowej gr. 12 mm Mg 1,47 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 95,70000 ......... ...........

R ..............
Głowica pala z blachy stalowej gr. 12 mm - wyrób 
warsztatowy

Mg 1,00000 ......... ...........

Elektrody stalowe ø 3,25 szt 25,00000 ......... ...........
Acetylen kg 0,60000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 1,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 1,90000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 23,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  233-03-09-03-00 
Montaż belek podchodnikowych stalowych - montaż konstrukcji wsporczej 
pomostu mocowanej na sztywno z palami stalowymi z rury prostokątnej 
300x120x8 (oczepy) Mg 10,69 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,42000 ......... ...........

R ..............
Belki stalowe - konstrukcja wsporcza pomostu 
mocowana na sztywno z palami stalowymi z rury 
prostąkontnej 300x120x8

Mg 1,00000 ......... ...........

Elektrody stalowe szt 162,00000 ......... ...........
Śruby stalowe z nakrętką i podkładką kg 40,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw m-godz 1,58000 ......... ...........
Wciągarka mechaniczna elektr m-godz 6,70000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,11000 ......... ...........
Wózek platforma n/t 5 Mg m-godz 6,70000 ......... ...........
Spawarka wirująca 500 A m-godz 13,40000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR  233-03-09-03-00 
Montaż belek podchodnikowych stalowych - montaż konstrukcji wsporczej 
pomostu mocowanej na sztywno z oczepami z rury prostokątnej 180x100x8 Mg 39,97 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,42000 ......... ...........

R ..............
Belki stalowe - konstrukcja wsporcza pomostu 
mocowana na sztywno z palami stalowymi z rury 
prostąkontnej 300x120x8

Mg 1,00000 ......... ...........

Elektrody stalowe szt 162,00000 ......... ...........
Śruby stalowe z nakrętką i podkładką kg 40,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw m-godz 1,58000 ......... ...........
Wciągarka mechaniczna elektr m-godz 6,70000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,11000 ......... ...........
Wózek platforma n/t 5 Mg m-godz 6,70000 ......... ...........
Spawarka wirująca 500 A m-godz 13,40000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  214-04-05-03-00 
Pokład pomostowy z bali, grub bali do 8 cm montaż z lądu m² 772,68 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,09825 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,70600 ......... ...........
Bale z drewna akacjowego m³ 0,08400 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,13400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  214-04-06-02-00 
Balustrada metr 394,90 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,85545 ......... ...........

R ..............
Belka pozioma balustrady z drewna akacjowego - 
wyrób warsztatowy

m³ 0,01300 ......... ...........

Pochwyt balustrady z drewna akacjowego - wyrób 
warsztatowy

m³ 0,01300 ......... ...........

Słupki balustrady z drewna akacjowego - wyrób 
warsztatowy

m³ 0,02500 ......... ...........

Uchwyt stalowy z blachy gr. 8 mm szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal OC kg 0,30700 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08280 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Wykonanie instalacji elektrycznej
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2.1 Ułożenie kabla elektryczny zasilającego pod ziemią
 

 

2.1 120 KNNR N005-07-01-05-01 
Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4 m³ 13,50 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 130 KNNR N005-07-06-02-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m metr 27,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01790 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,07600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,01140 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 140 KNNR N005-07-05-01-00 
Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 50 metr 27,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12800 ......... ...........

R ..............
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 150 KNNR N005-07-13-01-10 
Układanie kabla YKY 5x10 w rurach metr 27,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09470 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,03610 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x10   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 160 KNNR N005-07-02-05-00 
Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4 m³ 12,15 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03000 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 Rozdzielna ZK
 

 

2.2 170 KNNR N005-04-03-01-00 
Rozdzielca ZK-1 do 20 kg z fundamentem szt 1,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,40000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielnica elektryczna ZK-1 do 20 kg z 
fundamentem

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 180 KNNR N005-06-06-05-00 
Uziom ze stali FeCu ø 12,8 dł do 4,5 m metodą udarową kat 3 szt 3,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28000 ......... ...........

R ..............
Uziom pręt ze stali miedziow ø 12,8 1,5m szt 3,00000 ......... ...........
Złączka do uziemień prętowych ø 12,8 szt 2,00000 ......... ...........
Groty do uziemień prętowych ø 12,8 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Młot elektryczny do wbijania pali m-godz 0,75000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,75000 ......... ...........
Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 0,75000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 190 KNNR N005-06-05-02-00 
Montaż uziomu powierzchn poz FeZn 25x4 wykop gł 0,6 m kat 3 metr 2,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ..............
Złącze kontrolne szt 0,06000 ......... ...........
Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 0,06000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 200 KNNR N005-06-02-02-00 
Przewód uziemiający z bedn OC 25x4 na wspornikach na pozost metr 1,50 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34400 ......... ...........

R ..............
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,00600 ......... ...........
Wspornik ścienny dla bednarki szt 1,01000 ......... ...........
Złącze kontrolne szt 0,02000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,02940 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3 Montaż instalacji elektrycznej pod i nad pokładem traktu
 

 

2.3 210 KNNR N005-01-04-03-00 
Rura winidurowa gładka RL ø 37 na drewnie metr 184,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25800 ......... ...........

R ..............
Rura winidurowa gładka sztywna RL-37 metr 1,04000 ......... ...........
Złączka kompens do rur winid ZCL-37 szt 0,41000 ......... ...........
Uchwyt do rur winidurowych U-37 szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 220 KNNR N005-03-03-08-01 
Puszka odgałęźna do rur winidurowych POI-37 szt 16,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59600 ......... ...........

R ..............
Puszka odgał do rur winid POI-37 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 230 KNNR N005-02-03-04-00 
Przewód kabelkowy YKY 5x10 wciągany do rur metr 184,00 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06820 ......... ...........

R ..............
Kabel alumin YAKY 4x25 - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 240 KNNR N005-01-04-01-01 
Rura winidurowa gładka RL ø 18 na drewnie metr 19,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22400 ......... ...........

R ..............
Rura winidurowa gładka sztywna RL-18 metr 1,04000 ......... ...........
Złączka kompens do rur winid ZCL-18 szt 0,41000 ......... ...........
Uchwyt do rur winidurowych U-18 szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 250 KNNR N005-02-03-01-05 
Przewód kabelkowy YDY 5x6 wciągany do rur metr 23,80 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03520 ......... ...........

R ..............
Kabel miedziany YKY 5x6    - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 260 KNNR N005-10-07-03-00 
Montaż lamp masztowych LED na gotowym podłożu kmpl 14,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86000 ......... ...........

R ..............
Lampa masztowa ze stali ocynkowanej typu LED - 
40W, 230V, 3000K, 3825lm, stopień ochrony IP 65

kmpl 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,25000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 270 KNNR N005-05-02-01-00 
Montaż oprawy oświetleniowej typu LED pod pokładem pomostu szt 2,00 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Plafon natynkowy typu LED, stopień ochrony IP 65 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 280 KNNR N005-13-01-01-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 1,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 290 KNNR N005-13-03-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy szt 1,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 300 KNNR N005-13-03-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny szt 16,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 310 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 320 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 16,00 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 



OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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 Budowa:  BUDOWA POMOSTU NA JEZIORZE GŁĘBOCZEK W TUCHOLI
 Obiekt:  JEZIORO GŁĘBOCZEK W TUCHOLI
 Rodzaj robót:  BUDOWNICTWO WODNE
 Lokalizacja:  TUCHOLA DZ. NR EWID. 1214/1, 406/2, 1117 i 1118

 Inwestor:  ..........
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1 Budowa pomostu

1 10 KNR  214-01-15-02-00 Wbijanie pali stalowych ø 273 mm z lądu na głębokość 8 m w gruncie kategorii 1-2  szt 6,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Długość 6,00 m 6 6,00
 

1 20 KNR  214-01-16-02-00 Wbijanie pali stalowych ø 273 mm kafarem pływającym na głębokość 8 m w 
gruncie kategorii 1-2  szt 4,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Długość 8,00 m 4 4,00
 

1 30 KNR  214-01-16-03-00 Wbijanie pali stalowych ø 273 mm kafarem pływającym na głębokość 11 m w 
gruncie kategorii 1-2  szt 10,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Długość 10,00 m 10 10,00

 

1 40 KNR  214-01-16-03-00 Wbijanie pali stalowych ø 273 mm kafarem pływającym na głębokość 12 m w 
gruncie kategorii 1-2  szt 57,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Długość 12,00 m 57 57,00
 

1 50 KNR  214-01-16-03-00 Wbijanie pali stalowych ø 273 mm kafarem pływającym na głębokość 12 m w 
gruncie kategorii 1-2  szt 4,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Długość 14,00 m 4 4,00
 

1 60 KNNR N002-01-07-05-02 Wypełnienie masą betonową pali stalowych - beton B-25 (analogia)  m³ 42,21
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (3,14*0,1265*0,1265)*(6,00*6+8,00*4+10,00*4+12,00*61) 42,21

 

1 70 KNNR N007-02-06-03-00 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg - montaż głowic pala z 
blachy stalowej gr. 12 mm  Mg 1,47

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (0,35*0,40+0,18*0,18*2)*0,096*75 1,47
 

1 80 KNR  233-03-09-03-00 Montaż belek podchodnikowych stalowych - montaż konstrukcji wsporczej 
pomostu mocowanej na sztywno z palami stalowymi z rury prostokątnej 300x120x8 
(oczepy)  Mg 10,69

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pokład główny 3,30*40*0,05074 6,70
2 Pokład widokowy (4,90*5+3,45*2+3,70*5+2,60*2+2,45*5+1,73*2+1,57*5)*0,05074 3,99

 

1 90 KNR  233-03-09-03-00 Montaż belek podchodnikowych stalowych - montaż konstrukcji wsporczej 
pomostu mocowanej na sztywno z oczepami z rury prostokątnej 180x100x8  Mg 39,97

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pokład główny (4,72*5)*39*0,03316 30,52
2 Pokład widokowy (10,00*6+8,00*12+5,50*12+3,00*21)*0,03316 9,45

 

1 100 KNR  214-04-05-03-00 Pokład pomostowy z bali, grub bali do 8 cm montaż z lądu  m² 772,68
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pokład główny 600,00 600,00
2 Pokład widokowy 150,00 150,00
3 Pokład widokowy - podstopnice (23,55+15,70+7,85)*0,30 14,13
4 Pokład widokowy - zabudowa tyłu 

pokładu widokowego od strony 
pokładu głównego

2,25*0,30*2+2,25*0,60*2+5,00*0,90 8,55

 

1 110 KNR  214-04-06-02-00 Balustrada  metr 394,90
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 184,00*2+31,40-2,25*2 394,90
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2 Wykonanie instalacji elektrycznej

 
2.1 Ułożenie kabla elektryczny zasilającego pod ziemią

2.1 120 KNNR N005-07-01-05-01 Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4  m³ 13,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 27,00*0,50*1,00 13,50
 

2.1 130 KNNR N005-07-06-02-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m  metr 27,00
 

2.1 140 KNNR N005-07-05-01-00 Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 50  metr 27,00
 

2.1 150 KNNR N005-07-13-01-10 Układanie kabla YKY 5x10 w rurach  metr 27,00
 

2.1 160 KNNR N005-07-02-05-00 Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4  m³ 12,15
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 27,00*0,50*0,90 12,15

 

 
2.2 Rozdzielna ZK

2.2 170 KNNR N005-04-03-01-00 Rozdzielca ZK-1 do 20 kg z fundamentem  szt 1,00
 

2.2 180 KNNR N005-06-06-05-00 Uziom ze stali FeCu ø 12,8 dł do 4,5 m metodą udarową kat 3  szt 3,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,00
 

2.2 190 KNNR N005-06-05-02-00 Montaż uziomu powierzchn poz FeZn 25x4 wykop gł 0,6 m kat 3  metr 2,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,40+0,60+1,00 2,00

 

2.2 200 KNNR N005-06-02-02-00 Przewód uziemiający z bedn OC 25x4 na wspornikach na pozost  metr 1,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,50 1,50
 

 
2.3 Montaż instalacji elektrycznej pod i nad pokładem traktu

2.3 210 KNNR N005-01-04-03-00 Rura winidurowa gładka RL ø 37 na drewnie  metr 184,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 184,00 184,00
 

2.3 220 KNNR N005-03-03-08-01 Puszka odgałęźna do rur winidurowych POI-37  szt 16,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 16 16,00

 

2.3 230 KNNR N005-02-03-04-00 Przewód kabelkowy YKY 5x10 wciągany do rur  metr 184,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 184,00 184,00
 

2.3 240 KNNR N005-01-04-01-01 Rura winidurowa gładka RL ø 18 na drewnie  metr 19,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,00*14+2,50*2 19,00

 

2.3 250 KNNR N005-02-03-01-05 Przewód kabelkowy YDY 5x6 wciągany do rur  metr 23,80
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 1,30*14+2,80*2 23,80
 

2.3 260 KNNR N005-10-07-03-00 Montaż lamp masztowych LED na gotowym podłożu  kmpl 14,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 14,00 14,00
 

2.3 270 KNNR N005-05-02-01-00 Montaż oprawy oświetleniowej typu LED pod pokładem pomostu  szt 2,00
 

2.3 280 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 1,00
 

2.3 290 KNNR N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,00
 

2.3 300 KNNR N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny  szt 16,00
 

2.3 310 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,00
 

2.3 320 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 16,00
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 4970,15 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Belka pozioma balustrady z drewna akacjowego - 
wyrób warsztatowy

m³ 5,13 ........ ........

2 0000000 Głowica pala z blachy stalowej gr. 12 mm - wyrób
warsztatowy

Mg 1,47 ........ ........

3 0000000 Lampa masztowa ze stali ocynkowanej typu LED -
40W, 230V, 3000K, 3825lm, stopień ochrony IP 65

kmpl 14,00 ........ ........

4 0000000 Pal stalowy z rury o śred. 273 mm dł. 11,00 m szt 10,00 ........ ........
5 0000000 Pal stalowy z rury o śred. 273 mm dł. 12,00 m szt 57,00 ........ ........
6 0000000 Pal stalowy z rury o śred. 273 mm dł. 14,00 m szt 4,00 ........ ........
7 0000000 Pal stalowy z rury o śred. 273 mm dł. 6,00 m szt 6,00 ........ ........
8 0000000 Pal stalowy z rury o śred. 273 mm dł. 8,00 m szt 4,00 ........ ........
9 0000000 Pochwyt balustrady z drewna akacjowego - 

wyrób warsztatowy
m³ 5,13 ........ ........

10 0000000 Słupki balustrady z drewna akacjowego - wyrób 
warsztatowy

m³ 9,87 ........ ........

11 0000000 Uchwyt stalowy z blachy gr. 8 mm szt 414,65 ........ ........
12 1031199 Wazelina techniczna kg 0,97 ........ ........
13 1325699 Belki stalowe - konstrukcja wsporcza pomostu 

mocowana na sztywno z palami stalowymi z rury 
prostąkontnej 300x120x8

Mg 50,66 ........ ........

14 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 545,51 ........ ........
15 1333003 Elektrody stalowe ø 3,25 szt 36,75 ........ ........
16 1333099 Elektrody stalowe szt 8206,92 ........ ........
17 1540099 Acetylen kg 0,88 ........ ........
18 1540899 Tlen techniczny m³ 2,65 ........ ........
19 1601099 Piaski do betonów m³ 2,05 ........ ........
20 2370660 Beton z kruszywa naturaln. C20/25 (B-25) m³ 43,05 ........ ........
21 2640020 Bale z drewna akacjowego m³ 64,91 ........ ........
22 5631202 Rura przepustowa PVC ø 50 metr 28,08 ........ ........
23 6801099 Śruby stalowe z nakrętką i podkładką kg 2026,40 ........ ........
24 6801599 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,01 ........ ........
25 6802199 Śruby stal OC kg 121,23 ........ ........
26 7072502 Rozdzielnica elektryczna ZK-1 do 20 kg z 

fundamentem
kmpl 1,00 ........ ........

27 7301531 Plafon natynkowy typu LED, stopień ochrony IP 
65

szt 2,00 ........ ........

28 7460002 Rura winidurowa gładka sztywna RL-18 metr 19,76 ........ ........
29 7460006 Rura winidurowa gładka sztywna RL-37 metr 191,36 ........ ........
30 7460901 Złączka kompens do rur winid ZCL-18 szt 7,79 ........ ........
31 7460905 Złączka kompens do rur winid ZCL-37 szt 75,44 ........ ........
32 7461005 Puszka odgał do rur winid POI-37 szt 16,32 ........ ........
33 7461101 Uchwyt do rur winidurowych U-18 szt 39,90 ........ ........
34 7461105 Uchwyt do rur winidurowych U-37 szt 386,40 ........ ........
35 7470013 Wspornik ścienny dla bednarki szt 1,52 ........ ........



KOSZTORYS  Strona 2
SYKAL

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

36 7470303 Złącze kontrolne szt 0,15 ........ ........
37 7470401 Uziom pręt ze stali miedziow ø 12,8 1,5m szt 9,00 ........ ........
38 7470501 Złączka do uziemień prętowych ø 12,8 szt 6,00 ........ ........
39 7470511 Groty do uziemień prętowych ø 12,8 szt 3,00 ........ ........
40 7470701 Osłona przewodu uziemiającego W-45 szt 0,12 ........ ........
41 7530111 Opaska kablowa OKI szt 2,16 ........ ........
42 8050045 Kabel alumin YAKY 4x25 - 1kV metr 191,36 ........ ........
43 8051364 Kabel miedziany YKY 5x6    - 1kV metr 24,75 ........ ........
44 8051365 Kabel miedziany YKY 5x10   - 1kV metr 28,08 ........ ........
45 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 3,64 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11111 Koparko-spycharka m-godz 3,16 ........ ........
2 21113 Kafar parowy na szynach 3,0 Mg m-godz 12,00 ........ ........
3 21921 Młot elektryczny do wbijania pali m-godz 2,25 ........ ........
4 25113 Kafar pływający 3,0 Mg m-godz 201,01 ........ ........
5 27112 Holownik 150 KM m-godz 74,91 ........ ........
6 28212 Łódź robocza 5 Mg m-godz 57,00 ........ ........
7 28615 Ponton 200 Mg m-godz 236,02 ........ ........
8 31000 Żuraw m-godz 80,04 ........ ........
9 31100 Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,31 ........ ........

10 31212 Żuraw kołowy do 5 Mg m-godz 45,38 ........ ........
11 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 43,48 ........ ........
12 35620 Wciągarka mechaniczna elektr m-godz 339,42 ........ ........
13 39000 Środek transportowy (1) m-godz 65,34 ........ ........
14 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,12 ........ ........
15 39123 Ciągnik kołowy 105 kM m-godz 24,20 ........ ........
16 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 136,24 ........ ........
17 39653 Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu m-godz 46,88 ........ ........
18 39813 Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,31 ........ ........
19 39972 Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,12 ........ ........
20 64113 Wózek platforma n/t 5 Mg m-godz 339,42 ........ ........
21 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 33,85 ........ ........
22 72112 Spawarka wirująca 500 A m-godz 678,85 ........ ........
23 81111 Agregat prądotwórczy 10 kVA m-godz 2,25 ........ ........

R A Z E M : ........


