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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,Budowa pomostu na jeziorze Gteboczek w Tucholi”

ST.1.M.00.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa zadania i adres nadany przez Zamawiajgcego

,Budowa pomostu na jeziorze Gleboczek w Tucholi.
Zamawiajacy:

Gmina Tuchola

Plac Zamkowy 1

89-500 Tuchola

1.2. Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem niniejszej czeSci ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania ogolne wspdlne dla catego zadania punkt 1.1. dotyczace wykonania i
odbioru robét. Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) wraz ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zestawienie obiektow i robét objetych specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST):

Budowa statego pomostu nad jeziorem Gteboczek w Tucholi. KOD CPV 45221111-3
(Roboty bud. w zakresie mol i pomostéw). Obcigzenie pomostu 4 kN/m2 wg PN-85/S-
10030. Obcigzenia mostdéw (p.6.7) dla ruchu pieszego. W zakres robét wehodzi:

- organizacji placu budowy — ustalenie z zamawiajgcym warunkdéw prowadzenia prac i
drég dojazdowych do brzegu jeziora,

- transport i sktadowanie materiatdw do budowy: stupow, el, konstrukcji — oczepy/legary
I nastepnie dyliny poktadu i wyposazenia dodatkowego (polery cumownicze i drabinka
pomocnicza).

- zabicie pali z rur stalowych pod dno jeziora,

- montaz konstrukcji nosnej z wody z jednostek ptywajgcych,

- montaz dyliny pokfadu,

- montaz obarierowania,

- montaz osSwietlenia LED
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1.3. Organizacja robét i przekazanie terenu budowy

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie rob6t. Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie sytuacyjno -
wysokosciowym instalacje, urzgdzenia podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne,
przekaze dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST (lub wg umowy). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci z ,0go6lnych warunkéw umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji lecz powinien natychmiast
powiadomic Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, ktéry winien odpowiednio sie do
nich ustosunkowac¢. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunkach
wielkosci liczbowe wymiarbw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. W
przypadku, gdy wykonane robdty lub dostarczone materiaty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang usuniete z terenu robét, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej
w obrebie robét linii brzegowej jeziora Gteboczek i tras transportu, a w szczegolnosci:
- ochrong instalacji i urzgdzen na powierzchni terenu i podziemnych,
- ochrone dziatek gruntow nie bedgcych wtasnoscig inwestora,
- wycinka drzew tylko wg zasad odpowiedniego zezwolenia,
- lokalizacja stupéw granicznych nie moze ulec zmianie.
O fakcie przypadkowej szkody Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i wiasciciela instalacji oraz usunie uszkodzenia na wtasny koszt wg odrebnego
porozumienia. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w statej czystosci drog
publicznych, ograniczeh obcigzenia na 0§ pojazdu, wg warunkdédw uzgodnienia z
Zarzadem Drég. Drogi gruntowe muszg by¢ stale zdatne do uzytku dla innych
uzytkownikéw, nie obcigzane nadmiernie, ewentualnie poprawiane na wiasny koszt -
poza odcinkami na koszt Inwestora ustalonymi w dokumentacji.
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1.5. Warunki bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa, ochrona srodowiska

Podczas realizacji wszystkich robdét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
przepisow dotyczgcych bhp a w szczegolnosci:
al Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),
b/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401),
¢/ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
d/ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229
jednolity tekst z 2002r.),
e/ Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (dz. U. Nr 62 poz. 627
z p6zn. zmianami).
Wykonawca przed rozpoczeciem robét opracuje tak zwany ,Plan BIOZ” na podstawie
wyzej wymienionych przepiséw i bedzie przestrzegat jego realizacji, chyba, ze zostanie
z tego zwolniony w umowie. W okresie budowy Wykonawca bedzie stosowat sie do
wszelkich przepisow i norm dotyczgacych ochrony sSrodowiska. Szczegdélne Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia zastosuje przed mozliwoscig zanieczyszczenia wod
substancjami toksycznymi: paliwa, oleje | smary pochodzgce od uzywanego sprzetu i
transportu. Wykonawca bedzie unikat nadmiernego hatasu, ucigzliwego dla potoczenia.
Ochrona przeciwpozarowa bedzie polega¢ miedzy innymi na utrzymywaniu sprawnego
sprzetu ppoz. na terenie placu budowy, przy jednostkach sprzetowych i transportowych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane zgodnie z przepisami | zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych w punkcie 1.5. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, materiatow i urzgdzen
przed kradziezg lub dewastacja, az do daty odbioru koricowego i likwidacji budowy.

1.6. Zagospodarowanie placu budowy

Projekt wykonawczy robo6t i przedmiar robét nie przewiduje ponoszenia naktaddéw
finansowych przez Inwestora na urzgdzenie placu budowy a w szczegdlnosci na
doprowadzenie do placu: wody, energii elektrycznej. Zatem wiekszoS¢ materiatow
budowlanych bedzie dostarczana z wytworni bezposrednio do miejsca wbudowania.
Wykonawca, ktéry wygra przetarg na budowe pomostu i nie bedzie posiadat bazy
produkcyjnej w poblizu budowy opracuje projekt zagospodarowania placu budowy -
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czes$¢ opisowg i graficzng i uzyska jego akceptacje przez Zamawiajgcego - chyba, ze
zostanie zwolniony z tego przez Zamawiajgcego.

W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do:

- ogrodzenia i ochrony placu budowy,

- wlasciwego skladowania materiatdw i elementow budowlanych, zgodnie z PN,
instrukcjami wytwércéw, np. pod zadaszeniem,

- wydzielenie miejsc postoju i przechowywania: sprzetu, transportu, sprzetu drobnego,
narzedzi pracy, stanowiska p. poz. drogi przejazdowe itp.

- zapewnienia dostepu do kontroli przez Inspektora nadzoru,

- przestrzegania przepiséw bhp i p. poz. o$wietlenie,

- usytuowania budynkéw tymczasowych np. barakowozy, TOI-TOl-e

- ewentualna produkcja pomocnicza: kotki, faszyna.

1.7. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot

Budowa statego pomostu
Kod Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV 45 24 42 00 — 1) — Mola/Pomosty

1.8. Okreslenia podstawowe

- Certyfikat zgodno$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

- Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegoblnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw robét i
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli tak wynika z Ustawy
Prawo budowlane).

- Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie
wykonania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich
innych dokumentéw budowy.

- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wtadajacych siecia.

- Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg m.in. na:
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a/ geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwalenie na gruncie
gtébwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysokosciowych (reperow),

b/ geodezyjnej obstudze budowy | montazu obiektu budowlanego,

c/ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow
ulegajgcych zakryciu,

d/ inne czynnosci.

- Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu komisji WE nr 213/2008 ( Dz. U. UE 74 ) z dnia 15.03.2008
r. (CPV).

- Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne | praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie |
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzeniach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” ,
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesSciowy - nieformalna nazwa odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesSci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajagcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy” .

- Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych
,odbiorem koricowym” | polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe os6éb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

- Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
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ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych.

- Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzony na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia WE 213/2008 stosowania kodéw CPV do okre$lenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo Zaméwien Publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, jako pojedynczy lub zestaw wyrobdéw do
stosowania, w potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW |
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do stosowania materiatdw i wyrobow
budowlanych o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okresSlonymi w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych (SST).

Wykonawca robdt przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i materiatdbw, a w
szczegoblnosci dopusci do uzycia tylko te, ktére maja:

- wlasciwe oznakowania,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
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- o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw jednostkowo zastosowanych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okresSlonych w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych (SST) w celu udokumentowania , ze
materiaty spetniajg wymagania w czasie postepu robét.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z materiatbw miejscowych oraz
okreslajgce parametry techniczne. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wiasciwe
skladowanie i zabezpieczenie materiatdbw przed zniszczeniem | kradziezg oraz
udostepnienie ich do kontroli przez Inspektora nadzoru. Wybrany | zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.  Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosS¢ robét. Powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom w SST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowag.
Sprzet ma by¢ w dobrym stanie technicznym, zgodny z normami ochrony $rodowiska.
W szczegolnosci Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

» do wykopdw i plantowania terenu: koparki , spycharki, réwniarki,

» do wbijania pali : kafar na zestawie pontonowym , holownik , krypa,
» do transportu : samochody wywrotki, ciggniki , zestawy diuzycowe,
» sprzet do ciecia i obrobki drewna,

» agregaty pradotworcze.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | jakosci
transportowanych materiatow.
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Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg SST, w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego,
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen mogg by¢é dopuszczone przez
wiasciwy zarzagd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem, oraz za jako$é zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt zgodnie z
wymaganiami Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentac;ji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych technicznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty (odchyiki) normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniu
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazany
problem.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
wyznaczonym przez niego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje dla zadania projekt organizacji budowy chyba, ze
Zamawiajgcy w umowie zwolni go z tego obowigzku.
Projekt ten powinien zawierac:
- zestawienie ilosci rob6t z podziatem na rodzaje,
- metody i systemy wykonania poszczegoélnych rodzajéw rob6t (recznie, mechanicznie,
itp.),
- harmonogram wykonania cato$ci zadania w rozbiciu na rodzaje rob6t i miesigce,
w ujeciu technologicznym,
- harmonogram zatrudnienia robotnikow w rozbiciu na zawody,
- harmonogram pracy sprzetu w rozbiciu na poszczegolne jednostki sprzetowe,
- inne istotne sprawy.
Projekt ten powinien gwarantowaé dotrzymanie terminu wykonania catosci zadania i by¢
uzgadniany z Zamawiajgcym jako dokument kontraktowy, jezeli tak bedzie wymagat
Zamawiajacy.

6. KONTROLA JAKOSCI| BADANIA WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow i

elementdw, zapewni odpowiedni system kontroli, mozliwosci pobierania prébek i
badania materiatow i robét.
Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektdw powinien byé opracowany przez
Wykonawce ,Program zapewnienia jakosci. Przedmiotowe zadanie nie nalezy do
skomplikowanych. Dlatego opracowanie programu jakosci nie jest konieczne, przy
przestrzeganiu wymagan szczegotowe] specyfikacji technicznej i dokumentac;i
projektowej oraz norm. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreSlone w SST i normach. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek, badania i pomiary

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobieranie prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
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mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie miat mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST mozna stosowaé wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi niezwtocznie na pismie ich wyniki w kopii
raportu na odpowiednim formularzu, ktéry stanowi zatgcznik do odbioru korncowego.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatdw u zrodta ich wytwarzania, a takze zlecanie dodatkowych badan tych
materiatéw, ktdére budza watpliwosci co do jakosci. Probki do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane.

6.3. Dokumenty budowy

B pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
B dziennik budowy,
B dziennik palowania,
H protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
M operaty geodezyjne powykonawcze,
B ksigzka obmiarow robét,
B certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobaty techniczne,
H protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych,
H protokét przekazania terenu budowy,
H protokoty z narad i ustalen,
B umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,
H plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
H protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Do prowadzenia dokumentacji budowy zobowigzany jest Wykonawca robét.
Przechowywane bedg one na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Wszelkie

dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.4. Sposob prowadzenia dziennika budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy majg byé
czytelne, trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosSci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robaot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét,
- wyjasnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom z tego powodu,
- zgodno$é rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
dane dotyczace czynnosSci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét. W szczegolnosci projektant potwierdza dokonanie i kwalifikacje
zmian projektowych jako istotne lub nieistotne. Jedynie w przypadku zmian istotnych
wprowadzonych do projektu moze ziozyé propozycje przeciwstawiang Iub
zaakceptowac i zatwierdzi¢ zmiany ale wytgcznie po ich sprawdzeniu.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét dotyczg umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze.
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca (kierownik budowy) po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w przedmiarze lub SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw
lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy |
akceptacji Inspektora nadzoru po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa
o wykonanie robét nie stanowi inaczej.

Obmiar rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
(lub harmonogramie).

Obmiary nalezy ponadto przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robo6t. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie
ich wykonywania, a ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot oraz SST. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje
sie doktadnos¢ do dwoch miejsc po przecinku.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

a/ odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbidér czeSciowy - etapowy,

c/ odbioér koncowy (ostateczny),

d/ odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robdét dokonuje Inspektor
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nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie dokonany niezwiocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
porownaniu z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét - odcinka pomostu,
zabicia pali, itp. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreSlonego w
umowie (harmonogramie), wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru
dokonuje komisja lub Inspektor nadzoru - potrzebne sg wszystkie dokumenty jak do
odbioru koncowego.

8.4. Odbiér koncowy (ostateczny)

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci okreslonych w dokumentac;ji i umowie. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidér koncowy robo6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjeciu dokumentéw
(wpis do dziennika budowy).

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnegj
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego pomostu, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

8.5. Dokumenty do odbioru kohcowego (ostatecznego).

» o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania pomostu z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i normami,
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» oswiadczenie o0 nalezytym zagospodarowaniu dziatek gruntu, na ktére wszedt
Wykonawca (rozplantowanie urobku, wyrbwnanie, zagospodarowanie) — oSwiadczenie
wiascicieli dziatek, ze nie wnoszg uwag,

» projekt budowlany, projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robdt oraz uzupetnienia i zamiany, potwierdzone przez Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu z mapa,

» szczegoOtowe specyfikacje techniczne z dokumentow umowy ewentualnie zamienne
lub uzupetniajace,

» protokoty odbiorédw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (mogg zastepowac
wpisy do dziennika budowy),

» protokoty odbioréw czesciowych, etapowych,

» protokoty odbioréw czesciowych, etapowych,

» dziennik bicia pali,

» dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodnie z SST,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru i
nieprzygotowane dokumentacyjnie, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i bedzie dokonany z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbiér koncowy (ostateczny).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:
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al okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub

b/ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentacji projektowej, normach i wytycznych technicznych.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow,
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie np.
w harmonogramie rzeczowo - finansowym (wykaz robdét wykonanych i odbieranych
czesciowo i ich wartos¢).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa:
Projekt wykonawczy.
Jednostka autorska: POMOST ISO 2011 Sp. zo.0., ul. Sportowa 3, 67-410 Stawa

10.2. Zestawienie szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST)

[1.-M.20.00.00 Budowa pomostu na jeziorze Gteboczek w Tucholi
klasa robo6t - 45240000-1 Budowa obiektdéw inzynierii wodnej

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

- Projekt zagospodarowania terenu (kopia),

- Projekt architektoniczno — budowlany (kopia),

- Projekt wykonawczy (kopia i oryginat),

- Specyfikacja techniczna,

- Pozwolenie wodnoprawne (kopia),

- Pozwolenia na budowe (kopia),

- Uzgodnienie z Konserwatorem zabytkéw (kopia),
- Protokét z narady ZUD (kopia).
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10.3. Przepisy zwigzane do przestrzegania

al Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska

- Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
Zgodnie z ich aktualnym brzmieniem w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

b/ Rozporzadzenia:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. - w
sprawie europejskich aprobat technicznych, oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2374 i 2375).

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. Nr47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji  dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

. Rozporzadzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
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informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

c/ Normy:

1. PN - EN 1997-1: 2009 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN - EN 1997-1:2008 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw
palowych.

% PN — EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

4. PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

b PN-EN-338: 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

d/ Warunki techniczne:

- Ministerstwo Rolnictwa - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt w zakresie
melioracji szczegdtowych. Warszawa 1979r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru drenazy i filtrow odwrotnych.
Hydrotechniczne budowle ziemne CBSiPBW ,Hydroprojekt” Warszawa.
- Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Hydrotechniczne budowle
ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien. CBSiPBW ,Hydroprojekt”
Warszawa.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom |, Il),
Arkady, Warszawa 1990r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.

Dokumentacja i specyfikacja w zamowieniach publicznych. Izba projektowania
budowlanego. Warszawa 2005r.
- Dopuszczanie wyrobéw budowlanych do obrotu i stosowania JTB Warszawa 1999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukcji

hydrotechnicznych z betonu. Warszawa 1994r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Warszawa 1994r.
- Wytyczne Pt. Mieszanki na taki i pastwiska trwate. Wydanie [l IMUZ 1988r.
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SST 11.M.10.00.00.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

- grupa robot gtéwnych - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

- klasa rob6t - 45240000-1 Budowa obiektdw inzynierii wodnej

- Budowa pomostu na jeziorze Gteboczek w Tucholi

SST 1.00 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOL i POMOSTOW
CVP 45.24.13.00-1

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w wyniku powadzonych
robot przy budowie pomostu na jeziorze Gteboczek w Tucholi. W ramach robét
Specyfikacjg objete sg: roboty palowe i roboty konstrukcyjno montazowe przy budowie
pomostu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem
okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem pomostu na jeziorze Gteboczek w Tucholi. Szczegbtowy
zakres, rodzaj i ilos¢ rob6t podano w przedmiarze robét.
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Charakterystyczne parametry obiektu:
a) powierzchnia zabudowy catkowitej: 750 m?;
w tym powierzchnia:
pokfadu gtownego: 600 m?;
pokfadu widokowego: 150 m?;

b) dlugos$¢ pomostu w jego osi: 184m;

c) szerokosc¢ wejscia/wyjscia na pomost: 3,0m;

d) szerokosc¢ poktadu gtéwnego w osi pomostu: do 3,0m;

e) szerokosc¢ poktadu w osi punktu widokowego: 13,0m (3,0 + 10,0);

f) szerokos¢ catkowita pomostu wraz z el. obarierowania: 3,3m;

g) wysokos¢ wyniesienia konstrukcji nosnej pomostu ponad max pp: od 0,5m do
1,5m;

h) liczba poziomoéw pomostu: 1 z 3 stopniami na punkcie widokowym;

i) informacje dodatkowe: obarierowanie dwustronne na catej dtugosci pomostu o
wysokosci 1,1m, w czesci centralnej pomostu dodatkowe poszerzenie w ksztalcie
pdtkola z trzema stopniami petnigce funkcje widokowg, w dwdch punktach
pomostu dwa wyniesienia konstrukcji nosnej nad lustro wody na wysokos$¢ 1,5m
nad max pp w celu umozliwienia bezpiecznego przeptywania todzi, rowerow
wodnych i kajakéw, poktad pomostu na catej dtugosci oswietlony lampami LED.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w
ST-0.00 "Wymagania ogolne oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne
»PN-ISO 7607-2 ,Budownictwa. Terminy stosowane w umowach, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.
» Pomost - konstrukcja wsparta na palach, konstrukcja na palach nad lustrem jeziora
stuzgca gtownie do przejScia po nim na drugg strone jeziora ale i umozliwiajgca
przebywanie ludzi na pewnej wysokosci nad lustrem wody, w tym przypadku jeziora
Gteboczek, to konstrukcja stuzgca do przebywania na nim ludzi w celach rekreacyjnych
jak spacery, kapiel stoneczna, kontestacja krajobrazu, przebywanie na tonie natury.

1.5.  Wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych
materiatdbw oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogélne”
2.1. Wymagania dotyczgce drewna

Rodzaje i klasy drewna

Tarcica budowlana impregnowana z drewna modrzewiowego. Cato$¢ drewna uzytego
do realizacji przedmiotu zamdwienia powinna odpowiada¢ warunkom dla klasy K- 27 i
K-33 wg. Normy PN — EN 1995-1-1:2010. Wilgotnos¢ drewna uzywanego do prac
budowlanych nie moze przekraczaé 23 %. Tarcica na poktad pomostu ma byc
czterostronnie strugana — gtadka. Srodki Impregnacyjne do drewna — preparaty uzyte
do impregnacji (w klasie zagrozenia IV, wg normy EN-351-1 min. 4kg/m3) muszg
posiada¢ ocene Panstwowego Zaktadu Higieny lub Swiadectwo Instytutu Techniki
Budowlanej dopuszczajgce $rodek do stosowania w budownictwie. Na potwierdzenie
spetnienia w/w warunkéw Wykonawca winien przediozyé stosowne certyfikaty, atesty
itp. Wystawione przez uprawnione instytucje. Pekniecia - niedopuszczalne, nie
dopuszcza sie sekdéw wystepujgcych na krawedziach, skret widkien nie wiekszy niz 5%,
sinizna dopuszczalna zanikajgca przy struganiu, nie dopuszcza sie innych rodzajéw
porazenia przez grzyby.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do
projektowanej dtugosci i wysokosci elementu :

1 0, mm przy wymiarze od 0 do 5 mm,

+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,

1+ 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,

1+ 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,

1+ 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,

1+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,

1+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,

Otwory na $ruby powinny mie¢ srednice rowng srednicy Srub + 1 mm.

Wkrety stalowe A2 uzyte do przykrecania poktadu 8 x 140mm z tbem soczewkowym
zagtebione 5mm ponizej gbrnej krawedzi deski w ilosci 2szt na kazdym legarze.

Pod wzgledem wytrzymatosciowym tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom wg PN-
92/S-10082. Dodatkowo tarcica powinna spetniaé wymagania dotyczace ograniczenia
rozmiaréw wad:

- pekniecia niedopuszczalne,

- seki - dopuszcza sie zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza
sie sekow wystepujgcych na krawedziach.

- skret widkien - nie wiekszy niz 5%,
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- sinizna - dopuszczalna zanikajgca przy struganiu: nie dopuszcza sie innych rodzajéw
porazenia przez grzyby.

Wilgotnos¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna oznacza sie wg PN-841D-04150. Do budowy pomostu nalezy
stosowac drewno o wilgotnosci do 23% w stosunku do drewna konstrukcyjnego i 19% w
stosunku do desek poktadu.

mpregnacja drewna

- wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo (w klasie zagrozenia IV, wg
normy EN-351-1 min. 4kg/m3) przeciw grzybom, glonom, algom, owadom, siniznie.
Preparaty uzyte do impregnacji muszg posiada¢ ocene Panstwowego Zakfadu Higieny
lub Swiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgce $rodek do stosowania w
budownictwie. Na potwierdzenie spetnienia w/w warunkéw Wykonawca winien
przediozy¢ stosowne certyfikaty, atesty itp. Wystawione przez uprawnione instytucje

- poktad impregnowany cisnieniowo i malowany dwukrotnie lazurg cienkowarstwowg
kolorem uzgodnionym z Inwestorem i potwierdzonym wpisem do dziennika budowy.
Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych je od
bezposredniego kontaktu z ziemig i wodg. Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami.
Drewno na elementy drobne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych,
suchych i przewiewnych.

Tolerancje wykonania pojedynczych elementdéw zginanych

Dopuszczalne odchyiki wynosza:

- réznica wymiaréw przekroju poprzecznego nie wieksza niz 1/30 wymiaru

- wygiecie elementu nie wieksze niz 1/400 diugosci elementu.

2.2. Wymagania dotyczgce stali

Do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych nalezy uzywac stal zgodnie z
PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzgce z importu) mogg byé zastosowane
przez Wytworce za zgodg Inspektora, jesli posiadajg Aprobate Techniczng IBDiM.
Sruby, nakretki, podktadki
Sruby - wg PN-8511VI-821 01 i PN-8811VI-821 21
Nakretki do Srub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,
Podktadki pod $ruby- wg PN-59/1VI-82010 i PN-7911VI1-82019.
Wymiary i klasy wlasciwo$ci mechanicznych $rub nalezy przyjmowa¢ wg PN-921S-1
0082.
Gwozdzie budowlane
O przekroju kotowym powinny byé zgodne z PN-8411VI-81000.
Inne elementy stalowe nie przenoszgce sit
Nalezy je wykonywac ze stali StOS wg PN-88/H-84020.
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Zabezpieczenie przed korozjg powierzchni elementdéw stalowych
Nalezy wykonywac¢ przez pokrycie powtokami malarskimi, lub innymi Srodkami
atestowanymi. Koncdéw srub nie nalezy pokrywaé powtokg malarskg.

2.3. Materiaty izolacyjne
Wg PN-921S-10082 Gruba folia elastyczna (0,8 — 1,2mm)

2.4. kaczniki i materiaty spawalnicze

Zamowienia na fgczniki i materialy spawalnicze sktada Wykonawca stalowej
konstrukcji mostowej u zaakceptowanych przez Inspektora wytworcow tych materiatow.
Na Wykonawcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcéw i
przechowania atestéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie
przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu Ilub materiatu. Atesty muszg byé
przedstawione wraz z dostawg kazdej partii tgcznikow i materiatdw spawalniczych.
Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow Wykonawca tgcznikow lub materiatdw
spawalniczych przeprowadza na wiasny koszt. Materialty pochodzgace z zapaséw
Wytwércy konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora
na koszt wikasny Wytworcy konstrukcji.

Spetnione muszg by¢é wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

dla srub montazowych wg PN-85/M-82101,

dla srub sprezajgcych wg PN-83/M-82343,

dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433,

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

dla topnikow do spawania tukiem krytym wg PN-73/M-69355,

dla topnikow do spawania tukowego wg PN-67/M-69356.

Wykonawca powinien przestrzegaé okreséw waznosci stosowania elektrod
wedtug gwarancji dostawcy. tgczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i
przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposob
umozliwiajgcy segregacje na poszczegodlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy
przechowywaé¢ ponad podiogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach. tagczniki i materialy spawalnicze przeznaczone do wytworzenia
okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00
~JVymagania ogolne”.
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3.1. Sprzet

Sprzet, ktéry bedzie uzyty do odbudowy pomostu musi byé zaakceptowany przez
Inspektora. Wykonawca w programie montazu zobowigzany bedzie do przedstawienia
Inspektorowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do
sprawdzenia, czy urzgdzenia dzwigowe, kafary i zbiorniki ciSnieniowe posiadajg wazne
Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca na Zzgdanie
Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnosSci przedstawiciela
Inzyniera.

Sprzet zgodny z instrukcja wykonawczg sporzgdzong przez Wykonawce. Do
wykonywania rob6t palowania stuzg palownice (kafary), w tym ptywajgce. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni witasciwg jakosc i
bezpieczenstwo prowadzonych robét palowych. Podstawowym sprzetem do wykonania
robét jest palownica z mtotem wolnospadowym lub hydraulicznym (ciezar miota ok.
6+9kN). Szczegdtowe wymagania techniczne dla palownicy i miota okreSlone sg w
dokumentacji techniczno-ruchowej, ktéra obowigzkowo musi zostaé zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru. Specyfikacja nie precyzuje typu i rodzaju sprzetu, ktéry
zalezy od mozliwosci i posiadania go przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
do uzywania sprawnego sprzetu, ktory zapewni wiasciwg jakos¢ prowadzonych robdét
palowych, zgodno$¢ z normami BHP, ochrony sSrodowiska oraz przepisami dotyczgcymi
uzytkowania sprzetu. Liczba, jako$s¢ i wydajnosé sprzetu musi gwarantowac
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji. Robdty palowe powinny by¢é wykonane specjalistycznym
sprzetem kafarowym (palownicg) sktadajgcym sie z mtota, urzgdzenia napedzajgcego
miot, dzwignicy oraz ewentualnych urzadzenh i konstrukcji utatwiajgcych wbijanie. W
trakcie realizacji robdét nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie
powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska substancjami
ropopochodnymi np. olejem, smarem, itp.

3.2.Transport

Do transportu pali nalezy uzywaé samochoddéw przystosowanych do
przewozenia prefabrykatéw pali o dtugosci przewidzianej w projekcie palowania (zwykle
nie przekraczajgcej 16m). Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

Pale w czasie zatadunku/roztadunku nalezy podnosi¢ tylko za uchwyty
transportowe. Przy podnoszeniu pala do miota palownicy nalezy wykorzystaé jeden
punkt zaczepienia w proporcjach 70%:30% dtugosci pala. Pale nalezy sktadowac tak,
aby nie powodowaé powstawania nadmiernych naprezen. Pale powinny by¢ podparte w
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sposob ciggly lub punktowo na podktadach drewnianych, co najmniej w miejscach
usytuowania uchwytéw transportowych.

Transport elementéw drewnianych i stalowych powinien odbywac sie w sposéb
nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ruchu drogowego.

Transport krawedziakdéw i desek moze tez odbywaé przy uzyciu samochodow
skrzyniowych. Nalezy pamietaé aby wolne konce desek czy krawedziakdw wystajgce
poza skrzynie tadowng nie byly dtuzsze niz 1,0m.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten
sposob, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych
naprezen, deformaciji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej
pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia
szczegblnie chronione musza by¢:

tgczniki listowe | sworzniowe - w przypadku konstrukcji zespolonych,

blachy weztowe i przewigzki - w przypadku konstrukcji kratownicowych,

elementy stykbw montazowych - w przypadku konstrukcji skrzynkowych,
zespolonych itp.

Ze wzgledu na mozliwoS¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji
nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne
elementy takie jak blachy nakfadkowe czy blachy stanowigce potgczenia musza byé
jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy srub
montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak Sruby, podkiadki, nakretki czy
drobne blachy powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach. Dzwigary
powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana
we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogg
by¢ one transportowane w innej pozycji jesli bedg odpowiednio zabezpieczone przed
utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami. Inzynier w razie potrzeby moze zgdaé
wykonania odpowiednich obliczen. Sposdb mocowania elementéw musi wykluczy¢
mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrocenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu.

Przewozone elementy powinny by¢ zaladowane w ten sposdb, aby nie
przekraczaty tadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i
PN-70/K-02056. Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktdéregokolwiek z
wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw pojazdéw nalezy uzyska¢ zgode DODP
i Zarzgddéw Drogowych w miastach prezydenckich, przez ktérych tereny przechodzi
trasa przejazdu. Konwoj przewozgcy czesci ponad wymiarowej konstrukcji powinien byc¢
oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochod pilotujacy.

W przypadku sptawiania skrzyniowych fragmentdw konstrukcji nalezy
skontrolowac ich szczelno$é, a po wylowieniu nalezy konstrukcje starannie oczyscié i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Jezeli Wykonawca zawart oddzielnie umowy na wytworzenie konstrukcji i montaz
konstrukcji na miejscu budowy z réznymi podmiotami gospodarczymi, woéwczas
Wykonawca montazu musi dokonac¢ odbioru konstrukcji po roztadunku i naprawieniu
uszkodzen powstatych w transporcie. Odbioér powinien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inspektora i powinien byC przez niego zaakceptowany. Wwkonawca
konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie
wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy
np. komplet Srub. Z dostawy wylgczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktorych
stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny by¢ dokumenty
opisujgce zastosowane podczas wytwarzania materiaty, procesy technologiczne oraz
wyniki badan odbioréw.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg
kompletne i odpowiadajg zatozonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne
odchytki nie powinny przekraczaé¢ odchytek podanych w pkt.2.4.2.8. i 2.8. PN-89/S-
10050. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor uzna za konieczne, to
Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny |
harmonogram usuwania odchytek. Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie mozna
wykonywaé bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt prac ponosi Wykonawca
konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystgpic¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze
wzgledbéw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru
w obecnosci przedstawiciela Inspektora. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek)
wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego cze$¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

. Uporzadkowac i ogrodzi¢ dostep do miejsca budowy

. Ustali¢ i ogrodzi¢ miejsce placu budowy, postawié tablice informacyjng

. Ustali¢ i ogrodzi¢ miejsce sktadowania materiatow

. Ustali¢ lokalizacje repera i jego rzedne

. Wytyczyé o$ budowli, miejsca zabicia pali i kierunek przesuwania kafara.

. Przygotowaé podtoze pod kafar.

. Przewiez¢ i ztozy¢ pale rurowe w miejscu wbudowania

. Przygotowac¢ kafar do pracy. Ustawi¢ w pionie wieze kafara.

. Zamocowac¢ na gtowicy pala obrecz zapobiegajgca rozbiciu w trakcie uderzen
miota.
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. Podniesc¢ i ustawi¢ w wyznaczonym miejscu pal.

. Po wykonaniu kazdego z pierwszych pieciu uderzeh miota sprawdzi¢ i dokonac
ewentualnej korekty pionowego ustawienia pal.

. Pal winien zagtebic¢ sie 2,5 do 5,0 m w gruncie nosnym.

. Prowadzi¢ na biezgco Dziennik palowania zapisujgc uzyskany wped do kazdego

pala i obliczy¢ wielkos¢ wymaganego wpedu w zaleznosci od rodzaju uzytego kafara
wibracyjny/wolnospadowy. W czasie wprowadzania pali w grunt nalezy prowadzic¢
pomiar zagtebienia pala. Uzyskane wyniki nalezy umieszczaé w dzienniku wbijania pali.
Przy wbijaniu pierwszych 2 — 3 pali pod kazdg z podpér, zagtebienia pali mierzy sie po
kazdej serii uderzen miota. W przypadku stwierdzenia, ze wielkosci pomierzonych
zagtebien pali zapewniajg wymagang nosnosg¢, rejestracje wielkosci zagtebien dalszych
pali mozna ograniczy¢ do koncowych odcinkdéw pali o dlugosci okoto 1,5 m, lecz nie
mniej niz 10/1min ostatnich serii uderzeh miota. Dziennik wprowadzania pali w grunt
nalezy prowadzi¢ dla kazde podpory. Uznaje sie, ze pale wprowadzone w grunt sg
zdolne do przenoszenia obcigzen projektowych, jezeli zagtebienia z ostatnich serii
uderzen miota sg mniejsze od wielkosci wpedu obliczonego dla konkretnych warunkow
wbijania a spdd pala uzyskat projektowang rzedna.

. Do oceny wpedu pogrgzanych pali drewnianych podpér pomostu i obliczania ich
nosnosci oraz biezgcej weryfikacji zatozen projektowych wykonawca postugiwat sie
bedzie metodg opisang w Eurokodzie 7 - Projektowanie pali. W czasie wykonawstwa
robét palowych nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik wbijania pali. Nalezy w nim
notowac:

- wyniki pomiaréw zagtebien pali;

- zmiany potozenia pali w trakcie wbijania;

- rzedne, do ktérych zostaty doprowadzone spody pali;

- odchylenia od kierunku projektowanego. Zatgcznikiem do dziennika wbijania pali jest
szkic rzeczywistego rozmieszczenia pali pod podporg. Wzoér dziennika wbijania pali
podaje norma PN — 83/B — 02482 ,, Fundamenty budowlane. Nos$nosc¢ pali i
fundamentow palowych”.

4.2. Roboty montazowe

Rozpoczecie rob6t moze nastgpié po pisemnym zaakceptowaniu przez
Inspektora programu montazu. Program sporzgdzany jest przez Wykonawce montazu.
Program powinien zawierac protokot odbioru konstrukcji od Wytworcy oraz:

1. harmonogram terminowy realizacji,

2. informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,

3. informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji,

4. projekt montazu,
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5. sprawdzenie pracy statycznej oraz statecznosci konstrukcji stalowej (bez
zabetonowanej ptyty zespolonej), dla kazdej sekcji montazowej oraz kazdego podparcia
montazowego lub transportowego,

6. projekt technologiczny wykonania pomostu zelbetowego,

7. informacje o podwykonawcach,

8. informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji
zadania,

9. projekt technologii spawania (jesli wystepuje),

10. projekt technologii wykonania potgczen ciernych (jesli wystepujg),

11. sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikaciji,

12. informacje o sposobie zapewnienia bezpieczehstwa osob, ktére mogg
znalez¢ sie w obszarze prac montazowych,

13. inne informacje zgdane przez Inspektora.

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosSci
kontrolnych, badawczych i odbiorow czesciowych na czas ktdérych nalezy przerwac
roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu
robot.

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i
prostoliniowosci uzywanych wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego
prostowania mogg by¢ uzyte wyroby, w ktérych odchytki wymiarow i ksztaitéw nie
przekraczajg dopuszczalnych odchytek wg PN-89/S-10050 pkt.2.4.2.

Ciecie elementdw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami
projektu technicznego, ale tak by zachowane byly wymagania PN-89/S 10050
pkt.2.4.1.1. Ciecie elementéw mozna wykonac dla stali 18 G2A mechanicznie nozycami
lub pitg albo dla wszystkich gatunkdéw stali stosowaé ciecie gazowe (tlenowe)
automatyczne lub pétautomatyczne, a dla elementébw pomocniczych i drugorzednych
rowniez reczne. Brzegi po cieciu powinny byé oczyszczone z gratu, naderwan. Przy
cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnac¢ na odcinkach
wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego
brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy wyréwnywacC i stepi¢ przez wyokraglenie
promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez
obrébki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych
operacjach spawania oraz te, ktore osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4 wg
PN76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte
powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdw i rozpryskow materiatu.

Wykonawca powinien w obecnosci przedstawiciela Inzyniera wykonaé prébne
uzycie sprzetu przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Roboty mogg by¢
kontynuowane jesli pomierzone po prébnym uzyciu odchyiki nie przekroczg wartosci
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podanych w PN-89/S-10050 pkt.2.4.2. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Podczas giecia nalezy przestrzegac
zalecen PN-89/S-10050 pkt.2.4.1.2. Prostowanie i giecie na zimno na walcach i prasach
blach grubych i uniwersalnych, ptaskownikow i ksztattownikbw dopuszcza sie w
przypadkach, gdy promienie krzywizny r sg nie mniejsze, a strzatki ugiecia f nie wieksze
niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tabeli 1 z PN-89/S-10050. Przy
prostowaniu i gieciu na zimno nie wolno stosowac¢ uderzen, a stosowacé nalezy sity
statyczne. Prostowanie i giecie elementow stalowych nalezy wykonaé na gorgco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 750°C.
Obszar nagrzewania materialu powinien by¢ 1.5 do 2 razy wiekszy niz obszar
prostowany lub odksztatcany. Ksztattowniki nalezy nagrzewac¢ réwnomiernie na catym
przekroju. Chiodzenie elementéw powinno odbywac¢ sie powoli w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C, bez uzycia wody.

Wskutek prostowania lub giecia w elementach nie mogg wystgpi¢ pekniecia lub
rysy. Sposéb ich ewentualnej naprawy winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora. W
elementach ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci (18G2A) nie powinny wystgpic
rowniez miejscowe zahartowania.

Osie pali powinny byé wyznaczone przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i

sprawdzone przez stuzbe geodezyjng Nadzoru. Szkic z podaniem danych pomiarowych
nalezy wigczy¢ do Dziennika wbijania pali. Punkty wyznaczajgce osie pali i osie
fundamentu powinny by¢ oznaczone w gruncie na czas wykonywania fundamentu
palowego.
Miejsca wbicia pali powinny by¢é wyznaczone przez Wykonawce na podstawie
wspoéirzednych geodezyjnych lub w nawigzaniu do wytyczonych wcze$niej
charakterystycznych osi obiektu lub/i osi podpor. Pozycja kazdego pala przed wbiciem i
po wbiciu powinna zosta¢ skontrolowana i udokumentowana w operacie geodezyjnym
zatgczonym do Dziennika wbijania pali.

Do budowy pomostu mogg by¢é uzyte tylko materiaty bez wad nie wykazujgce
uszkodzen i pekniec.

Po zabiciu pali do wtasciwej rzednej montowac elementy w nastepujgcej

kolejnosci:

. Belki poprzeczne i podtuzne

. Nawierzchnie - poktad pomostu

. Balustrade

. Wykonac¢ wejscie na pomost poprzez wyréwnanie terenu do wysokosci poktadu

. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji wyréwnaé ( wypoziomowac ) gtowice
pali.

. Prace montazowe rozpoczg¢ od zamocowania elementow poprzecznych.
Elementy mocowaé¢ do pali za pomocg $rub ocynkowanych M - 18/300 z
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zastosowaniem poszerzanych podkfadek. Gérna krawedz belek poprzecznych winna
tworzy¢ ptaszczyzne w poziomie.

. Po zakonczeniu montazu belek poprzecznych mozna utozyé belki podiuzne.
Belki podiuzne winny by¢ utozone centralnie na palach. Po zakonczeniu robét przy
montazu belek poprzecznych i podiuznych zgtosié ten fakt inspektorowi.

. Poktad pomostu — do ukfadania poktadu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru. Deski poktadu pomostu czterostronnie strugane i gtadkie z
zaimpregnowanych cisnieniowo desek modrzewiowych lub innego materiatu — tworzywa
sztucznego o parametrach nie gorszych od drewna. Do mocowania desek wykorzystaé
wkrety po uprzednim nawierceniu stozkowego zagtebienia (do zakrycia tba wkreta).

. Uporzadkowanie terenu budowy z pozostato$ci materiatdw budowlanych i
wyréwnanie terenu.

Spawanie:

Spawanie elementdéw konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym
przez Inspektora projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania
danej konstrukcji. Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiadac
uprawnienia panstwowe. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od
posiadanych uprawnien zaleca sie sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy
poprzez wykonanie prébnych ztgczy elektrodami stosowanymi do spawania
przedmiotowej konstrukcji (szczegoblnie dotyczy elektrod zasadowych). Nalezy
prowadzi¢ dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny by¢é odnotowane
wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej i technologicznej jak réwniez
stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien by¢ prowadzony na
biezgco | tak samo potwierdzany przez Inspektora. Za prowadzenie dziennika
odpowiedzialny jest bezposredni kierownik robét. Temperatura otoczenia przy spawaniu
stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0°C, a stali o
podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas
opaddéw atmosferycznych bez zabezpieczonych przed nimi stanowisk roboczych i
ztgczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$s¢é wzgledna
powietrza wieksza niz 80%, mzawka, wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/sek,
temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodnié specjalne
Srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci. Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy
zachowac podczas spawania nad lustrem wody.

Powierzchnie tgczonych elementéw na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od
rowka spoiny nalezy przed spawaniem oczyscit ze zgorzeliny, rdzy, farby, tluszczu i
innych zanieczyszczeh do czystego metalu. Ukosowanie brzegéw elementéw mozna
wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajgc zgorzeline i
nierébwnosci.
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Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢é podpawane Ilub wykonane takg
technologig (np. przez zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i
gtadka.

Dopuszczalna wielkos¢ podtopienia lub wklesniecia grani w podspoinie wg PN-
85/M-69775 wg klasy wadliwosci WI dla zlgczy specjalnej jakosci i W2 dla ztgczy
normalnej jakosci. Obrébke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarkg albo
stosowac¢ inng obrébke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie
grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci. Przygotowanie elementéw
do wykonania spoin (przygotowanie brzegow, rowkow do spawania) nalezy wykona¢ wg
PN65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN65/M-69017,
PN-88/M-69018.

Do wykonywania potgczen spawanych mozna uzywac¢ wytgcznie materiatdw
spawalniczych przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiaty te powinny mieé
zaswiadczenie o jakosci. Do wykonania spoin szczepnych nalezy stosowac spoiwa w
gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypetniajgce.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutdw do spawania i
topnikbw powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i zaleceniami
producentéw. Suszenie elektrod i topnikédw powinno byé zgodne z zaleceniami
producentéw. Wystgpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitéw biatych
krysztatdw Swiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu,
a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te
dowodzg starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod starzonych jest bezcelowe, a uzycie
ich zabronione.

Do ziobienia elektropowietrznego nalezy stosowaé elektrody grafitowo-weglowe
miedziowane w gatunku ESW 2S2 lub inne zgodnie z normg PN-67/ E-69000. Do
ztobienia tukowego stosowaé elektrody stalowe otulone ECI. Sprzet spawalniczy
powinien umozliwia¢é wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okreslonych parametrow spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pradu
podczas spawania nie mogg przekracza¢ 10 %. Czotowe spoiny paséw nalezy konczyc¢
poza przekrojem samego pasa, uzywajgc do tego piytek wybiegowych. Ptytki
wybiegowe powinny mie¢ tg samg gruboS¢ i ksztalt co spawane pasy. Po
przymocowaniu ptytek (za pomoca zaciskow) spoiny powinny by¢ na nie wprowadzone
na dlugoS¢ co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu plytek wybiegowych nalezy
przeprowadzi¢ ciecie w odlegtosci co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a nastepnie
usungé nadmiar przez obrébke mechaniczng. Wszystkie spoiny po wykonaniu
podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.

Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtrgcen zuzla, pasm
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zuzlowych lub zaklesnieé. W spoinach nie obrabianych nierbwnos¢ lica spoiny nie
powinna przekraczaé¢ 15 % grubosci spawanych elementéw. Wady spoin pachwinowych
I czotowych wykrywalne przez ogledziny spoin i makroskopowe nieniszczgace badania
okresla sie wg PN75/M-69703. Wymaga sie zachowania klasy wadliwosci nie wyzszej
niz W2 wg PN-85/M-69775.

Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt.2.4.4.4.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Kazda
spoina powinna byC oznaczona markg spawacza. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ badanie spoin i udostepni¢ je do kontroli Inzynierowi. Badania spoin
polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczgcych wg PN-
75/M69703 prowadzi przedstawiciel Inzyniera osobiscie. Badania radiograficzne i
ultradzwiekowe wykonywa¢ mogg jedynie laboratoria zaakceptowane przez Komisje
Kwalifikacyjng MTIiGM podczas przewodu kwalifikujgcego wytwornie. Inzynier
uprawniony jest do zarzgdzania dodatkowych badan stopiwa i ztgczy spawanych w
kazdej fazie wytwarzania konstrukcji. Badania, potwierdzajgce jako$¢ robot
spawalniczych, prowadzi¢ nalezy wedtug PN-89/S-10050 pkt.3.2.8. i pkt.3.2.9.

Potgczenia z uzyciem nitdw i Srub przewidziane sg do wykonywania na miejscu
budowy. W wytwdrni nalezy wykonaé¢ przygotowanie powierzchni przylegajgcych i
otworéw zgodnie z PN89/S-10050 pkt.2.4.3.1., pkt.2.4.3.2., pkt.2.4.4.1., pkt. 2.4.4.2.,
pkt.2.4.4.3.

Jesli w potaczeniach na nity i Sruby powierzchnie kontaktowe sg duze (np. w
blachownicach) w wytwérni nalezy wykona¢ do koniecznej $rednicy jedynie otwory do
tacznikdw tymczasowych i montazowych. Podczas montazu, w trakcie scalania i
wymiany tgcznikbw tymczasowych na state dokonuje sie rozwiercenia tych otwordéw do
ostatecznej Srednicy. Pozostate otwory wykonuje sie o Srednicach 3-4 mm mniejszych,
by rozwierci¢ je do Srednicy ostatecznej podczas scalania konstrukcji.

Potgczenia Srubowe:

We wszystkich potgczeniach srubowych, sruby powinny mie¢ takg dtugos¢ aby
przechodzity przez elementy tgczone i nakretke z podktadkami, lecz nie wystawaty
wiecej niz 10 mm i nie mniegj jak dwa zwoje gwintu. Wytwdrca konstrukcji obowigzany
jest dostarczy¢ Wykonawcy montazu odpowiednig ilos¢ srub (uwzgledniajgc pewng ich
ilos¢ na odrzucenie, zaginiecie, uszkodzenie itp.) odpowiedniego typu i dtugosci wraz z
kompletem atestow i dokumentacji badan. Wynikiem tego powinien by¢ protokdt lub
zapis w dzienniku budowy stwierdzajacy mozliwo$¢ stosowania danej partii Srub,
nakretek i podktadek do montazu.

Nachylenie powierzchni elementu do tba lub nakretki nie powinno by¢ wieksze
niz 1/20 w stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi Sruby. tgczone elementy
powinny do siebie przylega¢ i nie moga by¢ rozdzielane przez uszczelki czy inne
jakiekolwiek $cisliwe materialy. Przy potgczeniu wszystkie powierzchnie kontaktowe
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(facznie z przylegajgcymi do tba sruby, nakretek i podktadek) powinny byé oczyszczone
z zendry, brudu, zadzioréw czy innych obcych materiatéw, ktére mogtyby przeszkodzic¢
w doktadnym przyleganiu powierzchni. Farby sg dozwolone miedzy powierzchniami
kontaktowymi w przypadku potaczen, w ktorych dopuszcza sie wzajemne
przemieszczanie (poslizg).

W potgczeniach tarciowych powierzchnie kontaktowe muszg by¢ odpowiednio
przygotowane w celu osiggniecia wymaganego wspotczynnika tarcia. Jesli sposobu
przygotowania powierzchni kontaktowych nie okresla projekt techniczny, powinien to
uczyni¢ Inzynier. Dla wszystkich stali konstrukcyjnych dopuszcza sie nastepujgce
metody przygotowania powierzchni kontaktowych:

1. piaskowanie,

2. Srutowanie,

3. metalizacja,

4. powtoki metaliczno - malarskie.

Potgczenia Srubami sprezajgcymi nalezy zabezpieczyC zewnetrznie przed
przeciekami wody do szczelin kontaktowych przez posmarowanie ich gestg farbg
podktadowg z pigmentem metalicznym, lub specjalnie do tego celu produkowanym
kitem, z zatarciem wszystkich stykow miedzy podktadkami i nakretkami lub tbami $rub.
Szczegoblna ostroznos¢ wymagana jest przy naciggu $rub. Wykonawca ma obowigzek
pouczy¢ ekipy montazowe o grozgcych niebezpieczenstwach ztamania sie lub
zeskoczenia klucza oraz kruchego pekniecia Srub i wystrzelenia tba sitg odrzutu
nagromadzonej energii sprezajgcej. W czasie i bezposrednio po dokreceniu nie
powinien przebywac w rejonie robét zaden pracownik.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej pomostu przed korozjg
wykonywane jest w Wytwdrni, gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powitoki
zabezpieczajgcej przed korozjg z wytgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po
ukonczeniu montazu powitoke antykorozyjng nalezy dokonczyé zgodnie z projektem
technicznym. Zaleca sie, aby na pierwszym dzwigarze od strony gornej wody, od strony
wewnetrznej umiesci¢ po zakonczeniu malowania schematyczny rysunek konstrukcji z
zaznaczonymi warstwami zabezpieczenia antykorozyjnego dla poszczegdinych
elementow gtébwnych. Oznaczenie, o ktbrym mowa powinno zosta¢ naniesione
jaskrawym kolorem farby, w miejscu nie zalewanym przez wode i nie narazonym na
zniszczenie z innego powodu. Oznaczenie to, powinno by¢ naniesione niezaleznie od
wpisu o malowaniu wniesionego do dziennika budowy.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepisow
o BHP i ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakazac
wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.
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5. KONTROLA JKOSCI

5.1. Informacje ogdlne

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu podlegaja:

- materiaty

- zgodnos¢ usytuowania i wykonania pali

- zgodnos$¢ zasadniczych wymiardw pomostu: rozpietosci przeset, szerokosci poktadu,
rozstawu dzwigaréw gtéwnych

- prostoliniowosci osi pomostu,

- dokfadnos$ci wykonania i szczelnosci przylegania wrebdw, stykéw i potgczen

- doktadnosci dokrecenia Srub w potgczeniach.

Poza tym nalezy sprawdzié, czy:

- nie powstaty pekniecia, zmiazdzenia i $ciecia Srub w potgczeniach,

- nie ma wad drewna lub uszkodzen elementéw drewnianych,

- zastosowano witasciwe $rodki impregnacyjne (nie mniej niz 4kg/m?3) i folie izolacyjne
(min. grubo$é¢ 0,8mm).

Ponadto kontrola polega¢ bedzie na biezgcym sprawdzaniu zabezpieczen
impregnacyjnych, kontroli jakosci zastosowanych materiatow i preparatéw. Badania
prawidtowosci ksztattu i wymiardw gtébwnych konstrukcji, prawidiowosci oparcia
konstrukcji na palach rozstawu elementdéw, badania prawidlowosci wykonania ztgczy
miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych
oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Wykonawca podczas robdt zobowigzany jest do kontrolowania i rejestrowania
wszystkich niezbednych danych dotyczgcych wykonania pali i umieszczenia ich w
metrykach pali. W czasie wbijania pali nalezy kontrolowa¢: - zgodnie z projektem
wytyczenie miejsc wbijania pali; - zgodnoS¢ z projektem kierunku ustawienia pali; -
wspoétosiowos¢ pala i miota; - sposdb pomiaru i rejestracji zagtebien pali. Zagtebienie
pali po kazdej serii 10 uderzeh miota mierzy sie z doktadnoscig do 1 mm. Tolerancje
wbijania pali sg nastepujace:

- przesuniecie pala w kierunku podtuznym i poprzecznym mostu

- nie wieksze niz 5 cm;

- odchylenie od kierunku wbijania — nie wieksze niz 1,5 %;

- réznica poziomow gtowic pali po wbiciu i obcieciu nie powinna przekraczac¢ 1 cm.

5.2. Jakos¢ robét palowych ocenia sie na podstawie:

. obserwacji przebiegu wykonania rob6t palowych,

. zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjag projektowa, niniejszg ST i
uzgodnionym sposobem wykonania,
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. zapisdw w Dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapiséw w Dzienniku budowy,

. deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatdw z Polskg Normg lub o$wiadczenia
producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacjg techniczng dla danego materiatu.

. wynikdw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng
Wykonawcy i sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Nadzoru,

. wynikdéw badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzér

5.3. Tolerancje wykonawcze

Tolerancje wykonania pala — w przypadku, gdy nie zostaty ustalone w dokumentaciji
projektowej — sg nastepujace:

- rzedna podstawy pala: + 10/- 50cm;
- rzedna gtowicy pala: +/- 1cm;
- wymiary przekroju pala: — 5mm/+50mm.

Dokumenty stanowigce podstawe oceny rob6t powinny byé dostarczone przez
Wykonawce i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakonczeniu robdt, a
dokumenty wskazane przez Nadzér powinny by¢ dotgczone do dokumentacji
archiwalnej obiektu. Zaleca sie aby takimi dokumentami byly dzienniki wbijania pali.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

Jednostkg obmiarowg jest

- mb (metr biezgcy) pala liczony od podstawy do gtowicy pala,

- t (tona) tona wbudowanej stali,

- m3 (metr sze$cienny) wbudowanego drewna konstrukcyjnego,

- m? (metr kwadratowy) potozonego poktadu,

Obmiar robo6t polega na okre$leniu faktycznego zakresu robd6t oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw.

Obmiar obejmuje roboty objete umowag oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy wykonawcyg i
nadzorem.

Jednostkg obmiarowg konstrukcji stalowej jest 1 tona wykonane] i
zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz zgodnie z
projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z zaaprobowanych zmian. Z
uwzglednieniem wykonania koniecznych rusztowan i podpér montazowych.

Ciezar whasciwy stali i staliwa nalezy przyjmowac¢ wg PN. Naddatki wynikajace z
zastosowania przez Wykonawce elementédw zamiennych o wiekszych niz potrzeba

35
POMOST ISO 2011



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,Budowa pomostu na jeziorze Gteboczek w Tucholi”

wymiarach nie sg zaliczane do tonazu. Do tonazu nie zalicza sie réwniez elementéw
montazowych. Ciezar $rub, nakretek, $ciggdw, elementéw do wspédtpracy z betonem
oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru i
wymiarow. Do ciezaru mozna wliczy¢ zaaprobowane przez Inspektora ewentualne
elementy usztywniajgce i zapewniajgce stateczno$¢ w czasie montazu. Projekt
techniczny nie zawiera analizy standw montazowych i transportowych konstrukcji
stalowej (zaleznych od podziatu konstrukcji na sekcje transportowe i montazowe). Nie
wlicza sie do tonazu powiok ochronnych. Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg ich
nominalnych wymiaréw. Nie potragca sie tonazu otwordw i wcie¢ o powierzchni mniejszej
od 0,01 m2.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

Jezeli wszystkie odbiory czSciowe pomostu i jego elementéw daty wyniki
dodatnie, wykonane ustawienie konstrukcji stalowej nalezy uzna¢ za zgodne ze ST.
Jezeli cho€ jedno sprawdzenie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Koncowy odbior stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukonczeniu
obiektu (ukonczone majg by¢ roboty zwigzane z pomostem, izolacjg nawierzchnig,
o$wietleniem, dojazdami itp.), w potgczeniu z prébnym obcigzeniem. Wszystkie obiekty
mostowe muszg by¢ odbierane komisyjnie z zachowaniem warunkéw okreslonych w
pkt.2.8. PN-89/S-10050.

Odbiorowi robét podlegaja:

- materiaty

- wykonane palowanie

- wykonany pomost wraz z obarierowaniem

Do odbioru Wykonawca przedstawia:

- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét,

- metryki pali,

- stwierdzenia uzyskania parametréw zatozonych w Dokumentacji Projektowe;j

8.1 Szczegdtowe zasady odbioru robot palowych

Odbiér robét palowych dokonywany jest na zasadach odbioru czeSciowego w oparciu o:
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. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
dokonanymi w trakcie wykonywania robét,

. zgodno$S¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i
uzgodnionym sposobem wykonania,

. zapisy w Dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapiséw w Dzienniku budowy,

. deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i konserwantoéw z Polskg Normg

lub os$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego z
indywidualng dokumentacjg techniczng dla danego materiatu,

. wyniki pomiarbw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng
Wykonawcy i sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Nadzoru,

. wynikdéw badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzér oraz
Wszystkie badania i préby powinny daé¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie
lub préba data wynik negatywny nalezy usung¢ zaistniatg wade i przedstawi¢ robéty do
ponownego odbioru.

8.2 Szczegdbtowe zasady odbioru robot ciesielskich
Wszystkie robdty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych w oparciu o:

. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
dokonanymi w trakcie wykonywania robét,

. zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i
uzgodnionym sposobem wykonania,

. zapisy w Dzienniku budowy,

. deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw 2z Polskg Normg Ilub

o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego =z
indywidualng dokumentacjg techniczng dla danego obiektu

. wykonanie impregnacji (min. 4kg/m3)powinno by¢é poparte atestami
potwierdzajgcymi jej wtasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami Specyfikacji.

Odbidr konstrukcji i pomostu nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady i
usterki ujawnione po odbiorze.

8. Podstawa ptatnosci

7.1. Cena jednostkowa montazu pali obejmuje:
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. zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkcij;

. organizacje placu sktadowania pali, roztadunek, przemieszczanie pali w obrebie
placu wraz z likwidacjg placu;

. roboty pomiarowe majagce na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego
poziomu wierzchu gtowic poszczegdlinych pali;

. montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

. przygotowanie i wbicie pali docelowych;

. prowadzenie Dziennika wbijania pali;

. uporzgdkowanie terenu robaot;

. przygotowanie materiatow niezbednych do dokonania odbioru robét palowych.

W przypadku jesli pal prefabrykowany zostanie dostarczony na budowe zgodnie z
dokumentacjg projektowg 1 z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie zostanie
wbudowany w fundament ptaci sie oddzielnie za transport pala na i z budowy.

7.2. Cena jednostkowa montazu konstrukcji poktadu z obarierowaniem i oSwietleniem
LED:

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w SST. Cena obejmuje
wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Ustawy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r
Nr 243, p6z. 1623 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z2009r. Nr 178, poz. 1380 ).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.).
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9.2 Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. - w
sprawie europejskich aprobat technicznych, oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2374 i 2375).

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji  dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

. Rozporzadzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz  programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

9.3 Przepisy i normy

1. SWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom
Il ,Arkady" Warszawa 1998 r.
2. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie budowli wodno-

melioracyjnych" Biuletyn ,Melioracje wodne Nr314 z 1977ri 1978 r).

8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. nr 118
pdézn. 1263 - w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

4. PN - EN 1997-1: 2009 Grunty budowlane. Posadowienie bezposSrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
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2 PN - EN 1997-1:2008 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw
palowych.

6. PN — EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

7. PN-71/B-10080 - Robdty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

8. PN-EN-338: 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

SWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - tom |l
LArkady" Warszawa 1998 r.

JWarunki techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie budowli wodno-
melioracyjnych" Biuletyn ,Melioracje wodne Nr314 z 1977ri 1978 r).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. (Dz. U. nr 118 pdzn.
1263 - w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych.

PN - EN 1997-1: 2009 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - EN 1997-1:2008 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.
PN — EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-71/B-10080 - Robéty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-EN-338: 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Pale
przemieszczeniowe.

PN-EN 12699. PN-B-02481:1998. PN-EN 2061:2003. Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Go-spodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 1997 nr 132 poz. 878 Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrze$nia 1997 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
I ich usytuowanie.

PN-89/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprzezone.
Projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie (wraz z PN-B-03264:2002/Ap1:2004).
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

» PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane.

» KNNR 1 ; KNNR W10 ; KNNR 10 ;KNR 2-01 ; KNR 2-10 ; KNR 2-11; KNR 2-14 ;
KNR 2-16 ; KNR 2-31; KNR 2-33.

» PN-85/S-10030. Obcigzenia mostow.

» PN-EN 338:2004. Drewno konstrukcyjne ; klasy.

» N-81/H-84023. Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki.
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