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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie  dokumentac;ji
przedprojektowej w ramach zadania pn. Przygotowanie infrastruktury

dla Aerial Port of Debarkation na lotnisku Wroctaw Strachowice

Rejonowy Zarzad Infrastruktury, we Wroctawiu, ul. Obornicka 126,
50-984 Wroctaw, tel. 261/65-68-01, fax 261/65-68-02, uprzejmie informuije,
ze wplynety zapytania do SIWZ dotyczace ww. zadania.

Pytanie 1:
Zamawiajgcy okreslit jako warunek udziatu w postepowaniu aby Wykonawca

w ciggu ostatnich 5 lat ,wykonat co najmniej jedno opracowanie dokumentacji
projektowej na budowe lub rozbudowe lotniska obejmujgcego swoim obszarem
co najmniej 100 ha oraz wykonat co najmniej jedno opracowanie dokumentacji
projektowej na budowe Ilub rozbudowe lotniczego cargo z infrastrukturg
na powierzchni nie mniejszej niz 15.000 m?".

Tak sformutowany warunek uczestnictwa w postepowaniu, ktéry wymaga
aby Wykonawca w ciggu ostatnich 5 lat wykonat zaréwno dokumentacje
projektowg na budowe lub rozbudowe lotnisko obejmujgce swoim obszarem
" co najmniej 100 ha i jednocze$nie wykonat co najmniej jedno opracowanie
dokumentacji projektowej na budowe Ilub rozbudowe lotniczego cargo
z infrastrukturg na powierzchni nie mniejszej niz 15.000 m? bardzo zaweza
potencjalng liczbe Wykonawcédw co moze w konsekwencji prowadzié¢

do nieuzasadnionego wzrostu cen ofert. Wymoég w zakresie do$wiadczenia



w przygotowaniu dokumentacji jednoczesnie w zakresie lotnisk ogoélnie
i lotniczego cargo dla opisanego przez Zamawiajgcego zadania nie jest naszym
zdaniem kluczowy albowiem specyfika projektowania lotniczego cargo
jak i projektowania powierzchni logistycznych obejmuje analogiczne zagadnienia.
Wnosimy zatem o zmiane SIWZ w punkcie 1l INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM | TECHNICZNYM

ust. Ill.1 Warunki udziatu w postepowaniu, ppkt. 111.1.3 Zdolno$¢ techniczna
lub zawodowa na nastepujgce brzmienie:

Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie) wykonat co najmniej jedno opracowanie
dokumentacji projektowej na budowe lub rozbudowe lotniska obejmujacego swoim
obszarem co najmniej 100 ha oraz wykonat co najmniej jedno opracowanie
dokumentacji projektowej na budowe lub rozbudowe powierzchni logistycznych

z infrastrukturg na powierzchni nie mniejszej niz 15.000 m2.

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w SIWZ cz. A pkt. 111.1.3
dotyczacg zakresu opracowan sporzadzonych przez Wykonawce. W punkcie
l11.1.3 SIWZ cz. A wydtuza sie okres wykonania opracowan projektowych przez
Wykonawcg z ostatnich 5 lat na ostatnie 10 lat. Zamawiajgcy dokonat modyfikacji
warunku w dniu 23.07.2020 pismem wych. Nr 4209/SZP.

Pytanie 2:
W punkcie XV OCENA | WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ust. 3

Zamawiajgcy okreslit  kryterium do$wiadczenia zawodowego projektanta
ze specjalnoscig architektoniczng w sposéb nastepujacy: ,Za kazdy - opracowany
przez osobg proponowang na stanowisko Projektanta architektonicznego
- w okresie ostatnich 5 lat - projekt inwestycyjny w zakresie infrastruktury
lotniskowej wraz z obiektami cargo na stanowisku Projektanta architektonicznego
- Zamawiajgcy przyzna ofercie nie wiecej niz 40 punktéw."

Okres 5 lat w odniesieniu do sporzadzania dokumentacji projektowej
i zdobywanego w ten sposéb doswiadczenia zawodowego w przypadku duzych
inwestycji jest bardzo krétki. Projektanci, ktorzy uczestniczg w takich projektach

przez caly proces inwestycyjny tj. od koncepcji do dokumentacji wykonawczej



i dalej poprzez udziat w procesie realizacji petnigc obowigzki nadzoru autorskiego
maja z catg pewnoscig najwieksze doswiadczenie. Taki proces trwa jednak
dla jednej inwestycji ok. 5 lat. Biorgc dodatkowo pod uwage ograniczong liczbe
inwestycji lotniskowych w ten sposéb sformutowany warunek niezwykle ogranicza
potencjalng liczbe punktowania projektantéw naprawde doswiadczonych w tego
typu projektach.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o wydiuzenie okresu czasu, w ktorym
projektanci bedg mogli wykaza¢ doswiadczenie w projektach lotniskowych
do co najmniej 10 lat oraz ograniczenie wymogu do projektéw lotnisk
lub infrastruktury lotniskowej bez zawezania do infrastruktury lotniskowej
z obiektami cargo.

Wnosimy zatem o zmiane SIWZ w punkcie XV ust. 3 kryterium do$wiadczenia
zawodowego projektanta ze specjalnoscig architektoniczng na nastepujace
brzmienie:

Za kazdy - opracowany przez osobe proponowang na stanowisko Projektanta
architektonicznego - w okresie ostatnich 10 lat

- projekt inwestycyjny w zakresie lotniska lub infrastruktury lotniskowej
na stanowisku Projektanta architektonicznego — Zamawiajgcy przyzna ofercie
nie wiecej niz 40 punktéw.

lub alternatywnie

Za kazdy - opracowany przez osobe proponowang na stanowisko Projektanta
architektonicznego - w okresie ostatnich 10 lat

- projekt inwestycyjny w zakresie infrastruktury lotniskowej na stanowisku
Projektanta architektonicznego - Zamawiajacy przyzna ofercie nie wigce]
niz 30 punktoéw.

Za kazdy - opracowany przez osobe proponowang na stanowisko Projektanta

architektonicznego - w okresie ostatnich 10 lat.

Odpowiedz 2:

Zamawiajgcy wydtuza okres, w ktérym projektant branzy architektonicznej wykonat
projekt inwestycyjny w zakresie infrastruktury lotniskowej wraz z obiektami cargo
z 5 lat na 10 lat. Zamawiajgcy dokonat modyfikacji warunku w dniu 23.07.2020
pismem wych. Nr 4209/SZP.



Pytanie 3:
lle PCN ma gtéwna droga startowa?

Odpowiedz 3:

PCN  gtownej drogi startowej nie jest wymaganiem projektowym,
dla Sit Powietrznych Air Force USA PCN raportuje sie w oparciu o 50,000
przejazdow C-17 przy obcigzeniu 500,000 Ibs. Zgodnie z raportem AMC Giant
PCN gtownej drogi startowej okreslone zostato jako 65FBXT. Gtéwna droga

startowa nie jest przedmiotem zamowienia.

Pytanie 4:
Pytanie do zat. 7 wytPFU: -pkt 3 "Wymagania w stosunku do realizacji Przedmiotu

Zamowienia:" - pkt. 1 Terminal pasazerski (PAX) ppkt. 1.8. Ogrodzenie typu"
- prosimy o uzupetnienie brakujacych danych dotyczacych pkt 1.8.

Odpowiedz 4:
W zatgczniku 7 wytPFU, pkt. 3 ,Wymagania w stosunku do realizacji Przedmiotu

Zamowienia®, pkt. 1 ,Terminal pasazerski (PAX)”, ppkt. 1.8 otrzymuje brzmienie

»~Ogrodzenie typu T-wall od strony granicy zewnetrznej z gruntami prywatnymi”.

Pytanie 5:
Pkt 3 "Wymagania w stosunku do realizacji Przedmiotu Zaméwienia:" pkt.2.

Przebudowa oraz budowa drég kotowania oraz ptaszczyzn postoju samolotéw
i HOT CARGO lotniska Wroctaw Starachowice wraz z kompletacja wymaganych
zatgcznikéw (dalej: DK i PPS). - ppkt 2.9. Oswietlenie lotniskowe - oswietlenie
drég kotowania, ptyty do odladzania i PPS zgodne (kompatybilne)
z oswietleniem czesci lotniczej lotniska" - prosba o wskazanie szczegotow

technicznych i system, itd.).

Odpowiedz 5:

Szczegotowe dane techniczne dotyczgce oswietlenia czesci lotniczej lotniska
zostang udostepnione przez Port Lotniczy Wroctaw S.A. po wytonieniu

Wykonawcy zaméwienia.



Pytanie 6:
Czy Zamawiajgcy dysponuje jakimikolwiek badaniami geotechnicznymi

dla przedmiotowego obszaru i czy moze je udostepnic¢?

Odpowiedz 6:

Zamawiajgcy nie dysponuje badaniami geotechnicznymi przedmiotowego

obszaru. Badania geotechniczne sg przedmiotem zamowienia.
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