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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa sieci wodociggowej
Brynica — Markowe - Kotoczek wraz z przytagczami

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
przysiotek Watda, kolonia Kotoczek, osada Markowe; gm. Wotczyn

INWESTOR:
Gmina Woltczyn; ul. Dworcowa 1, 46-250 Wotczyn

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH:
1. Dziat robot:

- 45000000-7 Roboty budowlane
2. Grupa robét budowlanych:
-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
-45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej;
3. Klasa robét budowlanych:
-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
-45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
4. Kategoria robét budowlanych:

-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Placzek

ZAWARTOSC:

e 0Ogodlna charakterystyka zakresu przedsiewziecia

e Przedmiar robét - sie¢ wodociggowa do realizacji w etapie |

e Przedmiar robét - przytagcza wodociggowe do realizacji w etapie |
¢ Przedmiar robét - sie¢ wodociggowa do realizacji w etapie Il

¢ Przedmiar robét - przytagcza wodociggowe do realizacji w etapie Il
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Ogolna charakterystyka
Zakresu przedsiewziecia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIEWZIECIA
,»,Budowa sieci wodociggowej Brynica — Kofoczek — Markowe wraz z przytgczami”
Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej wo200

w miejscowosci Brynica, zabudowe gtéwnego rurociggu W-1 do przysiétka Watda oraz dwéch jego
odgatezien - W-1.1 do osady Markowe oraz W-1.2 do koloni Kotoczek.

Catkowity zakres rzeczowy przedsiewzigcia obejmuje wykonanie:
»  w zakresie realizacji sieci wodociggowej objetej pozwoleniem na budowe:

- rurociggu rozdzielczego z rur @125x7,4mm PE100-RC SDR17 PN10 -1724,0m
- rurociggu rozdzielczego z rur @110x6,6mm PE100-RC SDR17 PN10 -2211,0m
- rurociggu rozdzielczego z rur @90x5,4mm PE100-RC SDR17 PN10 -1431,0m
- podigczen hydrantow z rur @90x5,4mm PE100-RC SDR17 PN10 -51,0m
- weztéw wodociggowych wedtug rysunkéw szczegotowych - 10 szt.
- kotnierzowych trojnikow zeliwnych DN 100/80 - 2 szt.
- kotnierzowych trojnikow zeliwnych DN 80/80 - 3 szt.
- hydrantéw nadziemnych DN80 wyposazonych w modut GSM i zasuwe odcinajaca - 11 kpl.
=  w zakresie wykonania przytgczy wodociggowych:
- rurociggu @63x3,8mm PE100-RC SDR17 PN10 -6,0m
- rurociggu @40x2,4mm PE100-RC SDR17 PN10 -258,0m
- rurociggu @32x2,0mm PE100-RC SDR17 PN10 -2350m
- nawiertek do rur PE z odejsciem wraz z zasuwa, obudowg i skrzynkg uliczng - 17 kpl.
- przytgczeniowych studzienek z 1 wodomierzem - 15 kpl.
- przytgczeniowych studzienek z 2 wodomierzami - 1 kpl.
- weztdbw wodomierzowych w zabudowie wewnetrznej - 1 kpl.
- potaczen z istniejgcyg instalacjg wewnetrzng poza budynkiem - 2 kpl.
- wprowadzen instalacji wewnetrznych do budynku z montazem zaworu kulowego - 16 kpl.

W celu umozliwienia tatwiejszej organizacji rob6t budowlanych wydzielono cztery zakresy realizacji prac:
sie€ etap |, sie¢ etap Il (rurociag W-1.1.1), przytacza etap |, przytgcza etap Il (wtaczenia do W-1.1.1).

Wycene armatury wodociggowej wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wytycznymi administratora sieci.

Wykopy pod rurociggi i zbiorniki nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalng niezbedng dla utozenia
urzadzenh. Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania.

Wykopy pod zbiorniki, armature oraz rurociggi nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych umocnionych (np.
stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) izabezpieczonych rozporami stalowymi
dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i gtebokosci wykopu oraz gabarytéw zbiornikow. Szerokos¢ wykopu
pionowego u podstawy powinna byé dostosowana do gabarytéow montowanych elementéw, zgodnie z
wymogami BHP oraz w celu zapewnienia mozliwosci technicznych poprawnego montazu kanatéw
i zbiornikow oraz przeprowadzania wymaganych préb.

Posadowienie zbiornika studni wodomierzowej DN1000 zaprojektowano na uprzednio wykonane;j ptycie
betonowej grubosci 0,15m z betonu C12/15 wylanej na gruncie rodzimym piaszczystym.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90° o grubosci
15cm. Zasypke rurociggow do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykona¢ materiatem nowym (np.
wilgotnym piaskiem lub pospdtka), ubijanym warstwami co 10-20cm na catej szerokosci wykopu z recznym
zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem mechanicznym.

Wykopy zlokalizowane w obszarze pobocza pasa drogowego drogi powiatowej oraz jezdniach drég
gminnych i lesnych nalezy zagesci¢ w dalszej czesci piaszczystym rodzimym bez kamieni z odtworzeniem
nawierzchni warstwg kruszywa tamanego o grubosci 10 cm na szeroko$ci pobocza lub jezdni. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. 1s=0,97.

Dalszg zasypke wykopow zlokalizowanych na pozostatym obszarze prowadzi¢ gruntem piaszczystym
rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu.

Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, ktéry nalezy wymieni¢ na
materiaty niespoiste, dlatego tez w ramach robét ziemnych nalezy uwzglednié¢ koniecznos¢ dowozu gruntéw
niespoistych pozyskanych z dokopu (miejsce pozyskania gruntow do wykonania robét ziemnych potozone
poza Placem Budowy).

W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych przed wykonaniem podsypki pod kanaty i studnie
nalezy dokona¢ petnej wymiany gruntu i stabilizacji podtoza w obszarze wykopu, az do osiggniecia stopnia
zageszczenia nie mniejszego niz 1s=0,97 w pasie drogowym i 1s=0,95 dla pozostatego obszaru. Koszt
wykonania wymiany i/lub wzmocnienia podtoza pod wykonanie podsypki lub ptyty nalezy uwzgledni¢ w
kosztach wykonania robot ziemnych.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jakg ilos¢ mas ziemnych bedzie
nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na state usungé z Placu Budowy i poddac
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢
lokalizacje skfadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtodci tych miejsc od Placu budowy i
odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robot
ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.



Przedmiar robot
- sie¢ wodociggowa do realizacji
w etapie |



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa sieci wodociggowej Brynica - Kotoczek - Markowe_sie¢ etap |
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2 |ROBOTY ZIEMNE 2 9
3 |SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE 10 32
4 |ROBOTY ODTWORZENIOWE 33 33
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
Budowa sieci wodociagowej Brynica - Kotoczek - Markowe_sie¢ etap |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej wraz z inwenta-|  km
d.1/01 ryzacjg powykonawcza (analogia).
ST-00.01
0.001%(1724.00+2211.00+1321.00+48.50) km 5.30
RAZEM 5.30
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 2m o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2/02 kat. I1I-1V - wykop reczny 20% pod sie¢ wodociggowa. W cenie uja koszt zabezpieczenia
ST-00.02 skarp wykopu oraz jego odwodnienia.
0.20*1.00*1.70*(238.00+1285.00+986.50+30.50) m3 863.60
RAZEM 863.60
3/KNNR 1.0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 2,0 m wyk.na odktad koparkami gr.kat. Ill-IV - 80% wykop me-| m?3
d.2|03 chaniczny pod sie¢ wodociagowa. W cenie ujac koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz jego
ST-00.02 odwodnienia.
0.80*1.00*1.70*(238.00+1285.00+986.50+30.50) m3 3454.40
RAZEM 3454.40
4/KNNR 1 0207- |Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢ koszt zagospodarowania urobku. m3
d.2/03+ 4KNNR 1
0208-02
ST-00.02
508.00+1016.00 m3 1524.00
RAZEM 1524.00
5/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - w cenie uwzgledni¢ zakup i do- | m?3
d.2|03 woz piasku.
ST-00.02
0.20%1.00%(238.00+1285.00+986.50+30.50) m3 508.00
RAZEM 508.00
6|KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury - zasypka m3
d.2|04 kanatow. W cenie uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku.
ST-00.02
0.40%1.00%(238.00+1285.00+986.50+30.50) m3 1016.00
RAZEM 1016.00
7/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-| m3
d.2|01 Il (wspétczynnik zageszczenia |1s=0,97) -zasypanie gruntem rodzimym reczne 20% wykopu po
ST-00.02 wykonanych robotach montazowych.
0.20%(863.60+3454.40-1524.00) m3 558.80
RAZEM 558.80
8/KNNR 1 0406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpos$rednim przerzutem gruntu uzyskanego | m?3
d.2|01 z ukopu; grunt kat.I-Il (wspétczynnik zageszczenia 1s=0,97) - zasypanie gruntem rodzimym me-
ST-00.02 chaniczne 80% wykopu po wykonanych robotach montazowych.
0.80%(863.60+3454.40-1524.00) m3 2235.20
RAZEM 2235.20
9|KNR 2-19 0218-|Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na kablach telekomunika- | zabezp.
d.2|01 cyjnych i energetycznych
ST-00.04
4 zabezp. 4.00
RAZEM 4.00
3 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
10/ KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur fi125x7,4mm PE100-RC SDR17 PN10 m
d.3|05
ST-00.03
238.00 m 238.00
RAZEM 238.00
11/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur fi110x6,6mm PE100-RC SDR17 PN10 m
d.3/04
ST-00.03
1285.00 m 1285.00
RAZEM 1285.00
12/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur fi90x5,4mm PE100-RC SDR17 PN10 m
d.3/03
ST-00.03
1017.00 m 1017.00
RAZEM 1017.00
13| Kalkulacja indy- | Przewiert sterowany rurg fi125x7,4mm PE100-RC SDR17 PN10. W pozycji uja¢ koszt rury prze- m
d.3|widualna wodowej, wykonania komér przewiertowych oraz prace odtworzeniowe.
ST-00.04
1486.00 m 1486.00
RAZEM 1486.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 |Kalkulacja indy- | Przewiert sterowany rurg fi110x6,6mm PE100-RC SDR17 PN10. W pozycji uja¢ koszt rury prze- m
d.3|widualna wodowej, wykonania komér przewiertowych oraz prace odtworzeniowe.
ST-00.03
926.00 m 926.00
RAZEM 926.00
15| Kalkulacja indy- | Przewiert sterowany rurg fi90x5,4mm PE100-RC SDR17 PN10. W pozycji uja¢ koszt rury prze- m
d.3|widualna wodowej, wykonania komér przewiertowych oraz prace odtworzeniowe.
ST-00.03
334.50 m 334.50
RAZEM 334.50
16| KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.3/01
ST-00.03
238.00+1285.00+1017.00 m 2540.00
RAZEM 2540.00
17|/ KNR 2-18 0315- Budowa komletnego hydrantu pozarowego nadziemne DN80 mm wg rysunku szczegétowego kpl.
d.3/03 4.4. Zabudowa wyposazona w modut GSM i zasuwe odcinajacq ze skrzynka uliczng, wiaczenie
ST-00.03 do sieci poprzez trojnik.
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
18| Kalkulacja wtas- | Budowa kompletnego wezta WZ1 wg rysunku szczegétowego 4.1. W pozycji uja¢ koszt posado- |  kpl.
d.3|na wienie blokéw oporowych zgodnie z rys. szczegbtowym 4.2.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19| Kalkulacja wtas- | Budowa kompletnego wezta WZ2 wg rysunku szczegétowego 4.1. W pozycji ujaé koszt posado- |  kpl.
d.3|na wienie blokéw oporowych zgodnie z rys. szczegbtowym 4.2.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20| Kalkulacja wias-|Budowa kompletnego wezta WZ3 wg rysunku szczegdtowego 4.1. W pozyciji uja¢ koszt posado- | kpl.
d.3|na wienie blokéw oporowych zgodnie z rys. szczegbtowym 4.2.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|Kalkulacja wias-|Budowa kompletnego wezta WZ4 wg rysunku szczegdtowego 4.1. W pozyciji uja¢ koszt posado- | kpl.
d.3|na wienie blokéw oporowych zgodnie z rys. szczegdtowym 4.2.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|Kalkulacja wias-|Budowa kompletnego wezta WZ5 wg rysunku szczegdtowego 4.1. W pozyciji ujga¢ koszt posado- | kpl.
d.3|na wienie blokéw oporowych zgodnie z rys. szczegbtowym 4.2.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23| Kalkulacja wias-|Budowa kompletnego wezta WZ6 wg rysunku szczegdtowego 4.1. W pozyciji uja¢ koszt posado- | kpl.
d.3|na wienie blokéw oporowych zgodnie z rys. szczegbtowym 4.2.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24| Kalkulacja wias-|Budowa kompletnego wezta WZ7 wg rysunku szczegdtowego 4.1. W pozyciji uja¢ koszt posado- | kpl.
d.3|na wienie blokéw oporowych zgodnie z rys. szczegbtowym 4.2.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|Kalkulacja wias- | Budowa kompletnego wezta WZ9 wg rysunku szczegdtowego 4.1.W pozycji ujaé koszt posado- kpl.
d.3|na wienie blokéw oporowych zgodnie z rys. szczegbtowym 4.2.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26| Kalkulacja wias- | Budowa kompletnego wezet WZ10 wg rysunku szczegétowego 4.1.W pozycji ujaé koszt posado-|  kpl.
d.3|na wienie blokéw oporowych zgodnie z rys. szczegbtowym 4.2.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27| Kalkulacja wtas- | Usuniecie kolizji z isniejaca siecia wodociagowa kpl.
d.3|na
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13615




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNNR 4 1014- | Kotnierzowy tréjnik zeliwny DN 100/80. W pozycji ujaé koszt posadowienie blokéw oporowych szt.
d.3/03 zgodnie z rys. szczeg6towym 4.2.
ST-00.03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNNR 4 1014- | Kotnierzowy tréjnik zeliwny DN 80/80. W pozyciji uja¢ koszt posadowienie blokéw oporowych szt.
d.3/03 zgodnie z rys. szczeg6towym 4.2.
ST-00.03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci rurociagu z rur typu PE, PEHD o $r. 90 mm. Przyjeto wykonanie préb | 200m -1
d.3/01 szczelno$ci dla usrednionej Dn rurocia-gu 90mm dla sumy diugosci wszystkich rurociggéw o §r | préb.
ST-00.03 od Dn80 do Dn125mm
5304.50/200 200m -1 26.52
prob.
RAZEM 26.52
31|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150mm odc.200
d.3/01 m
ST-00.03
5304.50/200 odc.200 26.52
m
RAZEM 26.52
32|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm odc.200
d.3/01 m
ST-00.03
5304.50/200 odc.200 26.52
m
RAZEM 26.52
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
33|KNNR 6 0112- | Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego 0/31, m2
d.4|06 5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm.
ST-00.05
237.540+182.50+21.50+58.50+58.00+120.00+73.50+144.00+115.50+472.50+1796.50 m?2 3280.04
RAZEM 3280.04
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Przedmiar robot
- przytgcza wodociggowe
do realizacji w etapie |



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

ROBOTY ODTWORZENIOWE

Nazwa dziatu Od Do
Budowa sieci wodociggowej Brynica - Kotoczek - Markowe_przytacza etap |
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 1 1
2 |ROBOTY ZIEMNE 2 9
3 [SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE 10 21
4
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
Budowa sieci wodociagowej Brynica - Kotoczek - Markowe_przytacza etap |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy wodociggowych wraz z km
d.1]01 inwentaryzacja powykonawczg (analogia).
ST-00.01
0.001%(93.00+214.50) km 0.31
RAZEM 0.31
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 2m o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2/02 kat. I1l-1V - wykop reczny 20% pod przytacza wodociagowe. W cenie uja¢ koszt zabezpieczenia
ST-00.02 skarp wykopu oraz jego odwodnienia.
0.20%0.80*1.70%*(93.00+205.50) m3 81.19
RAZEM 81.19
3/KNNR 1.0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 2,0 m wyk.na odktad koparkami gr.kat. Ill-IV - 80% wykop me-| m?3
d.2|03 chaniczny pod przytacza wodociagowe W cenie ujaé koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz
ST-00.02 jego odwodnienia.
0.80*0.80*1.70*(93.00+205.50) m3 324.77
RAZEM 324.77
4/KNNR 1 0207- |Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢ koszt zagospodarowania urobku. m3
d.2/03+ 4KNNR 1
0208-02
ST-00.02
47.76+71.64 m3 119.40
RAZEM 119.40
5/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - w cenie uwzgledni¢ zakup i do- | m?3
d.2|03 woz piasku.
ST-00.02
0.20%0.80%(93.00+205.50) m3 47.76
RAZEM 47.76
6|KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury - zasypka m3
d.2|04 kanatow. W cenie uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku.
ST-00.02
0.30%0.80%(93.00+205.50) m3 71.64
RAZEM 71.64
7/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-| m3
d.2|01 Il (wspétczynnik zageszczenia |1s=0,97) -zasypanie gruntem rodzimym reczne 20% wykopu po
ST-00.02 wykonanych robotach montazowych.
0.20%(81.19+324.77-119.40) m3 57.31
RAZEM 57.31
8/KNNR 1 0406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpos$rednim przerzutem gruntu uzyskanego | m?3
d.2|01 z ukopu; grunt kat.I-Il (wspétczynnik zageszczenia 1s=0,97) - zasypanie gruntem rodzimym me-
ST-00.02 chaniczne 80% wykopu po wykonanych robotach montazowych.
0.80%(81.19+324.77-119.40) m3 229.25
RAZEM 229.25
9|KNR 2-19 0218-|Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na kablach telekomunika- | zabezp.
d.2|01 cyjnych i energetycznych
ST-00.04
4 zabezp. 4.00
RAZEM 4.00
3 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
10/ KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur fi40x2,4mm PE100-RC SDR17 PN10 m
d.3/01
ST-00.03
93.00 m 93.00
RAZEM 93.00
11/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur fi32x2,0mm PE100-RC SDR17 PN10 m
d.3/01
ST-00.03
205.50 m 205.50
RAZEM 205.50
12| Kalkulacja indy- | Przewiert sterowany rurg fi32x2,0mm PE100-RC SDR17 PN10. m
d.3|widualna
ST-00.03
9 m 9.00
RAZEM 9.00
13| Kalkulacja indy- | Nawiertki do rur PE z odej$ciem wraz z zasuwg, obudowg i skrzynkg uliczng. kpl.
d.3|widualna
ST-00.03
15.00 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
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14 |Kalkulacja indy- | Montaz kompletnej studni wodomierzowej z jednym wodomierzem wg rysunku szczegétowego kpl.
d.3|widualna 4.6
ST-00.03
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
15| Kalkulacja indy- | Montaz kompletnego wezta wodomierzowego wg rysunku szczegétowego 4.8 kpl.
d.3|widualna
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16| Kalkulacja indy- | Wykonanie potaczen z instalacjq wewnetrzng poza budynkiem. kpl.
d.3|widualna
ST-00.03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
17| Kalkulacja indy- | Wykonanie wprowadzen instalacji wewnetrznej do budynku zakoiczone zaworem kulowym. kpl.
d.3|widualna
ST-00.03
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
18| KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy przytaczy utozonych w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.3/01
ST-00.03
93.00+205.50 m 298.50
RAZEM 298.50
19|Kalkulacja indy- | Préba wodna szczelno$ci przytaczy wodociagowych. szt.
d.3|widuaalna
ST-00.03
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
20| Kalkulacja indy- | Dezynfekcja przytaczy wodociagowych. szt.
d.3|widualna
ST-00.03
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
21|Kalkulacja indy- | Jednokrotne ptukanie przytaczy wodociggowych. szt.
d.3|widualna
ST-00.03
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
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Przedmiar robot
- sie¢ wodociggowa do realizacji
w etapie Il



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa sieci wodociggowej Brynica - Kotoczek - Markowe_siec etap Il
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2 |ROBOTY ZIEMNE 2 8
3 |SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE 9 17
4 |ROBOTY ODTWORZENIOWE 18 18
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
Budowa sieci wodociagowej Brynica - Kotoczek - Markowe_sie¢ etap Il
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej wraz z inwenta-|  km
d.1/01 ryzacjg powykonawcza (analogia).
ST-00.01
0.001%(112.50+35.00) km 0.15
RAZEM 0.15
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 2m o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2/02 kat. I1I-1V - wykop reczny 20% pod sie¢ wodociggowa. W cenie uja koszt zabezpieczenia
ST-00.02 skarp wykopu oraz jego odwodnienia.
0.20*1.00*1.70*112.50 m3 38.25
RAZEM 38.25
3/KNNR 1.0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 2,0 m wyk.na odktad koparkami gr.kat. Ill-IV - 80% wykop me-| m?3
d.2|03 chaniczny pod sie¢ wodociagowa. W cenie ujac koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz jego
ST-00.02 odwodnienia.
0.80*1.00*1.70*112.50 m3 153.00
RAZEM 153.00
4/KNNR 1 0207- |Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢ koszt zagospodarowania urobku. m3
d.2/03+ 4KNNR 1
0208-02
ST-00.02
22.50+45.00 m3 67.50
RAZEM 67.50
5/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - w cenie uwzgledni¢ zakup i do- | m?3
d.2|03 woz piasku.
ST-00.02
0.20*1.00*112.50 m3 22.50
RAZEM 22.50
6|KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury - zasypka m3
d.2|04 kanatow. W cenie uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku.
ST-00.02
0.40*1.00*112.50 m3 45.00
RAZEM 45.00
7/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-| m3
d.2|01 Il (wspétczynnik zageszczenia |1s=0,97) -zasypanie gruntem rodzimym reczne 20% wykopu po
ST-00.02 wykonanych robotach montazowych.
0.20%(38.25+153.00-22.50-45.00) m3 24.75
RAZEM 24.75
8/KNNR 1 0406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpos$rednim przerzutem gruntu uzyskanego | m?3
d.2|01 z ukopu; grunt kat.I-Il (wspétczynnik zageszczenia 1s=0,97) - zasypanie gruntem rodzimym me-
ST-00.02 chaniczne 80% wykopu po wykonanych robotach montazowych.
0.80%(38.25+153.00-22.50-45.00) m3 99.00
RAZEM 99.00
3 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
9|KNNR 4 1009- |Montaz rurociggow z rur fi90x5,4mm PE100-RC SDR17 PN10 m
d.3/03
ST-00.03
112.50 m 112.50
RAZEM 112.50
10| Kalkulacja indy- | Przewierty o dtugo$ci do 50 m maszyng do wiercen poziomych w gruntach kat.llI-1V, $rednica m
d.3|widualna rury stalowej 160x9,5mm
ST-00.03
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
11/KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych fi90x5,4mm PE100-RC SDR17 PN10 w rurach ochron- m
d.3/01 nych, w pozycji ujg¢ koszt rurociagu.
ST-00.03
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
12| KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.3/01
ST-00.03
112.50 m 112.50
RAZEM 112.50
13| KNR 2-18 0315- | Budowa komletnego hydrantu pozarowego nadziemnego DN80 wg rysunku szczegétowego 4.4. |  kpl.
d.3/03 Zabudowa wyposazona w modut GSM i zasuwe odcinajaca ze skrzynka uliczna, wiaczenie do
ST-00.03 sieci poprzez trgjnik.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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14| Kalkulacja wtas- | Budowa kompletnego wezeta WZ8 wg rysunku szczegdtowego 4.1. W pozyciji uja¢ koszt posa- kpl.
d.3|na dowienie blokéw oporowych zgodnie z rys. szczegétowym 4.2.
ST-00.03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnoci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. | 200m -1
d.3|01 do 110 mm prob.
ST-00.03
112.50/200 200m -1 0.56
prob.
RAZEM 0.56
16/KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm odc.200
d.3|01 m
ST-00.03
112.50/200 0dc.200 0.56
m
RAZEM 0.56
17/KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.3|01 m
ST-00.03
112.50/200 0dc.200 0.56
m
RAZEM 0.56
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
18/ KNNR 6 0112- | Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa famanego 0/31, m2
d.4|06 5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm.
ST-00.05
72.50 m2 72.50
RAZEM 72.50
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Przedmiar robot
- przytgcza wodociggowe
do realizacji w etapie Il



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Budowa sieci wodociggowej Brynica - Kotoczek - Markowe_przytacza etap Il
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 1 1
2 |ROBOTY ZIEMNE 2 8
3 |PRZYLACZA WODOCIAGOWE - ROBOTY MONTAZOWE 9 18
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
Budowa sieci wodociagowej Brynica - Kotoczek - Markowe_przytacza etap Il
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytaczy wodociggowych wraz z km
d.1]01 inwentaryzacja powykonawczg (analogia).
ST-00.01
0.001%(6.00+165.00+20.50) km 0.19
RAZEM 0.19
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 2m o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2/02 kat. I1l-1V - wykop reczny 20% pod przytacza wodociagowe. W cenie uja¢ koszt zabezpieczenia
ST-00.02 skarp wykopu oraz jego odwodnienia.
0.20%0.80*1.70*(6.00+165.00+20.50) m3 52.09
RAZEM 52.09
3/KNNR 1.0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 2,0 m wyk.na odktad koparkami gr.kat. Ill-IV - 80% wykop me-| m?3
d.2|03 chaniczny pod przytacza wodociagowe W cenie ujaé koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz
ST-00.02 jego odwodnienia.
0.80*0.80*1.70*(6.00+165.00+20.50) m3 208.35
RAZEM 208.35
4/KNNR 1 0207- |Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢ koszt zagospodarowania urobku. m3
d.2/03+ 4KNNR 1
0208-02
ST-00.02
30.64+45.96 m3 76.60
RAZEM 76.60
5/KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - w cenie uwzgledni¢ zakup i do- | m?3
d.2|03 woz piasku.
ST-00.02
0.20%0.80%(6.00+165.00+20.50) m3 30.64
RAZEM 30.64
6|KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury - zasypka m3
d.2|04 kanatow. W cenie uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku.
ST-00.02
0.30%0.80%(6.00+165.00+20.50) m3 45.96
RAZEM 45.96
7/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-| m3
d.2|01 Il (wspétczynnik zageszczenia |1s=0,97) -zasypanie gruntem rodzimym reczne 20% wykopu po
ST-00.02 wykonanych robotach montazowych.
0.20%(52.09+208.35-30.64-45.96) m3 36.77
RAZEM 36.77
8/KNNR 1 0406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpos$rednim przerzutem gruntu uzyskanego | m?3
d.2|01 z ukopu; grunt kat.I-Il (wspétczynnik zageszczenia 1s=0,97) - zasypanie gruntem rodzimym me-
ST-00.02 chaniczne 80% wykopu po wykonanych robotach montazowych.
0.80%(52.09+208.35-30.64-45.96) m3 147.07
RAZEM 147.07
3 PRZYLACZA WODOCIAGOWE - ROBOTY MONTAZOWE
9|KNNR 4 1009- |Montaz rurociggow z rur fi63x3,8mm PE100-RC SDR17 PN10 m
d.3/01
ST-00.02
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
10/ KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur fi40x2,4mm PE100-RC SDR17 PN10 m
d.3/01
ST-00.02
165.00 m 165.00
RAZEM 165.00
11/KNNR 4 1009- |Montaz rurociggéw z rur fi32x2,0mm PE100-RC SDR17 PN10 m
d.3/01
ST-00.02
20.50 m 20.50
RAZEM 20.50
12|Kalkulacja indy- | Nawiertki do rur PE z odej$ciem wraz z zasuwg, obudowg i skrzynkg uliczna. kpl.
d.3|widualna
ST-00.02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13| Kalkulacja indy- | Montaz kompletnej studni wodomierzowej z jednym wodomierzem wg rysunku szczegétowego kpl.
d.3|widualna 4.6
ST-00.02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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14 |Kalkulacja indy- | Wykonanie wprowadzen instalacji wewnetrznej do budynku zakoiczone zaworem kulowym. kpl.
d.3|widualna
ST-00.02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy przytaczy utozonych w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.3/01
ST-00.02
6.00+165.00+20.50 m 191.50
RAZEM 191.50
16 |Kalkulacja indy- | Préba wodna szczelno$ci przytaczy wodociagowych. szt.
d.3|widuaalna
ST-00.02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17| Kalkulacja indy- | Dezynfekcja przytaczy wodociggowych. szt.
d.3|widualna
ST-00.02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
18|Kalkulacja indy- | Jednokrotne ptukanie przytaczy wodociagowych. szt.
d.3|widualna
ST-00.02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
-3-
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