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Opis techniczny

do projektu budowlanego
»Przebudowa drogi gminnej w m. Flantrowo
gmina Janowiec Wielkopolski”

1. Dane ogdlne

1.1. Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Flantrowo gmina Janowiec
Wielkopolski
1.2. Zadanie: Opracowa¢ dokumentacje przebudowy drogi

gminnej w m. Flantrowo gmina Janowiec Wiclkopolski

1.3. Inwestor: Gmina Janowiec Wielkopolski
ul. Gnieznienska 3

88-430 Janowiec Wiclkopolski

1.4. Numery dzialek:

Jednostka ewidencyjna 041903_5 Janowiec-Wikp. (W)

— dz. nr 62, obreb 0008 Flantrowo, rodzaj uzytku dr, pow. 0,35 ha, wiasciciel
Gmina Janowiec Wlkp.,

— dz. r 116, obreb 0008 Flantrowo, rodzaj uzytku dr, pow. 0,50 ha, whasciciel
Gmina Janowiec Wikp.,

— dz. nr 121, obreb 0008 Flantrowo, rodzaj uzytku dr, pow. 0,05 ha, whasciciel
Gmina Janowiec Wlkp.,

— dz. nr 122, obreb 0008 Flantrowo, rodzaj uzytku dr, pow. 0,10 ha, wiasciciel
Gmina Janowiec Wlkp.,

— dz. nr 123, obreb 0008 Flantrowo, rodzaj uzytku dr, pow. 0,69 ha, wiasciciel
Gmina Janowiec Wikp.,

— dz. nr 128, obrgb 0008 Flantrowo, rodzaj uzytku dr, pow. 0,20 ha, wlasciciel
Gmina Janowiec Wlkp.,

— dz. nr 132, obrgb 0008 Flantrowo, rodzaj uzytku dr, pow. 0,22 ha, whasciciel
Gmina Janowiec Wlkp.,

~ dz. nr 139/1, obrgb 0008 Flantrowo, rodzaj uzytku dr, pow. 0,50 ha, wiasciciel
Gmina Janowiec Wlkp.




2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 woj. Kujawsko-pomorskie
powiat zninski dziatki nr 62, 116, 121, 122, 123, 128, 132, 139/1 obreb
0008 Flantrowo jednostka ewidencyjna 041903 5 Janowiec Wielkopolski
(W) Stan na dzien 10.08.2021r. sygn.

GIN.6640.1716.2021 wykonana przez ,,GEOKART” Ustugi Geodezyjno —

Kartograficzne Tomasz Jaszczuk ul. Potockiego 2 88-400 Znin Geodeta

uprawniony Tomasz Jaszczuk nar upr. 21080 Protokét nr
- GN.6640.1716.2021_10679.

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Na catlym odcinku drogi gminnej  wystcpuja dobre  warunki
gruntowowodne. Wystepujg grunty zakwalifikowane do grupy nosnosci
podioza G1 oraz niski poziom wéd gruntowych nie zagrazajacy istniejace
nawierzchni thuczniowej w postaci wysadzin.

2.4. Przebieg drogi gminnej w m. Flantrowo:

droga gminna publiczna klasy ,,D” L=915m s=3,5014,50 m

PT km 0+000,00 poczatek drogi na skrzyzowaniu z droga gminna
KT 0+915,00 za ostatnim zabudowaniem

Siegacz nr 1 o dtugosci 54,95 m i szerokosci 4,50 m.

Siggacz nr 2 o dhugosci 129,90 m i szerokosci 4,50 m. Sicgacz
nr 3 o diugosci 78,55 m i szerokodci 4,50 m.

2.5. Szczegdlowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi
Inwestora.

2.6. Umowa o wykonanie prac projektowych.

2.7, Pomiary wilasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie

2.8. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Burmisirza Janowca Wielkopolskiego nr IN
6220.1.7.2021 z dnia 14 lutego 2022 r.

3. Lokalizacja obiektu

Drogi gminna we Flantrowie wraz 7z siggaczami znajduje si¢ w centralnej czgéci
gminy Janowiec Wielkopolski. Jest to droga dojazdowa do gruntéw rolnych i
zabudowan zagrodowych miejscowosci Flantrowo.




Przebieg drogi gminnej w m. Flantrowo:
» km 0+000,00 PT przy drodze gminne;

» km 0+915,00 KT — za ostatnim zabudowaniem
» siggaczar 1 54,95 m

» siggacznr2 129,90 m

» siegacznr 3 78,55 m

Droga gminna we Flantrowie o podbudowie thuczniowej i gruntowej z wybojami
i dziurami, w porze jesiennej trudna do przejechania, wymagajaca przebudowy z
dostosowaniem nawierzchni bitumicznej do przenoszenia obcigzen ruchu
pojazdéw rolniczych, samochodéw osobowych i cigzarowych. Odcinek drogi
gminnej o dhugodei 915,00 m ze zjazdami na pola uprawne z poboczem
dwustronnym z ttucznia 0/31,5mm h=10cm szerokodci 0,75m.

4. Stan istniejacy

Droga gminna we Flantrowie o wieloletniej podbudowie gruntowo — ttuczniowej
szerokodci zmiennej ok. 3,5 — 4,5 m z wybojami i koleinami od przejazdu
transportu tolniczego i miejscowej ludnosei. Droga na catoéci biegnie w lekkim
nasypie. Pas drogowy drogi dojazdowej o szerokosci od 6,0 do 18,0m Odcinek
pokazany do przebudowy na rys. nr 2.1 + 2.2 to odcinek w linii tamanej
pofaczony tukami poziomymi. Teren niezabudowany i zabudowany w systemie
ragrodowym. Istniejaca podbudowa thuczniowa zlokalizowana jest czegciowo
poza pasem drogowym, dlatego w czesci zostaje rozebrana i ponownie
wbudowana w nowy wytyczony pas drogowy.

S. Projekt techniczny budowlano — wykonawczy

Dla zapewnienia nalezytych warunkdw eksploatacyjnych, polepszenia
mozliwosci dojazdu rolnikom oraz mieszkaficom Flantrowa i przylegtych
migjscowosci koniecznym staje sic wykonanie przebudowy drogi gminnej na
planowanym odcinku wraz z siggaczami (915,00 + 54,95 + 129,90 + 78,55 m)
bez zbytniego ingerowania w $rodowisko naturalne jako nawierzchnie
utwardzone z materialéw naturalnych /masa mineralno — bitumiczna, thiczen
kamienny tamany do stabilizacji mechanicznej 0/31,5mm itp./ nie szkodzgcych
srodowisku,

S.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej
- predkosé projektowa 30 km/h

— kategoria ruchu KR1-2

— nos$no$¢ nawierzchni 80kIN/og

— klasa drogi ,,D” - dojazdowa

~ szeroko$¢ jezdni bitumicznej 3,501 4,50 m




- szeroko$¢ jezdni bitumicznej z mijankg $=5,00m

~ szeroko$¢ mijanki 1,50 m

— dtugos¢ odcinka prostego mijanki 25,00m

~ skos wjazdowy mijanki 3,00m

— skos wyjazdowy mijanki 3,00m

~ dhugoé¢ drogi gminnej L=915,00 m

~ dhugodc siggacza 1 L1=54,95 m

— dlugodé siegacza 2 1,2=129,90 m

— dhugosc¢ siegacza 3 L.3=78,55m

— szerokos¢ obustronnego pobocza thuczniowego 2*0,75m
— spadek poprzeczny drogi 2 % jednostronny i daszkowy
~ spadek poprzeczny pobocza 6% jednostronny

— teren zabudowany oswietlony 1 nieoswictlony — zjazdy na pola uprawne —
szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 6,00 do 18,00 m

5.2. Plan orientacyjny

Plan orientacyjny przebudowy drogi gminnej w m. Flantrowo gmina Janowiec
Wielkopolski pokazano na rys. ar 1. :

5.3. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny drogi gminnej w m. Flantrowo gmina Janowiec Wielkopolski
pokazano na rys. nr 2.1 + 2.2, Droga gminna przebiega w pasie drogowym
bedacym wiasnoscia Gminy Janowiec Wielkopolski dzialka nr 62, 116, 121, 122,
123, 128, 132, 139/1 obr¢b 0008 Flantrowo jednostka ewidencyjna 041903 5
Tanowiec Wielkopolski (W).

5.4. Przekroj podluzny

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi gminnej posiada punkty state tj.
zjazdy na polai posesje oraz przebiega w terenie réwninnym. Niweleta drogi
dojazdowej przebiega po istniejacym $ladzie drogi dojazdowej, lekko
wywyzszona w stosunku do terenu z uwagi na polepszenie pracy podbudowy
oraz utatwienie odwodnienia korpusu drogowego.

5.5. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej i siggaczy

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

- skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm




- skropienie wzmocnionej podbudowy po remixingu emulsjg asfaltows w ilosci
0,7kg/m?2

- warstwa amortyzujaca po wykonanym remixingu istniejgcej podbudowy 7
thucznia KESM 0/31,5mm h=10cm

— wykonanie podbudowy metoda glebokiego remixingu za pomoca mieszarki
doczepnej lub kombajnu drogowego grubosci 30cm z materiatu istniejacego
j-w. metoda stabilizacji cementem 5% z dodatkiem stabilizatora chemicznego
w tlosci 0,16]/m3 mieszanki thuczniowogruntowej lub stabilizacja $rodkiem
jonowymiennym  lub jonowymiennym hydrofobowym w plynie, po
zageszczeniu 1 wyprofilowaniu h=25c¢m

— istniejgca podbudowa thuczniowa grubodci §rednio 15¢m
— podfoze gruntowe wg PN S-02205

5.6. Konstrukeja nawierzchni mijanek

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

— skropienie warstwy wigzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2
— warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W h=4cm

— skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,7kg/m2

~ podbudowa w. gérna z thicznia KE.SM 0/31,5mm h=10cm

— podbudowa w. dolna z thicznia KE.SM 0/63mm h=20cm

— warstwa odsaczajgca z piasku h=10cm

~ podloze gruntowe wg PN-S 02205

5.7. Konstrukeja nawierzchni zjazdow

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S h=4cm

— skropienie warstwy wiazacej emulsjg asfaltowa w ilodci 0,5kg/m2
~ warstwa wiazaca 7 betonu asfaltowego AC16W h=4cm

— skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m2

— podbudowa w. gérna z thicznia KESM 0/31,5mm h=10cm

— podbudowa w. dolna z thucznia KE.SM 0/63mm h=20c¢m

— warstwa odsaczajgca z piasku h=10cm

— podtoze gruntowe wg PN-S 02205

5.8. Pobocze tluczniowe




- pobocze z Iquézywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
grubosci 10 cm

~ spadek poprzeczny pobocza 6%

*Wymagania dla tlucznia kamiennego frakeji 0/31,5 1 0/63 mm dla warstw
podbudowy:
~ nasigkliwo$¢ WA24-2
mrozoodpornosé F-4
— odporno$é¢ na rozdrabnianie LA > 30

— kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczen i domieszek spetniajace wymagania
krzywych uziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechaniczne;

**Wymagania dla ttucznia kamiennego frakcji 0/31,5mm dla warstwy pobocza:
~ nasigkliwo$é WA24-2

— mrozoodpornosc F-2

— odpornos¢ na rozdrabnianie LA <30

~ kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczen i domieszek spetniajgce wymagania
krzywych vziarnienia dla kruszywa do stabilizacji mechaniczne;.

5.9. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkdéw podiuznych i
poprzecznych jezdni o nawierzchni bitumicznej w pobocze thuczniowe pasa
drogowego biegnacego w lekkim nasypie.

6. Kolizje 1 przeszkody

Na calej diugosci robot odeinka drogi gminnej brak jest sieci uzbrojenia
nadziemnego 1 podziemnego. W/w urzgdzenia podziemne i nadziemne nie
kolidujg z przebudows drogi gminnej.

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudowsa drogi gminnej. Roboty ziemne w pasie
drogowym beda si¢ odbywacé na glebokosci do 50em. Nie spowoduje to ingerencji lub
kolizji w podziemne urzgdzenia infrastruktury drogowej tj. wodociag, Ilini¢
telekomunikacyjna, lini¢ energetyczng itp. Urzgdzenia podziemne sg zlokalizowane na
glebokosei 0,6 + 2,0 m. Wykonawcea przed rozpoczeciem robot powiadomi wlascicieli
urzgdzen podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Wykona¢ przekopy probne w celu odszukania sieci podziemnej uzbrojenia terenu, ktérych
by¢ moze nie ma mapie.

W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu koszt naprawy poniesie wykonawca
robdt drogowych,

Normatyw zaglebienia sieci uzbrojenia podziemnego :
- kable energetyczne doziemne 0,60--0,80m




- kable telekomunikacyjne  0,60+0,80m

- wodociag 1,40+2,00m
- gazociag 0,80+ 1,0m
- kanalizacja KS i KD 1,0 i wigeej

Jednakie w/w uzbrojeniec moze wystepowac plyciej lub glebiej, zatem roboty ziemne nalezy
wykonywaté ze szczegdlng ostroznoscia.

7. Uzgodnienia dokumentacji

Linia kolejowa zostala zlikwidowana, a na dzialce tej wystepujg tory kolejowe
bez innej infrastruktury kolejowej. W zwigzku z brakiem innego uzbrojenia,
ktore nie koliduje z wykonywaniem robdt drogowych, a ponadto wykonywane
roboty mieszczg sie¢ w granicach pasa drogi gminnej i traktowahe sg jako
przebudowa drogi gminnej publicznej dojazdowej dlatego tez zachodzi
konieczno$é ich zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Zninie jako zgloszenic
zamiaru wykonania robo6t budowlanych.

W/w zadanie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia, gdyz jest droga gminna publiczng z
wydzielonym odrebnie pasem drogowym o diugodci wiekszej od 1 kilometra,
Decyzja Burmistrza Janowca Wielkopolskiego nr IN 6220.1.7.2021 z dnia 14
lutego 2022 1. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

8. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajgce z ochrony

sSrodowiska

Dokonujac analizy planowanego przedsiewzigeia oraz uwzgledniajgc: zakres
inwestycji, skale przedsiewziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza
si¢ brak negatywnego wplywu na $rodowisko oraz zdrowie ludzi, na klimat
akustyczny, przyrode oraz krajobraz i odczucia estetyczne. Inwestycja ta
poprawiajgca uklad komunikacyjny drég gminnych wplynie na obniZenie
obcigzenia $rodowiska naturalnego przez obrdizenie hatasu 1 drgaf
wywolywanych przez przejezdzajgce pojazdy oraz  zmniejszy  ilod¢
emitowanych do atmosfery spalin. Rozwigzania projektowe inwestycji nie
powoduja zagrozen w zakresie zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod
powierzchniowych, wod — podziemnych, hatasu, ochrony przyrody oraz
gospodarki odpadami. Technologia robét zakiada wbudowanie materialow na
podbudowe ( tluczen) bezposrednio z samochodow bez skladowania oraz
wykonanie ulozenia nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej rowniez bez
sktadowania bezposrednio z samochodow.

Materiaty na podbudowe z tlucznia kamiennego zastosowane jako wzmocnienie
podbudowy z thlucznia wapiennego sa neutralne i przyjazne dla Srodowiska,
Nawierzchnia jezdni wykonana z masy mineralno-bitumicznej dla srodowiska




jako mieszanka materialdéw naturalnych wystepujacy w przyrodzie i nie
zagrazajacy srodowisku i cztowiekowi (asfalt, materiaty skalne). W przypadku
skazenia ziemi wyciekami ropopochodnymi przez pojazdy technologiczne
budowy i inne pojazdy likwidacjg i utylizacja skazonej ziemi zajmie sie
wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Prowadzone prace budowlane przy
inwestycji realizowane bedg w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 20.00
z malymi utrudnieniami dla lokalnej spotecznosci.

Planowana inwestycja poprawi bezpieczenstwo i komunikacje wewnetrzng drog
gminnych, dojazd do pél uprawnych oraz nie spowoduje szk6éd w srodowisku
naturalnym.

9. Uwagi ogolne

Bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
prowadzenia robot drogowych oraz oznakowal i zabezpieczy¢ strefe robot
przed dostgpem o0s6b trzecich. Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ /kierownik budowy/ dla w/w
modernizacji (przebudowy)  zgodnie z  rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Caly zakres robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow
robot, obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz zgodnie z
obowiazujagcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projekt zagospodarowania terenu ( plan sytuacyjny) przebudowy drogi gminnej
w m. Flantrowo gmina Janowiec Wielkopolski przygotowali:

mgr inz. Mieczystaw Eebedynski — kierownik projektu
mgr inz. Iwona Lebedynska — projektant
inz. Janusz Lebedynski — asystent projektanta

mgr inz. Miem.ebe QLB.COWEH

upr. bud. dragowe 164/38/PW

upr. bpd. moftowe 10/88/PW

Zrzc.étbuy W b/ 2899/01

mgr inz. Mieczysfaw Lebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

Biuro lniyniery]nﬂuTecI;mczne
KRIER”

V7.4 J:'i_ = 2 d A. ] "ﬁhi
mer inz. Mieczystaw Lr:_pgadyrm :
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N'HIJ 784-1256-89-64, Regon §a4460624
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Informacja BIOZ

Zakres robot wraz z kolejno$cig ich realizacji:

Zadanie:  Przebudowa drogi gminnej w m. Flantrowo gmina Janowiec

Wielkopolski

Droga publiczna gminna klasy ,,D”” Gminy Janowiec Wielkopolski
Dziatki nr 62, 116, 121, 122, 123, 128, 132, 139/1 obreb 0008 Flantrowo
Jednostka ewidencyjna 041903 5 Janowiec Wielkopolski (W) Dziatki

przeznaczone pod droge

Inwestor: Gmina Janowiec Wielkopolski

ul. Gnieznienska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski

Podstawa opracowania:  Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo

Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury  z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

Planowany zakres robot:

roboty pomiarowe

roboty zabezpieczajace

wykonanie remixingu istniejacej podbudowy wraz ze $rodkiem chemicznym
wzmocnienie podbudowy tluczniem h=10cm

wykonanie podbudowy tluczniowej na zjazdach i mijankach

skropienie wzmocnionej podbudowy emulsja asfaltowa

ulozenie Warstwy wiazacej AC16W h=4cm

uwlozenie warstwy scieralne] AC11S h=4cm

wykonanie pobocza z thucznia 0/31,5mm 0,75m h=10cm

roboty wykonczeniowe




1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy wuwzglednié w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane s3 w pasie drogowym droég gminnych z wylgczeniem

ruchu na okreslonych odcinkach drogi gminnej przy wykonywaniu warstwy
$cieralnej 1 wiazgce).

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

2.1. Potknigcie, poSlizgniccie i wupadek na tym samym poziomie — nieréwnosé

2.2

2.3.

2.4,

2.5

2.6.

2.7.

2.8

2.9

2.10.

2.11,

-

terenu, namokniety grunt — wystepuje na calej budowie przez caly okres
wykonywania robot,

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na
terenie placu budowy i =zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszezania przedmiotow przez caly czas trwania budowy,

Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystgpuje na
terenic placu budowy i zaplecza w czasie reoznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmiotoéw przez caly czas trwania budowy,

Najechanie przez §rodki transportu — wyst¢puje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatoéw, narzedzi 1 sprzgtu jak rowniez przy istniejgcym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie catego okresu wykonywania robot,
Najechanie przez maszyny budowlane — wystepuje w ¢czasie wykonywania robot
ziemnych, wszystkich warstw konstrukeyjnych z uzyciem ladowarek, rowniarek,
walcow, Scinawek — wystepuje w czasie calego okresu realizacii robét,
Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie Prac przy ktorych
uzywane sg pily tarczowe i tancuchowe, szlifiertki — wystepuje w czasie calego
okresu realizacji robot,

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystgpuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca skladowania
materiatéw, podczas prowadzenia robot rozbidrkowych, w czasie catego okresu
realizacji,

Obraienia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujgce si¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,
Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czas calego okresu realizacji
robdt w czasie postugiwania si¢ elektronarzgdziami oraz w czasie obstugi urzadzen
i maszyn napedzanych energig elektryczng,

Obrazenia doznane wskutek rozerwania si¢ tarczy — podczas wykonywania
robét z uzyciem tarcz do cigeia i do szlifowania wystepuje w czasie catego okresu
realizacji robot,

3. Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen
Wydzielenie i oznakowane bedg nastepujgce miejsca niebezpieczne:
3.1. Strefy niebezpicezne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony

pracownik powinien obserwowal prace koparki, fadowarki, walca i zapobiega¢
wejsciu do strefy pracownikéw 1 0séb postronnych.

3.2. Pracujace maszyny i urzgdzenia




3.2.1. Samochody samowyladowcze i skrzyniowe, rowniarki, frezarki, rozscietacze,
walce oraz inny cigzki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnalow dzwickowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania
sygnaléw kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego podawania
syghaloéw. Ponadto w/w sprzet wyposazony winien byé w tzw. ,koguty
blyskowe”.

3.3. Wydziclenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robdt wykonywanych w obrebie pasa
drogowego po ktérym odbywa sie ruch wykonaé zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymezasowej organizacji ruchu.

3.4. Sposob zabezpieczenia budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz migjsca postojowe maszyn i pojazddw powinny by¢
dozorowane a dozorujgcy zobowigzani bedg do niedopuszczenia na teren
dozorowany osob postronnych,

3.4.2, Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani beda do zwracania uwagi na
zblizajace si¢ do miejsca wykonywania robdt osoby postronne i informowanie
ich o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robdt, Wszystkie osoby realizujace
roboty budowlane bedg wyposazone w identyfikujgca odziez ochronna 1 robocza.

3.5. Sposob zabezpieczenia parku maszynowego podcezas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2, W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operator zobowigzany jest do
wylaczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia drazka zmiany
biegdw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamknigeia kabiny oraz
podiozenia klindw pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakofczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowaé w wyznaczonych migjscach
na zapleczach placdw budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdow
nalezy zamykaé na zamki lub ktodki, a teren parkowania dozorowac,

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien byé oswietlony w godzinach
nocnych $wiattem elektrycznym.

3.6. Sposob zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placdéw buddéw i placach budéw powinna
by¢ zabezpieczona wylacznikami réznico-pradowymi,

3.6.2. Wszystkie elementy urzgdzen elekirycznych znajdujgce sig¢ pod napigeiem
zabezpieczy¢ ostonami.

4, Imstruktaz pracownikow

4,1, Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy - prowadzi
bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajgcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest
takze zapoznawany z tyzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz
stanowiskowy obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk. Czynnosci te sa
potwierdzane zaswiadczeniami  przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.




4.2, Uwzglednianie w trakcie szkolenia wst¢pnego zasad obowiazujgcych przy
realizacji rob6t szczegélne niebezpiecznych i majgcych wplyw na $rodowisko
wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej dla érodowiska substancji.

4,3. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postepowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

4.3.2.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzagdzef
technicznych uzywanych do transportu materiatléw oraz do wykonywania robét
zobowigzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku

o ustalenia potencjalnych zagrozen dla Srodowiska

¢ zgloszenie awarii bezposredniemu przelozonemu i kierownikowi budowy,

Jezeli wyciek oleju nic stwarza zagroZenia nalezy to miejsce gdzie wystapit

wyciek posypa¢ absorbentem — $rodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na

terenie zaplecza budowy.,

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny moze go zastgpié

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usunigeia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stanie sam usung¢ tej przyczyny

jest zobowiazany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnosei — jego zastepedw, W celu powiadomienia

nalezy skorzystaé z kazdego dostepnego zrédia powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komoérkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja

na miejsce awarii zespét mechanikéw w celu usunigeia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebraé do foliowego worka, a

nastepnie dostarczyé na teren bazy do magazynu tymczasowego skladowania

opadow niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika

Budowy o usunigciu awarii. Jezeli rozmiar wycieku spowodowal skazenie

ciekéw wodnych, gruntu, przedostal si¢ do kanalizacji lub istnigje realne

prawdopodobiefistwo  istnienia takiej mozliwosei, pracownik (kierowca,
operator) zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ najblizsza jednostke

Panstwowej Strazy Pozarnej — tel. 998 2z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszezalng ilogcig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;

Katastrofs budowlang — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obickiu

budowlanego lub jego czesei, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,

elementow urzadzen formujacych, Scianek szezelnych i obudowy wykopdw.,

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowiazany:

e udzielié pomocy poszkodowanym,

e powiadomié osobiscie lub z kazdego dostepnego Zrédia powiadamiania w
tym réwniez z prywatnego telefonu komorkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnodci jego zastepeg,.

Kierownik budowy zobowigzany jest:

e przeciwdzialaé rozszerzeniu sig skutkoéw katastrofy,

o zabezpieczyé micjsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi
prowadzenie postepowania wyjasniajacego (nie stosuje si¢ do czynnosci




majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszetzaniem
sie skutkow katastrofy),
» niezwlocznie powiadomié o katastrofie:

o dyrekcie

o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=

o wlasciwego migjsca prokuratora

o inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu

budowlanego.

4.4, Okreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikéw Srodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

o kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywacd przez caly czas pracy na budowie celem
lepszej widocznodei pracownika przez operatoréw obstugujgcych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzet,

» konieczno$¢é uzywania innych ochron osobistych beda okredlali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystapieniem do wykonania robdt, przy
ktérych stwierdzono konieczno$é ich uzycia.

e Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czgéei nawierzehni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumiczaych.

4.5, Okreslenie  zasad bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajac przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robdt
lub majstrze, Aktualnie nadzorujgcy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien
wyznaczyé zastepee, Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny byé
znane adresy 1 numety telefon6w najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Kietownik tobdt odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad
bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1. Instrukeja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a)

b)

d)

Kazdy pracownik, ktory pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast

powiadomi¢ o nim wspdlpracownikéw oraz inne osoby, ktore w tej chwili znajdujg sig

w strefie zagrozenia,

Nalezy powladomié z karzdego dowolnego Zrédia, w tym rdwniez z prywatnego

telefonu komorkowego Straz Pozarna podajgce:

— edzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— ¢o sig pali

— czy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer telefonu, z kiérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odlozeniu
stuchawki nalezy chwile odczekaé, by umozliwié ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgloszenia)

Nalezy powiadomié z kazdego dowolnego Zrédla, w tym réwniez z prywatnego

telefonu kierownika.,

Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.




e) Nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzgtem gasniczym zachowujac
przy tym szczegolng ostroznosé.

f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmuja w/w
osoby zgodnie z hierarchia, ktore organizuja akcje i rozdzielajg zadania. Pozostali
pracownicy zobowigzani sg podporzadkowac sie¢ ich poleceniom.

g) Podczas akeji nalezy zachowac spokoj i nie wpada¢ w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komorkowego
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