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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na  wnioski  
wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:
Proszę o informację czy wycena robót elektrycznych (budowa oświetlenia oraz usunięcie kolizji 
z siecią energetyczną) ma być realizowana na podstawie zamieszczonego przedmiaru robót: dział 
nr VII. SIEĆ ENERGETYCZNA I OŚWIETLENIOWA , czy ma być realizowana na podstawie 
Projektu Wykonawczego Branży Elektrycznej? Jeżeli według dokumentacji technicznej proszę 
o uaktualnienie przedmiaru robót o brakujące ilości oraz pozycje do wyceny np.: 
 osłona kabli rurą dwudzielną A160PS wraz z wykonaniem wykopów - w projekcie technicznym 

mamy ilość 547,6m zaś w przedmiarze ilość 160m,  
 Słupy oświetlenia przejść dla pieszych wraz z oprawą oświetleniową - w projekcie technicznym 

mamy ilość 2 szt. zaś w przedmiarze brak pozycji,
 Demontaż linii napowietrznej 0,4kV z istniejących słupów - w projekcie technicznym zgodnie 

z zamieszczonym schematem w ilości 265,5m, zaś w przedmiarze brak pozycji,
 Montaż linii napowietrznej 0,4kV na projektowanych słupach - w projekcie technicznym zgodnie 

z zamieszczonym schematem w ilości 265,5m, zaś w przedmiarze brak pozycji,
 Demontaż istniejących przyłączy dla napowietrznej linii 0,4kV  - w projekcie technicznym zgodnie 

z zamieszczonym schematem w ilości 20 szt. , zaś w przedmiarze brak pozycji,
 Montaż przyłączy dla napowietrznej linii 0,4kV - w projekcie technicznym zgodnie 

z zamieszczonym schematem w ilości 20 szt., zaś w przedmiarze brak pozycji,
Odpowiedź:
 jest 159.9.9mk (informacja ZESTAWIENIE MAERIAŁÓW w Opisie i pkt 3 PRZEDMIAR)
 są to slupy 6m z lapą LED 35W (informacja pkt.14 PRZEDMIAR),
 nie ma demontażu i montażu linii napowietrznej, gdyż linia elektroenergetyczna napowietrzna 

i przyłącza na ul. Przedborskiej są liniami izolowanymi i operację PRZEŁOŻENIA w/w linii 
ze słupa na słup w odl. np. 1m uznano za operację łączną z demontażem i montażem słupa 
(pkt 7 i 8 PRZEDMIAR),

 nie ma demontażu i montażu linii napowietrznej, gdyż linia elektroenergetyczna napowietrzna 
i przyłącza na ul. Przedborskiej są liniami izolowanymi i operację PRZEŁOŻENIA w/w linii 
ze słupa na słup w odl. np. 1m uznano za operację łączną z demontażem i montażem słupa 
(pkt 7 i 8 PRZEDMIAR),

 nie ma demontażu i montażu linii napowietrznej, gdyż linia elektroenergetyczna napowietrzna
i przyłącza na ul. Przedborskiej są liniami izolowanymi i operację PRZEŁOŻENIA w/w linii 
ze słupa na słup w odl. np. 1m uznano za operację łączną z demontażem i montażem słupa 
(pkt 7 i 8 PRZEDMIAR);
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Pytanie 2:
Proszę o podanie wysokości słupa przejścia dla pieszych i mocy oprawy.
Odpowiedź:
Jest to słup dedykowany do oświetlenia przejścia dla pieszych o wysokości 6 m.

Pytanie 3:
Proszę o podanie wysokości słupa oraz parametrów oprawy oświetleniowej przejścia dla pieszych.

Odpowiedź:
Jest to słup dedykowany do oświetlenia przejścia dla pieszych o wysokości 6 m z oprawą LED 35W.

Zgodnie z art. 284 ww. ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ  w Opisie przedmiotu 
zamówienia - Dokumentacja techniczna – OPIS przedsięwzięcia str. 17

Było:
Przedmiotowe rury osłonowe zaprojektowane zostały na całej długości linii kablowych zlokalizowanych pod 
projektowanym ciągiem pieszo- rowerowym wykonanym z warstwy bitumicznej. Zastosowane rury 
osłonowe istotnie zmniejszają ryzyko mechanicznego uszkodzenia linii kablowych, w tym ryzyko 
uszkodzenia zewnętrznej powłoki izolacyjnej.

Jest: 
Zapis obecnie jest usunięty. Lokalizację i długość rur ochronnych przedstawia skorygowany „Projekt 
zagospodarowania terenu” – rysunek nr 1. Przedmiar pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że zamieszcza zatwierdzoną „czasową organizację ruchu” – tożsamą 
w treści do zamieszczonej w dniu 2023-08-02.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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