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1. Czes¢ oPiISOWA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt likwidacji kolizji branzy telekomunikacyjnej w
ramach zadania p.n.: ,,Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta Stargard — Gizynek”.

Niniejsze opracowanie jest projektem branzowym funkcjonujgcym jako nieodtgczny fragment

wielobranzowej dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta

Stargard - Gizynek”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie i wytyczne Inwestora;

e Projekt branzy drogowej;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Wizja lokalna;

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

e Warunki techniczne TTISILU/JM.215-48938/22
e Materiaty pozyskane od Orange Polska S.A.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Inwestycja zlokalizowana w m. Stargard, ul. Gizynek

1.4. OCHRONA SRODOWISKA

Czynnosci technologiczne obejmujgce budowe i przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej nie
spowodujg wytwarzania odpaddw lub zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie spowoduje
wzrostu zagrozenia dla srodowiska i zdrowia w otoczeniu obiektu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, projektowana inwestycja
nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

1.5. STAN ISTNIEJACY

W rejonie inwestycji wystepuja kolizje z napowietrzng infrastrukturg telekomunikacyjna.

1.6. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Projektowana budowa charakteryzuje sie tym, ze:

1. Nie wymaga zasilania w wode i odprowadzania $ciekow,
2. Nie wymaga zasilania w energie elektryczng,
3. Nie wytwarza odpaddw statych
4. Nie emituje hatasu, wibracji, zaktécen, elektromagnetycznych, ani Zzadnego
promieniowania
5. Nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych,
Nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe , wody powierzchniowe i podziemne
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2. STAN PROJEKTOWANY — LIKWIDACJA KOLIZJI

2.1. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcej infrastruktury w zakresie:
Orange Polska:

Przebudowa sieci napowietrznej:

— Demontaz istniejgcych stupdw telefonicznych - 3 szt.
— Posadowienie stupa telekomunikacyjnego - 2 szt.
— Przeniesienie kabli telekomunikacyjnych wraz ze skrzynkg ztgczowa -2 kpl.

2.2. NORMY | PRZEPISY

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.
ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczéwkowe,
kablowe i przetagcznicowe. Wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

2.3. STAN PROJEKTOWANY

Dla usuniecia kolizji istniejgcych stupéw z projektowanym uktadem drogowym projektuje sie
przestawienie istniejgcych stupdw, przetgczenie istniejgcych kabli napowietrznych, demontaz stupéw
istniejgcych.

2.3.1. ZMIANA LOKALIZACJI SLUPOW
Istniejgce stupy nalezy posadowi¢ w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu

(rysunek 1) poprzez wkopanie w ziemie. Stup nalezy wkopa¢ na gtebokos$¢ min. 1m, a grunt w koto
zagesci¢ do poziomu uniemozliwiajgcego przechylenie sie stupa.

Na szczycie stupdw nalezy zamontowac wieszaki na kable oraz przewiesic¢ istniejgce oprzyrzgdowanie
ze stupdw istniejacych.

Stup S3 w zwigzku z brakiem kabli oraz infrastruktury na nim sie znajdujgcym nalezy zlikwidowac
(brak stupa w zasobach Orange)

2.3.2. PRZELACZENIE ISTNIEJACYCH KABLI NAPOWIETRZNYCH

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego kabla miedzianego napowietrznego.
Na stupach znajduje sie kabel XzZTKMXw 5x4x0.4.

Wraz ze stupami nalezy przenie$¢ istniejgcy kabel (S3), natomiast stup S2 nalezy przenie$¢ wraz z
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kablem oraz skrzynkg ztgczows.

W przypadku koniecznosci demontazu kabli oraz skrzynki ztgczowej, przed wypieciem kabli
zweryfikowac zestawienie potgczen par. Kable zawiesi¢ na wieszakach projektowanego stupa i
wprowadzi¢ do nowej skrzynki ztgczowej. Odtworzy¢ ztgcza w sposdb identyczny z istniejgcym.

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i uwagami instytucji uzgadniajgcych projekt oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad
BHP.

Zachowa¢ obowigzujgce odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan i zblizen. Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg, a w szczegdlnosci
gazociggiem, wodociggiem i kablem telekomunikacyjnym prowadzi¢ wytgcznie recznie.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z inspektorem nadzoru i zarzadcg infrastruktury.

Wszelkie zmiany wyraznie zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej.
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4., WYKAZ GtOWNYCH MATERIALOW
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5. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. ZAKRES ROBOT

Przebudowa sieci napowietrznej:

— Demontaz istniejgcych stupdw telefonicznych - 3 szt.
— Posadowienie stupa telekomunikacyjnego -2 szt.
— Przeniesienie kabli telekomunikacyjnych -2 kpl.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.
Prace bedg prowadzone w bezposrednim zblizeniu do czynnego uzbrojenia podziemnego: sieci
elektroenergetycznych, sieci gazowych, sieci wodociggowych i sieci kanalizacyjnych. Wszelkie prace
wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed przystgpieniem do prac na liniach kablowych powiadomié gestora sieci..

3. WSKAZANIA DOTYCZACE MOZLIWYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Prace bedg wykonywane w poblizu drogi z czynnym ruchem pojazdéw - istnieje zagrozenie
potrgcenia pracownikdéw przez pojazdy mechaniczne. Przy montazu dzwigiem samochodowym stupa
linii napowietrznej zaistnieje zagrozenie przygniecenia pracownikéw. Przy wykonywaniu wykopu
wystgpi zagrozenie przysypania pracownikéw w przypadku obsypania sie wykopu. Wszyscy
pracownicy pracujgcy przy inwestycji winni posiadaé kamizelki ostrzegawcze.

Miejsca robot powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem organizacji ruchu
drogowego oraz w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed rozpoczeciem robdt nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu w zakresie zagrozen
wystepujacych przy realizacji zadania przewidzianego na dany dzien. Udzielenie instruktazu powinno
by¢ potwierdzone podopisem pracownika.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

a) Prace ziemne nalezy odpowiednio oznakowac,

b) Przed dopuszczeniem do prac pracodawca obowigzany jest zaopatrzyé pracownika
w odziez roboczg i ochronng odpowiednio do wykonywanych czynnosci.

c) Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien pospadal atesty oraz instrukcje

okreslajace sposdb jego uzytkowania.




Przebudowa drogi w popegeerowskiej czesci miasta Stargard - Gizynek

6. ZALACZNIKI
6.1. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia A6 czerwca 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0011(5)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Kawicki
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 4 czerwca 1986 r. w Nowogardzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0109/PWOT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od vzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

v
mgr inz, Andrzej Gat@ .............................................

mer inz Gustaw Kordas ..........

prof. dr hab. inz. Wadystaw Szaflik ... Y o WMo

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Kawicki
ul. 5 Lipca 324, 70-376 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LXA-RLZ-6MA *

Pan Piotr KAWICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0108/15

adres zamieszkania ul. 5 Lipca 32a, 70-376 Szczecin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Focpis jest praghelowy
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6.2. WT ORANGE

Orange Polska Drogowa Pracownia Projektowa
Hurt A3 Justyna Roman”
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Debowa 24

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 72-004 Tanowo

i Obstugi Klienta w bodzi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kédz
tel.: 503 037 881

tadz, 01 grudzien 2022r

Numer pisma: TTISILL/JM 215-48938/22

Temat: Ogdlne Warunki Techniczne dotyczace przefozenia/zabezpieczenia sieci OPL w zwigzku

z przebudowa drogi popegeercwskiej czesci miasta Stargard — Gizynel.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy przebudowa drogi popegeerowskiej czesci miasta
Stargard — Gizynek, informujemy Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia
teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy,
na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projeki i wykonac przebudowe lub
zabezpieczenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w  kolizig
7z projektowana inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na normatywne odleglosc
w Zakresie zblizen | skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie/przebudowa  kolizji  jest uwarunkowane  speinieniem  ponizszych

wytycznych:

1. Wykonac przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska kabli
doziemnych oraz linii stupowej z czynnymi kablami miedzianymi poza rejon kolizji z
planowanym ukfadem drogowym. Wykonac regulacje wysokosciowa wiazow  studni
kablowych do poziomu projektowanych nawierzchni. Zachowac normatywne odlegiosci w
migjscach zblizen. W przypadku dokonywania zabezpieczenia sieci pod projektowang
nawierzchnia drogi, wjazdami, parkingami, zatokami postojowymi i przystankowymi
istniejace kable zabezpieczyc przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykonac w migjscach
projektowanych zjazdow i po 1m poza ich obrys. Zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjsze] niz 2 m od zlokalizowanego
przekopem kontrolinym kabla telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszysikich elementow infrastrukiury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26
pazdziemika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2.  Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie

zgtaszane organom scigania .

e PR S0 AR T S | e e W 0 08, 0y o AL JOeonamyieds 160 wiitana o) FRasin Proddiginnodw Dt Donign Raae SR Rioncey i ma e
I W Goapesary KRt Fepimn.: SEO0wao0 pod MUMnT. CODONMOEST, REGON D10CTaS NP £25-00-50-006 T Roanyiyim v (st MEpuin 2oskakowT &g 5007 072 437 rioneh
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10.

Tl

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okalicznosci
organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu
WSZCZecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423),

Weszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku
realizacji przetozenia infrastrukiury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci
urzadzen | zachowane zostang dotychczasowe wilasciwosci uzyikowe | parametry
techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje = prawdopodcbienstwo  wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalngj, dokonywanej przez projektanta, zostana
stwierdzone roznice pomigedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenig, nalezy je
niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).
Lokalizacje w terenie podziemnsgj infrastrukiury telekomunikacyjne] nalezy potwierdzic za
pomoca poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyC i
oznakowac przebiegi infrastrukiury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robot ziemnych infrastrukiury telekomunikacyjng] nienanigsionej na planie, nalezy ja
zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis
Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Poznaniu; oraz inspekiora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjngj wykonywad zgodnie
z normami i przepisami cbowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia
ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniong] i
zaakcepiowane] podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowsj, oraz
zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skladac do zatwierdzenia w Drziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi
Klienta w kodzi w kodzi ul. Batuckiego 10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii
petnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, linii swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zascbami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi: Jacek
Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w Zzakresie infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy
realizowac po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe coraz zleci¢ wylacznie firmie

Crangm Foiehn SRk Aeoyine T s | ecndm w Wirdowo £12- 308 00y o AL ceninGi 15D wisan 00 Rt Prmdielion i SrmwiROnagn s Sad Feionowy J6 Mt WermRewy
30 WhycErial Serodersry Hralwego Py Sadowego pod rumanm: DOODCOEST; REGCN HZH00754. NP 250050005 T posytym w oaiokol kagibalor, Tuidocowym wyncszapym 5857 072437 sotych
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12.

13.

specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych, kiora posiada udokumentowane
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne
rekomendujemy firme:

o Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61)
817 8444, ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty 15O 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i
swiattowodowych, majacych bezposredni wphlyw na jakosc dostarczanych przez OPL
ustug, moze zrealizowad wytacznie wsekazana powyzegj firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie
podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktorym w
tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan | warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
miedzy innymi z wypltaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL
umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty Kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, Kidrych dotycza ninigjsze warunki
techniczne pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem
0 nadzor wiascicielski | formalne przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele
OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania infrastrukiury do przetozenia. Zasady
wykonywania przez OPL odpiatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru koncowego,
cennik oraz wzdr wniosku o0 nadzor wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jerzeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  Sieci
miedzianegj (Cu) i zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy
kierowac na adres:

Crange Polska S5.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachad
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail; DiISU.BWWUUilPoznan@orange.com
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14,

15.

16.

17.

18.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optatelekomunikacyjnej o terminis
rozpoczecia prac nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 24 dni roboczych, wniosek
nalezy skierowac na adres:

Orange Polska 5.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i T

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastrukiury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Qlsztyn

e-mail: ZZ55.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL
nalezy spetic wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna
zawierajgcg dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy realizujgce] przebudowe | kontakt |,
numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na zasadach
okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkow
technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgltosic do odbioru
komaorkom wskazanym w punkcie 14 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna
oraz przekaze:
e« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elekironiczngj
w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac .
s s7Kice inwentaryzacji geodezyjngj infrastrukiury telekomunikacyjnej
potwierdzone przez geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy
Z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobow geodezyjnych
starostwa powiatowego.
s 7 czynnosci przekazania przetozongj infrastruktury telekomunikacyjngj sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,
o Protokol odbioru  technicznego winien by¢  podpisany, przy udziale
Zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
OPL zastrzega sobie mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowionegj w obszarze
planowane] inwestycji w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia operacyjna.
Na zakres wykonanych prac ujety w zacpiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru technicznego przetozoneg] infrastruktury telekomunikacyjnej.
Integralna czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL
stanowiace zatacznik do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o
wydanie powyzszych warunkow technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie |

Cranga Folski Spdbe Sacyins 7 siedriba | advisam w Wensasio [0 08 ey ol AL Joreoimsiie 160 wisand oo Rejest Fredsishiofodw Dowabonego poor SacRejonowy dia mat Warsewy
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stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla kidrej] warunki techniczne
zostaty wydane,

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 rowniez na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA.

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy
infrastrukiury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem
niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego,
zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji
projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastrukiury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegodlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w
Zzblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w kitorych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny
posiadac akiualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane s3 do przestrzegania
Instrukciji BHP.

gty

J
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6.3. UzGODNIENIE ORANGE

Orange Polska Drogowa Pracownia Projektowa
Hurt A3 Justyna Roman
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Debowa 23

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta 72-004 Tanowo

ul. Ogrodowa 8, 91-062 kodz
tel.: 503 037 881

todz: 08 luty 2023r.

MNumer pisma: TODDKLU/JM.215-2070/23

Temat: Projekt Techniczny przefozenia sieci teletechniczne] w zwigzku z przebudowa drogi
w popegeerowskie] czesci miasta Stargard — Gizynek.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia Projektu Technicznege dotyczacego przebudowy
drogi w popegeerowskie] czesci miasta Stargard — Gizynek, informujemy, ze przediozona dokumentacje
pod wzgledem przyjetych rozwiazan technicznych, opiniujemy pozytywnie.

Jednoczesnie informujemy, iz w celu zatwierdzenia projektu do realizacji przez Orange Polska S.A nalezy
przedstawic kopie protokofu narady koordynacyjne oraz kopig prawomocnego pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych;

Przebudowe sieci telekomunikacyjne] nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przynajmniej] na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwiazanych z ingerencja w sied
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrona sieci teletechniczne. Tryb | zasady zgtoszenia

dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Zgioszenie rozpoczecia prac nalezy przestac na
adres:

Orange Polska S A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Whydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiISU.RWWUUIIPoznan@crange.com
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S_A. i bedzie zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgednienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jege wydania.
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7. RYSUNKI

Rys. TO1. Projekt zagospodarowania terenu — kolizje
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