BRANZA DROGOWA

Przebudowa drogi w popegeerowskiej czeéci miasta Stargard - Gizynek

Cena jednostkowa

Wartos¢ netto

Nr Kod poz. Nr ST Opis roboét Jm llos¢ netto [21] 21
1 2 3 4 5 6 7 8
01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.01 1.2 Wycinka drzew i krzewow
1 D.1.1 Scinanie drzew pitg mechaniczng $r. <15 cm wraz z karczowaniem szt 4
2 D.1.2 Scinanie drzew pitag mechaniczng $r. 36-45 cm wraz z karczowaniem szt 1
3 D.1.3 Scinanie drzew pitg mechaniczng $r. 56-65 cm wraz z karczowaniem szt 1
4 D.1.4 Wywozenie karpiny mp 1,13
5 D.1.5 Wywozenie gatezi mp 2,96
6 D.1.6 Wywozenie dtuzyc mp 1,16
Mechaniczne $cinanie z karczowaniem krzewow i podrostu z wywozem i
7 D.1.7 X ha 0,05
zagospodarowaniem przez Wykonawce
8 D.1.8 Ciecia pielegnacyjne drzew w celu uzyskania skrajni m2 510
01.02.02 1.3 Zdjecie warstwy humusu lub/i darniny
9 D110 Zdjecie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem m3 302
urobku przez Wykonawce
01.02.04 1.4 Rozbiorki elementéw drég
10 DA Rozbiorka naW|e|izchn| b|tum|cznej, smotowej z wywzoem i m3 87
zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce
Rozebranie nawierzchni betonowych (kostki betonowej, ptyty chodnikowe,
11 D.1.12 wylewki betonowe) na podsypce cem.piask. i podbudowie z wywozem m2 60
materiatu przez Wykonawce
Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem z
12 D.1.13 : m 30
wywozem materiatu przez Wykonawce
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cem.piask. i
13 D.1.14 . N m2 15
podbudowie z wywozem materiatu przez Wykonawce
Rozbiérka ogrodzen wraz z furtkami i bramami wjazdowymi. Siatka stalowa
14 D.1.15 ze stupkami. Przesta stalowe z siatkg na betonowym cokole z wywozem i mb 130
zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce
Rozbiérka stupkéw stalowych przeszkodowych z wywozem i
15 D.1.16 . X szt 5
zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce
Rozbiorka stupkéw zelbetowych wraz z fundamentem z wywozem i
16 D.1.17 . X szt 3
zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce
Rozbidrka drewnianych wiat z dachem z blachy zlokalizowanych w prasie
17 D.1.18 . . ) szt 2
drogowym z wywozem i zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce
Zdjecie stupkéw do znakéw drogowych z wywozem i zagospodarowaniem
18 D.1.19 . szt 1
materiatu przez Wykonawce
19 D120 Zdjec:lg tarcz znakéw drogowych z wywozem i zagospodarowaniem - 4
materiatu przez Wykonawce
20 D.1.21 Usunigcie oznakowania poziomego m2 20
02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 2.1 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
21 D.2.1 Wykopanle wykopéw z transpprtem na odktad i zagospodarowaniem m3 1580
materiatu we wtasnym zakresie przez Wykonawce
02.03.01 2.2 Wykonanie nasypow
22 D.2.2 Wykonanie nasypéw z materiatu z dokopu m3 131
04.00.00 3. PODBUDOWY
04.01.01 3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
23 D.3.1 Profilowanie i zaggszczanie podtoza m2 2702
04.03.01 3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
CPV 45230000-8
24 D.3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2 1915
25 D.3.3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 1915
04.04.02 3.3 Podbudowa z kruszywa tamanego
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 # 0/32
26 D.3.4 CBR = 80% stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm m2 2090
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 # 0/32,
2 D35 CBR 2. 80% stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm m2 621
04.05.01 3.4 Podbudowa i ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego
e cementem
CPV 45233220-7
28 D36 Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem m2 2175
C1,5/2,0 gr. 25cm
29 D37 Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem m2 745
C1,5/2,0 gr. 10cm
05.00.00 4. NAWIERZCHNIE
05.03.05a | 4.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna
30 D.4.1 Wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S gr. 4cm m2 1915
05.03.05b 4.2 ’Namerzchnle z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i
wyréwnawcza
31 D.4.2 Wykonanie warstwy wigzacej z AC16W gr. 5cm m2 1915
05.03.23 4.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

CPV 45233220-7
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Nr | Kod poz. Nr ST Opis robot Jm llos¢ ComEeEiane)| W aeie
netto [z{] [zH]
1 2 3 4 5 6 7 8
32 D.4.3 Wykonanie ngW|erzchln| z betonowe! kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce m2 124
cementowo piaskowej gr. 3 cm grafit
23 D44 Wykonanie ne'lW|erzchln| z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce m2 51
cementowo piaskowej gr. 3 cm czerwona
06.00.00 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45112730-1
06.01.01 5.1 Umocnienie skarp i rowéw poprzez humusowanie z obsianiem
CPV 45112730-1
34 D.5.1 Humusowanie z obsianiem trawag przy gr. humusu 10cm. m2 1305
06.03.01 5.2 Scinanie lub uzupetnianie poboczy i skarp
CPV 45112730-1
35 D.5.2 Uzupetnianie poboczy wykonywane recznie - plantowanie. m2 1305
07.00.00 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 6.1 Oznakowanie poziome
CPV 45233221-4
36 D.6.1 Materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciggte. m2 3
37 D62 Mater.lalam|AgrubAowarAstlowym| (masy chemoutwardzalne) - linie na m2 15
skrzyzowaniach i przejsciach.
07.02.01 6.2 Oznakowanie pionowe
38 D.6.3 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych fi 60mm szt 8
39 D.6.4 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkéw szt 23
08.00.00 7. ELEMENTY ULIC
08.01.01 7.1 Krawezniki betonowe
20 D.7.1 Zakup i ustawienie opornika betonowego 12x25 na tawie betonowej C12/15 m 158
z oporem
41 D72 Zakup i ustawienie kraweznika betonowego 15x22 na fawie betonowej m 137
C12/15 z oporem
42 D.7.3 Zakup i ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na fawie betonowej m 566
C12/15 z oporem
08.02.02 7.2 Chodniki z kostki betonowej
43 D74 Wykonanie ne'lW|erzchln| z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce m2 621
cementowo piaskowej gr. 3cm kolor szary
08.03.01 7.3 Obrzeza betonowe
Zakup i ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo
44 D.7.5 ) X N X m 308
piaskowej na tawie betonowej C12/15 z oporem
09.00.00 8. ZIELEN DROGOWA
09.01.01 8.1 Zielen drogowa (trawniki, drzewa, krzewy , kwietniki)
Sadzenie drzew lisciasych o obwodzie min. 16-18 cm z wykonaniem misek o
pow. 1m2 przy drzewach wraz z ubiciem grobli i rozcielenie 10 cm warstwy
kory iglastej przekompostowanej sredniorozdrobnionej oraz pielegnacja,
poprzez ktdrg rozumie sie: podlewanie, nawozenie, przycinanie i
odchwaszczanie przez okres 2 lat od odbioru - materiaty wykonawcy.
45 D.8.1 . . o szt 17
Drzewa przymocowane do drewanianych palikéw za pomocg tkanej tasmy
ogrodniczej. Dla jednego drzewa nalezy przyja¢ 3 paliki impregnowane
ci$nieniowo o $rednicy min. 6cm i diugos$ci min. 250cm. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ stabilizacje poprzeczng palikéw poprzez ich usztywnienie
przybijajac listwy w gornej ich czesci
Sadzenie krzewéw lisciastych naturalnych wraz z pielegnacja, poprzez ktérg
rozumie si¢: podlewanie, nawozenie, przycinanie i odchwaszczanie przez
46 D.8.2 okres 2 lat od odbioru - materiaty wykonawcy - Tawuta japoniska 'Magic szt 795
Carpet'.
Odtworzenie nasadzen po realizacji robdt zwigzanych z uktadaniem sieci
47 D.8.3 . L T m2 21
elektroenergetycznej - wykopanie i ponowne wkopanie istniejacych sadzonek
Przesadzenie drzew i krzewdw wraz z pielegnacjg, poprzez ktéra rozumie
48 D.8.4 sie: podlewanie, nawozenie, przycinanie i odchwaszczanie przez okres 2 lat szt 22
od odbioru
49 Rozs$cielenie 10cm warstwy kory iglasten przekompostowanej m2 200

Sredniorozdrobnionej

2/2

Suma netto [zi]

Vat 23 % [1]

Suma brutto [zt]




