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STB-0 Wymagania ogélne

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organow

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac o§wiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowiazkow j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenie§¢ pracownikOw wraz z Wwyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0sob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postgpu
robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i poziomoéw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczeg6lnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwos$cia powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczgciem robédt budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujagcym
sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia whasno$ci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopoéw na przedmioty mogace mie¢ warto§¢ zabytkowa lub
archeologiczna Wykonawca zobowiagzany jest zabezpieczy¢é te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowic
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wtasciwa jakos$¢ i przydatnosé
do robot

Sktadanie materiatbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek



Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzgtu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi  normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowg i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegodlnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wchodzacych w sktad
zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastgpujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksigge obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbior6w robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawcg. Dziennik budowy powinien byé prowadzony S$ciSle wg. wymogoéw
obowiazujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sklad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych

Kontrola jakoSci robot

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatdéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkoéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajacego:
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie
z projektem i sztuka ma sprawdzi¢ dokumentacj¢ budowlana. Projekt organizacji robdt powinien
zawierac:

terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz §rodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

wykaz zespotoéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe¢ materiatow, sprawdzania i
cechowania sprzgtu podczas prowadzenia robot,

sposob postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materialow Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatbw dla zachowania odpowiedniej ich



jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowsa oraz okreslenie ich warto$ci
technicznej .

Odbidr konicowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Oceng¢ stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikoéw badan i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgod¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robdt przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (konicowa kalkulacja kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo§¢ i jakos¢ zakonczonych robdt
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdét z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sig¢
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢é robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j - to
roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie kosztorysowe.

Ceny obejmujg wszystkie czynnos$ci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

STS-1 Instalacja centralnego ogrzewania

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej



Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

1.4. Ogélne wymagania
e  Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
wiedza techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, WTWiO COBRTI INSTAL, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
i zaleceniami producentdéw zastosowanych materiatow.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno —
budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogag powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

Ogrzewanie budynku zrealizowane bedzie za pomoca:

» grzejnikow ptytowych. Grzejniki wyposazy¢ we wkladki termostatyczne DN 15 z nastawa wstgpng i glowice
termostatyczna

+ grzejnikéw (pionowych) wyposazone w zestaw prosty z gtowica termostatyczng

Wielkos$ci grzejnikow oraz miejsca montazu oraz rozstawy poszczegolnych petli ogrzewania podlogowego przedstawione
w cze$ci rysunkowej projektu.

Przewidziano dwururowy, system rozprowadzania wody w instalacji centralnego ogrzewania. Przewody rozprowadzajace
zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych.

2.1. Izolacja termiczna

Wszystkie rurociagi nalezy izolowac cieplnie izolacjg dostepng w sprzedazy —

Grubos¢ izolacji zgodna z wytycznymi Warunkéw Technicznych — zal.2 — podano wielko$ci izolacji wg. zestawien
materiatowych

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne. Izolacje cieplne nie wyposazone
przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz instalacje narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej
zewngetrznej powierzchni.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robdt zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.



4.3.Armatura
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
4.4. 1zolacja termiczna

materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw

Wymagania og6lne tych polagczen sa okreslone w tomie I ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzié¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow , wykué bruzdy,
przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzef
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.
w miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potaczen. Przejécia przez przegrody
budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé ca pomoca odpowiednich
tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o
$rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje,
Przej$cia rur przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci,
proby szczelnosci wszystkich instalacji kottowni przeprowadzi¢ na ci$nienie 6 bar

w czasie 1 godz.,

Po uruchomieniu kotlowni nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco i sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich
obiegow grzewczych.

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie,

z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej



e roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru,

e otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej,

e wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e kazda dostarczone partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta,

e wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana fazg robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
e odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
e w stosunku do nastgpujacych rob6t nalezy przeprowadzic¢ odbiory migdzyoperacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,

-z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokol stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu,

- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,

b) dziennik budowy,

¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcoOw
materiatow),

d) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e) protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci poszczego6lnych instalacji.

* Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢ :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstgpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),

- protokoty badan szczelnoSci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady Warszawa 1988.

WTWiO. COBRTI INSTAL.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.



- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Cze$¢ 1: Wymagania i badania.



