



Piaseczno, dnia 04 kwietnia 2023 r.

**ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)
W POSTĘPOWANIU NR 5/2023 NA:**

**„Wykonanie kompleksowego remontu osadników wstępnych
na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie”**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią § 20 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zmianie ulega treść SIWZ w postępowaniu nr 5/2023, w następujący sposób:

1) Zmianie ulega treść punktu 5.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„**5.2.** Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dokonali **obowiązkowej wizji lokalnej**.

W tym celu wyznacza termin wizji lokalnej w dniu **03.04.2023 r.**, godz. **12:00** oraz **12.04.2023 r.** o godz. **12:00**. Spotkanie na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piasecznie przy ulicy Żeromskiego 39.”

2) Zmianie ulega treść i numeracja podpunktów 4.1 i 4.2. w punkcie 14. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które po zmianach otrzymują brzmienie:

„**14.1.** Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego platformazakupowa.pl/nn/pwikpiaseczno/proceedings do dnia **21.04.2023 r.** do godz. **11:00**.

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, w dniu **21.04.2023 r.** o godzinie **11:15**.”

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Wiceprezes Zarządu
[Podpis]
Grzegorz Banaszewski

