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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
1. przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce ,
2. przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych
3. zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym 1 Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamodowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu
modernizacji/przebudowy ul. Gérnej na dlugosci 1+021 km (na odcinku od ul. Zeromskiego do ul.
Kopernika) wraz z przebudowg drog wewnetrznych w ramach zadania pn. ,,Modernizacja drogi
gminnej ul. Gornej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedna infrastruktura” w systemie
»zaprojektuj 1 wybuduj” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie poprzez przebudowe istniejacej drogi gminnej
do parametrow drogi klasy L na odcinku o dlugosci ok. 285 mb (od skrzyzowania
z ul. Zeromskiego do posesji nr 16) oraz jej modernizacje na pozostalym odcinku wraz
z przebudowag droég wewnetrznych, poprawe bezpieczenstwa 1 komfortu poruszajgcych si¢
samochodami oraz pieszych.

Inwestorem jest Gmina Miasto Boguszéw-Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce.
Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Boguszow-Gorce w obrebie geodezyjnym Kuznice Swidnickie, zatwierdzonym Uchwata NR XLII/
270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuznic Swidnickich w miescie
Boguszoéw-Gorce, zgodnie, z ktorym Inwestycja zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych
KDD14, KDWI15, KDW16,

Przedmiotem zamoOwienia jest:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich
wymaganych prawem decyzji, opinii, pozwolen 1 uzgodnien, w tym decyzji srodowiskowej i
decyzji Konserwatora Zabytkéw (jezeli beda konieczne), odstgpstwa od warunkow technicznych
itp.

2. uzyskanie, na postawie sporzadzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszenie wykonania robot budowlanych do wiasciwego organu administracji architektoniczno
budowlane;j,

3. sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz oraz opracowan
towarzyszacych niezbednych dla wykonania robdt budowlanych m.in. wykonanie inwentaryzacji
zieleni kolidujacej z inwestycja.

4. sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla
wszystkich wystepujacych branz.

5. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie w/w projektéw i specyfikacji technicznych.

6. utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym 1 zapewniajagcym
bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy.




7. zapewnienia cigglosci ruchu drogowego 1 pieszego na czas robot (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja).

8. wykonania pozostatych robot budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej wykonane;j
przez Wykonawce 1 zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Ilekro¢ w PFU postuzono si¢ pojgciami:
- ,halezy”, ,,powinno” lub podobnymi uznaje si¢, ze pojecia te sg tozsame i1 uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmuje:

a) opracowanie co najmniej dwoch koncepcji rozwigzania projektowego (do uzgodnienia 1 wyboru
przez Zamawiajacego) zawierajacych:

- cze$¢ opisowg

- cze§¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu). Koncepcja
rozwiazan geometrycznych ul. Gornej (dz. nr 234 obr. 7 Kuznice Swidnickie) powinna obejmowaé
odcinek o dlugosci ok. 1+021 km oraz drog wewnetrznych zlokalizowanych na dziatkach 464/7,
372/1, 283, cz. dz. 376, 415 obreb 7 Kuznice Swidnickie. Projekty koncepcyjne moga byé
sporzadzone na aktualnej kopii mapy zasadniczej;

b) na podstawie danych uzyskanych z osrodka geodezyjnego, popartych przeprowadzeniem peinej
inwentaryzacji stanu istniejagcego, oraz weryfikacja posadowienia infrastruktury drogowej wraz
z urzadzeniami nie zwigzanymi z potrzebami ruchu drogowego, sporzadzenie mapy do celow
projektowych. Mapa do celow projektowych, wykonana przez Wykonawce, powinna by¢
uzgodniona i bezwzglednie potwierdzona przez wszystkich gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego
w zakresie przebiegu i posadowienia ich sieci. Wykonawca przedtozy oswiadczenie o sporzadzeniu
mapy do celow projektowych wg powyzszych zatozen.

¢) sporzadzenie projektu budowlanego wielobranzowego dla wybranego przez Zamawiajacego
rozwigzania projektowego (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu,
projekt techniczny) po 5 egz.,

d) sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz po 3 egz.,

e) przed ztozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonania robot
budowlanych do wlasciwego organu administracji architektoniczno budowlanej, uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z programem
funkcjonalno — uzytkowym,

f) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz przedmiarow dla kazdej z branz - po 3 egz.,

g) opracowanie kosztorysu dla zaprojektowanych rob6t budowlanych — 3 egz.,

h) wykonanie 1 uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu - po 3 egz.,

1) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie wykonania robot budowlanych do
wlasciwego organu administracji architektoniczno budowlanej,

j) wprowadzenie i1 utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez
Wykonawce 1 zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

k) catos¢ dokumentacji projektowej nalezy zataczy¢ rowniez na nos$niku pamigci przeno$nej USB
w formacie: doc., xlIs., pdf., dwg. Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru.
Jako$¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkoéw technicznych, zdje¢ powinna
umozliwi¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekracza¢ rzeczywistej
rozdzielczo$ci biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Forma pisemna musi by¢
tozsama z formg cyfrowa dokumentacji projektowe;.
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Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

¢) uzupehianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i1 naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w  dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - e-mail, telefon lub w innym
uméwionym z Zamawiajacym terminie)

Wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej obejmuje:

a) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane,

b) oznakowania terenu budowy tablicg informacyjna, zgodnie z prawem budowlanym,

¢) wprowadzenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez
Wykonawece i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (TOR),

d) zawiadomienie pisemne wszystkich wlasciwych instytucji (w szczegdlnosci stuzb
medycznych i ratunkowych oraz policji i strazy pozarnej) o terminach rozpoczgcia robot
1 wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

e) zorganizowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stalych warunkéw
widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych elementow oznakowania, ktore sg niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo,

f) stosowanie si¢ podczas prowadzenia budowy do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

g) kontrola jako$ci materialow 1 robot zgodnie z postanowieniami STWiORB,

h) zapewnienie stalego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymywania w stanie estetycznym ogrodzen 1 obiektow
tymczasowych budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzagdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy 1 robot
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

1) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

j) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego 1 odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

k) wbudowywanie materiatobw odpowiadajacych co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych,

1) wykonywanie na wilasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlnodostepnych
drogach i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy oraz zorganizowanie
stanowisk czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge. Wykonawca
jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu drogowego




1 pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu,

m) informowanie Zamawiajgcego 1 Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych, w terminach i w zakresie okreslonym
w STWiORB,

n) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na wlasny koszt zaplecza budowy dla wiasnych
potrzeb,

0) zapewnienie miejsca wywiezienia, sktadowania 1 utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego
pochodzacego z rozbidrki oraz usuni¢cie zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji
zamowienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania materiatéw
odpadowych okreslonymi ustawg o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowe;j
1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

p) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakonczeniu robot w stanie uporzagdkowanym
oraz demontaz ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie p6zniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robot 1 montaz statego oznakowania,

q) zapewnienie biezacej obslugi geodezyjnej tacznie z wytyczeniem punktow gldwnych
1 geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robodt, zatwierdzong przez
wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

r) ochrona punktow geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia.

s) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot 1 jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane),

t) przedstawienie Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materialow do akceptacji przed
rozpoczeciem robot,

u) po zakonczeniu przedmiotu zamowienia sporzadzenie operatu kolaudacyjnego
zawierajgcego miedzy innymi: wyniki badan sprawdzajacych (zgodnie ze STWiORB),
powykonawcza mape z planszg zbiorcza uzbrojenia potwierdzong w osrodku geodezyjnym
wraz tabela wykonanych elementdéw, niezbgdne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
swiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materiatéw, wyniki pomiarow kontrolnych oraz
o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzadkowaniu
terenu budowy.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(w tym w szczegoOlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego
stosowne doswiadczenie i1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych 1 doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robodt objetych zadaniem.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot oraz parametry techniczne drogi

Zadanie obejmuje modernizacj¢ drogi gminnej ul. Gornej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedna
infrastrukturg w zakresie: wykonania nowej konstrukcji nawierzchni drogi na dhugosci ok.
1+021 km o odpowiedniej no$no$ci wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami, chodnikami a takze mate;j
architektury, tablic informacyjnych, organizacji ruchu, nasadzen, odwodnienia i o$§wietlenia w ciggu
ul. Gornej (dz. Nr 234 obreb 7 Kuznice Swidnickie) oraz przebudowe drog wewnetrznych (dz. nr
464/7, 372/1, 283, cz. dz. 376, 415 obreb 7 Kuznice Swidnickie).
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1.1.1. Branza drogowa

A. Podstawowe parametry techniczne istniejacej drogi (ul. Gérna):
- klasa techniczna — droga klasy L

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- istniejaca jezdnia szerokosci 3,00 — 5,60 m,

- chodnik prawy szerokos$ci: 2,80 m

- chodnik lewy szerokosci: 1,30 m

- pobocza obustronne 0,50 m

- odwodnienie jezdni — kanalizacja deszczowa,rowy otwarte,

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu modernizacji/przebudowy:
- klasa techniczna — droga klasy L

- predko$¢ projektowa — 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR-1

- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej co najmniej 115 kN,

- przekrdj drogi — uliczny, potuliczny

- jezdnia szerokosci - 3,5m — 5,5m

- nawierzchnia bitumiczna

- pobocza z kostki granitowej dwustronne szerokosci 0,5 m,
- chodniki: szeroko$ci min 1,8 m,

- przebudowa zjazdow

- odwodnienie jezdni — kanalizacja deszczowa/rowy otwarte,
- o$wietlenie.

Zaktada si¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR-1 wraz z wykonaniem
nowych kraweznikow 1 wykonaniem nowej konstrukcji chodnikéw.

W przypadku wystgpienia podloza odbiegajacego od parametrow podioza G1 nalezy uwzgledni¢
doprowadzenia go do wymaganych parametroéw.

B. Podstawowe parametry techniczne dr6g wewnetrznych.

Drogi wewngetrzne zlokalizowane na dziatkach nr 464/7, 372/1, 283, cz. dz. 376, 415 obreb 7
Kuznice Swidnickie sg drogami gruntowymi.

Podstawowe parametry techniczne przebudowanych droég wewnetrznych:
- klasa drogi: droga klasy D

- przekréj: drogowy,

- predkos¢ projektowa: V=30km/h,

- kategoria ruchu: KR-1,

- ruch: dwukierunkowy,

- nawierzchnia bitumiczna,

- liczba jezdni 1,

- szeroko$¢ jezdni: 3,50 m,

- pobocza z kostki granitowej:0,50m

- odwodnienie: powierzchniowe

Zaktada si¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR1.




1.1.2. Kolizje z istniejacq infrastruktura
Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastruktura
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegolnych dysponentow sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ i uzyskaé¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowe] organizacji ruchu na etapie realizacji robot budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu.

Szczegolowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania robot
stanowia ryzvko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Podane ilosci robdt sa iloSciami przyblizonymi i nie sa wiazace dla Wykonawcy, ktory jest
zobowiazany opracowaé wlasny przedmiar robot w ramach opracowania dokumentacji
projektowej. Szczegélowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu i iloSci robdt
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu ul. Gérnej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zeromskiego
do skrzyzowania z ul. Kopernika w Boguszowie-Gorcach. Istniejgca nawierzchnia na catym
odcinku przebudowywanej drogi stanowi nawierzchni¢ bitumiczng o zmiennej szerokosci 3,0 —
5,50 m.

Przedmiotowa ulica Gorna projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch pieszy odbywa si¢
chodnikiem, jezdnig oraz poboczem drogi.

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow

PLB 020010 ,,Sudety Watbrzysko-Kamiennogorski” nalezacym do terenow ochronnych Natura
2000.

1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

e sie¢ gazowa
sie¢ wodociggowa
sie¢ telekomunikacyjna
sie¢ elektroenergetyczna

e sie¢ kanalizacji deszczowe;j
Ul. Gorna na calej dlugosci posiada o$wietlenie drogowe. W trakcie prac nalezy przewidzie¢
wymiang kabla o$wietleniowego na catej dtugosci drogi wraz z zasilaniem oraz budowe o$wietlenia
na terenie nieruchomosci dz. Nr 464/7 1 372/1 obr. 7.
Na ulicy Gornej na odcinku od ul. Zeromskiego do nieruchomosci nr 15 przy ul. Gornej
odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Na pozostalym
odcinku odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ poprzez rowy przydrozne znajdujace si¢ po obu
stronach jezdni.
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja przepusty drogowe.
UWAGA: nie wyklucza si¢ obecnos$ci innych, niezinwentaryzowanych sieci.
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1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktoérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguszow-Gorce w obrebie geodezyjnym Kuznice
Swidnickie, zatwierdzonym Uchwata NR XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu Kuznic Swidnickich w miescie Boguszow-Gorce, zgodnie, z ktorym Inwestycja
zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych KDD14, KDW15, KDW16.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

1. dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

2. wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy/modernizacji
ulicy Gornej 1 przebudowy drog wewnetrznych,

3. przeprowadzenia badah geotechnicznych,

4. opracowania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  (projektow  budowlanych

i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych dla
wszystkich wystepujacych branz,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,

wykonania 1 uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;j,

uzyskanie, na postawie sporzadzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na
budowg lub zgloszenie wykonania robot budowlanych do wlasciwego organu administracji
architektoniczno budowlane;,

10. petnienia obowigzkow nadzoru autorskiego,

11. zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

12. sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

13. biezacego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy na
potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robot,

14. sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjal wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach 1 doswiadczeniu zawodowym.

e

A o)

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.);

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz. 1693.);

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 988 );

4. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679.);
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5. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

6. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1518),

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 );

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnalow drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310);

10. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.].
Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.);

11. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 poz. 735 ze zm.)

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przyjeto nastepujace parametry przekrojéw normalnych:
e szeroko$¢ jezdni: 3,5 m - 5,50 m (ul. Gorna) oraz 3,50 m (drogi wewngetrzne)
e szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75 m (ul. Gérna na przebudowywanym odcinku)
e szeroko$¢ chodnika: min 1,8 m (ul. Gérna)
e szeroko$¢ poboczy 0,5 m (ul. Gorna) oraz 0,50 m (drogi wewnetrzne)

Ulica Gorna zaliczona jest do kategorii drog gminnych i posiada klase¢ techniczng L (lokalng).
Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto
kategori¢ ruchu KR-1 dla drogi publicznej 1 KR-1 dla drog wewnetrznych.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. Z 2022 r. Poz. 1518), dla ulicy
klasy L w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowa Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi
rozporzadzenia, a takze waski pas drogowy przyjeto szeroko$¢ pasa jezdni réwng 2,75m, laczng
szerokos¢ jezdni rownag 5,50m.

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie
kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz 1518)
Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa, jezeli speilnienie warunkow technicznych wymagalo by
konieczno$ci pozyskania gruntdow poza istniejagcym pasem drogowym. Gwarancja na wykonane
roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
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Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykona¢ badania podtoza gruntowego w ilo$ci niezbednej do ustalenia geotechnicznych warunkow
dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy nawierzchni.

1.4. Szczegoltowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia miejsca wywiezienia, skladowania i utylizacji gruzu
asfaltowego 1 betonowego pochodzacego z rozbiorki oraz usuni¢cie zbednych odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zamdwienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
materiatlow odpadowych okreslonymi ustawg o odpadach oraz zapisami w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

1.4.2. Wycinka drzew i krzewow z pasa drogowego oraz rowow kolidujacych z inwestycja.
Usuniecie drzew 1 krzewow nalezy wykona¢é w oparciu o sporzadzong przez Wykonawce
inwentaryzacja zieleni kolidujacej z przedsigwzigciem oraz uzyskane przez Wykonawce decyzje
administracyjne zezwalajgce na ich usunigcie.

W przypadku braku kolizji z istniejaca zielenia, o§wiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci
sporzadzania inwentaryzacji.

1.4.3. Wykonanie organizacji ruchu na czas robot.

e Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

e Wykonania oznakowania pionowego, poziomego, urzagdzen BRD na czas robot, ktore
obejmuje montaz oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania
w czasie wykonywania robodt oraz jego demontaz po zakonczeniu robot.

Opracowanie nalezy wykona¢ zachowujac cigglo$¢ ruchu pieszego i1 kolowego oraz uzyskac
zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Walbrzychu.

1.4.4. Budowa oSwietlenia oraz wymiana kabli oSwietleniowych.
Budowa nowego oswietlenia drogowego na terenie nieruchomosci dz. Nr 464/7 1 372/1 obrgb 7
Kuznice Swidnickie oraz wymiana kabla istniejacego wzdhuz ul. Goérne;.

1.4.5. Wymiana konstrukcji nawierzchni.

Na przedmiotowym odcinku drogi ul. Gornej przewiduje si¢ wymian¢ konstrukcji nawierzchni
drogi do uzyskania kategorii ruchu KR-1.

Wykonawca we wilasnym zakresie wykona badania geologiczno - inzynierskie. Badania
geologiczne nalezy wykonywaé¢ min. co 100m na gleboko$¢ min. 2,0m. Wyniki pomiaréw i badan
nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu.

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane
w obowigzujacych przepisach.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach
typowych konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza si¢ modyfikacje rozwigzania konstrukcji
nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametréw uzytkowych;

- trwalo$ci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i1 powinna spelnia¢ minimalne parametry
okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukc;ji.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ dostosowanie do nowo zaprojektowanej drogi, nawierzchni
drég bocznych w zakresie wysokosciowym i1 geometrycznym.

12



1.4.6. Remont odwodnienia (rowy, przepusty).
W ciggu przedmiotowego odcinka drogi, roboty zwigzane z przebudowa odwodnienia polega¢ maja
na:
1. analizie 1 zastosowaniu rozwigzan umozliwiajacych prawidlowe funkcjonowanie
istniejgcego systemu odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiornikdw.
2. czyszczeniem, udraznianiem i poglebianiem wszystkich istniejacych rowow przydroznych.
3. remoncie oraz przebudowie oraz utrzymaniem istniejacych przepustow (m.in. udraznianie).

W przypadku wykonywania prac wymagajacych uzyskania decyzji wodno-prawnych Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.

1.4.7. Przebudowa i budowa zjazdow indywidualnych i publicznych.

Przebudowa 1  budowa  zjazdow  obejmuje  wszystkie  zjazdy  istniejagce  na
przebudowywanym/modernizowanym odcinku drogi i bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-
wysokos$ciowym zjazdéw do przebiegu drogi gminnej, oraz dostosowaniu parametrow zjazdow do
obowigzujacych przepiséw (dot. zjazdow przebudowywanych).

Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajagcym odwodnienie zjazdow oraz
sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych.

Przebudowe 1 budowe zjazdow nalezy wykona¢ na dhlugosci niezbednej do nawigzania
wysokosciowego do dalszej czgsci istniejacego zjazdu.

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji na
kazdym etapie realizacji zadania.

Potaczenie drog wewnetrznych z drogg gminng ul. Gorng nalezy zaprojektowac jako zjazdy.

1.4.8. Pobocza

Po obu stronach drogi gminnej, na odcinku na ktorym nie ma chodnika, nalezy zaprojektowac
pobocza z kostki granitowej o szerokosci min. 0,5 m.

Na przebudowywanych drogach wewngtrznych nalezy zaprojektowa¢ pobocza z kostki granitowej
o szerokosci min. 0,5m.

1.4.9. Odwodnienie

Projekt powinien przewidzie¢ kompleksowe rozwigzanie odwodnienia projektowanej inwestycji.
Ponadto, w ramach wykonania przedmiotu zamdwienia, nalezy dokona¢ przegladu kanalizacji
deszczowe] 1 na jego podstawie zaprojektowac naprawe bezwykopowa (rekaw, pakery) lub jej
catkowita wymiang/przebudowe (wymiana studni wpustowych 1 kratek zeliwnych, przykanalikow,
kanatu oraz studni rewizyjnych wraz z wtazami).

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkéw podtuznych i spadkéw poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody do rowdw oraz
Wpustow.

Urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny zapewnia¢ sprawne
odprowadzenie wody. Nalezy zatozy¢, ze projektowane odwodnienie ma przeja¢ deszcz miarodajny
wystepujacy w ciagu kolejnych 3 dni.

Zamawiajacy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

1.4.10. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu.

Do zadan Wykonawcy nalezy regulacja oraz wymiana uszkodzonych obudow urzadzen sieci
podziemnych znajdujacych si¢ w jezdni 1 chodnikach oraz wlazéw, a takze zabezpieczenie
i przebudowa urzadzen obcych uzbrojenia terenu, kolidujacych z przebudowa drogi,
zlokalizowanych na obszarze objetym przebudowa i modernizacja (w przypadku wystgpienia).
Sporzadzona przez Wykonawceg aktualna mapa do celow projektowych winna zawiera¢ wszystkie
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urzadzenia kolidujace z przebudows, zinwentaryzowane i1 niezinwentaryzowane na kopii mapy
zasadniczej.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wlascicieli sieci
oraz pokry¢ koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej koniecznos$ci).

1.4.11. Docelowa organizacja ruchu.

Nalezy wykona¢, uzgodni¢ i1 zatwierdzi¢ projekt docelowej organizacji ruchu. Oznakowanie
pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe,
wykonane mechanicznie, zgodne z wymogami podanymi powyzej.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.) zatwierdzona stala organizacja ruchu,
zwigzana z budowg lub przebudowg drogi albo z budowg dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi
integralng cze$¢ dokumentacji budowy.

1.4.12. Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na plantowaniu i obsianiu skarp mieszankg traw oraz
uporzadkowaniu terenu budowy.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy ul. Gérnej powinna sktadac si¢ z:
e Koncepcji (2 szt)
e Projektu budowlanego wielobranzowego
e Projektow wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz wraz z inwentaryzacja

zieleni

Zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu

Kosztorysu dla zaprojektowanych robot

Przedmiaréw robot

Specyfikacji technicznych SSTWiORB dla wszystkich wystepujacych branz
e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbioru koncowego dokonuje Zamawiajagcy na podstawie dokumentéw do odbioru
sporzadzonych i dostarczonych do jego siedziby przez Wykonawce. W trakcie odbioru
Zamawiajacy sprawdza zgodno$¢ dokumentow do odbioru oraz zgodno$¢ opracowan projektowych
z wymaganiami umowy i PFU.

Dokumentem do wykonania odbioru przedmiotu umowy jest Protokét zdawczo-odbiorczy
z zatgcznikami. Protokdt zdawczo - odbiorczy powinien zawieracé:

a) date wystawienia protokotu,

b) nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy,

¢) nazwe strony przekazujacej 1 odbierajacej wraz z miejscami na podpisy,

d) nazwy opracowan projektowych bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem liczby
egzemplarzy,

e) liste zatagcznikow,

f) miejsce na wpisanie terminu usuni¢cia usterek,
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g) miejsce na wpisanie daty odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Protokot zdawczo-odbiorczy w  dwoch
egzemplarzach wraz z zalgcznikami:

a) kompletne opracowania projektowe,

b) oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu majg stuzy¢,

c) dokumenty projektu, w tym notatki i protokoty ze spotkan w sprawie dokumentacji
projektowej, korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, uzyskane dla dokumentacji
projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen, raporty, decyzje i uzgodnienia.

Jesli Zamawiajacy w trakcie sprawdzania stwierdzi, ze niektore elementy opracowan
projektowych posiadaja wady lub/i wymagaja wprowadzenia do nich poprawek i uzupeiien,
to wyznaczy Wykonawcy termin na wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych
poprawek 1 uzupetnief, likwidacje wad oraz na przekazanie poprawionych opracowan
projektowych Zamawiajgcemu.

Wykonawca na wlasny koszt usunie wady 1 wprowadzi uzgodnione poprawki
1 uzupehienia.

Jesli Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi
dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami umowy, to po zakonczeniu czynno$ci odbioru
podpisze protok6l zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego przez
Zamawiajacego konczy odbior opracowan projektowych.

2.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w obowigzujacych przepisach.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
e wynikami szczegdtowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych,
e wynikami badan i pomiar6w wlasnych,
e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej odpowiadaty
parametrom zatozen zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ zamawiajagcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne wylacznie
po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego terenu.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objetego
realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. ul. Goérng w Boguszowie-Gorcach na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. Kopernika oraz dziatki nr 464/7, 372/1, 283
cz. dz. Nr 376, 415 obr. 7 Kuznice Swidnickie stanowigce pas drég wewnetrznych.
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Przed rozpoczgciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie przez Wykonawce.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza si¢ zamknigcia obydwu
paséw ruchu na catej dlugosci przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu.
Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas dtuzszy niz
uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie
terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw 1 za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obslugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wilasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczego6lnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa.
Wykonawca nabywa wilasno$¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy.
Miejsca wywozki ziemi z wykopdéw oraz miejsce sktadowania materialdow pochodzacych z
rozbidrki 1 nadajgcych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegotowe uwarunkowania
wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i1 utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Roéwniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w catosci do wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢, co do jakosci, wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w STWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i1 robot okreslonymi w STWiORB.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 1 Zamawiajagcemu
wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych
materialéw do stosowania.
Biezace pomiary i badania jako$ciowe wbudowanych materialow oraz robdt beda prowadzone na
koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materialow a ich wynik wykaze, ze materialy badz roboty nie speiniajg wymogoéw art. 10 ustawy -
Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda
zgodne z ustawg - Prawo budowlane to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
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Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem przez
Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg lub zgloszenia wykonania
robot budowlanych do wlasciwego organu administracji architektoniczno budowlane;j,) oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych —
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnos$ci ich parametréw
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym
1 umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatdéw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastapi je innymi
odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot na
sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen ze
strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz oséb petigcych funkcje inspektoréw nadzoru
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane 1 postanowien umowy. Zamawiajacy
ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbior dokumentacji projektowej,

e odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior czgsciowy,
odbidr koncowy,
odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawczg.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania dysponentdw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Goérnej i drég wewnetrznych objetych przedmiotem
zamoOwienia o przystgpieniu do wykonywania robdt budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegly do prowadzonych robot i przywréoci¢ go
do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usung¢ zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich
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3. Wytyczne do opracowan branzowych

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwiazan geometrycznych przebudowy ulicy
Gornej w Boguszowie-Gorcach

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,
przekroje konstrukcyjne.

Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,,Opisie ogdlnym przedmiotu zaméwienia”
w punkcie 1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spelni¢ wymagania zawarte
w obowigzujacych 1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz.
1609.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r., poz 1518),

- Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIiA)

Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,,Opisie ogolnym przedmiotu zamdwienia”
w punkcie 1.1.1

3.2. Kolizje z infrastruktura techniczna
Projekty budowlane i wykonawcze opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegolnych dysponentdéw sieci do ktérych Wykonaweca jest zobowigzany wystapic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do wykonania
projektow statej i czasowych organizacji ruchu i1 uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych, ktérym jest Starosta Watbrzyski.

Projekty stalej 1 czasowych organizacji ruchu, powinny spetlnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 1., poz. 784.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019r., poz. 2311).

Projekt czasowe] organizacji ruchu powinien by¢ opracowywany przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢é w sposob zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robot.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogolne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 2351) 1 innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo zamowien publicznych
(- t. Dz. U. 2 2021r., poz. 1129).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, zamowienia, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementdw niezbgdnych do prawidlowego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentoéw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania 1 budowy, a w szczeg6élnosci aktualng mape do celéw projektowych
w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

W  gestii projektanta lezy uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajacego
elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane
elementy beda miescily si¢ w istniejacym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022
1., poz. 503);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556);

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351);

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693);

5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057);

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022r., poz.
1679.),

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458);

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
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11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1518),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkoéw technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311);

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310.);

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. z2017r., poz. 784);

15) Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 poz. 735 ze zm.)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r., poz. 1126);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajqce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1775);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1040 ze zm.);

19) PN-EN 206-1:2014-04 Beton — Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢;

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych,;
21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIiA)

Ponadto wszystkie normy 1 przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania 1 odbioru
robot budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwos$ci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci w zaleznosci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie
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architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych.

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy/modernizacji drogi gminnej ul. Goérnej oraz drog
wewnetrznych w aspekcie zgodnos$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i1 projektu
umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy 1 wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
1 oznakowania terenu budowy, organizacji 1 utrzymania zaplecza budowy w tym podlaczenia
1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiarow okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowigzujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjne;,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dzialalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i1 likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, facznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na
rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/
cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego
1 materiatow rozbiérkowych nie nadajagcych si¢ do ponownego wykorzystania-zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatow rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamdwienia, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
ktore pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km,
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0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
1 ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposéb zabezpieczajacy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchoéw i1 niewypatow oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza lacznie z przywroceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materialow niezbednych do ztozenia wniosku o wydane decyzji
pozwolenia na budowg lub zgtoszenia robot budowlanych,

s) koszty rozbiorki kolidujacych elementow infrastruktury technicznej 1 wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa,

u) pozostale, wyzej nie wymienione koszty, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

Zalaczniki
Zalacznik nr 1 — Wstgpna koncepcja zakresu robot
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