
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR-W 4-01 
1216-01

Zabezpieczenie pomieszczeń przyległych  oraz terenu
wokół na czas prowadzenia robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

2
d.1 wycena 

indywidualna

Demontaż elementów zamonowanych na ścianach na
czas prowadzenia robót oraz ponowny montaż po
zakończeniu prac

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

3
d.1

KNR 4-01 
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

(7,89 * 2 + 5,88 * 2) * 2,1 m2 57,834
(5,88 * 2 + 6,41 * 2) * 3,8 m2 93,404

RAZEM
4

d.1
KNR 4-01 
0354-11

Wykucie z muru parapetów wewnętrznych m

2,2 * 3 + 3,25 m 9,850
RAZEM

5
d.1

KNR 4-01 
0354-05

Wykucie z muru okien o pow ponad 2 m2 m2

1,89 * 1,94 * 3 + 2 * 1,49 * 1,84 m2 16,483
RAZEM

6
d.1

KNR 4-01 
0426-03

Rozebranie obicia ścianz boazerii m2

(7,89 * 2 + 5,88 * 2) * 1,7 m2 46,818
RAZEM

7
d.1

KNR 4-01 
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek m2

7,89 * 5,88 + 5,88 * 6,41 m2 84,084
RAZEM

8
d.1

KNR 4-01 
0429-07

Rozebranie belek sufitowych m

6,3 * 8 + 6,3 * 7 m 94,500
RAZEM

9
d.1

KNR 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami m2

7,89 * 5,88 + 2,08 * 0,2 * 3 + 1,5 * 0,4 + 5,88 * 6,41 + 1,9 *
0,42 + 3,11 * 0,2

m2 87,352

RAZEM
10

d.1
KNR 4-01 
0329-03

Rozkucie otworów pod nowe okna m3

2 / 3 * (2,08 * 1,1 * 3 + 3,11 * 1,1) * 0,55 m3 3,771
RAZEM

11
d.1

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za
utylizacje

m3

poz.5 * 0,08 m3 1,319
poz.6 * 0,04 m3 1,873
poz.7 * 0,08 m3 6,727
poz.9 * 0,005 m3 0,437
poz.10 m3 3,771

RAZEM

12
d.2

KNR-W 2-02 
1006-03

Okna drewniane jednoramowe stylizowane - wg
zestawienia stolarki - okna od O1 do O2 - okna z
nawiewnikami

m2

2,08 * 3,09 * 3 + 3,11 * 3,27 m2 29,451
RAZEM

13
d.2

KNR 19-01 
1012-04

Montaż parapetów wewnętrznych drewnianych m
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.4 m 9,850

RAZEM
14

d.2
KNR 4-01 
0323-03

Zamurowanie gniazd w ścianach po belkach i nadprożach
od strony wewnętrznej

szt.

8 * 2 + 2 * 3 + 7 * 2 + 2 szt. 38,000
RAZEM

15
d.2

KNR 19-01 
0712-02

Wykonanie tynków wewnętrznych na ościeżach i przy
parapetach - uzupełnienia po wymianie stolarki

m

poz.13 m 9,850
3,35 * 3 + 1,95 * 2 * 3 m 21,750
4,3 + 1,95 * 2 m 8,200

RAZEM
16

d.2
KNR 0-23 
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i usunięcie wtórnych powłok -
przygotowanie podłoża

m2

poz.18 m2 315,055
RAZEM

17
d.2

NNRNKB 
202 1134-02

Gruntowanie podłoży m2

poz.18 m2 315,055
RAZEM

18
d.2

KNR 2-02 
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie

m2

(7,89 * 2 + 5,88 * 2) * 4,92 + 7,88 * 5,88 m2 181,831
(5,88 * 2 + 6,41 * 2) * 4,92 + 5,88 + 6,41 m2 133,224

RAZEM
19

d.2
KNR 2-02 
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - druga warstwa

m2

poz.18 m2 315,055
RAZEM

20
d.2

KNR 2-02 
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych

m2

poz.18 m2 315,055
RAZEM

21
d.2 wycena 

indywidualna

Renowacja istniejącej posadzki z parkietu - cyklinowanie,
wymiana uszkodzonych deszczółek, uzupełnienie szczelin,
olejowanie i zmatowienie

m2

poz.9 m2 87,352
RAZEM

22
d.2

KNR 2-02 
1113-08

Cokoły drewniane do posadzkiz  z parkietu fabrycznie
wykończone

m

7,89 * 2 + 5,88 * 2 + 0,2 * 2 * 3 + 0,4 * 2 m 29,540
5,88 * 2 + 6,41 * 2 + 0,2 * 2 + 0,4 * 2 m 25,780

RAZEM
23

d.2 wycena 
indywidualna

Montaż nowych kratek wentylacyjnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1

KNR-W 4-01 
1216-01

Zabezpieczenie pomieszczeń
przyległych  oraz terenu wokół na
czas prowadzenia robót

kpl. 1,000 0,00000

obmiar = 1,000 kpl.
-- R --

1* 999 robocizna
35 r-g/kpl.

r-g 35,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* 1560200 folia polietylenowa

150 m2/kpl.
m2 150,0000 0,00000 0,00

3* płyty OSB
20 m2/kpl.

m2 20,0000 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

2
d.1 wycena 

indywidualna

Demontaż elementów
zamonowanych na ścianach na
czas prowadzenia robót oraz
ponowny montaż po zakończeniu
prac

kpl 1,000 0,00000

obmiar = 1,000 kpl
-- R --

1* 999 robocizna
20 r-g/kpl

r-g 20,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* 0000000 materiały pomocnicze(od R)

30 %
% 0,00000 0,00

3
d.1

KNR 4-01 
1205-01

Zerwanie starych tapet m2 151,238 0,00000

obmiar = 151,238 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,108 r-g/m2

r-g 16,3337 0,00000 0,00

4
d.1

KNR 4-01 
0354-11

Wykucie z muru parapetów
wewnętrznych

m 9,850 0,00000

obmiar = 9,850 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,68 r-g/m

r-g 6,6980 0,00000 0,00

5
d.1

KNR 4-01 
0354-05

Wykucie z muru okien o pow
ponad 2 m2

m2 16,483 0,00000

obmiar = 16,483 m2
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,52 r-g/m2

r-g 8,5712 0,00000 0,00

6
d.1

KNR 4-01 
0426-03

Rozebranie obicia ścianz boazerii m2 46,818 0,00000

obmiar = 46,818 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,21 r-g/m2

r-g 9,8318 0,00000 0,00

7
d.1

KNR 4-01 
0429-04

Rozebranie elementów stropów
drewnianych - podsufitek

m2 84,084 0,00000

obmiar = 84,084 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,3 r-g/m2

r-g 25,2252 0,00000 0,00

8
d.1

KNR 4-01 
0429-07

Rozebranie belek sufitowych m 94,500 0,00000

obmiar = 94,500 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,62 r-g/m

r-g 58,5900 0,00000 0,00

-- M --
2* 3950001 drewno okrągłe na stemple 

budowlane
0,003 m3/m

m3 0,2835 0,00000 0,00

3* 2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm 
kl.III
0,001 m3/m

m3 0,0945 0,00000 0,00

4* 1341299 klamry ciesielskie
0,15 kg/m

kg 14,1750 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

9
d.1

KNR 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych wraz z cokołami

m2 87,352 0,00000

obmiar = 87,352 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 15,7234 0,00000 0,00

10
d.1

KNR 4-01 
0329-03

Rozkucie otworów pod nowe okna m3 3,771 0,00000

obmiar = 3,771 m3
-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
8,63 r-g/m3

r-g 32,5437 0,00000 0,00

11
d.1

KNR 4-01 
0108-09 
0108-10

Wywiezienie materiałów z
rozbiórki wraz z opłatą za
utylizacje

m3 14,127 0,00000

obmiar = 14,127 m3
-- R --

1* 999 robocizna
1,39 r-g/m3

r-g 19,6365 0,00000 0,00

-- M --
2* utylizacja materiałów z rozbiórki

1 m3/m3
m3 14,1270 0,00000 0,00

-- S --
3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+14*0,02 = 1 m-g/m3
m-g 14,1270 0,00000 0,00

Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

12
d.2

KNR-W 2-02 
1006-03

Okna drewniane jednoramowe
stylizowane - wg zestawienia
stolarki - okna od O1 do O2 - okna
z nawiewnikami

m2 29,451 0,00000

obmiar = 29,451 m2
-- R --

1* 999 robocizna
1,79 r-g/m2

r-g 52,7173 0,00000 0,00

-- M --
2* 1478500 pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2
kg 1,1780 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M2)
15 %

% 0,00000 0,00

4* 2743999 Okna drewniane jednoramowe 
stylizowane - wg zestawienia 
stolarki - okna od O1 do O2 - okna 
z nawiewnikami
1 m2/m2

m2 29,4510 0,00000 0,00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 1,4726 0,00000 0,00

6* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,7671 0,00000 0,00

13
d.2

KNR 19-01 
1012-04

Montaż parapetów wewnętrznych
drewnianych

m 9,850 0,00000

obmiar = 9,850 m
-- R --

1* 999 robocizna
1,02 r-g/m

r-g 10,0470 0,00000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* 2644302 parapety wewnętrzne
1 m/m

m 9,8500 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

14
d.2

KNR 4-01 
0323-03

Zamurowanie gniazd w ścianach
po belkach i nadprożach od strony
wewnętrznej

szt. 38,000 0,00000

obmiar = 38,000 szt.
-- R --

1* 999 robocizna
0,63 r-g/szt.

r-g 23,9400 0,00000 0,00

-- M --
2* 1800199 cegła budowlana pełna

3 szt./szt.
szt. 114,0000 0,00000 0,00

3* 1700301 cement portlandzki 35 bez 
dodatków
1,2 kg/szt.

kg 45,6000 0,00000 0,00

4* 1720200 wapno suchogaszone
0,67 kg/szt.

kg 25,4600 0,00000 0,00

5* 1602003 piasek do zapraw
0,006 m3/szt.

m3 0,2280 0,00000 0,00

6* 3930000 woda
0,003 m3/szt.

m3 0,1140 0,00000 0,00

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
8* 43211 betoniarka 150 dm3

0,01 m-g/szt.
m-g 0,3800 0,00000 0,00

9* 34000 wyciąg
0,03 m-g/szt.

m-g 1,1400 0,00000 0,00

15
d.2

KNR 19-01 
0712-02

Wykonanie tynków wewnętrznych
na ościeżach i przy parapetach -
uzupełnienia po wymianie stolarki

m 39,800 0,00000

obmiar = 39,800 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,56 r-g/m

r-g 22,2880 0,00000 0,00

-- M --
2* 1701100 zaprawa tynkarska

12,0 kg/m
kg 477,6000 0,00000 0,00

3* 3930000 woda
0,002 m3/m

m3 0,0796 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,00000 0,00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,04 m-g/m
m-g 1,5920 0,00000 0,00

6* 43211 betoniarka 150 dm3
0,02 m-g/m

m-g 0,7960 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

16
d.2

KNR 0-23 
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i
usunięcie wtórnych powłok -
przygotowanie podłoża

m2 315,055 0,00000

obmiar = 315,055 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,272 r-g/m2

r-g 85,6950 0,00000 0,00

17
d.2

NNRNKB 
202 1134-02

Gruntowanie podłoży m2 315,055 0,00000

obmiar = 315,055 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 25,2044 0,00000 0,00

-- M --
2* 202x050 preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 69,3121 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0630 0,00000 0,00

5* 39000 środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0945 0,00000 0,00

18
d.2

KNR 2-02 
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane
ręcznie

m2 315,055 0,00000

obmiar = 315,055 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,2426 r-g/m2

r-g 76,4323 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0,00327 t/m2
t 1,0302 0,00000 0,00

3* 3930000 woda
0,00213 m3/m2

m3 0,6711 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
5* 46111 mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-g 1,2602 0,00000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 6,3011 0,00000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,0032 m-g/m2

m-g 1,0082 0,00000 0,00

19
d.2

KNR 2-02 
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane
ręcznie - druga warstwa

m2 315,055 0,00000

obmiar = 315,055 m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* 999 robocizna

0,1586 r-g/m2
r-g 49,9677 0,00000 0,00

-- M --
2* 1740103 gips budowlany szpachlowy

0,0021 t/m2
t 0,6616 0,00000 0,00

3* 3930000 woda
0,00137 m3/m2

m3 0,4316 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
5* 46111 mieszarka do zapraw

0,002 m-g/m2
m-g 0,6301 0,00000 0,00

6* 34000 wyciąg
0,014 m-g/m2

m-g 4,4108 0,00000 0,00

7* 39000 środek transportowy
0,002 m-g/m2

m-g 0,6301 0,00000 0,00

20
d.2

KNR 2-02 
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży
gipsowych

m2 315,055 0,00000

obmiar = 315,055 m2
-- R --

1* 999 robocizna
0,1756 r-g/m2

r-g 55,3237 0,00000 0,00

-- M --
2* 1510899 farba do wymalowań 

wewnętrznych
0,276 dm3/m2

dm3 86,9552 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
4* 39000 środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0945 0,00000 0,00

21
d.2 wycena 

indywidualna

Renowacja istniejącej posadzki z
parkietu - cyklinowanie, wymiana
uszkodzonych deszczółek,
uzupełnienie szczelin, olejowanie i
zmatowienie

m2 87,352 0,00000

obmiar = 87,352 m2
-- R --

1* 999 robocizna
2,5 r-g/m2

r-g 218,3800 0,00000 0,00

-- M --
2* MAT - Renowacja istniejącej 

posadzki z parkietu - 
cyklinowanie, wymiana 
uszkodzonych deszczółek, 
uzupełnienie szczelin, olejowanie i  
zmatowienie
1 m2/m2

m2 87,3520 0,00000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

22
d.2

KNR 2-02 
1113-08

Cokoły drewniane do posadzkiz  z
parkietu fabrycznie wykończone

m 55,320 0,00000

obmiar = 55,320 m
-- R --

1* 999 robocizna
0,0826 r-g/m

r-g 4,5694 0,00000 0,00

-- M --
2* 2631199 Cokoły drewniane do posadzkiz  z 

parkietu fabrycznie wykończone
1,16 m/m

m 64,1712 0,00000 0,00

3* 1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,03 kg/m

kg 1,6596 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,00000 0,00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,0004 m-g/m
m-g 0,0221 0,00000 0,00

6* 39000 środek transportowy
0,0012 m-g/m

m-g 0,0664 0,00000 0,00

23
d.2 wycena 

indywidualna

Montaż nowych kratek
wentylacyjnych

kpl. 1,000 0,00000

obmiar = 1,000 kpl.
-- R --

1* 999 robocizna
3 r-g/kpl.

r-g 3,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* MAT - Montaż nowych kratek 

wentylacyjnych
1 m2/kpl.

m2 1,0000 0,00000 0,00

Razem dział: MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ, ROBOTY REMONTOWE
Razem koszty bezpośrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 ROBOTY DEMONTAŻ

OWE I PRZYGOTOWAW
CZE

2 MONTAŻ NOWEJ STO
LARKI OKIENNEJ, ROB

OTY REMONTOWE
Razem koszty bezpośred

nie
RAZEM
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